

ПРОТОКОЛ
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки:

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ гимназия № 5 , Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 348

Определение НМЦК проводилось на основании Порядка, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 №604/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с применением стоимостных показателей на 1 кв. м капитального ремонта объектов образования (школ) в Московской области в текущем уровне цен на март месяц 2024 года в соответствии с Приложением №3 к протоколу № 04.1 от 12.04.2024, утвержденного заседанием Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Правительством Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

331 589 150 (Триста тридцать один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят рублей) 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на:

Подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров, строительно-монтажные работы, затраты на временные здания и сооружения, затраты на зимнее удорожание, затраты на проведение пусконаладочных работ, затраты на получение заключения экспертизы.

Государственный заказчик:

/ Заместитель генерального директора
ГКУ МО "ДЗКС"

 О.Ю. Березина

Подготовил

Начальник СО

 К.А. Агафонов
 С.А. Кибиткин