



Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик: КТБПОУ "Алейский технологический техникум" (наименование организации)

Директор: Я.Я.Ровеин

"Утвержден" _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 909,84 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА № ССРСКР-1

Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением стен и облицовкой сайдингом здания общежития ученического (лит. Д) КТБПОУ "Алейский технологический техникум", расположенного по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 94а.

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением стен и облицовкой сайдингом здания общежития ученического (лит. Д) КТБПОУ "Алейский технологический техникум", расположенного по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер. Ульяновский, 94а.	4 727,14				4 727,14
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		4 727,14				4 727,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		4 727,14				4 727,14
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		4 727,14				4 727,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		4 727,14				4 727,14

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
	№488 от 21.06.2010г	Строительный контроль 2,14%				101,16	101,16
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					101,16	101,16
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта отпущения, которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и изыскательские работы капитального строительства, технологический и ценовой аудит, такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		4 727,14			101,16	4 828,30
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179.	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	94,54			2,02	96,56
		Итого "Непредвиденные затраты"	94,54	2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.П:Г12.П	96,56
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4 821,68			103,18	4 924,86
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	964,34		20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	984,98
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	964,34			20,64	984,98
		Итого по сводному расчету	5 786,02			123,82	5 909,84
		в том числе:					
		ОТ					773,39
		ЭМ					13,79
		ОТМ					5,35
		М					2 728,04
		НР					792,61
		СП					413,95
		прочие затраты					123,82

В.А. Маслеников

В.С. Большаков

Я.Я. Ровейн

Генеральный директор ООО "А-стройпроект"

Главный инженер проекта ООО "А-стройпроект"

Директор КГБПОУ "Алейский технологический техникум"