
Расчет начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

По объекту:

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной 
документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ММК- П. 
Слобода- Нахабино- Чесноково', расположенного около ВЗУ в д. Обушково, далее до поворота расположенного около д 22 в д. 
Писково' км 0+000 - км 3+430 в городском округе Истра Московской области (Обустройство дополнительными линиями наружного 
освещения аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Московской области)

По адресу: ММК- П. Слобода- Нахабино- Чесноково', расположенного около ВЗУ в д. Обушково, далее до поворота расположенного около д 22 в 
д. Писково' км 0+000 - км 3+430

Основания для расчёта:
1. Описание объекта закупки ООЗ (ТЗ) от 02.09.2025г. №б/н
2. Расчет стоимости (с применением стоимостных показателей объекта-аналога/рещения-аналога), включенной в расчет НМЦК на выполнение 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. от 02.09.2025г. №б/н
3. Заключение государственной экспертизы от 26.06.2023г. №50-1-1-2-035791-2023
4. Информационное письмо от 19.08.2025г. №1015-пп
5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр «Об утверждении порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого 
контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Приказ Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр



Государственная (муниципальная) программа:
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Нормативно-правовой акт утверждающий государственную (муниципальную) программу от г. № 19.08.2025 1015-ПП

  Наименование работ и затрат  

Стоимость 
работ в ценах 

на дату 
утверждения 

проектной 
документации *

Индекс 
фактической 

инфляции

Стоимость работ в 
ценах на дату 
формирования 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
( )сентябрь 2025

Индекс 
прогнозной 
инфляции 
на период 

выполнения 
работ

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта с учетом 
индекса  прогнозной
инфляции на период 

выполнения работ без 
учета НДС

Размер 
НДС

Размер 
НДС, руб.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта с 
учетом индекса 

 прогнозной
инфляции на 

период 
выполнения работ 

с учетом НДС

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта с учетом 
индекса  прогнозной
инфляции на период 
выполнения работ с 

учетом НДС с учетом 
снижения*

Затраты на подготовку проектной 
документации

2 123 301,48 1,1379 2 416 104,75 1,0224 2 470 225,50 20% 494 045,10 2 964 270,60 2 949 306,78

Затраты на выполнение работ по 
капитальному ремонту

24 880 463,42 1,1379 28 311 479,33 1,0433 29 537 366,38 20%
5 907 
473,28

35 444 839,66 35 375 056,82

Итого: 27 003 764,90 30 727 584,08 32 007 591,88 6 401 518,38 38 409 110,26 38 324 363,60

* май 2023 (ПИР), май 2023 (Капитальный ремонт)

Стоимость без учета НДС, 
руб.:

32 007 591,88

Размер НДС, руб.: 6 401 518,38
Стоимость с учетом НДС, 
руб.:

38 409 110,26

Стоимость с учетом НДС с учетом снижения, 
руб.:

38 324 363,60

*Снижение НМЦК на 0.22064208055% обосновано размерами финансового обеспечения: пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ); п. 
2. ст. 72 «Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи».

Продолжительность проектирования (Затраты на подготовку проектной документации) - 4 мес. (в том числе с учетом получения положительного заключения 
государственной экспертизы)

 Начало выполнения работ: ноябрь 2025
 Окончание выполнения работ: февраль 2026



 мес.Продолжительность капитального ремонта - 5
 Начало капитального ремонта: апрель 2026

 Окончание капитального ремонта: август 2026

Расчет индекса фактической инфляции (ПИР):
2024 2025

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май 106.46 103.35

Июнь 102.25

Июль 100.57

Август 100.57

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Индекс фактической инфляции: 106.46/100 * 103.35/100 * 102.25/100 * 100.57/100 * 100.57/100 = 1.1379

Расчет индекса прогнозной инфляции (ПИР):
2025 2026

Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал" 107.80000 105.30000

Ежемесячный прогнозный индекс 1.00630 1.00430

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком 0.50 0.50

Индекс прогнозной инфляции за год строительства 1.0127 1.0321

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в  году: 2025 2/4=0.5
Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в  году: 2026 2/4=0.5
Индекс прогнозной инфляции за  год: 2025 ((1.0063^(4)-1)/2+1)=1.0127
Индекс прогнозной инфляции за  год: 2026 1.0063^(4)*(1.0043^(1)+1.0043^(2))/2=1.0321
Индекс прогнозной инфляции: 1.0127*0.50 + 1.0321*0.50 = 1.0224

Расчет индекса фактической инфляции (Капитальный ремонт):



2024 2025

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май 106.46 103.35

Июнь 102.25

Июль 100.57

Август 100.57

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Индекс фактической инфляции: 106.46/100 * 103.35/100 * 102.25/100 * 100.57/100 * 100.57/100 = 1.1379

Расчет индекса прогнозной инфляции (Капитальный ремонт):
2026

Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал" 105.30000

Ежемесячный прогнозный индекс 1.00430

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком 1

Индекс прогнозной инфляции за год строительства 1.0433

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в  году: 2026 5/5=1
Индекс прогнозной инфляции за  год: 2026 1.0063^(4)*((1.0043^(8)-1)/2+1)=1.0433
Индекс прогнозной инфляции: 1.0433*1 = 1.0433

Показатели для определения стоимости работ в ценах на дату утверждения проектной документации:
1


	Расчет начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству,

