

системы жизнеобеспечения в соответствии с требованиями
МБДУ г. Иркутск, ул. Ленина, 24, приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ
адресу: г. Иркутск, ул. Верногова, 331 (Блок
младших классов) ~ 40/23 от 25.09.2023г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7 583.91 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт объекта капитального строительства в сфере образования: выполнение работ по капитальному ремонту системы энергообеспечения и электроснабжения МБОУ г. Иркутска СОШ № 24, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 331 (блок младших классов)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Электромонтажные работы	600,33	5 045,82	139,63		5 785,78
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		600,33	5 045,82	139,63		5 785,78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		600,33	5 045,82	139,63		5 785,78
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		600,33	5 045,82	139,63		5 785,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ЛС 09-01-01	ПНР системы электроснабжения				303,51	303,51
3	Конъюнктурный анализ; Приказ № 78 от 20.12.2021 АО "Спецавтохозяйство"	Затраты на утилизацию (размещение) строительного мусора				0,35	0,35
						0,7379*480,0	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					303,86	303,86
	Итого по Главам 1-9		600,33	5 045,82	139,63	303,86	6 089,64
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
4	Сводна смета на ПИР	Проектные работы (НДС не облагается)				114,91	114,91
5	Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145., раздел VIII, Контракт № Дс-1526- 1526/11.22 от 24.11.2022	Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства				10,23	10,23
						12274,76/1,2	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					125,14	125,14
	Итого по Главам 1-12		600,33	5 045,82	139,63	429	6 214,78
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 Письмо Депортамент образования г. Иркутск.	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	12,01	100,92	2,79	8,58	124,3
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		12,01	100,92	2,79	8,58	124,3
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		612,34	5 146,74	142,42	437,58	6 339,08

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.п. 180, 181; № 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20% (кроме п. 4)	122,47	1 029,35	28,48	64,53	1 244,83
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%(Г1.П:Г14.П-ПИР1)	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	122,47	1 029,35	28,48	64,53	1 244,83
		Итого по сводному расчету	734,81	6 176,09	170,9	502,11	7 583,91

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стоимость сметного расчета строительства составила:
7557494,00 рублей
с учетом понижающего коэффициента 0,953