

Государственный контракт № 378

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)

ИКЗ 242213013525021300100102460014120414

г. Чебоксары

«20» января 2025 г.

Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по планированию и контролю государственных программ – специалиста по цифровой трансформации Харитонов Евгений Витальевича, действующего на основании доверенности № 01-12/10 от 17.01.2025 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКрафт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Михайлова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса в электронной форме, протокол № 0815500000524012730 от 17.12.2024 г. (закупка № 0815500000524012730 от 29.11.2024 г.), заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик, в установленный настоящим Контрактом срок, обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап) (далее – работы), в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), проектной документацией, строительными нормами, правилами и сдать объект готовый к эксплуатации Заказчику.

Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает утвержденную Заказчиком проектную документацию на весь объект или на определенные этапы работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта по акту.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом и Графиком оплаты выполненных работ по Контракту (Приложение № 4 к Контракту).

1.3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад.

1.4. Срок выполнения работ по Контракту: *с даты заключения Контракта по 30.09.2026 г.*

Сроки выполнения отдельных этапов определяются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту).

1.5. Срок исполнения Контракта: *с даты заключения Контракта по 05.11.2026 г.* (Приложение № 5 Контракта).

1.6. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

1.7. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контракте порядке.

1.8. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный объект строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта строительства требованиям проектной документации и /или разрешение на ввод в эксплуатацию (при необходимости) и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.9. Государственная регистрация права собственности на объект строительства осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

- 2.1. Цена Контракта составляет 378 767 300 (Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.
- 2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
- 2.3. Работы по настоящему Контракту оплачиваются в пределах доведенных лимитов, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики:
- 2025 год в размере 204 742 900 (Двести четыре миллиона семьсот сорок две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;
 - 2026 год в размере 174 024 400 (Сто семьдесят четыре миллиона двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
- Авансовый платеж в размере 30 % от цены этапа Контракта, осуществляется Заказчиком на лицевой счет Подрядчика в срок не более 300 (Триста) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа.
- Заказчик вправе потребовать от Подрядчика вернуть аванс или непогашенную часть аванса в случае нарушения Подрядчиком условий выполнения Контракта. Обязательство по возврату аванса или непогашенной части аванса должно быть исполнено Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика.
- 2.3.1. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса не производится.
- 2.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные Контрактом сроки, стороны освобождаются от ответственности в соответствии со п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
- 2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
- 2.6. В случае, если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
- 2.7. Цена Контракта определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, условиями настоящего Контракта.
- 2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.
- 2.9. В случае превышения без письменного согласия Заказчика затрат по сравнению с теми, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик компенсирует затраты за счет собственных средств.
- 2.10. Цена Контракта включает в себя: стоимость работ, материалов, транспортные расходы, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на уборку и вывоз строительного мусора.
- 2.11. Дополнительные работы, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ производится за счет средств Контракта по статье «Непредвиденные расходы». При недостатке средств на непредвиденные работы в соответствии с Контрактом Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ до особого распоряжения Заказчика.
- 2.12. Подрядчик, приступивший к выполнению дополнительных работ без получения особого распоряжения Заказчика об их выполнении, а равно при отсутствии его согласования сметной стоимости таких работ, несет соответствующие предпринимательские риски и не может претендовать на оплату таких работ в соответствии с настоящим Контрактом.
- 2.13. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом работы по строительству объекта капитального строительства: «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап).

3.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 3.1.1 Контракта (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:

- проектная документация;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

3.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

3.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.

3.1.5. Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.

3.1.6. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

3.1.7. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.8. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

Перечень документации, необходимой для выполнения работ регламентирован в соответствии с действующим законодательством.

3.1.9. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

3.1.10. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.1.11. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.1.12. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.

3.1.13. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.14. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (при необходимости).

3.1.15. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования.

Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования производится в соответствии с действующим законодательством.

3.1.16. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.17. Выполнять работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

3.1.18. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

3.1.19. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

Не позднее 5-и рабочих дней до дня вступления в силу расторжения Контракта освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

3.1.20. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

3.1.21. Обеспечить постоянное нахождение на месте выполнения работ представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.

3.1.22. Привлекать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.23. В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.

3.1.24. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

3.1.25. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.1.26. Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, виды и объемы работ, указанные в Приложении № 6 к Контракту.

3.1.27. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.

Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и скрытых конструкций с составлением соответствующего акта.

3.1.28. Использовать при проведении работ материалы, конструкции, изделия или оборудования, имеющие соответствующие документы на русском языке или на иностранном языке с переводом, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность: декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия (при необходимости), технические паспорта, инструкции по эксплуатации (если такие документы предусмотрены производителем), а также иные документы, удостоверяющие их качество.

Используемые материалы и оборудование должны быть свободными от прав третьих лиц.

3.1.29. Подрядчик должен предоставить Заказчику документы, указанные в п. 3.1.28 Контракта, на материалы, конструкции, изделия или оборудования. В случае отсутствия таких документов, Заказчик

вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ, в которых указаны работы, выполненные с применением такого оборудования, таких материалов, изделий и конструкций.

3.1.30. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к ухудшению качества выполненных работ, нарушению требований, обязательных по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.1.31. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. Нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с проектной документацией.

3.1.32. Осуществить за свой счет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Контракту в соответствии с техническими условиями.

3.1.33. В случае причинения механических повреждений существующим конструкциям и инженерным сетям или их повреждения, произошедшего в результате неправильного использования или действий по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

3.1.34. Выполнить на строительной площадке мероприятия, предусмотренные проектной документацией, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих правовых актов.

3.1.35. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ и нести ответственность за нарушение указанных требований.

3.1.36. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

3.1.37. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте.

3.1.38. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, включая участки дорог, тротуаров и газонов, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

3.1.39. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить и нести полную ответственность за содержание и охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для проведения работ на Объекте, ограждения мест производства работ, в период действия настоящего Контракта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.

3.1.40. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

3.1.41. Обеспечить доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика, представителям надзорных органов, технического и авторского надзора.

3.1.42. Принимать участие в Приемочной комиссии выполненных работ.

3.1.43. Выполнить в установленные сроки все предписания, замечания, претензии, требования строительного контроля Заказчика.

3.1.44. Предоставлять Заказчику еженедельно информацию о ходе выполнения работ на Объекте по электронной почте: zakazchik.21@mail.ru приложением фотоматериалов, характеризующих ход строительства.

3.1.45. В течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта представить Заказчику календарный график выполнения работ на каждый этап, указанный в Приложении № 3 к Контракту.

3.1.46. Обеспечить получение всей разрешительной документации, необходимой для исполнения работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

3.1.47. Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, исключении из СРО, доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств незамедлительно сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком в течение 3 рабочих дней с момента соответствующих изменений либо начала процедуры реорганизации, либо ликвидации в письменной форме, по адресу, указанному в настоящем Контракте.

3.1.48. Выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.49. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих **организаций в объеме 30 процентов от цены Контракта.**

3.1.50. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

3.1.51. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.50 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.1.52. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком, субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.1.53. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

3.1.54. Оплачивать поставленные субподрядчиком выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения государственного контракта, заключенного с таким субподрядчиком, **в течение 7 рабочих дней** с даты подписания Подрядчиком документа выполненной работы (ее результатов) отдельных этапов исполнения государственного контракта.

3.1.55. Подрядчик обязан обеспечить видеонаблюдение в режиме реального времени за ходом работ в течение всего периода выполнения работ на объекте. Видеотрансляция должна быть обеспечена с начала выполнения работ на объекте и сохраняться в рабочем состоянии до полной приемки Заказчиком всего комплекса работ на объекте.

Подрядчик обеспечивает потоковую видеотрансляцию хода работ с выводением изображения непосредственно на принимающие устройства Заказчика посредством сети «Интернет» в течение 24 часов 7 дней в неделю, без каких-либо перерывов.

Подрядчик выполняет все необходимые мероприятия для обеспечения потоковой видеотрансляции хода работ полным изданием со своей стороны, без отнесения в последующем каких-либо затрат на Заказчика. После завершения выполнения работ на объекте Подрядчик собственными силами и средствами демонтирует оборудование, связанное с видеотрансляцией.

При обеспечении потоковой видеотрансляции Подрядчик обязуется использовать надлежащим образом сертифицированное и допущенное к использованию на территории Российской Федерации оборудование, а также не нарушать права и свободы третьих лиц.

3.1.56. При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями [законодательства](#) о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

3.1.57. Подрядчик подает заявление на выдачу разрешения на проведение земляных работ в исполнительный орган власти муниципального образования.

3.1.58. В течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика утвержденной проектной документации для ведения строительства принять ее к производству работ или представить замечания (предложения по изменению). При непредставлении замечаний к проектной документации в указанный

срок она считается принятой к производству работ. В процессе дальнейшего строительства неучтенные документацией объемы работ могут быть приняты на усмотрение Заказчика.

3.1.59. Приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только после получения разрешения на строительство, в случае если законодательством предусмотрено его получение.

3.1.60. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ на объекте.

3.1.61. Предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших контракт (ы) с Подрядчиком. Информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им контракта с субподрядчиком.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.

3.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

3.2.5. Не применять условия, предусмотренные пунктами 3.1.49-3.1.54 в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

4.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

4.1.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

4.1.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

4.1.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

4.1.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.1.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.9. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

Заключать Контракты на проведение строительного контроля с иными организациями.

4.2.3. Участвовать в освидетельствовании работ.

4.2.4. Требовать от Подрядчика предоставления отчета о ходе выполнения работ.

4.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной и/или исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с проектной и рабочей документацией.

4.2.6. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ, мотивируя отказ несоответствием выполненных работ проектной и рабочей документации, и (или) смете Контракта, условиям Контракта, в том числе требованиям технических регламентов, требованиям правил, установленных стандартами, сводами правил.

4.2.7. При обнаружении некачественно выполненных работ обязать Подрядчика своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные работы и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

4.2.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков.

4.2.9. Приостановить производство любого из видов работ по настоящему Контракту при осуществлении их с отступлением от требований проектной документации.

4.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Федеральный закон о контрактной системе и настоящим Контрактом.

4.2.11. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи проектной документации, строительной площадки, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также при просрочке выполнения этапов (этапа) работ по Контракту более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.12. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.13. Удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4.2.14. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, в рамках исполнения настоящего Контракта.

5. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.

5.2. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ (этапа работ).

5.3. Подрядчик не позднее даты завершения комплекса работ (этапа работ) в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ для подтверждения объемов фактически выполненных работ предоставляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок акты о приемке выполненных работ согласно позициям по смете Контракта, формирующим этап, исполнительную документацию в форме электронных документов в виде файлов в формате xml согласно приказу Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 334/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2024 г. N 37 "Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в Чувашской Республике".

5.4. Внесение изменений в сметную документацию осуществляется в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 04 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации".

5.5. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта.

5.6. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).

5.7. Заказчик в срок **не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней**, с момента представления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.3 Контракта, осуществляет проверку выполненных работ, подписывает акты о приемке выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок или направляет Подрядчику мотивированный отказ.

Датой поступления Подрядчику акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ считается дата размещения акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.8. Расчеты за выполненные этапы работ Заказчик осуществляет в пределах цены настоящего Контракта, за вычетом авансового платежа, с учетом утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на основании сметы Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и графика оплаты выполненных работ по Контракту (Приложение № 4 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ, **не позднее 10 (Десяти) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления финансовых средств из соответствующего бюджета.

5.9. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

5.10. При предъявлении Заказчиком Подрядчику претензии об устранении недостатков, замечаний Подрядчик обязан устранить их и произвести необходимые работы без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта. Срок устранения таких недостатков не должен превышать 10 (десять) рабочих дней.

5.11. Основаниями отказа в приемке работ являются несоответствие выполненных работ требованиям проектной и рабочей документации, условиям Контракта, отсутствие либо ненадлежаще оформленная исполнительная документация, в том числе, требованиям технических регламентов, требованиям правил, установленных стандартами, сводами правил.

Повторное рассмотрение Заказчиком предоставленных Подрядчиком в единой информационной системе в сфере закупок акта о приемке выполненных работ производится после устранения всех замечаний.

Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе акта о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком.

5.12. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.

5.13. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ.

5.14. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем через 1 месяц со дня их обнаружения.

5.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5.16. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, проектной организации, Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

5.17. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

5.18. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ, счета-фактуры (счета) (при необходимости), проверенных и принятых Заказчиком.

5.19. После завершения выполнения всех работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту).

5.20. После получения уведомления о завершении всех работ по Контракту, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней назначает комиссию по приемке законченного строительством объекта (далее – приемочная комиссия) и определяет дату приемки.

5.21. В день начала приемки построенного Объекта Подрядчик представляет проект Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14) в 4-х экземплярах, с приложением всей сопроводительной документации в бумажном и электронном виде, предусмотренной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.22. Приемочная комиссия в течение пяти рабочих дней обследует построенный объект строительства, изучает исполнительную и иную документацию, проверяет работоспособность сооружений и объекта в целом и по итогам своей работы устанавливает соответствие результатов выполненных работ проектной документации. По завершении работы приемочная комиссия, в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) или дает мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

5.23. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта – со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

6.6. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 лет.

6.7. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-14).

6.8. Гарантийные сроки на материалы, конструкции, изделия или оборудование устанавливаются согласно срокам, предусмотренным производителями или поставщиками. В случае замены материала, конструкции, изделия или оборудования, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

6.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.10. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.11. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.12. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

6.13. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

6.14. Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.15. Подрядчик обязан устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.16. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для

устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.17. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

6.18. В случае ввода объекта в эксплуатацию, в течение 20-ти дней после подписания акта приёмочной комиссии, Подрядчик заключает соглашение с эксплуатирующей организацией о выполнении гарантийных обязательств объекта в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте. Согласно данному соглашению эксплуатирующая организация наделяется правом, как и Заказчик, требовать выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.10. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотренного пунктом 3.1.49 Контракта Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения.

7.11. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

7.15. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.

7.16. За непредоставление информации, указанной в пункте 3.1.61 Контракта, Подрядчику начисляется пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

8.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается Заказчиком в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта уменьшенной на размер такого аванса.

В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

8.2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается Заказчиком от начальной (максимальной) цены Контракта уменьшенной на размер такого аванса.

8.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Контракта.

8.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.9. При продлении срока выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, учитывающее увеличенный срок выполнения работ по Контракту, не позднее дня заключения Дополнительного соглашения.

8.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Подрядчику не позднее 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

8.11. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта: Министерство финансов Чувашской Республики (КУ ЧР Служба единого заказчика, л/с 05262403841) ИНН 2130135250, КПП 213001001, счет 03222643970000001500 в Отделение - НБ Чувашская Республика Банка России/УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900, кор.сч. 401028109453700000084.

8.12. В случае, если Контракт будет заключен с казенным учреждением положения раздела 8 не применяются.

9. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

9.1. Расчеты в части выплаты аванса по настоящему Контракту подлежат Казначейскому сопровождению. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в соответствии с законом Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. № 89 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2021 № 719 «Об утверждении порядка осуществления Министерством финансов Чувашской Республики казначейского сопровождения средств» (далее — Правила).

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Открыть в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта лицевой счет в Министерстве финансов Чувашской Республики в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами.

9.2.2. Представлять в Министерство финансов Чувашской Республики документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, утвержденного приказом Минфина Чувашии от 03.02.2022 № 11/п (далее - Порядок санкционирования).

9.2.3. Указывать в контрактах (договорах), в распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также документах установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.

9.2.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н);

9.2.5. Представлять сведения в Министерство финансов Чувашской Республики об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;

9.2.6. Представлять в Министерство финансов Чувашской Республики расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, установленными Порядком № 210н;

9.2.7. Предоставлять Министерству финансов Чувашской Республики доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.

9.3. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:

9.3.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

9.3.2. На свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:

9.3.2.1. Оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

9.3.2.2. Оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

9.3.2.3. Оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания);

9.3.2.4. Возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

9.3.2.5. Оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;

9.3.3. Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

9.4. Иные условия:

9.4.1. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 N 2483.

9.4.2. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления Министерством финансов Чувашской Республики санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;

9.4.3. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком № 205н.

9.4.4. В случае, если в период действия Контракта будут приняты иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы казначейского сопровождения, отменяющие или изменяющие действия нормативных правовых актов, ссылка на которые имеется в Контракте, Стороны обязаны руководствоваться действующими в соответствующем периоде нормативными правовыми актами, регулиющими вопросы казначейского сопровождения. В последнем случае внесение изменений в Контракт, уточняющих реквизиты таких нормативных правовых актов, не требуется. Стороны обязаны руководствоваться при исполнении Контракта в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

10. ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

10.2. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ, осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

10.3. Обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств возвращаются Подрядчику по его письменному требованию не позднее 30 (Тридцати) дней при условии окончания гарантийного срока и надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийных случаев.

10.6. В случае продления гарантийных сроков Подрядчик обязан представить новое обеспечение гарантийных обязательств на сумму неисполненных обязательств.

10.7 Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: Министерство финансов Чувашской Республики (КУ ЧР Служба единого заказчика, л/с 05262403841) ИНН 2130135250, КПП 213001001, счет 03222643970000001500 в Отделение - НБ Чувашская Республика Банка России/УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900, кор.сч. 40102810945370000084.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

11.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количеством товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта.

11.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если:

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;

- уменьшаются ранее доведенные до Заказчика лимиты бюджетных обязательств, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

11.4. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.

11.5. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.

11.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.

11.10. Односторонний отказ от исполнения Контракта возможен в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

11.12. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи проектной документации, строительной площадки, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а также при просрочке выполнения этапов (этапа) работ по Контракту более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

11.13. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.14. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.17. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, ураган, оседание почвы, эпидемия, и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, террористические акты, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о наступлении этих обстоятельств в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, также не позднее 3 (трех) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

12.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13.2. Подписав настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Контракта он изучил проектную документацию на строительство Объекта, предварительно ознакомился с проектом Контракта, сметой Контракта, Подрядчику понятны все условия Контракта и принимает на себя обязательства и риски, связанные с исполнением настоящего Контракта.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

14.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

14.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты ее получения.

14.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

14.6. Подрядчик обязуется в рамках исполнения настоящего Контракта соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Заказчиком, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в данной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

В случае нарушения Подрядчиком изложенных выше антикоррупционных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Контракта, направив об этом письменное уведомление Подрядчику.

14.7. В случае, если в рамках исполнения Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта строительства, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, Контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров.

15. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

15.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени

стороны Контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

15.2. Все уведомления Сторон направляются по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку и (или) с использованием электронной почты.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком и Заказчиком условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федеральный закон о контрактной системе. Уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

16.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

Приложение № 2 - Смета контракта;

Приложение № 3 - График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 4 - График оплаты выполненных работ по контракту;

Приложение № 5 - График исполнения контракта (этапа исполнения контракта);

Приложение № 6 – Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта.

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

**Казенное учреждение Чувашской Республики
«Республиканская служба единого заказчика»
Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики**

Юридический адрес:

428003, Чувашская Республика - Чувашия, Г.О.
город Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина,
д. 20, помещ. 1.

ИНН/КПП 2130135250/213001001

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Чувашской Республики
(КУ ЧР Служба единого заказчика, л/с
03262403841) казначейский счет
03221643970000001500 в Отделение НБ–
Чувашская Республика Банка России/УФК по
Чувашской Республике г. Чебоксары
БИК 019706900

К/с 40102810945370000084

т. (8352) 58-55-20

Адрес электронной почты: zakazchik.21@mail.ru

Заместитель директора по планированию и
контролю государственных программ –
специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью
«СтройКрафт»**

428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.
Правая набережная Сугутки 7, офис 11
ИНН/КПП: 2130133492/213001001

ОГРН: 1142130002651

Банковские реквизиты:

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Москва

р/счет: 40702810910530002279

корр. счет: 30101810145250000411

БИК: 044525411

Тел. /факс: (8352) 22-61-75, 22-61-76, 37-66-99

Адрес электронной почты: 226175@bk.ru

Директор

Е.В.Харитонов

А.Н. Михайлов

М.П.

М.П.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)

Строительство объекта осуществляются в соответствии со сметной документацией в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему.

При выполнении работ необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право, в пределах своих полномочий, осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными стандартами, сметной и рабочей документацией и т.д.

Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны соответствовать объему и требованиям, указанным в сметной документации*.

Подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии со сметной документацией и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 лет и исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приёмки законченного строительством объекта капитального строительства (форма КС-14).

*В случае указания в сметной документации на ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом заменяющим на актуальный документ.

*В случае указания в сметной документации на ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и другой нормативный документ, необходимо так же пользоваться нормативными документами и стандартами, входящими в состав указанных документов.

*В случае, если сметная документация содержит указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то возможно использования эквивалентного товара. Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного в сметной документации изделия, материала, оборудования.

Заказчик:
Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ – специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:
Директор

М.П. Е.В.Харитонов

М.П. А.Н. Михайлов

Приложение № 2
к государственному контракту
№ 378 от «20» января 2025 г.

Смета контракта

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной
р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад»
(второй этап)

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб.*	
				На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Разбивка осей	комплекс	1	7 904,06	7 904,06
2	ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории	комплекс	1	4 356 424,04	4 356 424,04
3	ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	комплекс	1	36 656,14	36 656,14
4	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе:				
4.1.	Раздел 1. Свайные работы	комплекс	1	120 338 015,26	120338015,3
4.2.	Раздел 2. Причальная стенка	комплекс	1	74 553 615,36	74553615,36
4.3.	Раздел 3. Лестницы	комплекс	1	38 006 245,87	38006245,87
4.4.	Раздел 4. Прочие работы	комплекс	1	15 270 988,25	15270988,25
5	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы	комплекс	1	46 365 666,64	46 365 666,64
6	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка	комплекс	1	4 253 150,45	4 253 150,45
7	ЛСР 07-01-02 ОДИ	комплекс	1	251 345,48	251 345,48
8	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку	комплекс	1	1 432 034,65	1 432 034,65
9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО	комплекс	1	195 900,00	195 900,00
	Итого:				305 067 946,20
	Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности				7 638 615,00
	Непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%				6 254 131,22
	Итого:				318 960 692,42
	Сумма индексов-дефляторов 1,0906 (ИПЦ Росстата) и 1,0813 (по письму Минэкономразвития России от 28.09.2023г. № 35312-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал")				57 178 737,33
	Твердая цена контракта без НДС				376 139 429,75
	НДС 20%				75 227 885,95

	Твердая цена контракта с НДС				451 367 315,70
	В соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в связи с установленными лимитами бюджетных обязательств, твердая цена с учетом всех обязательных платежей и налогов составляет (коэффициент лимитов бюджетных обязательств): 0,8391553549				378 767 300,00

*с учетом затрат на временные здания и сооружения - Объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта - 5,4%, и затрат на производство работ в зимнее время - Берегоукрепление и сооружение набережных - 1,5%.

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ – специалист по цифровой трансформации

Подрядчик

Директор

М.П. Е.В.Харитонов

М.П. А.Н. Михайлов

График выполнения строительно-монтажных работ
на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства
«Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в
г. Мариинский Посад» (второй этап)

Порядков ый номер этапа выполнен ия контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельног о вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ		Сроки передач и строите льных материа лов, техноло гическо го оборудо вания Заказчи ка
1	2	3		4		5
		начало	окончание	ед. изм.	кол-во	
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	С даты заключения контракта	18.06.2025	комплекс	1	
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы	С даты заключения контракта	25.11.2025	комплекс	1	
3	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.	С даты заключения контракта	03.08.2026	комплекс	1	
4	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причальная стенка.	С даты заключения контракта	10.08.2026	комплекс	1	
5	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.	С даты заключения контракта	20.08.2026	комплекс	1	
6	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.	С даты заключения контракта	31.08.2026	комплекс	1	
7	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку	С даты заключения контракта	01.09.2026	комплекс	1	
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка ЛСР 07-01-02 ОДИ	С даты заключения контракта	10.09.2026	комплекс	1	
9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО	С даты заключения контракта	28.09.2026	комплекс	1	

	Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности					
10	Непредвиденные работы и затраты 2%	С даты заключения контракта	30.09.2026	комплекс	1	

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

2) Срок передачи Подрядчику:

- копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

- копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта;

- копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений – в течение 15 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

- копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих разрешений от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов строительства (при необходимости);

3) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Контракта (при необходимости);

4) Срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по графику выполнения строительно-монтажных работ и в соответствии с проектной документацией;

5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства, реконструкции объекта: не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) (при необходимости).

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю
государственных программ – специалист по цифровой
трансформации

Подрядчик

Директор

М.П. Е.В.Харитонов

М.П. А.Н. Михайлов

Приложение № 4
к государственному контракту
№ 378 от «20» января 2025 г.

График оплаты выполненных работ по контракту

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад» (второй этап)

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	не более 300 (Триста) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату авансового платежа	30%	5 226 189,19	<i>не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ</i>	1,38%
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы			55 059 443,96		14,54%
3	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.			142 901 950,55		37,72%
4	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причальная стенка.			88 532 763,66		23,37%
5	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.			45 132 593,07		11,92%
6	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.			18 134 369,31		4,79%
7	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку			1 700 547,79		0,45%
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка			5 349 109,79		1,41%

	ЛСР 07-01-02 ОДИ			
9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО Компенсация за ущерб рыбными запасам на основании Заключения о согласовании планируемой деятельности		9 303 522,87	2,46%
10	Непредвиденные работы и затраты 2%		7 426 809,81	1,96%
	Итого:		378 767 300,00	100

1. Цена контракта: 378 767 300(Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.
2. Срок окончательной оплаты: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3. Размер окончательной оплаты: 378 767 300(Триста семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов.

Заказчик:

Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ
– специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:

Директор

М.П. Е.В.Харитонов

М.П. А.Н. Михайлов

График исполнения контракта (этапа исполнения контракта)
на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство набережной
р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад»
(второй этап)

Порядков ый номер этапа выполнен ия контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельног о вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ	
1	2	3		4	
		начало	окончание	ед. изм.	кол-во
1	Разбивка осей ЛСР 01-01-01. Расчистка и углубление участка акватории ЛСР 01-01-02 Снос зеленых насаждений	С даты заключения контракта	23.07.2025	комплекс	1
2	ЛСР 02-02-01 Дноуглубительные работы	С даты заключения контракта	30.12.2025	комплекс	1
3	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 1. Свайные работы.	С даты заключения контракта	07.09.2026	комплекс	1
4	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 2. Причальная стенка.	С даты заключения контракта	14.09.2026	комплекс	1
5	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 3. Лестница.	С даты заключения контракта	24.09.2026	комплекс	1
6	ЛСР 02-01-01 Причальное сооружение, в том числе: Раздел 4. Прочие работы.	С даты заключения контракта	05.10.2026	комплекс	1
7	ЛСР 08-01-01 Устройство технологической площадки под сваебойную установку	С даты заключения контракта	06.10.2026	комплекс	1
8	ЛСР 07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка ЛСР 07-01-02 ОДИ	С даты заключения контракта	15.10.2026	комплекс	1
9	Утилизация (захоронение) строительных отходов и излишнего грунта на полигоне ТБО Компенсация за ущерб рыbnыми запасам на основании Заключения о	С даты заключения контракта	02.11.2026	комплекс	1

	согласовании планируемой деятельности				
10	Непредвиденные работы и затраты 2%	С даты заключения контракта	05.11.2026	комплекс	1

Под этапом исполнения Контракта следует понимать (выполнение работ по Контракту, приемка работ, оплата).

Заказчик:
Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ – специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:
Директор

_____ Е.В. Харитонов
М.П.

_____ А.Н. Михайлов
М.П.

**ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА**

№	Виды работ	Процентное соотношение от начальной цены Контракта в разрезе видов работ, не менее 25 %
1.	Подготовительные работы	25
2.	Земляные работы	25
3.	Инженерная подготовка территории	25
4.	Инженерная защита территории	25
5.	Свайные работы	25
6.	Устройство фундаментов и оснований	25
7.	Возведение несущих конструкций	25
8.	Возведение наружных ограждающих конструкций	25
9.	Устройство кровли	25
10.	Фасадные работы	25
11.	Установка подъемно-транспортного оборудования	25
12.	Монтаж технологического оборудования	25
13.	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог	25
14.	Работы по обустройству автомобильной дороги	25
15.	Устройство верхнего строения железнодорожного пути	25
16.	Устройство трубопроводов	25
17.	Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия	25
18.	Устройство туннелей	25
19.	Устройство штолен	25
20.	Устройство искусственных сооружений	25
21.	Дноуглубительные и водолазные работы	25
22.	Гидротехнические работы	25

Заказчик:
Заместитель директора по планированию и
контролю государственных программ –
специалист по цифровой трансформации

Подрядчик:
Директор

М.П. Е.В.Харитонов

М.П. А.Н. Михайлов

Сведения о сертификатах:

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Владелец подписи: Харитонов Евгений Витальевич</p> <p>Серийный номер сертификата: cd59af530fc5827851e4bfdc589dc989</p> <p>Период действия сертификата: 18.10.2024 - 11.01.2026</p> <p>ИНН: 212901764705</p> <p>e-mail: evg_44@mail.ru</p> <p>Организация: КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ</p> <p>Должность: Заместитель директора по планированию и контролю государственных программ</p> <p>Город:</p> <p>Страна: RU</p> <p>Дата подписания: 20.01.2025 09:20 [GMT+03:00]</p>	<p>Владелец подписи: МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ</p> <p>Серийный номер сертификата: 2661994000db1eead41fe17d77564e26f</p> <p>Период действия сертификата: 05.02.2024 - 05.05.2025</p> <p>ИНН: 212703549752</p> <p>ОГРН: 1142130002651</p> <p>Организация: ООО "СТРОЙКРАФТ"</p> <p>Должность: ДИРЕКТОР</p> <p>Город: ЧЕБОКСАРЫ</p> <p>Страна: RU</p> <p>Дата подписания: 20.01.2025 08:33 [GMT+03:00]</p>