



РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

Капитальный ремонт автомобильной дороги участка км 8+600 - км 8+780 автомобильной дороги "подъезд от а/д "ст. Селивановская - х. Кутейников" к х. Севостьянов

Основание для расчета:

1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от 14.04.2025 № 282
2. Положительное заключение государственной экспертизы, предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости от 29.11.2022 № 61-1-1-2-083675-2022
3. Утвержденный сводный сметный расчет на сумму 29543,21 тыс.руб.+ постановлением Администрации Милютинского района Ростовской области от 14.04.2025 года №282

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025 г.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта II квартал 2025 г. (май)	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ 2025 г.
1	2	3	4	5	6
Вывоз в натуру оси трассы; закрепление трассы	5 740	1,0000	5 740	1,0063	5 776
Строительно-монтажные работы	21 254 910	1,0000	21 254 910	1,0063	21 388 816
Затраты на временные здания и сооружения	697 160	1,0000	697 160	1,0063	701 552
Оборудование	6 810	1,0000	6 810	1,0063	6 853
Затраты на перевозку рабочих	119 860	1,0000	119 860	1,0063	120 615
Размещение стоильного мусора	115 590	1,0000	115 590	1,0063	116 318
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% (от п.п.1-6)	666 002	1,0000	666 002	1,0063	670 198
Возврат стоимости металлолома	44 400	1,0000	44 400	1,0063	44 680
Стоимость без учета НДС	22 821 672		22 821 672		22 965 448
НДС (20%)	4 541 216		4 541 216		4 569 826
Стоимость с учетом НДС	27 362 888		27 362 888		27 535 274

Уровень цен утвержденной сметы	I квартал 2025				
Дата формирования ИМЦК	май 2025				
Начало строительства	июнь 2025				
Окончание строительства	июль 2025				
Продолжительность строительства	60 дней (2 месяца)				
1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата					
Итого индекса фактической инфляции:		1,0000			
2. Расчет индекса прогнозной инфляции					
Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 30.09.2024 г.). Инвестиции на основной капитал. Дефлятор (приложение).					
Годовые индексы прогнозной инфляции:					
на 2025 год				1,078	
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:					
на 2025 год			$\sqrt[12]{1,078}$	1,0063	
Индексы прогнозной инфляции:					
К на 2025 год (июнь-июль)			$(1,0063^{(7-5)}-1)/2+1$	1,0063	
Итого индекса прогнозной инфляции:				1,0063	

ЗАКАЗЧИК:

Начальник