

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр

Заказчик Администрация Милютинского района Ростовской области

Утвержден Рос. Глава Администрации Милютинского района В.П. Ковалев

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 29 543,21 тыс. руб.

Постановление Администрации Милютинского района Ростовской области от 14.04.2025 № 282 "Об утверждении сметной документации"

(ссылка на документ об утверждении)

"14" апреля 2025 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №СРС-01

Капитальный ремонт автомобильной дороги участка км 8+600 - км 8+780 автомобильной дороги "подъезд от а/д "ст. Селивановская - х. Кутейников" к х. Севостьянов

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне 1 квартала 2025 г.

N п.п.	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1					
		Подготовка территории строительства					

1	ОС-01-01	Подготовка территории строительства. Автомобильная дорога	2 069,31	20,82	6,81	5,74	2 102,68
		<b>Итого по главе 1</b>	<b>2 069,31</b>	<b>20,82</b>	<b>6,81</b>	<b>5,74</b>	<b>2 102,68</b>
		<b>Глава 2</b>					
		<b>Основные объекты строительства</b>					
2	ОС-02-01	Основные объекты строительства. Автомобильная дорога	19 164,78				19 164,78
		<b>Итого по главе 2</b>	<b>19 164,78</b>				<b>19 164,78</b>
		<b>Глава 3</b>					
		<b>Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>		Затраты не предусматриваются			
		<b>Глава 4</b>					
		<b>Объекты энергетического хозяйства</b>		Затраты не предусматриваются			
		<b>Глава 5</b>					
		<b>Объекты транспортного хозяйства и связи</b>		Затраты не предусматриваются			
		<b>Глава 6</b>					
		<b>Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения теплоснабжения и газоснабжения</b>		Затраты не предусматриваются			
		<b>Глава 7</b>					
		<b>Благоустройство и озеленение территории</b>		Затраты не предусматриваются			
		<b>Итого по главам 1-7</b>	<b>21 234,09</b>	<b>20,82</b>	<b>6,81</b>	<b>5,74</b>	<b>21 267,46</b>
		<b>Глава 8</b>					
		<b>Временные здания и сооружения</b>					
	Методика (приказ №332/пр от 19.06.2020г.), письмо Администрации Милотинского района от 21.11.2022 г. №84.бзп/1659	Временные здания и сооружения					
3	прил. I, п.3.5.2 раздел VI п.2.5	Автомобильная дорога (при получении асфальтобетона от стационарного предприятия) - 4,1% с К=0,8 4,1*0,8=3,28%	696,48	0,68			697,16



	(21234,09+20,82)*3,28/100								
	Итого по главе 8	696,48	0,68					697,16	
	Итого по главам 1-8	21 930,57	21,50	6,81		5,74		21 964,62	
<b>Глава 9</b>									
<b>Прочие работы и затраты</b>									
4	Сметный расчет № СР-1, письмо Администрации Милотинского района от 21.11.2022 г. №84.бэп/1659	Затраты на перевозку рабочих автомобильным транспортом				119,86		119,86	
		119858/1000							
5	Сметный расчет № СР-2, письмо Администрации Милотинского района от 21.11.2022 г. №84.бэп/1659	Затраты на размещение строительного мусора				115,59		115,59	
		115593/1000							
		Итого по главе 9				235,45		235,45	
		Итого по главам 1-9	21 930,57	21,50	6,81	241,19		22 200,07	
<b>Глава 10</b>									
<b>Содержание службы заказчика.</b>									
<b>Строительный контроль.</b>									
6	Пост. Пр. РФ №468 от 21.06.2010 г., прил., письмо Администрации Милотинского района от 21.11.2022 г. №84.бэп/1659	Строительный контроль - 2,14%  (от итога глав 1-9 графы 4,5,6,7 (за исключением расходов на приобретение земельных участков))				475,08		475,08	
		22200,07*2,14/100							
		Итого по главе 10				475,08		475,08	
<b>Глава 11</b>									

		Затраты не предусматриваются					
	Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства						
	Глава 12						
	Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы						
	МК № 0158300035622000018000 1 от 13.09.2022 г., письмо Администрации Милотинского района от 21.11.2022 г. №84.бэл/1659					1 245,83	1 245,83
7	Проектно-изыскательские работы						
	1 495 000/1,2/1000						
	Итого по главе 12					1 245,83	1 245,83
	Итого по главам 1-12	21 930,57	21,50	6,81	1 962,10	23 920,98	
8	Методика (приказ 421/пр от 04.08.2020г.), п.179, письмо Администрации Милотинского района от 21.11.2022 г. №84.бэл/1659	657,92	0,65	0,20	58,86	717,63	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-3% от суммы по главам 1-12						
	23920,98*3/100						



		Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства в текущем уровне цен на I квартал 2025 г.	22 588,49	22,15	7,01	2 020,96	24 638,61
9	ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018 г.	НДС-20% (без стоимости по п.5-затраты на размещение строительного мусора)	4 517,70	4,43	1,40	381,07	4 904,60
		(24638,61-115,59)*20/100					
		Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства в текущем уровне цен на I квартал 2025 г. с учетом НДС-20%	27 106,19	26,58	8,41	2 402,03	29 543,21
		в т.ч.					
10	Ведомость возвратных сумм	Возвратные суммы (справочно, без средств на непредвиденные работы и затраты, с НДС-20%)					(53,28)