[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР №_____
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ «____________________________________________________________» 


	г.__________							______________ 2018г.


	Акционерное общество «РЖДстрой» (АО «РЖДстрой»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _______________________________ ___________________________________, действующего на основании _____________
_________________,  с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Протоколом Комиссии по осуществлению закупок                           № ________ от __________________ Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на строительство (реконструкцию) в 2018 году объектов: «________________________________________________________________» (далее – Объекты, Работы).
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым Работам должны соответствовать условиям настоящего Договора, Градостроительному кодексу Российской Федерации, нормативно-правовым документам Ростехнадзора, иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, ведомственным документам, документам Генподрядчика.
1.3. Подрядчик выполняет Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, согласованных с Генподрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора и в порядке, установленном у Генподрядчика.
1.4. Подрядчик обязуется завершить выполнение Работ и сдать Объекты, готовыми к эксплуатации, в установленном порядке, в полном соответствии с проектной документацией, нормативными документами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

2. Стоимость Работ
2.1. Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, оформлена в виде Объектного наполнения выполняемых работ (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора,  и составляет:
0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 0 000 000 (___________________) рублей 00 копеек.
Всего (с НДС 18 %) - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек.
В том числе затраты на строительство временных зданий и сооружений - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18 %  00 000  (_____________) рублей, всего с НДС – 0 000 000 (_____________) рублей.
Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в текущем 2018 году, составляет:
0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 
0 000 000 (___________________) рублей 00 копеек.
Всего (с НДС 18 %) - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек.
В том числе затраты на строительство временных зданий и сооружений - 0 000 000 (______________) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 18 %  00 000  (_____________) рублей, всего с НДС – 0 000 000 (_____________) рублей.
Стоимость Работ по каждому из Объектов определяется Ведомостью договорной цены, составленной на основании данных технической части конкурсной документации на единицу измерения видов работ с учетом лимитируемых и прочих затрат, относящихся к деятельности Подрядчика и оформленной согласно форме приведенной в Приложение № 2 к настоящему Договору, путем подписания дополнительного соглашения (по каждому Объекту) к настоящему Договору.
2.2. Стоимость Работ по каждому Объекту определяется на основании проектно-сметной документации, с применением формулы определения договорной цены комплекса работ (Цдог.= Цсср *Ки*Ко*0,995*Кс, где:  Цсср - стоимость комплекса строительно-монтажных работ по утвержденной проектно-сметной документации в текущем уровне цен; Ки – индекс изменения стоимости работ, учитывающий инфляционные изменения на период выполнения работ (согласно утвержденному сборнику текущих индексов изменения и индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства ОАО «РЖД»); Ко – коэффициент оптимизации стоимости в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 02.09.2011г. №1910р (Ко=1 в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 22.04.2015г. №1037р); коэффициент снижения цены 0,995 – в соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» №294 от 08.04.2014 г.; Кс – договорный понижающий коэффициент.
Договорный понижающий коэффициент Кс составляет _____.
Стоимость, состав и объемы выполняемых работ по настоящему договору уточняются после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иного уполномоченного органа на совершение данных действий (далее – заключение уполномоченного органа), что оформляется Дополнительным соглашением к настоящему договору. В случае изменения стоимости работ уже закрытых периодов они подлежат корректировке и возврату разницы  денежных средств на расчетный счет Генподрядчика указанный в договоре. В случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения об изменения стоимости работ по настоящему Договору, с учетом произведенной корректировки на основании заключения уполномоченного органа, Генподрядчик имеет право в одностороннем (безакцептном) порядке произвести при окончательном расчете с Подрядчиком  удержание стоимости работ, скорректированной на основании вышеуказанного заключения.    
2.3. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя все виды налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта.
Возмещение расходов Генподрядчика по уплате штрафных санкций и иных расходов Генподрядчика, понесенных им в результате применения  мер ответственности, в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.32 настоящего Договора, производится путем удержания сумм штрафных санкций и сумм, понесенных Генподрядчиком расходов, из стоимости работ по настоящему Договору.
Стоимость Договора является неизменяемой на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 
2.4. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в стоимости настоящего Договора не учитывается и остается в распоряжении Генподрядчика. Непредвиденные затраты, возникающие в ходе выполнения работ по настоящему Договору, связанные с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, изменениями проектных решений в рабочей документации и иными причинами, оплачиваются Генподрядчиком в пределах норматива, утвержденного сводным сметным расчетом на основании фактического подтверждения с оформлением документов в установленном порядке.
2.5. Затраты на строительство временных зданий и сооружений возмещаются при их фактическом наличии у Подрядчика и документальном подтверждении данных затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ в пределах заложенного лимита средств в сводном сметном расчете. 
2.6. Компенсация удорожания стоимости материалов и конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов Подрядчику не производится. 
2.7. В случае, если объемы финансирования будут уменьшены или увеличены ОАО «РЖД», Стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков, объемов работ и их стоимости.
2.8. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Генподрядчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3. Оплата Работ и расчеты
3.1. Расчеты за выполненные и принятые Генподрядчиком Работы осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г.  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и утвержденными приказом №25Н от 29.12.2012 г. формами первичной учетной документации, применяемых АО «РЖДстрой» (в действующей на момент проведения расчетов редакции приказа).
3.2. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных по настоящему Договору работ в течение 60 (шестидесяти)[footnoteRef:2] календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены каждого Объекта, комплекта исполнительной документации. Оплата выполненных и принятых Работ производится до 95% от стоимости выполненных Работ. [2:  В случае, если подрядчик относится к МСП, то срок перечисления денежных средств составляет 30 (тридцать) календарных дней.
] 

Обязательства Генподрядчика по оплате Работ являются встречными по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению документации, в том числе исполнительной документации (пункт 4.2.23 настоящего Договора). В случае не предоставления Подрядчиком документации, включая  исполнительную документацию, Генподрядчик имеет право не осуществлять оплату Работ до предоставления вышеуказанной документации Подрядчиком в полном объёме.  Оплата Работ после предоставления документации осуществляется в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте.
Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Генподрядчиком в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора. 
3.3. Окончательный расчет за выполненные и сданные Работы по настоящему Договору производится Генподрядчиком после ввода Объекта в эксплуатацию; подписания Сторонами актов сдачи-приемки  выполненных Работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных как в ходе производства Работ, так и при приёмке Объекта;  возмещения нанесённого ущерба Заказчику (ОАО «РЖД») и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств не позднее 60 (шестидесяти)[footnoteRef:3] календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), с приложением к нему Реестра счетов-фактур, Актов о приемке смонтированного оборудования формы №ФСУ-3, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов.  [3:  В случае, если подрядчик относится к МСП, то срок перечисления денежных средств составляет 30 (тридцать) календарных дней.
] 

3.4. Подрядчик представляет счет-фактуру на выполненные Работы не позднее 3 (трех) календарных дней с момента Подписания Сторонами акта КС-2, в следующем порядке:
- за январь-ноябрь отчетного года – по 3 число месяца следующего за отчетным. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления считается следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года – в течение 2 первых рабочих дней следующего года.
При отсутствии счета-фактуры оплата не производится.
Подрядчик обязан выставить корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случае изменения стоимости Работ,  в течение 3 календарных дней, с даты направления Генподрядчика письменного уведомления о его согласии на изменение стоимости Работ.
3.5. При направлении в адрес Генподрядчика счетов-фактур Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. Генподрядчик имеет право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Подрядчиком требований настоящего пункта.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
3.7. В результате мероприятий по снижению стоимости Работ, вызванных заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства остаются в распоряжении Генподрядчика.
3.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленным в установленном порядке, оплате не подлежат.
3.9. Генподрядчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с Подрядчиком за выполненные Работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
3.10. По требованию Генподрядчика Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору.
3.11. Правило о начислении процентов  в порядке  п.1. ст.317.1 ГК РФ  к правоотношениям сторон в рамках настоящего  Договора не применяется.
3.12. Подрядчик обязуется обеспечить целевое и эффективное использование средств по настоящему Договору и предоставлять по требованию Генподрядчика отчет (необходимую информацию) об использовании денежных средств.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Генподрядчика.
Генподрядчик обязан:
4.1.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить Подрядчику, а также его субподрядным организациям возможность доступа на территорию, находящуюся в ведении ОАО «РЖД» и предназначенную для производства Работ, предусмотренных настоящим Договором.
Передать в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Генподрядчиком, на период строительства объекта территорию строительной площадки для производства Работ, разрешение на производство строительно-монтажных работ, иные необходимые разрешения, входящие в обязанности Генподрядчика. 
4.1.3. При необходимости предоставить Подрядчику График поставки оборудования, поставляемого Генподрядчиком.
4.1.4. Принять выполненную Работу и оплатить Подрядчику установленную настоящим Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Генподрядчик имеет право:
4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.1.6. Осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением их сроков, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.7. Своими силами или силами привлеченных подрядных организаций устранять возникшие в ходе проведения Работ недостатки, а также исправлять некачественно выполненные Работы, с последующим возмещением Подрядчиком расходов, понесенных Генподрядчиком на основании ст. 723 ГК РФ в случае, если недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный Генподрядчиком срок.
4.1.8. Производить оплату штрафных санкций и иных платежей, предъявленных уполномоченными государственными органами, а также Заказчиком, в результате винного действия/бездействия Подрядчика (привлеченных им субподрядных организаций) при производстве Комплекса работ на Объекте, а также  осуществлять возмещение расходов, указанных в настоящем пункте, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора.
4.1.9. В случае предоставления Подрядчику целевых платежей в любой момент потребовать от Подрядчика подтверждения их целевого использования.
4.1.10. В ходе проверок реализации инвестиционных проектов и договорных обязательств контролирующими организациями, в том числе «Желдорконтроль», привлекать Подрядчика для дачи соответствующих объяснений, участию в контрольных обмерах и составлению актов, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и после их окончания.

4.2. Права и обязанности Подрядчика.
Подрядчик обязан:
4.2.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. В месячный срок после получения рабочей документации Подрядчик подготавливает и представляет Генподрядчику детализированную Ведомость объемов работ, составленную на основании Расчета стоимости в соответствии с условиями настоящего Договора. После подписания сторонами Ведомость объемов работ становится Приложением настоящего Договора и основанием для приемки выполненных работ.
4.2.3. Обеспечить наличие систем менеджмента качества и экологического менеджмента на базе международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000, а также OHSAS 18000 (охрана здоровья и безопасность персонала).
4.2.4. Получать проектно-сметную документацию, а также иную разрешительную документацию по фактическому месту нахождения исполнительного структурного подразделения от Генподрядчика СМТ №____ - филиала АО «РЖДстрой».
Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Генподрядчика в письменной форме.
4.2.5. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с утвержденными проектными решениями и календарным планом производства работ и сдать Объект Генподрядчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением данного Объекта.
4.2.6. Информировать Генподрядчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
4.2.7. Направить своего уполномоченного представителя для принятия на период строительства объекта территории строительной площадки для производства Работ и подписания акта, фиксирующего передачу строительной площадки.
Не использовать передаваемый в соответствии с п. 4.1.2. земельный участок для целей, не связанных с выполнением Работ, по настоящему Договору, в том числе, для нужд третьих лиц.
4.2.8. Обеспечить:
· производство Работ с высоким уровнем качества в полном соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями технических регламентов;
· своевременное устранение выявленных в ходе Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта недостатков и дефектов;
· устранение замечаний административных, контрольных и надзорных органов.
4.2.9. В случае использования недр с целью выполнения условий лицензионного соглашения о недропользовании предоставлять распорядителю недр отчетность, связанную с пользованием недрами:
· до 15 января информацию за отчетный год о выполнении лицензионного соглашения (об объемах добычи, рекультивации, других видах работ в пределах участка недр, сведения по платежам и налогам при пользовании недрами), результаты мониторинга окружающей среды;
· в установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами сроки формы ежегодной статистической отчетности.
4.2.10. Обеспечить и нести ответственность в ходе проведения Работ за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожаробезопасности, недопущению правонарушений, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.2.11. Обеспечить защиту от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, строений и объектов, строительство которых не завершено и которые расположены в границах (на территории) объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.12. При производстве Работ руководствоваться требованиями Регламента взаимодействия участников строительства, реконструкции, ремонта и владельцев объектов инфраструктуры для обеспечения сохранности кабельных сетей, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи, утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 24.05.2017 № 968р, Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, Положения «Об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р, Инструкции о порядке предоставления и использования «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» ОТ 25.12.2014 № 3154р, Положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009г. №1722р., в том числе пунктом 7.2.13 данного Положения (в редакции Распоряжения ОАО «РЖД» от 07.09.2010 №1880р), устанавливающим обязательность обеспечения работников Подрядчика сигнальными жилетами установленного образца. Соблюдать требования иных нормативных актов (в т.ч. изданных ОАО «РЖД»), регулирующих вопросы охраны труда и производственной безопасности на железнодорожном транспорте, своевременно принимать меры к оформлению необходимых для производства работ актов допусков и иных документов. 
4.2.13. Согласовать с Генподрядчиком перечень планируемых к поставке материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также перечень поставщиков и других сторонних организаций, привлекаемых для монтажа оборудования и выполнения отдельных видов Работ (п.3.1.3. МДС 12-9.2001).
4.2.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки (земельного участка) и прилегающей непосредственной к ней территории.
Содержать в исправном состоянии транспортную и инженерную инфраструктуру, расположенную на земельном участке, а также не препятствовать проведению ремонта и обслуживанию такой инфраструктуры.
4.2.15. Вывезти в 15-дневный срок со дня извещения Генподрядчика о готовности к приемке законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
Передать Генподрядчику по акту приема-передачи строительную площадку (земельный участок) не позднее 7 (семи) календарных дней с момента приемки законченного строительством объекта или в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения договора по основаниям, указанным в п. 20.3 и п. 20.4, в состоянии и качестве не хуже первоначального, указанного в акте приема-передачи с учетом размещения на участке результата Работ.
Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Генподрядчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Договору. В этом случае Генподрядчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.
4.2.16. Известить Генподрядчика за 5 (Пять) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Генподрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Генподрядчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Генподрядчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Генподрядчика производится за его счет.
4.2.17. Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Генподрядчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных Работ и соблюдения требований проекта и строительных норм.
4.2.18. При готовности Объекта в течение 10 рабочих дней письменно известить об этом Генподрядчика.
4.2.19. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Генподрядчика.
4.2.20. Предоставлять Генподрядчику Акт смонтированного оборудования с выделением в указанном акте оборудования поставки Генподрядчика.
4.2.21. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
· возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.2.22. Передать Генподрядчику по окончании строительства (реконструкции, ремонта)  документы, которые являются результатом Работ, в том числе:
· схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания;
· исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных работах;
· справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанную ответственным представителем Подрядчика;
· справку, подтверждающую соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации, подписанную ответственным представителем Подрядчика;
· справки, подтверждающие соответствие параметров построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
· схемы, отображающие расположение построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанные ответственным лицом Подрядчика.
4.2.23. Передать Генподрядчику исполнительную документацию на выполненный объем Работ одновременно с подписанием актов сдачи-приемки этих работ.
4.2.24. Не допускать фактов производства Работ в зоне действующих технических устройств предприятий (организаций), расположенных на участке строительства (реконструкции), а также технических устройств обеспечивающих работу железнодорожного транспорта без надлежащим образом оформленных актов-допусков и нарядов-допусков на производство работ, соблюдать все требования положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013г. № 1932р, в редакции, действующей на момент выполнения работ в рамках настоящего договора, а также соблюдать все требования, установленные Положением «Об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016г. №410р.
Подрядчик назначает приказом ответственного за организацию безопасности движения поездов. Копия приказа предоставляется Генподрядчику в течение 3 (трех)  дней с момента заключения настоящего Договора.
Подрядчик обязан немедленно сообщать в ________________________________  (по телефону ____________, по факсу ______________ либо по электронной почте  ________________) обо всех происшествиях, нарушающих организацию обеспечения безопасности движения поездов, сохранности действующих инженерных коммуникаций и электробезопасности работников при производстве строительно-монтажных работ.
4.2.25. Не допускать нарушения технологий при производстве Работ, угрожающих безопасности объектов, находящихся вблизи строительной площадки.
4.2.26. В процессе производства Работ нести ответственность за соблюдение безопасности движения поездов, а также сохранность сооружений и устройств железнодорожного пути, устройств сигнализации, централизации и блокировки, устройств связи, электроснабжения, подвижного состава и т.п., в соответствии с нормами Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. В случае повреждения затраты на восстановление и штрафные санкции возмещаются Подрядчиком.
При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Подрядчика и/или субподрядной организации, Подрядчик обязан незамедлительно известить Генподрядчика о происшествии и направить в адрес Генподрядчика материалы расследования в соответствии с «Перечнем материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций» (Приложение № 4 к настоящему Договору) в течение одних суток после происшествия.
Обеспечить рациональное использование «технологических окон», предоставляемых ОАО «РЖД».
4.2.27. Предоставить Генподрядчику сертификаты или протоколы о результатах испытания качества используемых на Объекте материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.
4.2.28. Вести общие и специальные журналы производства Работ, в которых отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика в порядке и по формам, утвержденным уполномоченным государственным органом в области государственного строительного надзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору – Ростехнадзор).
4.2.29. При соблюдении требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах руководствоваться Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. №417.
4.2.30. Незамедлительно уведомить представителя Генподрядчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия; задержки сроков окончания Работ, выполняемых в «технологические окна».
4.2.31. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный подрядчиком при производстве Работ по настоящему Договору.
4.2.32. Производить за свой счет все необходимые действия по исполнению указаний (требований, предписаний, компенсации/возмещению расходов Генподрядчика по уплате штрафных санкций и т.п.), предъявленных уполномоченными государственными органами, а также Заказчиком, за допущенные по вине Подрядчика (привлеченных им субподрядных организаций) нарушения правил выполнения Работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и иные  нарушения, допущенные Подрядчиком  (привлеченных им субподрядных организаций) при производстве Комплекса работ на Объекте. Возмещение расходов Генподрядчика по уплате указанных в настоящем пункте штрафных санкций и возмещение иных расходов Генподрядчика, понесенных им в результате применения  мер ответственности, осуществляется из стоимости Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора, независимо от лица, на которое уполномоченным органом будет наложено взыскание.
4.2.33. Устранять в установленные Генподрядчиком сроки все выявленные в процессе Работ и после их завершения дефекты и недостатки Работ в соответствии с письменными предписаниями представителя Генподрядчика, органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки Объекта в эксплуатацию.
4.2.34. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2.35. Предоставить Генподрядчику информацию обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего Договора в составе владельцев (участников, акционеров) Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также в его исполнительных органах не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. Указанная информация должна в обязательном порядке включать данные, позволяющие идентифицировать лиц, в отношении которых данная информация представлена, как то ИНН, паспортные данные, адрес местожительства (для физических лиц), ОГРН, ИНН, адрес местонахождения (для юридических лиц), а также иные сведения, в том числе дополнительно запрашиваемые Генподрядчиком. По требованию Генподрядчика Подрядчик обязан представить предусмотренную настоящим пунктом информацию в соответствии с письменной формой, утвержденной Генподрядчиком, с указанием всех сведений предусмотренных данной формой.
4.2.36. Не позднее 1 декабря каждого текущего года предоставлять Генподрядчику подтверждение о наличии у Подрядчика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
4.2.37. Предоставить Генподрядчику информацию о собственной компании (в случае наличия статуса субъекта малого и среднего предпринимательства), а также о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Подрядчиком по субподрядному договору 1-го уровня в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней после подписания такого субподрядного договора. Указанная информация должна в обязательном порядке включать следующие сведения: данные контрагента, привлекаемого в качестве третьего лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его ИНН, ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты; предмет договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, сумму договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС; данные о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год; выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС); суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства; суммарной доли участия одного или нескольких юридических, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства (Приложения №8, №9 и №10[footnoteRef:4] к настоящему Договору). [4:  или выписку  в форме электронного документа из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС РФ (https://rmsp.nalog.ru/search.html), содержащую информацию о субподрядчике(ах) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства] 

4.2.38.  В случае принятия Подрядчиком решения о замене субъекта среднего и малого предпринимательства, с которым, согласно представленной информационной справке, оформленной в соответствии с пунктом 4.2.37 настоящего Договора Подрядчик планировал заключить и заключил субподрядные договоры 1-го уровня, Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты замены такого субъекта обязан в письменном виде уведомить Генподрядчика о таких изменениях. Подрядчик имеет право заменить субъект среднего и малого предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.
4.2.39. Обеспечить ежегодно, не позднее 1 декабря, предоставление Генподрядчику информации о подтверждении статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для контрагентов,  с которыми у Подрядчика заключены субподрядные договоры 1-го уровня.
4.2.40. Обеспечить снабжение производства Работ необходимой электроэнергией с учетом решений, предусмотренных проектной документацией, и с заключением соответствующих договоров с поставляющими электроэнергию организациями. В случае, если для снабжения производства Работ электроэнергией необходимо использование электрических сетей ОАО «РЖД», Подрядчик до начала производства Работ обязан заключить соответствующий договор с уполномоченным структурным подразделением ОАО «РЖД» в порядке, установленном ОАО «РЖД» и действующем на момент производства Работ. По требованию Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить подтверждение соблюдения условий, установленных настоящим пунктом, с предоставлением копий соответствующих договоров, а также иной необходимой информации по вопросам снабжения и потребления электроэнергии при производстве Работ в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента поступления запроса от Генподрядчика.
4.2.41. По требованию Генподрядчика принимать участие в выполнении строительно-монтажных работ отложенного действия по техническому прикрытию участков (объектов) инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в случаях принятия органами государственной власти соответствующих решений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 
На момент начала производства работ Подрядчик представляет суточные производственные возможности своих подразделений в соответствии с «Перечнем подразделений и их производственных возможностей» (Приложение № 5) и «Ведомостью наличия важнейших машин и механизмов» (Приложение № 6).
4.2.42. Получить у Генподрядчика письменное разрешение на привлечение для выполнения работ субподрядной организации (организаций) или иных лиц, предварительно направив Генподрядчику соответствующий запрос, и предоставить вместе с запросом в отношении привлекаемой субподрядной организации или иных лиц, заверенные копии следующих документов: 
- лицензии и/или свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если деятельность, которую  осуществляет привлекаемая субподрядная организация, подлежит лицензированию или требует наличия соответствующего допуска;
-учредительные документы; 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
-свидетельство о постановке на налоговый учет;
а также иные документы, необходимые для определения соответствия привлекаемой для выполнения работ по  настоящему Договору субподрядной организации.
Подрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за работы по настоящему Договору, выполненные привлеченными  Подрядчиком субподрядными организациями или иными лицами, и не вправе ссылаться на нарушения со стороны своих контрагентов в качестве оснований освобождения от обязательств  и от ответственности за их нарушение.
4.2.43. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, а также организаций, использующих труд указанных лиц, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих право иностранных граждан на пребывание (проживание) и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, Подрядчик принимает на себя обязательства по контролю и обеспечению проживания указанных граждан вне территории Объекта строительства.
4.2.44. Соблюдать правила и режим использования полосы отвода железной дороги в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормы экологической и противопожарной безопасности (в случае, если передаваемый в соответствии с пп.4.1.2. земельный участок является полосой отвода железной дороги).
4.2.45. Обеспечивать Генподрядчику и уполномоченным органам доступ на земельный участок для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.46. Немедленно извещать Генподрядчика и соответствующие государственные органы о всякой аварии и ином событии, нанесших (или грозящих нанести) ущерб земельному участку и/или находящимся на нем объектам, а также близлежащим земельным участкам, и своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего повреждения земельного участка и расположенных на нем объектов.
4.2.47. Не совершать любые действия (бездействия) которые могут повлиять на стабильную, бесперебойную и безопасную деятельность железнодорожного транспорта.
Обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД об обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
4.2.48. Информировать Генподрядчика о должностных лицах Подрядчика и/или привлеченных им лиц, ответственных за соблюдение режима использования земельного участка, передаваемого в соответствии с пп.4.1.2.
4.2.49. Предоставлять Генподрядчику документы, подтверждающие организацию системы контроля и обучения персонала Подрядчика требованиям обеспечения безопасного производства Работ на объектах ОАО «РЖД», действующих на момент выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
4.2.50.	Привлечь на выполнение отдельных видов работ по настоящему Договору и/или поставки материалов - в объеме 18 % от общей стоимости работ по Договору третьих лиц (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства . Информация о заключении договоров соисполнителями, субподрядчиками, из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляется Генподрядчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента подписания договора с таким соисполнителем, субподрядчиком (с приложением копий документов, подтверждающих подписание договора).
Подрядчик обязан включить в договор с субъектом малого и среднего предпринимательства условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, заключенного Подрядчиком с Генподрядчиком, который должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания Генподрядчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).
Подрядчик имеет право:
4.2.51. За выполненные по настоящему Договору Работы, получить установленную настоящим Договором цену, в размере и в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре.

5. Проектная документация
5.1. Генподрядчик обязуется  передать Подрядчику имеющуюся у него утвержденную проектно-сметную документацию по каждому Объекту в одном экземпляре в течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора, и (или) с даты получения проектно-сметной документации от Заказчика.
5.2. Подрядчик не вправе отступить от согласованной и утвержденной проектной документации без письменного согласия Генподрядчика.

6. Сроки выполнения Работ
6.1. Общий срок выполнения Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, составляет:
Начало работ: ___________________;
	Окончание работ: _________________.
	Промежуточные сроки выполнения Работ (отдельных этапов, видов Работ) по каждому из Объектов оформляются согласно  форме приведенной в Приложении № 3 к настоящему договору (Календарный план выполнения работ), путем подписания дополнительного соглашения (по каждому Объекту) к настоящему Договору. 
6.2. Промежуточные сроки выполнения Работ (отдельных этапов, видов Работ), предусмотренные в Календарном плане выполнения Работ, являются исходными для определения имущественных санкций при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе в период устранения их дефектов и недостатков.
6.3. В случае осуществления поставки необходимого для выполнения Работ оборудования Подрядчиком, сроки поставки согласовываются Сторонами дополнительно в графике поставки оборудования, который после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией и устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недоделок.

7. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы по строительству (реконструкции, ремонту) Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями, необходимыми для выполнения Работы в соответствии с проектной документацией. Генподрядчик может принять на себя обязательство по обеспечению Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями в согласованные с Подрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в дополнительном соглашении к настоящему Договору. При этом стоимость Работ по настоящему Договору подлежит соразмерному уменьшению на стоимость этих материалов, изделий, конструкций.
7.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на Объект материалов, оборудования, изделий и конструкций, в том числе обеспечение которыми может осуществлять Генподрядчик, на приобъектном и/или ином складе, реквизиты которого Подрядчик сообщает Генподрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
Подрядчик обязуется информировать Генподрядчика о поступлении оборудования на Объект в течение 5 дней с момента прибытия.
Подрядчик может принять на себя обязательство по обеспечению Объекта оборудованием в соответствии с утвержденной в установленном ОАО «РЖД» порядке проектно-сметной документацией, осуществляет его доставку на приобъектные склады, приемку, разгрузку и складирование оборудования на объекте в согласованные с Генподрядчиком сроки, в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, указанными в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. При этом стоимость Работ по настоящему договору подлежит соразмерному увеличению на стоимость поставляемого подрядчиком оборудования.
7.3. Приемка-передача оборудования в монтаж от Генподрядчика Подрядчику оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-14 (далее – Акт ОС-14). Оборудование, переданное Генподрядчиком Подрядчику по акту в монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика. Для обеспечения приемки в монтаж оборудования, поставляемого Генподрядчиком, Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке оборудования должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.
7.4. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование, изделия и конструкции должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой Стороне за 15 календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, оборудования, изделий и конструкций.
7.5. Если Подрядчик при выполнении Работ использует материалы, оборудование, изделия и конструкции, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика замены данных материалов, конструкций и оборудования без дополнительной оплаты.
7.6. Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
7.7. Каждая сторона несет ответственность за:
· соответствие поставляемых ею используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
· обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
7.8. Работы, признанные Генподрядчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный предписанием Генподрядчика срок без возмещения понесенных при этом Подрядчиком убытков.
7.9. Подрядчик несет ответственность за качество и сохранность приобретаемых им для реализации настоящего Договора материалов, изделий и конструкций, а также сохранность поставляемого оборудования.

8. Право собственности, риски.
8.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.
8.2. После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта риск случайного его разрушения или повреждения переходит от Подрядчика к Заказчику.	
8.3. Использование Генподрядчиком или собственником, интересы которого представляет Генподрядчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство (реконструкция, ремонт) которого в целом не закончено, регламентируется нормами статей 48, 51, 52, 55 Градостроительного Кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и допускается после приемки этой части объекта (этапа строительства) в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при необходимости оформляются дополнительным соглашением к Договору.
8.4. До сдачи Объекта Подрядчик несет полную ответственность за риск его случайной гибели (повреждения), в том числе риск случайной гибели (повреждения) оборудования, поставленного для комплектации объекта, а также оборудования, переданного в монтаж от Генподрядчика к Подрядчику.
8.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или его отдельную часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

9. Страхование
9.1. Генподрядчик имеет право на срок действия настоящего Договора заключить со страховой организацией договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с гибелью и/или повреждением имущества, являющего объектом строительства (реконструкции, ремонта) и с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в настоящем Договоре.
9.2. Страхование не освобождает Подрядчика и Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

10. Производство. Сдача и приемка Работ
10.1. Сдача выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в следующем порядке. До 23-го числа отчетного месяца Подрядчик представляет Генподрядчику завизированные инспектором технического надзора Заказчика (ОАО «РЖД») Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы), оформленные в соответствии с приказом №25Н от 29.12.2012 г. формами первичной учетной документации, применяемых АО «РЖДстрой» (в действующей на момент проведения расчетов редакции приказа). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а). Выполненные объемы Работ должны быть документально подтверждены Подрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержателем).
На стоимость выполненного за месяц и принятого Генподрядчиком объема Работ Подрядчик предъявляет Генподрядчику счет-фактуру.
Работы по монтажу оборудования и их стоимость включаются в акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 после оформления Акта о приемке смонтированного оборудования формы  № ФСУ-3. Акт о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3 прикладывается к акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, оформляется в целях промежуточных расчетов по настоящему Договору и не является основанием для перехода риска случайной гибели оборудования с Подрядчика на Генподрядчика. 
10.2. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ от их подписания.
При оформлении и подписании Генподрядчиком документов, подтверждающих приемку выполненных Подрядчиком Работ (в том числе актов сдачи-приемки работ), Генподрядчик сохраняет право ссылаться в последующем на любые недостатки в принятых в соответствии с данными документами результатах Работ, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), и требовать от Подрядчика безвозмездного устранения данных недостатков, либо возврата денежных средств, уплаченных Генподрядчиком за работы, содержащие указанные недостатки, а также возмещения иных убытков Генподрядчика, связанных с устранением выявленных недостатков.
10.3. Генподрядчик назначает своего представителя при производстве Работ, который совместно с Подрядчиком участвует в согласовании выполненных Работ.
10.4. Представители Генподрядчика и Заказчика, а также уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществления контроля качества используемых материалов и работ, присутствия при проведении проверок и испытаний. Проверку хода выполнения Работ Генподрядчик и Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке работ. Подрядчик обязан обеспечить Генподрядчику и Заказчику все условия для проверки хода выполнения работ.
10.5. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, выполнения Работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим качеством, выявленных как в ходе проведения Работ, в процессе сдачи-приемки Работ так и в ходе эксплуатации Объекта, нецелевого использования ресурсов и других нарушений условий настоящего Договора, Генподрядчик вправе выдать Подрядчику предписание о приостановке работ или устранении указанных нарушений в срок, указанный в предписании Генподрядчика. 
При невыполнении Подрядчиком предписания Генподрядчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 ГК РФ.
10.6. При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. Подрядчик осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журнале производства работ. 
10.7. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки.
Генподрядчик, принявший Работу без проверки, имеет право ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
10.8. Фактическая передача результатов Работ Генподрядчику осуществляется после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).
10.9. Подрядчик передает Генподрядчику за 10 календарных дней до начала приемки законченного строительством Объекта три экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному Генподрядчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Перечень исполнительной документации передается Генподрядчиком заблаговременно за 30 календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору.
10.10. При разборке основных средств ОАО «РЖД» в случае возникновения возвратных отходов (демонтированных материалов) в ходе выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик, Генподрядчик и балансодержатель Объекта (филиал ОАО «РЖД») делегируют своих представителей для осуществления приема-передачи указанных материалов от Подрядчика к балансодержателю (филиалу ОАО «РЖД»), что оформляется актом приема-передачи, который в обязательном порядке должен содержать реквизиты настоящего Договора. Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Подрядчика, Генподрядчика и балансодержателя (филиала ОАО «РЖД»). Порядок и сроки приема-передачи возвратных отходов определяются по согласованию сторон настоящего Договора и балансодержателя (филиала ОАО «РЖД»).
После подписания акта, приемки и передачи возвратных отходов филиалу ОАО «РЖД» - балансодержателю Объекта взаимоотношения Подрядчика и Генподрядчика в рамках указанных действий по настоящему Договору исчерпываются.
10.11. В случае возникновения возвратных отходов (демонтированных материалов) от разборки (демонтажа) сооружений, входящих в смету, осуществленной в период строительства (реконструкции, ремонта) Объекта, Стороны оформляют акт по унифицированной форме №М-35, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а (в актуальной редакции), который предоставляется Генподрядчику в период осуществления данной разборки.
Стоимость возврата материалов, изделий и конструкций от разборки (демонтажа) сооружений, возведенных в период строительства (реконструкции, ремонта) Объекта и остающихся в распоряжении Подрядчика, отражается в актах выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, согласованном Генподрядчиком, и удерживается с Подрядчика при оплате выполненных работ.
10.12. Передача Подрядчиком Генподрядчику первичных учетных документов и счетов-фактур по выполненным Работам в рамках настоящего договора в любом случае подлежит осуществлению в срок, обеспечивающий возможность приемки, проверки и подписания данных документов Генподрядчиком не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При отсутствии временной возможности у Генподрядчика осуществить приемку, проверку и подписание первичных учетных документов и счетов-фактур в указанный срок вследствие позднего представления данных документов Подрядчиком, Генподрядчик вправе отказаться от приемки Работ на основании данных документов и потребовать от Подрядчика их переоформления на последующий отчетный период с соблюдением установленных сроков предоставления данной документации.
10.13. При завершении/прекращении/расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 7 к настоящему Договору. 
Подрядчик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и направить Генподрядчику вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Генподрядчик подписывает Акт приемки исполненных обязательств и  направляет в адрес Подрядчика после полной оплаты по настоящему Договору.

11. Временные здания и сооружения
11.1. Титульные временные здания и сооружения (далее – временные здания и сооружения, временные объекты), законченные строительством и принятые Генподрядчиком от Подрядчика в рамках настоящего Договора, передаются в соответствующем порядке Заказчику и являются его собственностью.
11.2. Фактическая передача законченных строительством временных зданий и сооружений от Подрядчика к Генподрядчику осуществляется посредством оформления акта рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строительством временных зданий и сооружений, по форме установленной Генподрядчиком. Использование Подрядчиком временных зданий и сооружений до момента надлежащего оформления их ввода в эксплуатацию и передачи в пользование от Генподрядчика к Подрядчику не допускается. В случае использования Подрядчиком временных зданий и сооружений без надлежащего оформления ввода их в эксплуатацию и (или) приема-передачи их от Генподрядчика к Подрядчику в пользование, всю имущественную и иную ответственность за такое использование, а также понесенные в этой связи эксплуатационные и иные расходы и затраты (в том числе ответственность и затраты, предусмотренные пунктом 11.5. настоящего Договора) несет Подрядчик.
11.3. В целях приемки временных зданий и сооружений в эксплуатацию Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения строительства каждого из указанных объектов письменно извещает Генподрядчика о готовности временного объекта (объектов) к вводу в эксплуатацию, с указанием наименования объекта (объектов), предусмотренного проектной документацией. Одновременно с извещением, предусмотренным настоящим пунктом Договора Подрядчик передает Генподрядчику три экземпляра соответствующей исполнительной документации по временным объектам, предъявленным к вводу в эксплуатацию.
11.4. После получения Генподрядчиком документов, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего Договора, Генподрядчик формирует рабочую комиссию для приемки временных объектов в эксплуатацию и определяет дату и время проведения мероприятий по освидетельствованию и приемке указанных объектов. Информация о дате и времени данных мероприятий доводится до сведения Подрядчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до их проведения. Подрядчик в установленный Генподрядчиком срок обязан обеспечить участие в рабочей комиссии своих уполномоченных представителей (в количестве, установленном Генподрядчиком), а также (при соответствующем требовании Генподрядчика) уполномоченных представителей субподрядных организаций, принимавших участие в строительстве предъявленных к приемке временных зданий и сооружений.
11.5. Использование временных зданий и сооружений, необходимых для реализации настоящего Договора и находящихся в собственности Генподрядчика осуществляется Подрядчиком на нижеследующих условиях:
11.5.1. Завершенные строительством временные здания и сооружения, созданные Подрядчиком в рамках настоящего Договора, и (или) иные временные здания и сооружения, находящиеся в собственности Заказчика (ОАО «РЖД») и переданные в пользование Генподрядчику и предназначенные для использования Подрядчиком в рамках реализации настоящего Договора, по требованию Генподрядчика подлежат передаче в пользование Подрядчику на весь период строительства, установленный настоящим договором, посредством оформления актов приема-передачи. Отказ Подрядчика от приемки в пользование указанных временных объектов не допускается.
11.5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Генподрядчика требования, установленного в пункте 11.5.1 настоящего договора, Подрядчик обязан оформить акт приема-передачи временных зданий и сооружений, указанных в требовании, по форме и в количестве экземпляров, установленных Генподрядчиком, с последующей передачей их на утверждение Генподрядчику.
11.5.3. В период пользования временными объектами (зданиями и сооружениями) Подрядчик за собственный счет в полном объеме обеспечивает содержание данных объектов в исправном состоянии, их надлежащее функционирование и обслуживание, в том числе:
· формирование и соблюдение пропускного режима на территории объектов, текущее обслуживание и ремонт систем охранной сигнализации и видеонаблюдения (при их наличии);
· установка (при необходимости), обслуживание и ремонт инженерных систем объектов;
· соблюдение на территории объектов установленных законодательством Российской Федерации противопожарных норм. При необходимости установка, обслуживание и ремонт систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре (при их наличии);
· обеспечение уборки зон объектов, вывоз мусора и снега с прилегающей к объектам территории, а также содержание объектов в надлежащем санитарном состоянии;
· обеспечение снабжения объектов электрической, а также (при необходимости) тепловой энергией, питьевой и технической водой, очистными мероприятиями, осуществление оплаты их использования (потребления);
· проведение иных необходимых мероприятий, необходимых для надлежащего функционирования объектов.
11.5.4. Подрядчик несет риск случайной гибели объектов и полную ответственность за их материально-техническое состояние на весь период пользования объектами.
11.5.5. Плата за пользование Подрядчиком переданными ему временными зданиями и сооружениями в течение периода выполнения Работ, установленного настоящим Договором, Генподрядчиком не взимается.
11.5.6. Правоотношения сторон по вопросу возврата временных зданий и сооружений по окончании строительства, либо в случае досрочного расторжения договора должны быть определены на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12. Гарантии качества Работ. Устранение недостатков Работ.
12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору и привлеченными им третьими лицами (субподрядчиками).
12.2. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.3, а также несет ответственность за отступление от них, в период срока эксплуатации, установленного для подобного типа объектов.
12.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и Работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
12.4. Если после подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ, либо акта приемки объекта в эксплуатацию, в том числе в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки работ), препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При согласии Генподрядчика перечень дефектов, стоимость и сроки их устранения, могут фиксироваться односторонним документом (письмом) Подрядчика, направленным в адрес Генподрядчика.
12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, имеющий обязательную силу для подрядчика. При этом Генподрядчик вправе устранить недостатки выполненных Работ своими силами или силами других привлеченных организаций, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
Также Генподрядчик вправе устранить недостатки выполненных Работ своими силами или силами других привлеченных организаций с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков выполненных Работ.
12.6. Качество и гарантийный срок смонтированного на Объекте оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции и гарантии, предоставляемой производителем оборудования. В любом случае, гарантийный срок эксплуатации смонтированного оборудования составляет не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
12.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
12.8. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Генподрядчика, Генподрядчик вправе выполнить устранение недостатков своими силами или привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, при этом сторона, виновная в выявленном дефекте, устанавливается экспертной комиссией или в судебном порядке, в соответствии с правилами подсудности, установленными настоящим Договором. Оплата работ осуществляется за счет виновной стороны.
12.9. При проведении Генподрядчиком и (или) иными контролирующими организациями проверок исполнения договорных обязательств Подрядчика к участию в таких проверках и дачи объяснений привлекаются уполномоченные представители Подрядчика.
12.10. За 3 календарных дня до проведения проверки Генподрядчик направляет письменное уведомление в адрес Подрядчика (посредством почтовой, факсимильной либо электронной связи, согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре), содержащее информацию о дате, месте и времени проведения проверки.
Для участия в проведении проверки Подрядчик направляет своего представителя (представителей), имеющего соответствующие документально подтвержденные полномочия, в том числе и право на подписание акта о выявлении недостатков выполненных работ.
12.11. В случае выявления Генподрядчиком и (или) иными контролирующими организациями в рамках проведения проверки недостатков выполненных работ составляется соответствующий акт, подписываемый представителями Генподрядчика и Подрядчика, принимавшими участие в проверке и имеющими соответствующие полномочия. При отсутствии представителей Подрядчика, надлежаще уведомленного о дате, месте и времени проведения проверки, акт оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу и является обязательным для подрядчика.
Оформление и подписание Генподрядчиком акта о выявлении недостатков выполненных Работ не лишает Генподрядчика права ссылаться в последующем на любые иные недостатки в принятых результатах Работ, не поименованные в указанном акте, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).
Акт о выявлении недостатков Работ может быть оформлен сторонами без проведения процедуры, предусмотренной пунктом 12.10 настоящего Договора, при этом данный акт подписывается представителями Сторон, имеющими соответствующие полномочия.
12.12. В случае несогласия с претензиями Генподрядчика и иных контролирующих организаций относительно выявленных нарушений по качеству и (или) объему выполненных работ проводится процедура контрольного осмотра и (или) обмера с участием соответствующей независимой специализированной организации, выбранной Генподрядчиком и привлекаемой по заключаемому с ним договору.
Расходы Генподрядчика на процедуру контрольного осмотра и (или) обмера с привлечением соответствующей независимой специализированной организации компенсируются за счет Подрядчика, за исключением случаев, когда установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Генподрядчик.
12.13. При производстве процедуры контрольного осмотра и (или) обмера используется (в том числе) Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1). Подготовка и проведение процедуры контрольного осмотра и (или) обмера осуществляется с учетом требований, предусмотренных пунктом 12.10 настоящего договора.
12.14. По итогам проведения контрольного осмотра и (или) обмера, с учетом мнения специализированной организации, составляется соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами договора (уполномоченными представителями сторон). При отсутствии представителей Подрядчика, надлежаще уведомленного о дате, месте и времени проведения проверки, акт оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.
Оформление и подписание Генподрядчиком акта об итогах проведения контрольного осмотра и (или) обмера не лишает Генподрядчика права ссылаться в последующем на любые иные недостатки в принятых результатах работ, не поименованные в указанном акте, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).
12.15. После оформления акта о выявлении недостатков работ, предусмотренного пунктом 12.11. настоящего Договора, и (или) акта об итогах проведения контрольного осмотра и (или) обмера, предусмотренного пунктом 12.14 настоящего договора, Генподрядчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения данных недостатков, либо возврата денежных средств, уплаченных Генподрядчиком за работы, содержащие указанные недостатки. Генподрядчик также имеет право устранить выявленные недостатки своими силами или привлечь другую подрядную организацию для их устранения с последующим возмещением за счет Подрядчика понесенных Генподрядчиком расходов и иных убытков, связанных с устранением выявленных недостатков.

13. Контроль Генподрядчика за исполнением Договора
13.1. Генподрядчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
13.2. Генподрядчик, в целях осуществления контроля за строительством, вправе заключать договор об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом.
13.3. Инженерная организация от имени Генподрядчика осуществляет технический контроль соблюдения Подрядчиком плана выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

14. Изменение условий реализации Договора
14.1. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков некачественно выполненных Работ, Генподрядчик вправе устранить данные недостатки собственными силами или силами другой субподрядной организации, с возложением всех расходов и убытков на Подрядчика или потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
14.2. В случае если Генподрядчиком было принято решение о приостановке строительства (реконструкции, ремонта) на Объекте (кроме случаев, требующих остановки строительства из-за грубых нарушений Подрядчика при производстве Работ) или его консервации, Генподрядчик обязан в течение 10 календарных дней срок до момента приостановки или консервации уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик в срок, указанный в уведомлении, обязан приостановить производство Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а так же акты сверок взаиморасчетов. Генподрядчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в месячный срок с момента их приостановления. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта в дополнительном соглашении к настоящему договору в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта строительства, а Генподрядчик обязуется оплатить Работы по консервации по акту и смете, предъявленных Подрядчиком Генподрядчику.
14.3. В случае принятия изменения законодательства Российской Федерации ухудшающего положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, а также в случае наступления на территории Российской Федерации экономического кризиса, банковского кризиса, дефолта, Стороны согласовывают в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, новые условия о сроках выполнения и стоимости Работ по настоящему Договору.
14.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.5. Если, по мнению Сторон, Работы мoгyт быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.6. В случае принятия ОАО «РЖД» новых регламентирующих документов или внесения изменений в существующие нормативные документы, влияющие на условия производства работ и/или на условия реализации настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, что оформляется Сторонами соответствующим дополнительным соглашением. 

15. Конфиденциальность
15.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
15.2. Требования пункта 15.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и органов Государственной власти Российской Федерации. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере представленной информации.
15.3. Любой ущерб, причиненной Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

16. Антикоррупционная оговорка
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
16.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушений каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы    уведомления  Генподрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела: телефон «Горячей антикоррупционной линии АО «РЖДстрой» 8(499)260-34-33; электронная почта copk@rzdstroy.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы    уведомления  Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела: _______________________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 16.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления (с учётом проведения соответствующей проверки).
16.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 16.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
16.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 16.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.

17. Ответственность сторон
17.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов (видов) Работ, несоблюдении промежуточных сроков выполнения работ (отдельных этапов, видов работ), предусмотренных в соответствующих Календарных планах Работ, в том числе невыполнение объемов работ, запланированных на календарные периоды (месяц, квартал и т.п.) по отдельным этапам, видам Работ (срыв Календарного плана Работ), Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,11 % от стоимости данных этапов (видов, объемов) Работ за каждый календарный день просрочки.
17.3. При нарушении сроков окончания строительства (реконструкции, ремонта) Объекта по вине Подрядчика, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,11% от цены настоящего договора за каждый календарный день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,22% цены настоящего договора за каждый последующий календарный день до фактического исполнения обязательства.
17.4. За нарушение сроков, установленных в пункте 11.3 и подпункте 11.5.2. пункта 11.5. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый календарный день просрочки.
17.5. При несвоевременном освобождении строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, а также от временных зданий и сооружений, строительного мусора Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый календарный день просрочки, но не более           10 % договорной цены.
17.6. При задержке в устранении дефектов/недостатков в Работах (отдельных видах/этапах/объемах Работ), а также в замене оборудования, поставленного Подрядчиком и не соответствующего условиям Договора, против установленных сроков, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 рублей за каждый календарный день просрочки, который начисляется отдельно по каждому виду/этапу/объему Работ, имеющему соответствующий срок выполнения.
17.7. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Подрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течение всего срока их проведения, от момента предоставления строительной площадки Подрядчику для начала производства работ и вплоть до передачи законченного строительством Объекта от Подрядчика к Генподрядчику, в связи с чем, Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Генподрядчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Генподрядчику расходы по приобретению материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Генподрядчиком организацией.
17.8. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные ОАО «РЖД» в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
17.9. Факт повреждения (порчи) указанного в пункте 17.8. настоящего Договора имущества фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Подрядчика. 
Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. 	При отсутствии представителей Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.
17.10. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Генподрядчику документов, форм, упомянутых в п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, предъявленных к приемке, за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.
17.11. За нарушение Подрядчиком сроков производства работ в «производственные окна», согласованные и утвержденные Генподрядчиком, Подрядчик несет ответственность в виде возмещения убытков последовавших у Сторон, в том числе и у Заказчика, а также обязан по требованию Генподрядчика оплатить штраф  в размере 0,1 % от стоимости  работ,  подлежащих выполнению на Объекте в соответствующее «производственное окно».
17.12. За неисполнение обязательств, предусмотренных п.4.2.37, п. 4.2.43 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
17.13. При задержке расчетов за выполненные Работы Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работ подлежащих оплате.
17.14. В случае уступки права требования по настоящему Договору, совершенной с нарушением положений пункта 21.2 настоящего Договора, а именно, без согласия Генподрядчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 % от цены настоящего Договора.
17.15. Генподрядчик и Подрядчик самостоятельно определяют необходимость и целесообразность начисления штрафных санкций по Договору: стороны вправе не начислять и не взыскивать штрафные санкции по Договору.
17.16. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как и законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций).
17.17. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
17.18. В случае если Подрядчик своими действиями (бездействием) нарушил условия настоящего Договора, следствием которых явилось нарушение графика движения поездов, он возмещает Генподрядчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 года № 1998р.

18. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ
18.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.
18.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

19. Разрешение споров между Сторонами
19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
19.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – семь календарных дней с даты получения претензии.
19.3. При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. 
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие ответственности Подрядчика за обнаруженные недостатки. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.
19.4. В случае, если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд, либо в третейский суд при наличии арбитражного соглашения, заключенного Сторонами.

20. Прекращение Договора
20.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон.
20.2. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи объекта в эксплуатацию расторгнуть Договор, уведомив об этом Подрядчика. При этом Генподрядчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой установленной Договором за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Подрядчиком и принятую Генподрядчиком часть работы.
20.3. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, в случаях:
      -    неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности предусмотренной в соответствии с пунктами  4.2.34;
	- неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Генподрядчику информации в соответствии с пунктами  4.2.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40 настоящего Договора в порядке, установленном настоящим Договором;
· задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 календарных дней по причине или обстоятельствам, независящим от Генподрядчика;
· вследствие признания нецелесообразным дальнейшего выполнения Работ по вине Подрядчика;
· невыполнения Подрядчиком Календарного плана выполнения работ и (или) графика поставки оборудования более чем на 30 календарных дней;
· неоднократных нарушений Подрядчиком условий Договора и не исполнения указаний представителя Генподрядчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журналах производства работ;
· несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества выполняемых Работ;
· выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений с представителем Генподрядчика;
· при остановке Подрядчиком строительства на срок более 30 календарных дней по независящим от Генподрядчика причинам;
· неоднократных грубых нарушений установленных проектом организации строительства правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ;
· не устранения недостатков Работ в срок более чем 1 (Один) месяц, с даты проведения экспертизы недостатков выполненных работ, в порядке предусмотренном п. 19.3. настоящего Договора;
· несоблюдения Подрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
· прекращения действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  выданного  Подрядчику;
· объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;
             -      в случае повреждения (порчи) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора более двух раз в течение срока действия настоящего Договора;
· требования Подрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора;
· неисполнения либо просрочка исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Генподрядчику информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего Договора в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров в порядке, установленном настоящим договором;
· по основанию подтверждения факта нарушения положений пункта 16.1. раздела Антикоррупционная оговорка настоящего договора и/или неполучения информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.2. раздела Антикоррупционная оговорка настоящего договора.
20.4. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях:
· утраты Генподрядчиком возможности дальнейшего финансирования Работ по настоящему Договору;
· наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие которых и устранение их последствий превышает срок 90 дней.
20.5. Порядок расторжения Договора:
20.5.1. При расторжении сторонами настоящего Договора до его завершения по причинам, изложенным в пунктах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, Подрядчик возвращает переданные ему Генподрядчиком для реализации Договора материальные ценности, в том числе строительные материалы, конструкции, оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или возмещает их стоимость.
20.5.2. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной соответствующего уведомления другой Стороны или с даты указанной в уведомлении, но не ранее даты получения уведомления.
20.5.3. При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Генподрядчику, который оплачивает их стоимость в объеме, определенном настоящим Договором при условии, что они отвечают всем требованиям, предусмотренным проектной документацией.
20.5.4. Гарантийные сроки эксплуатации, установленные Договором на работы, принятые Генподрядчиком, исчисляются со дня расторжения Договора.
20.5.5. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при невыполнении условий настоящего Договора. 

21. Особые условия
21.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
21.2. Уступка Подрядчиком своих прав и (или) обязательств по настоящему договору, третьим лицам без согласия Генподрядчика не допускается.
21.3. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
21.4. Вся корреспонденция в адрес Сторон в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес. В случае направления корреспонденции по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.
21.5. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
21.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства или изменение условий Договора, считается действительной после оформления соответствующей договоренности в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
21.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется строительство Объекта. 
21.8. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить свидетельство о допуске  к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное в установленном порядке.
21.9. Получение от имени Подрядчика проектно-сметной документации, иных документов, включая разрешительную документацию, а также совершение иных действий, связанных с исполнением настоящего Договора, включая  принятие строительной площадки и т.п., может осуществляться представителями Подрядчика только при наличии оригинала доверенности, содержащей соответствующие полномочия. 
21.10. Исполнительным структурным подразделением от Генподрядчика является СМТ №____ - филиал АО «РЖДстрой».
21.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
21.12. Все приложения, сделанные к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
21.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:
1. Приложение № 1 – Объектное наполнение выполняемых работ.
2. Приложение № 2 – Форма Ведомости договорной цены.
3. Приложение № 3 – Форма Календарного плана выполнения Работ.
4. Приложение № 4 – Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций.
5. Приложение № 5 – Перечень подразделений и их производственные возможности.
6. Приложение № 6 – Ведомость наличия важнейших машин и механизмов.
7. Приложение № 7 – Акт приемки исполненных обязательств.
8. Приложение №8 - Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе).
9. Приложение №9 – План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемых в качестве 3-х лиц к исполнению обязательств по договору.
10. Приложение №10 – Форма декларации о соответствии субподрядчика (соисполнителя) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (или выписку  в форме электронного документа из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС РФ (https://rmsp.nalog.ru/search.html), содержащую информацию о субподрядчике(ах) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства).
11. Приложение № 11 – Копия Протокола заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «РЖДстрой» № ________от _________.



22. Адреса и платежные реквизиты сторон:
	ГЕНПОДРЯДЧИК:
Место нахождения: 
Почтовый адрес: (обязательно)
ОКПО
ОКАТО
ОГРН 
ИНН/КПП 
Р/с К/с БИК 
Конт.тел./факс/ должностное лицо
	ПОДРЯДЧИК:
Место нахождения: 
Почтовый адрес: (обязательно)
ОКТМО
ОКДП
ОКОПФ
ОКПО
ОКАТО
ОГРН 
ИНН/КПП 
Р/с К/с БИК 
Конт.тел. /факс/ должностное лицо




ПОДПИСИ СТОРОН

От ГЕНПОДРЯДЧИКА:		      От ПОДРЯДЧИКА: 





_________________/______________/                        _________________/______________/


