	 СОГЛАСОВАНО

    ____________
	
	
	
	УТВЕРЖДЕНО
(протокол №43 от «26» сентября 2019г.)


ЗП-81021510 (Выполнение строительно-монтажных работ)
1. Общие сведения об адресном запросе котировок
	1.1.
	Заказчик
	Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк (394018, г. Воронеж, ул. 9 Января,28) далее по тексту Банк

	1.2.
	Предмет запроса котировок
	Выполнение комплекса работ по переформатированию сельских ВСП ПАО Сбербанк Липецкого отделения № 8593 расположенных на территории Липецкой области Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в соответствии с требованиями к предмету запроса котировок, указанными в приложении №1 «Техническое задание» к запросу котировок

	1.3.
	Начальная (максимальная) цена запроса котировок (с учетом НДС)

Сведения о начальной максимальной цене за единицу товара (с учетом НДС)
	Начальная (максимальная) цена 8 057 391,99 рублей, в том числе НДС.

Начальная (максимальная) цена включает в себя уплачиваемые налоги и обязательные платежи.
Определяется в соответствии с техническим заданием 

	1.4.
	Код и наименование товаров, работ, услуг согласно классификатору (ОКПД2)
	Здания и работы по возведению зданий
Здания нежилые, не включенные в другие группировки
41.2
41.20.20.290


	1.5.
	№ строки плана закупок (ЕИС)
	006-2019-883-1-13387

	1.6.
	Документооборот
	Электронная форма

	1.7.
	Электронная торговая площадка (ЭТП)
	http://utp.sberbank-ast.ru

	1.8.
	Вид запроса котировок
	Адресный запрос котировок

	1.9.
	Количество лотов
	2 Лота

	1.10.
	Дата объявления запроса котировок
	«27» сентября  2019 года.

	1.11.
	Дата и время окончания подачи котировочных заявок 
	18:00  (время московское) «04» октября 2019 года.

	1.12.
	Дата и время проведения запроса котировок
	11:00 (время московское) «07» октября 2019 года.


	1.13.


	Дата подведения итогов запроса котировок 
	14:00 (время московское) «25» октября 2019 года.


	1.14.
	Место рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок
	г. Воронеж, ул. Плехановская, 48Б, каб.404

	1.15.
	Дата и время начала / Дата и время окончания срока предоставления разъяснений документации
	09:00 (время московское) «27» сентября 2019 года

18:00 (время московское) «01» октября 2019 года.

(предоставления разъяснений осуществляется в соответствии с порядком, установленном в пункте 2 Приложения №2 к Запросу котировок)

	1.16.
	Контактное лицо со стороны Банка – ФИО, e-mail, тел.
	Терский Владислав Геннадьевич, тел. 8-800-707-00-70 доб. 65193163, Terskiy.V.G@sberbank.ru,

Киселёва Екатерина Юрьевна тел. 8(474)242-10-28 Kiseleva.E.Yuryevna@sberbank.ru

	1.17.
	Требования к условиям исполнения договора/ генерального соглашения/, гарантийного письма (далее – Договор)
	Требования к условиям Договора, к порядку формирования стоимости продукции (расходы на перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, расходы на сборку, установку и пр. расходы, которые должны/могут быть включены в стоимость), условиям оплаты, срокам/периодам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), расходам на эксплуатацию, сроку и объему гарантии, а также прочим условиям договора приведены в приложении №3 «Проект договора» к запросу котировок.

	1.18.
	Требования к участникам запроса котировок
	Требования к участникам запроса котировок приведены в приложении №1 «Техническое задание» к запросу котировок.

	1.19.
	Порядок подачи котировочных заявок и условия проведения запроса котировок
	Порядок подачи котировочных заявок и условия проведения запроса котировок приведены в приложении №2 к запросу котировок.

	1.20.
	Обеспечение заявки
	5% от начальной максимальной цены договора (НМЦ), включая НДС – 402 869,59 руб., в т.ч:
№ лота

Размер обеспечения

1

190 368,88 включая НДС

2

212 500,71 включая НДС



	1.21.
	Обеспечение исполнения договора
	Не установлено

	1.22.
	Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
	Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), желающие принять участие в закупке, обязаны представить в составе заявки сведения из единого реестра СМСП или Декларацию (по форме, установленной Правительством Российской Федерации) в целях подтверждения соответствия своего статуса.

	1.23.
	Порядок предоставления приоритета
	В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925 предоставляется приоритет работам, услугам выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к работам, услугам выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - Приоритет).

Порядок и условия предоставления Приоритета, особенности заключения договора с победителем закупочной процедуры определены в Приложении №7 к Документации о проведении запроса котировок

	1.24.
	Сроки заключения договора
	 Договор должен быть заключен не ранее 10 дней с даты размещения в Единой информационной системе информации о подведении итогов закупки и не позднее 20 дней указанного срока


Приложения:

Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Порядок подачи котировочных заявок и условия проведения запроса котировок 
Приложение № 3. Проект договора, Существенные условия договора
Приложение № 4. Локально-сметный расчет
Приложение № 5. Полное техническое задание  (данная информация будет направлена участникам, аккредитованным по итогам квалификационного отбора (Протокол №52 от 05.10.2018г.), для их получения необходимо направить письменный запрос в адрес ответственного сотрудника банка: Терский В.Г., адрес электронной почты: Terskiy.V.G@sberbank.ru,)
Приложение № 6. Проект соглашения о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота. 
Приложение № 7. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Приложение № 8. Требования к форме и порядку обеспечения участника закупки.

Приложение № 9. Реестр аккредитованных поставщиков.

Приложение № 1
к запросу котировок

Техническое задание (основные требования закупки)

1. Описание и начальная цена лотов
	№ лота
	Название позиции
	Единица измерения
	Кол-во
	Начальная (максимальная) цена, с учетом всех налогов и сборов, руб.

	1


	Переформатирование ДО №8593/029 по адресу: Липецкая область, д. Новая Деревня, ул. Советская, 2г.
	комплект
	1
	1 026 459,44


	
	Переформатирование ДО №8593/512 по адресу: Липецкая область, с. Гатище.
	комплект
	1
	 556 594,42


	
	Переформатирование ДО №8593/513 по адресу: Липецкая область, с. Набережное.
	комплект
	1
	812 094,26


	
	Переформатирование ДО №8593/097 по адресу: Липецкая область, с. Плеханово, ул. Плеханова, 56А.
	комплект
	1
	1 412 229,48


	ИТОГО по лоту №1:
	3 807 377,60

	2
	Переформатирование ДО №8593/601 по адресу: Липецкая область, с. Никольсоке.
	комплект
	1
	997 155,36


	
	Переформатирование ДО №8593/613 по адресу: Липецкая область, с. Куликово.
	комплект
	1
	997 155,82


	
	Переформатирование ДО №8593/076 по адресу: Липецкая область, с. Частая Дубрава, ул. Московская, 8.
	комплект
	1
	902 402,46


	
	Переформатирование ДО №8593/077 по адресу: Липецкая область, с. Троицкое, ул. Гагарина, 70.
	комплект
	1
	789 600,55


	
	Переформатирование ДО №8593/099 по адресу: Липецкая область, с. Коробовка, ул. 26 Партсъезда, 40.
	комплект
	1
	563 700,20


	ИТОГО по лоту №2:
	4 250 014,39

	Итого:
	8 057 391,99


1.1 Наименование закупаемых товаров (работ, услуг): Выполнение комплекса работ по переформатированию сельских ВСП ПАО Сбербанк Липецкого отделения № 8593 расположенных на территории Липецкой области Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. 

1.2 Установленное ограничение суммы (стоимости работ) не влечёт обязанность банка по заказам на выполнение работ на всю эту сумму. При заказе выполнения работ в меньшем объёме и/или на меньшую стоимость контрагент не вправе требовать от банка каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости выполняемых работ по договорам и/или изменения любых иных условий настоящих договоров.
2.1. Срок выполнения работ: 
- для лота № 1 с момента заключения договора по 28.11.2019г.;
- для лота № 2 с момента заключения договора по 28.11.2019г.;

2.2 Площадь, подлежащая реконструкции:

Общая площадь лот №1: Площадь, подлежащая реконструкции –  168,8 м2, в т. ч. в разбивке по объектам: 

- ДО №8593/029 по адресу: Липецкая область, д. Новая Деревня, ул. Советская, 2г – 45,5 м2
- ДО №8593/512 по адресу: Липецкая область, с. Гатище – 24,7 м2
- ДО №8593/513 по адресу: Липецкая область, с. Набережное – 36 м2
- ДО №8593/097 по адресу: Липецкая область, с. Плеханово, ул. Плеханова, 56А – 62,6 м2
Общая площадь лот №2: Площадь, подлежащая реконструкции –  188,4 м2, в т. ч. в разбивке по объектам: 

- ДО №8593/601 по адресу: Липецкая область, с. Никольское – 44,2 м2
- ДО №8593/613 по адресу: Липецкая область, с. Куликово – 44,2 м2 
- ДО №8593/076 по адресу: Липецкая область, с. Частая Дубрава, ул. Московская, 8 – 40 м2
- ДО №8593/077 по адресу: Липецкая область, с. Троицкое, ул. Гагарина, 70 – 35 м2
- ДО №8593/099 по адресу: Липецкая область, с. Коробовка, ул. 26 Партсъезда, 40 – 25 м2
2.3. За каждый день просрочки выполнения работ будут взыматься штрафные санкции в размере 1% от стоимости Договора;
2.4 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) результатов работ:

-работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в Российской Федерации Техническими регламентами, Сводами правил, Стандартами, Руководящими документами (РД) и Строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСТ и другими нормативно-техническими актами, касающимися качества работ, производства работ, охраны труда, требований пожарной безопасности, техники безопасности в строительстве и другими, а также в соответствии с условиями Договора, в объеме, предусмотренном согласованной Сторонами сметой на выполнение Работ

2.5 Подрядная организация обязана координировать деятельность субподрядных организаций и нести ответственность перед банком (заказчиком) за ненадлежащее исполнение ими работ.

2.6 Подрядная организация обязана применять в ходе выполнения работ строительные (отделочные) материалы и инженерное оборудование, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами и паспортами. 

2.7 Документы (технические паспорта, сертификаты соответствия стандартам, инструкции по пользованию оборудованием), подтверждающим качество (соответствие) оборудования и материалов должны быть на русском языке;

2.8 Подрядная организация обязана своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями, поставщиками инженерного оборудования и материалов.

2.9 Подрядная организация обязана за свой счет своевременно устранять все дефекты, выявляемые при приемке работ и в Гарантийный период.

2.10  Участники запроса котировок и исполнитель в дальнейшем обязаны выполнять требования по неразглашению сведений составляющих коммерческую тайну банка и другой информации, разглашение которой может привести к возникновению ущерба и снижению уровня безопасности для банка (в соответствии с Федеральными законами и другими документами, регулирующими правовые отношения по указанному требованию).

2.11  Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, смежных подрядных организаций, осуществляющих работы на данном Объекте по отдельному Договору с Заказчиком, с указанием их полномочий.

2.12  В установленных законодательством РФ случаях провести комплексное испытание установленного оборудования. 

2.13  По окончании Работ подрядная организация должна провести инструктаж технического персонала Заказчика по эксплуатации, обслуживанию и ремонту всех инженерных систем и оборудования, установленного на Объекте;

2.14  Из итоговой (уточненной) стоимости лота будет исключена стоимость материалов, предоставляемых Заказчиком (давальческих материалов), т.к. начальная цена лота определена на основании нормативной (предельной) стоимости 1 м. кв. выполнения работ. 

2.15  Настоящее техническое задание и все требования документации могут быть уточнены после согласования предварительных проектных проработок с заинтересованными организациями, учреждениями и службами банка.
2.16 Форма оплаты – безналичная;

2.17 Условия оплаты: аванс 50% (по согласованию с заказчиком), окончательный расчет по факту выполненных работ (из каждого текущего платежа и окончательного платежа за выполненные работы по заключенным договорам Заказчиком будет произведено удержание 5 (пяти) %, включая НДС, от стоимости работ на Гарантийный период);

2.18 Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 24 месяца со дня подписания Акта о приеме-передаче объекта в гарантийную эксплуатацию;

3.  Требования к Участникам запроса котировок

3.1. К участию в запросе котировок приглашаются включенные в реестр аккредитованные организации на выполнение полного комплекса общестроительных, специальных работ и монтажа оборудования в рамках договора Генерального подряда строительства/реконструкции объектов (Категория «В») (Группа 2) и на выполнение полного комплекса работ: проектно-сметных, общестроительных, специальных работ и монтажа специального банковского оборудования, мебели в рамках договора Генерального подряда строительства/реконструкции объектов «под-ключ» (Категория «Г») (ЗП-81005786 (Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, выполнение текущего ремонта, выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и капитальных ремонтов))  (Протокол №52 от 05.10.2018г.).

2.2. Взаимодействие Заказчика и поставщика-Победителя закупочной процедуры происходит посредством электронного документооборота. При осуществлении взаимоотношений между заказчиком и поставщиком-победителем закупочной процедуры стороны принимают к сведению и исполнению следующие документы (договор/соглашение, дополнительные соглашения,  формы документов, предусмотренные ими и законодательством РФ) в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП или «электронная подпись»), посредством согласованной сторонами системы защищенного юридически значимого электронного документооборота.

2.3. Победитель запроса котировок должен представить актуальную выписку из реестра СРО направив в адрес ответственного сотрудника банка: Терский В.Г., адрес электронной почты: Terskiy.V.G@sberbank.ru при этом должен быть внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. При отсутствии данного взноса заявка участника будет отклонена.
Приложение № 2

к запросу котировок

Порядок подачи котировочных заявок и условия проведения запроса котировок

1. Подача котировочных заявок 

1.1. Для участия в запросе котировок Участник должен пройти регистрацию на сайте Электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в секции Заказчика ПАО Сбербанк и в соответствии с Регламентом работы данной площадки:

Официальный сайт ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru, (тел. (495)-787-29-97) Юридический адрес ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2. Фактический (почтовый) адрес ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок д.12, стр. 9.

1.2. Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов, размещенном на сайте Электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в секции Заказчика ПАО Сбербанк.

1.3. Условия и порядок включения в заявку на участие в закупке информации о стране происхождения товара (для целей применения правил приоритета товарам, работам, услугам российского происхождения, установленных действующим законодательством РФ) определены Приложением №7 к настоящей Документации.

2. Разъяснения запроса котировок 

2.1. Все вопросы должны направляться в электронном виде через личный кабинет на Электронной площадке не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок. Дата начала предоставления разъяснений: 27.09.2019г., дата окончания предоставления разъяснений: 01.10.2019г.
2.2. Банк после получения запроса от Участника в течение 1(одного) рабочего дня осуществляет подготовку разъяснений, направляет их Участнику, подавшему запрос, и размещает разъяснения на сайте Банка, официальном сайте, на сайте Электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru, юридический адрес ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2; фактический (почтовый) адрес ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 119435, г. Москва, ул. Большой Саввинский переулок, д. 12, стр.9 (тел. (495)-787-29-97) без указания Участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не должно изменять документацию.

2.3. Банк оставляет за собой право не отвечать на вопросы, поступившие позднее срока, указанного в п. 2.1. Приложения № 2 к запросу котировок.
3. Внесение изменений в запрос котировок

3.1. Банк вправе внести изменения в настоящий запрос котировок до истечения срока приема котировочных заявок. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок участниками продляется так, что со дня размещения на сайте внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок должен составлять не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.2. Информация о внесении изменений (в т.ч. о продлении срока подачи котировочных заявок) публикуется на сайте Банка, сайте Электронной площадки и официальном сайте.
3.3. При проведении адресного запроса котировок информация о внесении изменений (в т.ч. о продлении срока подачи котировочных заявок) публикуется на сайте Электронной площадки и направляется Банком всем приглашенным Участникам запроса котировок.
3.4. Банк вправе отказаться от проведения закупки при проведении запроса котировок до момента заключения договора. Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения закупки на сайте Банка, сайте Электронной площадки и официальном сайте и информирует о принятом решении каждого Участника.
4. Проведение запроса котировок

4.1. Проведение запроса котировок осуществляется в соответствии с Регламентом торгов, размещенном на сайте Электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в секции Заказчика ПАО Сбербанк.
5. Уведомление Участников запроса котировок о результатах запроса котировок

5.1. После завершения запроса котировок Участники запроса котировок предоставляют в адрес Электронной площадки подтверждение своего итогового ценового предложения по форме, установленной в Регламенте Электронной площадки. 

5.2. В течение часа после завершения запроса котировок на сайте площадки публикуются все ценовые предложения, выставленные участниками запроса котировок без указания наименования участников.   

5.3. Победителем запроса котировок признается Участник, подавший лучшее ценовое предложение по предмету запроса котировок при условии соответствия котировочной заявки требованиям, изложенным в запросе котировок.
5.4. Основанием для отклонения заявки являются:
· несоответствие Участника требованиям запроса котировок; 

· наличие негативной информации в отношении деловой репутации Участника;

· неудовлетворительное финансовое состояние Участника, влекущее за собой риски невыполнения обязательств по договору.

Оценка выполняется по Методике оценки финансовой устойчивости компаний-партнеров ПАО Сбербанк, расположенной по адресу http://data.sberbank.ru/voronezh/ru/fpartners/purchase/useful_info/ на основании представленной Участником в Заявке информации и документов. Настоящая Методика определяет финансовые критерии оценки и сопоставления компаний-партнеров Банка для отбора при проведении закупочных процедур, результаты оценки финансовой устойчивости компании-партнера Банка будут учитываться для принятия решения о выборе победителя запроса котировок наравне с заключениями/материалами других подразделений, предусмотренных процессом проведения закупочных процедур.
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Отклоненные заявки не допускаются к дальнейшей оценке.

5.5. Банк вправе изменить требования к порядку оплаты по заключаемому с победителем запроса котировок договору (в том числе об отмене аванса) в зависимости от финансового состояния победителя запроса котировок.  

5.6. Банк размещает на сайте Банка, сайте Электронной площадки и официальном сайте информацию (выписка из протокола) о принятых решениях (о результатах проведенного запроса котировок с указанием сокращенного наименования Победителя запроса котировок).
5.7. При проведении адресного запроса котировок Банк размещает на сайте Банка, сайте Электронной площадки и официальном сайте информацию (выписка из протокола) о принятых решениях (о результатах проведенного запроса котировок с указанием сокращенного наименования Победителя запроса котировок) и направляет всем Участникам уведомление о результатах проведенного запроса котировок, в котором указывается наименование Победителя запроса котировок.
6. Подписание Договора с Победителем

6.1. Банк оставляет за собой право проводить с Участниками Закупки переговоры по оптимизации их коммерческих предложений до выбора Победителя по стоимости продукции, являющейся предметом запроса котировок.

6.2. Договор между Банком и Победителем запроса котировок подписывается на основании Протокола о результатах запроса котировок и котировочной заявки Победителя, а также Протокола переговоров (при их проведении) в течение 5 (Пяти) дней от даты направления Победителю Договора, подписанного Заказчиком.
6.3. В случае, если Победитель в установленный в п. 6.2. срок не предоставил в Банк подписанный Договор, такой Победитель признается уклонившимся от заключения Договора. Участник не вправе вносить или требовать внесение изменений в предлагаемый Банком Договор. Банк оставляет за собой право проводить с Участниками и Победителем(ми) дополнительные переговоры по оптимизации условий закупки, являющихся предметом закупки и иных условий закупки.
7. Прочие положения 

7.1. В ходе проверки соответствия заявки Участника, установленным требованиям, после проведения запроса котировок, Банк может запросить у Участников запроса котировок разъяснения их котировочных заявок. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть заявки.
7.2. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в котировочных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам запроса котировок или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим запросом котировок.
7.3. Банк не осуществляет возмещение участникам запроса котировок затрат, связанных с участием в запросе котировок, а также затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции, произведенных для участия в запросе котировок.
7.4. В ходе проведения закупки (на любом ее этапе), а также на любой стадии исполнении Договора, Банк вправе уведомить Участника/контрагента об обязательном применении электронного документооборота в соответствии с условиями отдельного Соглашения, прилагаемого к настоящей Документации. Обязанность использования электронного документооборота сторонами в этом случае возникает, начиная с дня, следующего за днем получения Участником/контрагентом указанного выше уведомления.
Форма 1

Письмо Участника о подаче котировочной заявки 
«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

На Извещение о проведении запроса котировок (указывается код, полное наименование и дата окончания приема котировочных заявок по запросу котировок, в котором планируется принять участие),

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрирован по адресу:

________________________________________________________________________,

(местонахождение Участника запроса котировок (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о принятии установленных в запросе котировок требований и условий запроса котировок в целом, о согласии заключить договор на указанных в запросе котировок условиях, по цене, предложенной нашей организацией в ходе запроса котировок, (но не выше начальной) в соответствии с документами, подтверждающими соответствие Участника и продукции требованиям, содержащимся в запросе котировок.

Настоящая котировочная заявка действует до «____»_______________20__ года.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

· Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса котировок. Участник запроса котировок присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

· Участник запроса котировок должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

Форма 2

Форма Анкеты Участника запроса котировок

Приложение  к заявке на участие в запросе котировок
от «____»_____________ г. №__________

Приложение к письму о подаче заявки
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупочной процедуры

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике 


	1.


	Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
	

	2.
	ИНН/ОГРН 
	

	3.
	Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
	

	4.
	Фактический/Почтовый адрес
	

	5.
	Адрес местонахождения производственных мощностей
	

	6.
	Адрес местонахождения складских помещений
	

	7.
	Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга
	

	8.
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	9. 
	Сведения о лицензиях на осуществление деятельности, связанной с предметом закупки
	

	10.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	11.
	Веб-сайт, адрес электронной почты Участника
	

	12.
	Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные руководителя Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	13.
	Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные главного бухгалтера Участника с указанием контактного телефона
	

	14.
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	

	15.
	Владельцы Участника закупочной процедуры с долей более 20 %.

Для юридических лиц указывается сокращенное наименование и ИНН. Для физических лиц - Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.

Для нерезидента указываются конечные бенефициары.
	


Согласие лиц, указанных в п.п. 12, 13 и 15 на обработку Банком их персональных данных – прилагается.

____________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 3
к запросу котировок
Проект договора

Вне зависимости от наличия проекта договора указываются следующие существенные условия договора:

· Срок действия договоров - с момента заключения до полного надлежащего исполнения обязательств по договорам;

· Форма оплаты – безналичная;

· Условия оплаты: аванс 50% (по согласованию с заказчиком), окончательный расчет по факту выполненных работ (из каждого текущего платежа и окончательного платежа за выполненные работы по заключенным договорам Заказчиком будет произведено удержание 5 (пяти) %, включая НДС, от стоимости работ на Гарантийный период);

· Срок выполнения работ: 

- для лота № 1 с момента заключения договора по 28.11.2019г.;

- для лота № 2 с момента заключения договора по 28.11.2019г.;

· Площадь, подлежащая реконструкции:

Общая площадь лот №1: Площадь, подлежащая реконструкции –  168,8 м2, в т. ч. в разбивке по объектам: 

- ДО №8593/029 по адресу: Липецкая область, д. Новая Деревня, ул. Советская, 2г – 45,5 м2
- ДО №8593/512 по адресу: Липецкая область, с. Гатище – 24,7 м2
- ДО №8593/513 по адресу: Липецкая область, с. Набережное – 36 м2
- ДО №8593/097 по адресу: Липецкая область, с. Плеханово, ул. Плеханова, 56А – 62,6 м2
Общая площадь лот №2: Площадь, подлежащая реконструкции –  188,4 м2, в т. ч. в разбивке по объектам: 

- ДО №8593/601 по адресу: Липецкая область, с. Никольское – 44,2 м2
- ДО №8593/613 по адресу: Липецкая область, с. Куликово – 44,2 м2 
- ДО №8593/076 по адресу: Липецкая область, с. Частая Дубрава, ул. Московская, 8 – 40 м2
- ДО №8593/077 по адресу: Липецкая область, с. Троицкое, ул. Гагарина, 70 – 35 м2
- ДО №8593/099 по адресу: Липецкая область, с. Коробовка, ул. 26 Партсъезда, 40 – 25 м2
· Требования к дополнительным услугам: сертификация смонтированных элементов, конструкций, оборудования и др.:
· Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 24 месяца со дня подписания Акта о приеме-передаче объекта в гарантийную эксплуатацию;
Подрядчик гарантирует:

1. Выполнение работ в соответствии с разработанной Рабочей документацией в сроки, определенные условиями Договоров;

2. Высокое качество выполняемых работ;

3. Качество поставляемых материалов и оборудования, соответствующее современным требованиям и нормам;

4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в Гарантийный период;

5. Бесперебойное функционирование инженерного оборудования при условии его надлежащей эксплуатации.
Проект договора
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Приложение № 4
к запросу котировок
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Приложение № 6
к запросу котировок 

СОГЛАШЕНИЕ
 

о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота

г. ____________







«__»________20__

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ___________________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя Стороны), действующего на основании ____ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель Стороны), с одной стороны, и ________ (указать полное и сокращенное наименование Стороны), именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя Стороны), действующего на основании ______ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель Стороны), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота (далее – «Соглашение об ЭДО» или «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В рамках ____________ 
 (далее – Договор) Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений между ними принимать к сведению и исполнению следующие документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП, или «электронная подпись»), посредством согласованной Сторонами Системы защищенного юридически значимого электронного документооборота:

1.1.1. 
;

1.1.n.

1.2. Стороны используют документы формата, установленного ______ (указать чем). Подписание Соглашения об ЭДО не лишает Стороны права оформлять документы, указанные в п.1.1 Соглашения об ЭДО, в бумажном виде с собственноручной подписью Сторон в случае невозможности оформить такой документ в электронном виде, а также в случаях, предусмотренных п.п. 2.2.5., 3.2 настоящего Соглашения и п. 3.7.6. Регламента электронного документооборота (Приложением № 1 к настоящему Соглашению).

1.3.  Стороны признают, что направленные и полученные ими в соответствии с условиями, определенными настоящим Соглашением и Регламентом электронного документооборота (далее – Регламент) (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), электронные документы, подписанные корректной ЭП уполномоченных лиц Сторон,  признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным оттиском печати, соответствуют письменной форме документов, и порождают права и обязанности Сторон при выполнении взаимных обязательств Сторон.  Электронные документы, подписанные корректной ЭП, являются оригиналами, имеют юридическую силу и могут использоваться, в частности, в качестве доказательств в суде, а также при рассмотрении споров в досудебном порядке. 

1.4. Оформление и получение квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП Стороны осуществляют самостоятельно и за свой счет.

1.5. Формирование и обмен документами в электронном виде, указанными в п.1.1  Соглашения, осуществляется в системе оператора ЭДО www.utp.sberbank-ast.ru – ЗАО «Сбербанк-АСТ», (далее  «Система»).

Изменение согласованного оператора ЭДО возможно только по взаимному согласию Сторон, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

1.6. Документы, подписанные корректной усиленной квалифицированной электронной подписью, доставленные через согласованного Сторонами оператора ЭДО (далее- «Оператор ЭДО»), имеют юридическую значимость. 

1.7. При осуществлении электронного документооборота (далее – «ЭДО») Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (со всеми изменениями и дополнениями), настоящим Соглашением, Регламентом, а также регламентом электронного документооборота, опубликованным на официальном сайте оператора ЭДО в разделе торговой секции «Закупки ПАО «Сбербанк» (далее «Регламент оператора ЭДО).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Выполнять требования законодательства РФ и иных нормативных правовых документов, условия, определенные настоящим Соглашением и Регламентом (Приложение № 1 к Соглашению), а также регламентом Оператора ЭДО, при осуществлении электронного документооборота, в отношении которого такие требования установлены.

2.1.2. Обеспечивать конфиденциальность принадлежащих им ключей электронной подписи. Каждая Сторона несет полную ответственность за сохранение в тайне своих ключей электронной подписи и за действия своих работников. 

2.1.3. Немедленно информировать Удостоверяющий центр о факте компрометации принадлежащих им ключей электронной подписи. 

2.1.4. Немедленно прекратить использование ключей электронной подписи в случае их компрометации. 

2.1.5. Использовать полученные законным путем средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи) в соответствии с требованиями, определенными эксплуатационной документацией к ним. 

2.1.6. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам с установленными на них средствами криптографической защиты информации, а также в помещения, в которых они установлены.

2.1.7. Соблюдать правила работы в системе электронного документооборота Оператора ЭДО и требования эксплуатационной документации на средство электронной подписи.

2.1.8. Принимать к исполнению электронные документы, указанные в п.1.1 настоящего Соглашения, подписанные ЭП в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО и Регламента (Приложение № 1 к Соглашению), при условии надлежащего оформления электронного документа и признания равнозначности ЭП собственноручной подписи уполномоченного лица.

2.1.9. Не принимать к исполнению поступившие электронные документы, оформленные с нарушением условий настоящего Соглашения и/или Регламента (Приложение № 1 к Соглашению), а также

- при отсутствии в них ЭП Стороны;

-при некорректности ЭП Стороны;

- при наличии в электронном документе ЭП неуполномоченного лица.

2.1.10. Контролировать правильность оформления электронных документов, а также следить за соответствием подписываемых ЭП документов полномочиям лица, указанного в сертификате ЭП.

2.1.11. Стороны самостоятельно и за свой счет оплачивают услуги Оператора ЭДО, в том числе по установке необходимых аппаратных средств, лицензионного клиентского программного и информационного обеспечения и иные услуги Оператора ЭДО.

2.1.12. Производить замену ключей ЭП при смене лиц, уполномоченных подписывать электронные документы.

2.1.13. До начала взаимодействия с использованием Системы Стороны предоставляют друг другу документы (доверенности, протоколы/распоряжения/приказы и т.п.), подтверждающие полномочия лиц на формирование, подписание электронных документов, указанных в п. 1.1 Соглашения, электронной подписью и передачу электронных документов в Системе (далее – уполномоченные лица).

Сторона, в случае изменения в ее составе уполномоченных лиц, обязана предоставить другой Стороне в течение ____ (_________)
 календарных дней с даты вступления в силу таких изменений необходимые документы, подтверждающие изменения в составе уполномоченных лиц.

2.1.14. При возникновении разногласий и споров, связанных с принятием или не принятием и/или исполнением или неисполнением электронного документа Стороны обязаны соблюдать порядок разрешения споров, предусмотренный Приложением № 2 к Соглашению.

2.1.15. Обеспечить получение и получить от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в документах, предоставляемых Сторонами в подтверждение полномочий лиц в соответствии с п. 2.1.13 Соглашения, согласие на проверку и обработку этих данных соответствующей Стороной в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и по требованию соответствующей Стороны незамедлительно предоставить ей копии таких согласий указанных лиц, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Стороны.

2.1.16. Хранить электронные документы, предусмотренные Соглашением об ЭДО, а также сертификаты ключей ЭП в течение _________
.

2.1.17. Соблюдать и выполнять иные обязательства, установленные Соглашением и Регламентом.

2.2. Взаимные права сторон:

2.2.1. Получать доступ к использованию Системы защищенного юридически значимого электронного документооборота и осуществлять ЭДО в соответствии с Соглашением, Регламентом (Приложение № 1 к Соглашению), Регламентом Оператора ЭДО.

2.2.2. Требовать от Оператора ЭДО выполнения работы с сертификатами ключей проверки электронных подписей Сторон в объеме и в соответствии с порядком, определяемым Регламентом Оператора ЭДО.

2.2.3. Сторона имеет право отозвать ранее переданный электронный документ, подписанный ЭП, путем направления другой Стороне по Системе соответствующего уведомления в виде _______
, подписанного ЭП, при условии, что другая Сторона к моменту получения уведомления еще не приступила к исполнению данного электронного документа (электронный документ, требующий двустороннего подписания, не подписан ЭП другой Стороны; статус электронного документа в Системе не изменен на _________ (указать статус) для документа _________
, не требующего подписания ЭП другой Стороны).

2.2.4. В случае возникновения претензий, связанных с принятием или непринятием и/или исполнением или неисполнением электронных документов, требовать проведения технической экспертизы в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению.

2.2.5. При возникновении подозрений в нарушении безопасности Системы, выявлении признаков или фактов, а также возможности таких нарушений, приостановить передачу электронных документов по Системе и в письменном виде известить другую Сторону в течение _______(__________)
 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств о приостановке передачи электронных документов и ее причинах.

2.2.6. В любое время производить замену своих ключей ЭП.

2.2.7. Осуществлять иные права, возникающие в соответствии с Соглашением об ЭДО.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, определенных Соглашением об ЭДО Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнении взятых на себя обязательств по Соглашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, террористические акты, вступление в силу законодательных актов, постановлений или распоряжений  Правительства или государственных органов власти, принимаемых на уровне РФ, обязательных для исполнения одной из Сторон и других обстоятельств, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Соглашению.  Сторона, пострадавшая от влияния этих обстоятельств, предпримет все усилия для немедленного уведомления другой Стороны о случившемся и скорейшей ликвидации последствий непреодолимой силы. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в течение ______(___)___
 календарных дней любым доступным способом.

3.3. Каждая Сторона несет ответственность за все электронные документы, оформленные и переданные в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО от имени этой Стороны, в том числе, когда электронный документ был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это данной Стороной.

3.4. Сторона не несет ответственности в случае невозможности получения электронного документа от другой Стороны, если это вызвано неисправностями используемых этой Стороной каналов связи.

3.5. Сторона не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения другой Стороной собственного ключа электронной подписи или его передачи неуполномоченным лицам, независимо от причин.

3.6. Сторона не несет ответственности за реализацию и последствия угроз несанкционированного доступа неуполномоченных лиц другой Стороны или любых третьих лиц к Системе/части Системы, установленной у другой Стороны и криптографическим ключам другой Стороны, включая угрозы, реализованные из внутренних (локальных) и внешних (глобальных) сетей связи.

3.7. Сторона не несет ответственность за последствия исполнения электронного документа Стороны, подписанного и переданного неуполномоченными лицами, в случае, когда исполнение осуществляется на основании электронного документа, подписанного корректной ЭП соответствующей Стороны.

3.8. Стороны принимают на себя риск всех возможных убытков, связанных с невозможностью участия в Системе по причине истечения срока действия или аннулирования сертификата ключа проверки электронной подписи.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Соглашение об ЭДО, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении. 

4.2. С момента расторжения Соглашения об ЭДО Стороны прекращают всякую передачу (создание, получение, отправление и т.п.) электронных документов в Системе. Предусмотренные п. 1.1. Соглашения документы, исходящие от Стороны до даты расторжения, указанной в уведомлении о расторжении Соглашения, обязывают другую Сторону предпринять необходимые действия по их исполнению с соблюдением условий Соглашения.

4.3. Документы, предусмотренные в п. 1.1 Соглашения об ЭДО, с момента его расторжения, Стороны обязуются оформлять в соответствии с условиями соответствующего Договора.

4.4. Внесение изменений (дополнений) в Соглашение об ЭДО, включая возможные приложения к нему, производится Сторонами по взаимному соглашению, оформляемому в письменном виде.

4.5. Все приложения, изменения и дополнения к Соглашению об ЭДО являются его составной и неотъемлемой частью.

4.6. Соглашение об ЭДО вступает в силу _________
 и действует в течение _________
.

По истечении срока, указанного в п. 4.6 Соглашения об ЭДО, срок действия Соглашения об ЭДО автоматически продлевается каждый раз на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о прекращении действия Соглашения об ЭДО не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

4.7. Права и обязанности по Соглашению об ЭДО не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам.

4.8. Соглашение об ЭДО подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр - для Заказчика и 1 (один) экземпляр - для Исполнителя.

4.9. Все нижеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Приложение № 1 Регламент электронного документооборота;

Приложение № 2 Процедура проведения технической экспертизы при возникновении разногласий и спорных ситуаций, связанных с принятием или непринятием и/или исполнением или неисполнением электронного документа.

5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	       Исполнитель:
	      Заказчик:

	       (сокращенное наименование)
	      ПАО Сбербанк

	Местонахождение: _____________
	Местонахождение: ___________________

	Адрес для направления письменной корреспонденции: _______________
	Адрес для направления письменной корреспонденции: _______________

Наименование филиала
(при заключении Соглашения ТБ)
Адрес филиала
(при заключении Соглашения ТБ)

	Тел.: _________, факс: __________
	Тел.: _________, факс: __________

	e-mail: __________
	e-mail: __________

	Иные способы связи: __________
	Иные способы связи: __________

	ИНН__________
	ИНН__________

	КПП __________
	КПП __________

	БИК __________
	БИК __________

	Наименование банка __________
	

	Р/с __________
	Р/с __________

	К/с __________
	К/с __________

	ОКПО __________
	ОКПО __________

	ОГРН __________
	ОГРН __________

	ОКВЭД ________
	ОКВЭД ________

	От Исполнителя:
	От Заказчика:

	ФИО, должность
	ФИО, должность

	__________________________
	__________________________

	м.п.
	м.п. 




Приложение № 1 к Соглашению о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота

 от «__»________20__г.

РЕГЛАМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
1. Термины и определения.

1.1. Система защищенного юридически значимого электронного документооборота (далее – Система) – система электронного документооборота, согласованного Участниками Системы Оператора Системы.

1.2. Оператор Системы (Оператор ЭДО) – ЗАО «Сбербанк-АСТ».

1.3. Регламент Оператора Системы – регламент электронного документооборота, опубликованный оператором ЭДО на торговой площадке в разделе торговой секции «Закупки ПАО «Сбербанк».

1.4. Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

1.5. Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – ЭП, электронная подпись, или квалифицированная электронная подпись) - электронная подпись, которая соответствует следующим признакам:

1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

4) создается с использованием средств электронной подписи;

5) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

6) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (со всеми изменениями и дополнениями).

1.6. Аккредитованный удостоверяющий центр - удостоверяющий центр, признанный уполномоченным федеральным органом соответствующим требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (со всеми изменениями и дополнениями).

1.7. Список отозванных (аннулированных) сертификатов – электронный документ, подписанный электронной подписью Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров сертификатов ключей проверки электронной подписи, которые на момент времени формирования списка отозванных сертификатов были отозваны или действие которых было приостановлено. Момент времени формирования списка отозванных сертификатов ключей проверки электронной подписи определяет значение поля «время начала действия списка» списка отозванных сертификатов.

1.8. Актуальный список отозванных сертификатов – список отозванных сертификатов ключей проверки электронной подписи, являющийся последним изданным на данный момент времени и действующим, т.е. момент времени подписания электронного документа входит во временной интервал, определяемый значениями полей «время начала действия списка» и «время следующего обновления» списка отозванных сертификатов.

1.9. Термины «Электронная подпись»; «Сертификат ключа проверки электронной подписи»; «Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи»; «Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи»; «Средства электронной подписи»; «Ключ электронной подписи»; «Ключ проверки электронной подписи»; «Удостоверяющий центр» применяются в Соглашении и Регламенте в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (со всеми изменениями и дополнениями).

1.10. Корректная электронная подпись – электронная подпись электронного документа, для которой одновременно выполняются все условия раздела 6 Регламента.

2. Предмет Регламента

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет порядок взаимодействия Сторон при использовании Системы юридически значимого электронного документооборота, а также условия, при соблюдении которых электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной.

2.2. Для целей формирования и обмена документами между Сторонами используется система ЭДО ЗАО «Сбербанк-АСТ». Все документы, доставленные через такую систему ЭДО, подписанные корректной ЭП, имеют юридическую значимость.

2.3. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Регламента. Регламент применяется Сторонами в дополнение нормам, установленным законодательством Российской Федерации, Соглашением, регламентами Оператора Системы и Удостоверяющих центров, и не применяется в части, противоречащей указанным нормам.

3. Порядок использования электронных документов в Системе

3.1. Стороны соглашаются при осуществлении взаимоотношений между ними, а также с Оператором Системы принимать к сведению и исполнению электронные документы, подписанные корректной усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.2. Стороны признают, что электронная подпись в электронных документах, сформированных владельцем сертификата ключа подписи, является равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата ключа проверки электронной подписи и оттиску печати Участника Системы при выполнении условий, определенных настоящим Регламентом и Соглашением.

3.3. До начала взаимодействия с использованием Системы Стороны предоставляют друг другу документы (доверенности, протоколы/распоряжения/приказы и т.п.), подтверждающие полномочия лиц на формирование, подписание электронных документов, указанных в п. 1.1 Соглашения, электронной подписью и передачу электронных документов в Системе (далее – уполномоченные лица).

Сторона, в случае изменения в ее составе уполномоченных лиц, обязана предоставить другой Стороне в срок ______ (_________) календарных дней с даты вступления в силу таких изменений необходимые документы, подтверждающие изменения в составе уполномоченных лиц.

3.4. Использование в рамках настоящего Регламента электронных документов, подписанных электронной подписью, не изменяет содержания прав и обязанностей Участников системы, содержания документов и правил заполнения их реквизитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами.

3.5. Стороны признают, что в случае наличия требований к формату и содержанию электронного документа, в Системе используются электронные документы установленного формата.

3.6. Стороны признают, что в соответствии с Федеральным законом от 18.06.2003 № 126-ФЗ «О связи» в Системе применяется единое учетно-отчетное время – московское.

3.7. Стороны соглашаются со следующими принципами электронного документооборота:

3.7.1. электронный документ считается отправленным одной стороной (отправителем) другой стороне (адресату), если отправителем получена квитанция, подтверждающая получение электронного документа Оператором системы;

3.7.2. электронный документ, отправленный отправителем, считается доставленным адресату, если отправителем получена квитанция, подтверждающая получение электронного документа адресатом;

3.7.3. в случае отправки электронного документа, требующего подписания со стороны адресата: 

- документ считается подписанным адресатом, если отправитель получил электронный документ с ЭП адресата; 

- документ считается неподписанным адресатом, если отправитель получил квитанцию об отказе в подписании полученного электронного документа;

3.7.4. при любом изменении файла, в том числе добавлении, изменении или удалении любого ЭД, входящего в состав файла, совершенном после подписания данного файла ЭП, ЭП файла становится некорректной, т.е. проверка подписи с ключом проверки ЭП Стороны - автора ЭД дает отрицательный результат;

3.7.5. стороны обязаны производить замену ключей ЭП при смене лиц, уполномоченных подписывать электронные документы, периодической плановой замены, увольнении работников Стороны, имеющих право доступа к Системе, компрометации или подозрении на компрометацию ключей ЭП, нарушения правил эксплуатации Системы и т.п.
3.7.6. При компрометации или подозрении на компрометацию ключа электронной подписи одной из Сторон (т.е. при ознакомлении или подозрении на ознакомление неуполномоченного лица с ключом ЭП, а также при несанкционированном использовании или подозрении на несанкционированное использование ключа ЭП) Сторона немедленно прекращает передачу электронных документов другой Стороне с использованием данного ключа и в обязательном порядке незамедлительно уведомляет Удостоверяющий центр. 

3.7.7. Порядок разрешения спорных ситуаций, связанных с принятием или непринятием и/или с исполнением или неисполнением документа в электронной форме изложен в Приложении № 2 к Соглашению.

4. Удостоверяющий центр и сертификаты ключей проверки электронных подписей

4.1. Стороны при взаимодействии обязуются использовать квалифицированную ЭП. Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП должен быть выдан аккредитованным удостоверяющим центром.

4.2. Порядок получения в аккредитованном удостоверяющем центре квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи определяется Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (со всеми изменениями и дополнениями) и Регламентом удостоверяющего центра.

4.3. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи признается созданным аккредитованным удостоверяющим центром, если подтверждена подлинность электронной подписи издателя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

4.4. Стороны признают, что данные, содержащиеся в поле Subject квалифицированного сертификата, соответствуют идентификационным данным уполномоченного лица владельца квалифицированного сертификата, действующего на основании учредительных документов юридического лица или доверенности и однозначно идентифицируют владельца квалифицированного сертификата и соответствующего ключа электронной подписи.

4.5. Квалифицированный сертификат не должен содержать ограничений по его использованию.

4.6. Стороны признают, что для определения действительности квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи используются сертификат издателя сертификата ключа проверки электронной подписи и список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый удостоверяющим центром в порядке и с периодичностью, определяемыми Регламентом удостоверяющего центра.

4.7. В качестве места публикации актуального списка отозванных сертификатов принимается адрес информационного ресурса, указанный в поле CRL Distribution Points (Точки распространения списка отозванных сертификатов (CRL)) сертификата ключа проверки электронной подписи.

4.8. В качестве Аккредитованного Удостоверяющего центра Заказчиком выбран удостоверяющий центр ПАО «Сбербанк».

5. Средства электронной подписи

5.1. Заказчик использует в качестве средства электронной подписи, применяемого для создания и проверки электронной подписи, средство криптографической защиты информации «Бикрипт».

5.2. Исполнитель использует в качестве средства электронной подписи, применяемого для создания и проверки электронной подписи, средство криптографической защиты информации ____________
.

5.3. Применяемые версии указанных средств криптографической защиты информации должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (со всеми изменениями и дополнениями).

5.4. Участники Системы принимают, что эталонные образцы указанных в п. 5.1 средств электронной подписи находятся у производителя.

6. Условия равнозначности электронной подписи собственноручной.

6.1. Усиленная квалифицированная электронная подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи при одновременном соблюдении следующих условий:

6.1.1. квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

6.1.2. владелец квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи может быть идентифицирован по содержимому квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

6.1.3. серийный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи не содержится в актуальном списке отозванных сертификатов на момент подписания электронного документа соответствующей ЭП;

6.1.4. срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи наступил и не окончен на момент создания электронной подписи;

6.1.5. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено с использованием средств электронной подписи отсутствие искажений, изменений в подписанном данной усиленной квалифицированной электронной подписью электронном документе.

	От Исполнителя:
	От Заказчика:

	ФИО, должность
	ФИО, должность

	__________________________
	__________________________

	м.п.
	м.п.


Приложение № 2 к Соглашению о
 применении защищенного юридически
 значимого электронного
 документооборота от «__»________20__г.

Процедура проведения технической экспертизы при возникновении разногласий и спорных ситуаций, связанных с принятием или непринятием и/или исполнением или неисполнением электронного документа.

1.
При возникновении разногласий Сторон в связи с обменом документами в электронном виде с помощью Системы электронного документооборота, а также в иных случаях возникновения спорных ситуаций в связи с эксплуатацией Системы, обмен электронными документами с использованием Системы между Сторонами немедленно прекращается.

2.
Сторона, заявляющая разногласие, (инициатор спора) обязана направить другой Стороне заявление о разногласиях, подписанное должностным лицом Стороны, наделенным соответствующими полномочиями, с подробным изложением причин разногласий и предложением создать согласительную комиссию. Заявление должно содержать фамилии представителей Стороны – инициатора спора, которые будут участвовать в работе комиссии, место, время и дату сбора комиссии. Дата сбора комиссии должна быть не позднее 10 календарных дней со дня получения другой Стороной заявления.

3.
В состав комиссии должно входить равное количество представителей от каждой из Сторон (до пяти человек от каждой). При необходимости, с письменного согласия обеих Сторон, в состав комиссии могут быть дополнительно введены эксперты третьей стороны. Состав комиссии должен быть зафиксирован в акте, который является итоговым документом, отражающим результаты работы комиссии. Полномочия членов комиссии подтверждаются доверенностями, выданными в установленном порядке. Срок работы комиссии - не более пяти рабочих дней. В исключительных ситуациях этот срок может быть увеличен по взаимной договоренности Сторон.

4.
Стороны должны способствовать работе комиссии и не допускать отказа от предоставления необходимых документов. При необходимости Стороны обязаны предоставить комиссии возможность ознакомиться с условиями и порядком работы Системы.

5.
При возникновении у Стороны претензий к другой Стороне по поводу корректности и соответствия действий, совершенных в рамках выполнения обязательств по настоящему Соглашению получившей электронный документ Стороной, содержанию полученного ею электронного документа, комиссия должна:

- проверить авторство предъявляемого отвечающей на претензии Стороной полученного ею от выдвигающей претензии Стороны ЭД, в соответствии с которым совершены действия;

- проверить, что совершенные отвечающей на претензии Стороной действия соответствуют содержанию ЭД;

6. При возникновении у Стороны претензий к противоположной Стороне относительно факта или сроков отправления и/или получения ЭД, сторона, выдвигающая претензии, должна предоставить комиссии заключение Оператора системы ЭДО.

7. Для проверки авторства документа Сторонами согласовано ПО «Sbersign». Эталонный дистрибутив ПО «Sbersign» хранится у производителя.

8.
Для проверки авторства электронного документа (далее – оспариваемый документ) выполняются следующие действия:

8.1.
Определяется файл, содержащий электронный документ, авторство которого должно быть установлено в связи со спорной ситуацией на основе проверки корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый документ.

8.2.
Из электронного архива Стороны, получившей электронный документ, комиссии предъявляется файл, содержащий оспариваемый электронный документ и соответствующий файл(ы) ЭП к оспариваемому электронному документу.

8.3.
Проверяется целостность программного обеспечения «Sbersign», путем вычисления значения хэш-функции. 

8.4.
Проверяется корректность электронной подписи файла, содержащего оспариваемый электронный документ, с помощью программного обеспечения «Sbersign».

8.5.
ЭП признается корректной, в случае если выполняются все нижеперечисленные требования:

- проверка ЭП файла содержащего, оспариваемый документ, по полной цепочке сертификатов, оканчивающейся корневым сертификатом головного удостоверяющего центра Минкомсвязи, дает положительный результат;

- срок действия квалифицированного сертификат ключа проверки электронной подписи наступил и не окончен на момент формирования ЭП;

- серийный номер сертификат проверки квалифицированной ЭП не содержится в актуальном, на момент подписания электронного документа, списке отозванных сертификатов аккредитованного удостоверяющего центра;

- список отозванных сертификатов заверен ЭП аккредитованного удостоверяющего центра.

9.
Если по проведенной проверке корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый документ, ЭП признана корректной и на основании имеющихся у отвечающей на претензии Стороны документов, подтверждено право уполномоченного лица на подписание документа ЭП, то авторство оспариваемого ЭД признается комиссией установленным. Если авторство оспариваемого ЭД признано комиссией установленным, то неправой в споре признается Сторона, действия которой не соответствуют содержанию документа.

10.
Если по проведенной проверке корректности ЭП файла, содержащего оспариваемый документ, ЭП признана некорректной, то предъявленный для проверки авторства ЭД признается комиссией ложным.

Если Сторона, представившая ложный ЭД, является инициатором спора, то претензии данной Стороны к другой Стороне признаются необоснованными. 

Если Сторона, к которой предъявляются претензии, представила ложный ЭД, то претензии к данной Стороне признаются обоснованными.

11.
Претензии инициатора спора к противоположной Стороне признаются необоснованными, если инициатор спора в соответствии с п. 8.2 настоящей Процедуры был обязан предъявить, но не предъявил комиссии полученный им файл, содержащий оспариваемый документ, или не предъявил файл, содержащий ЭП.

12.
С целью выяснения причин и обстоятельств возникновения спорной ситуации комиссией при необходимости проводится исследование внутренних архивов, протоколов и системных журналов Системы электронного документооборота.

13.
Отсутствие на рабочем месте Исполнителя, признаков отправки электронного документа, принятого Заказчиком с корректной ЭП данного Исполнителя, не является основанием для отказа Исполнителя от авторства данного документа.

14.
По итогам работы комиссии составляется акт, в котором в обязательном порядке отражаются:

-
состав членов комиссии;

-
установленные обстоятельства;

-
действия членов комиссии;

-
выводы, влияющие на возможность установления подлинности оспариваемого документа; 

-
основания, которые послужили для формирования выводов.


В этом случае акт признается Сторонами надлежащим и подписывается Сторонами.

15.
В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без ответа, либо Сторона отказывается от участия в комиссии, либо в работе комиссии были учинены препятствия, которые не позволили комиссии оформить надлежащий акт, заинтересованная Сторона в одностороннем порядке составляет акт с указанием причины его составления. В указанном акте фиксируются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ, произведенный в рамках настоящего Соглашения, является надлежащим, либо формулируется вывод об обратном. Указанный акт направляется другой Стороне для сведения. При рассмотрении в суде споров о наличии либо отсутствии документа, исполненного либо неисполненного или об авторстве ЭД, заинтересованная Сторона обязана предоставить суду акт, составленный в соответствии с настоящей Процедурой.

16.
Составленный комиссией акт является основанием для выработки окончательного решения между Сторонами. Данное решение должно быть подписано Сторонами не позднее 10 календарных дней с момента окончания работы комиссии. В случае, если подписание решения в этот срок не состоится, заинтересованная Сторона вправе обратиться в арбитражный суд и без выработанного Сторонами решения, а в качестве доказательства в судебном споре представить акт, составленный в соответствии с настоящей Процедурой.

	От Исполнителя:

	От Заказчика:



	ФИО, должность
	ФИО, должность

	__________________________
	__________________________

	м.п.
	м.п.


	м.п.
	м.п.


Приложение №7
к запросу котировок

Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

1. В соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 Банк предоставляет приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – Приоритет) с учетом следующего.

2. Приоритет устанавливается товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5. Условия предоставления Приоритета:

5.1. Участник должен указать (декларировать) в своей заявке на участие в закупке наименование страны происхождения поставляемых товаров, а также предоставить документы, подтверждающие информацию о стране их происхождения (Форма № 1 настоящего Приложения).

При этом отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, лежит на Участнике.

Банк вправе осуществить проверку достоверности декларируемой участником закупки в составе поданной заявки информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара. В случае предоставления Участником недостоверных сведений или документов о стране происхождения товара, такая заявка отклоняется.

5.2. Отнесение Участника к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы, оказывающих услуги); на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

5.3. В заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, запроса предложений, конкурентного анализа, содержащей предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, должна составлять не менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг (Форма № 2 настоящего Приложения).

5.4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Дополнения используется цена единицы каждого товара, работы, услуги определяемая в соответствии с п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925:

A = B х ( C / D ), где:

А
- цена единицы каждого товара, работы, услуги;

В
- начальная (максимальная) цена единицы российского товара, установленная в документации;

С
- цена договора, предложенная победителем конкурса;

D
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации.

Расчет доли российской/иностранной части лота закупки осуществляется по формуле:

R = ( A x E ) / C x 100%, где:

R
- доля российской/иностранной части лота;

А
- цена единицы каждого товара, работы, услуги;

E
- количество российской/иностранной части лота закупки (ед.);

С
- цена договора, предложенная победителем конкурса.

5.5. При исполнении договора, заключенного с Победителем, которому предоставлен приоритет в соответствии с Положением и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6. Приоритет не предоставляется:

· если закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки или закупка осуществляется у единственного источника;

· если все товары/участники являются только российскими или только иностранными; 

· при проведении конкурса приоритет не предоставляется, если при смешанной заявке участника (в лоте), включающей товары и российского и иностранного происхождения, доля российской части составляет МЕНЕЕ 50 процентов от общей стоимости товаров;
· при проведении аукциона российскому участнику непосредственно приоритет по стоимости не предоставляется.

7. Указанные в пункте 5 настоящего Дополнения условия применения Приоритета подлежат обязательному включению в текст закупочной документации.

8. В закупочной документации должны быть указаны сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

9. Страна происхождения продукции и Приоритет устанавливаются с учетом следующих документов:

- Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров», 

- Решения Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010 N 515 «О Порядке использования правила адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада», 

- иных нормативных документов.

10. Если заявка Участника закупки содержит предложение о поставке продукции, изготовленной (полученной) с использованием иностранных товаров, такой Участник дополнительно обязан предоставить в соответствующей части заявки информацию о доле этих иностранных товаров по форме, установленной закупочной документацией. Не предоставление данной информации не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранной продукции.

Форма № 1

	Предмет закупки (конечная продукция)
	Страна происхождения
	Наименование и реквизиты (номер, дата выдачи, указание органа или должностного лица, ответственного за выдачу) документа, подтверждающего страну происхождения

	
	
	


Заполненная форма включается в составе заявки и оформляется на фирменном бланке с подписью и печатью (при наличии) руководителя юридического лица или физического лица – участника закупки.

Форма № 2

	Наименование комплектующих/работ, входящих в конечный продукт
	Страна происхождения
	Кол-во
	Цена без НДС и доставки/Цена таможенной декларации без обязательных платежей по импорту

	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


Заполненная форма включается в составе заявки и оформляется на фирменном бланке с подписью и печатью (при наличии) руководителя юридического лица или физического лица – участника закупки.

Порядок расчета доли иностранных товаров:
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Ац - процентная доля добавленной стоимости;

Рц - цена конечной продукции*

Рст.имп. - таможенная стоимость иностранных товаров, использованных для изготовления (получения) товаров

* цена на условиях "франко-завод" - цена товара, подлежащая уплате его производителю, который осуществил последнюю существенную переработку товара, за вычетом НДС, и других обязательных платежей, которые могут быть уплачены при его импорте - НДС, таможенный сбор и пр. (включает стоимость работ).

Приложение № 8
к запросу котировок

ТРЕБОВАНИЯ

К ФОРМЕ И ПОРЯДКУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА
 ЗАКУПКИ

(1) Участник закупки обязан обеспечить заявку на свое участие в закупке в объеме и способом, установленными настоящей документацией закупочной процедуры.

При обеспечении заявки денежными средствами

(2) Для учета проведения операций по обеспечению участия в закупках денежными средствами (Обеспечение заявки) на счете оператора электронной торговой площадки (Оператор)
 открываются лицевые счета участников таких закупок. Участие в процедуре закупки, в том числе по каждому лоту, возможно при наличии на лицевом счете Участника денежных средств, достаточных для обеспечения участия в закупке. Порядок открытия лицевых счетов, зачисления и списания денежных средств приведен в Регламенте УТП (Универсальная торговая платформа), инструкции по работе со счетами и тарифами, размещенной в открытом доступе на УТП.

(3) Поданная Участником заявка на участие в закупочной процедуре является поручением Оператору осуществить блокирование денежных средств Участника в размере обеспечения участия в закупке.  При получении заявки на участие в процедуре закупки, в том числе по каждому лоту, Оператор блокирует денежные средства Участника, подавшего такую заявку, присваивает ей номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого Участнику, подавшему заявку, ее получение.

В случае отсутствия на лицевом счете Участника денежных средств в размере, достаточном для обеспечения участия в закупке, поданная Участником заявка на участие в закупочной процедуре Оператором не принимается.

(4) Подавая заявку на участие в процедуре закупки Участник осознает и принимает на себя риск наступления для него неблагоприятных последствий в виде перечисления денежных средств обеспечения заявки на участие в закупке, на счет Заказчика по основаниям, предусмотренным настоящими Требованиями.

(5) Разблокирование Обеспечения заявки участника закупки осуществляется Оператором в следующих случаях и сроки:

A. Всем участникам закупки - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты размещения на УТП решения  Заказчика об отмене закупки/отказе от закупки или решения Заказчика о признании закупки несостоявшейся;

B. Участникам, которые при проведении многоэтапной закупки не допущены Заказчиком до очередного этапа – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты размещения на УТП соответствующего протокола.

C. Участникам, которые отозвали свои заявки до истечения срока, установленного документацией закупки - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления.

D. Победителю и участнику, которому присвоен 2-ой порядковый номер – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с победителем закупки;

E. Участникам закупки, которые не признаны победителями и которым не присвоен 2-ой порядковый номер – не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты размещения (публикации) Заказчиком на УТП протокола подведения итогов закупки.

(6) Обеспечение заявки не разблокируется Оператором, не возвращается участнику закупки и подлежит перечислению Заказчику в случае, если: 1) участник (победитель закупки или участник, занявший второе место) отказался или уклоняется от заключения договора по результатам закупки; 2) участник отказался от участия в закупке, или изменил, отозвал свою заявку после истечения срока направления заявок, установленного документацией закупки.
Примечание: Под уклонением от заключения договора по результатам проведения закупки понимаются действия: Непредставление Заказчику подписанного победителем закупки экземпляра договора в установленный срок; Направление Заказчику Победителем закупки требования или предложения о внесении изменений в условия проекта договора, размещенного в составе документации, либо измененного проекта договора, размещенного в составе документации; непредставление в установленный срок надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных документацией закупки и/или необходимых для заключения договора; а также иные действия или бездействия Победителя закупки, свидетельствующие о том, что договор не будет подписан с его стороны.

При обеспечении заявки банковской гарантией

(7)  В случае если документацией закупки допускается обеспечение заявки на участие в закупке Банковской гарантией, участник должен предоставить (направить) Заказчику оригинал и заверенную копию Банковской гарантии. При проведении закупки в электронной форме с использованием электронной торговой площадки, скан-копия Банковской гарантии направляется также Оператору для размещения на УТП в составе заявки участника вместе с другими документами. Банковская гарантия должны быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

(8)  Банковская гарантия должна быть безотзывной, непередаваемой и содержать:

A. Сумму банковской гарантии в размере, установленном документацией закупки, и подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае: 1) отказа или уклонения участника от заключения договора с Заказчиком по результатам закупки; 2) отзыва участником своей заявки после истечения срока ее предоставления, установленного документацией закупки.

B. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, а именно, обязательства, гарантирующие безотзывность заявки участника, и обязательства по заключению договора в случае признания участника победителем закупки. 

C. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) денежной суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки заключения договора с Заказчиком;

D. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

E. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия Банковской гарантии.

F. Срок действия Банковской гарантии, который  не должен быть менее срока, рассчитываемого как срок проведения закупки плюс два календарных месяца.

(9)  Заказчик рассматривает поступившую от участника Банковскую гарантию (ее оригинал и заверенную копию) в срок, не превышающий трех рабочих дней, после чего уведомляет участника в электронной форме о принятии или об отказе в принятии Банковской гарантии (с указанием соответствующего основания). 

Основаниями для отказа в принятии Заказчиком Банковской гарантии участника являются: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящими Требованиями реестрах банковских гарантий; 2) несоответствие Банковской гарантии условиям, указанным в п. 2 настоящих Требований; 3) несоответствие Банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора. 

Приложение № 9
к запросу котировок
Реестр аккредитованных поставщиков

	№ п/п
	Участник
	ИНН/КПП

	1
	ООО «Полистрой-СФ»
	ИНН 3662997390 КПП 366201001

	2
	ООО «БЛИК»
	ИНН 5751025544 КПП 575101001

	3
	ООО «СУ-133»
	ИНН 6833022747 КПП 682901001

	4
	ООО «Стройкомплекс»
	ИНН 4823053710 КПП 482301001

	5
	ООО «СтройСервис»
	ИНН 5752040249 КПП 575201001

	6
	ООО «Наследие»
	ИНН 6831017117 КПП 682901001

	7
	ООО «Капитал Строй»
	ИНН 3665080932 КПП 366601001

	8
	ООО «СПРОС»
	ИНН 3663032806 КПП 366301001

	9
	ООО «Стройгарант»
	ИНН 3662130007 КПП 366101001

	10
	ООО «ПСТ Сервис»
	ИНН 3664111793 КПП 366401001

	11
	ООО «Фортуна»
	ИНН 4826079700 КПП 482601001

	12
	ООО «СМУ-4»
	ИНН 6829027767 КПП 682901001

	13
	ООО «Стройцентр-К1»
	ИНН 6829071371 КПП 682901001

	14
	ООО «Застройщик Белогорья»
	ИНН 3102203453 КПП 310201001

	15
	ООО «ИнжиСтрой»
	ИНН 4632099295 КПП 463201001

	16
	ООО «Миллениум»
	ИНН 3123346090 КПП 312301001

	17
	ООО «АСстрой»
	ИНН 3123081654 КПП 312301001


� Если анкету, конкурсную заявку и/или иные документы, представляемые в рамках закупочной процедуры, подписывает не руководитель участника, а иное лицо, дополнительно к документам группы 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы», первоначально представляемым в электронном виде, участник представляет документы на бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).


� Соглашение оформляется в бумажном виде, подписывается уполномоченными лицами сторон и заверяется печатью сторон.


� Данное условие включается в Соглашение в случае, если ЭДО будет осуществляться в рамках уже ранее заключенного Сторонами договора /соглашения на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг. Необходимо указать реквизиты и наименование ранее заключенного Сторонами договора/соглашения.


� Перечислить документы, например, «договоры, спецификации, технические задания, Акты выполненных работ/оказанных услуг, документы, прилагаемые к Актам, отчеты, счета, счета-фактуры и др.» при возможности с указанием идентифицирующих признаков.


� Срок указать цифрами и прописью.


� Указать срок хранения, но не менее установленного срока хранения передаваемых в рамках соглашения документов на бумажном носителе 


� Указать вид/формат уведомления


� Указать наименование документа при необходимости


� Срок указать цифрами и прописью


� Указать срок


� Указать момент вступления соглашения в силу (дата его подписания Сторонами, календарная дата или какое-либо событие). Дата вступления Соглашения в силу в любом случае не может быть ранее даты его подписания уполномоченными лицами Сторон.  Условия Соглашения не могут распространяться на период, предшествующий дате подписания (заключения) Соглашения.


� Указать срок действия Соглашения об ЭДО.


� Указать наименование средства защиты информации


� Приложение включается в состав документации только в случае принятия решения о проведении закупки с установленным обеспечением заявок участников.


� ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://www.sberbank-ast.ru






_1630754505/������� 1.rar
 



Договор 1/Договор МСО 1.docx
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Договор подряда 

на строительство/реконструкцию объекта № __





г. ____________							«___» __________ 201_ г.                                                                                      



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность[footnoteRef:1], фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», имеющ__ свидетельство о допуске СРО № ____ от «___» ____201_ г. [footnoteRef:2], в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее  - Договор) о нижеследующем: [1:  Для руководителей филиала указать соответствующий филиал, например: «в лице Председателя Московского банка ПАО Сбербанк.]  [2:  Указание на необходимость Подрядчика иметь членство в СРО приводится только в случае проведения работ, входящих в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624.] 




1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ



1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия. 

1.2. Объект – Выполнение строительно-монтажных работ по переформатированию помещений сельских ВСП, расположенных на территории Липецкой области: 

- ДО №8593/029 расположенный по адресу: Липецкая область, д. Новая Деревня, ул. Советская, 2г;

- ДО №8593/512 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Гатище;

- ДО №8593/513 расположенный по адресу: Липецкая область, с Набережное;

- ДО №8593/097 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Плеханово;

Общая площадь объекта – 168,8 м2.

1.3. Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Перечень разделов передаваемой Подрядчику Проектной документации, включая сметную, является неотъемлемой частью Договора и приводится в Приложении №1 к Договору.

1.4. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.5. Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.

1.6. Строительная площадка – участок, передаваемый Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ в рамках Договора.

Граница Строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом на период строительства/реконструкции до сдачи Объекта в эксплуатацию.  

1.7. Временные сооружения - любого типа временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ (включая ограждение Строительной площадки на период строительства/реконструкции). 

Временные сооружения разбираются и вывозятся силами и за счет Подрядчика в сроки, согласованные с Заказчиком.

1.8. Работы – работы по строительству/реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, включая строительные, монтажные, пусконаладочные.

1.9. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.

1.10. Общая площадь - общая площадь здания определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный)[footnoteRef:3]. [3:  В соответствии с СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/10).
] 


Площадь этажей измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов включается в общую площадь здания. 

Площадь многосветных помещений включается в общую площадь здания в пределах только одного этажа.

1.11. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за проведение Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве Работ; Акты освидетельствования скрытых работ, Акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, Акты о приемке оборудования после индивидуальных и комплексных испытаний; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная СНиП.

1.12. Рабочая комиссия - комиссия, назначаемая Заказчиком и осуществляющая приемку Объекта. В обязанности Рабочей комиссии входит проверка: соответствия Объекта и смонтированного оборудования проектной документации, соответствие выполнения Работ требованиям строительных норм и правил, результатов испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность Объекта к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды.

1.13. Согласование – подтверждение в письменной форме уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

1.14. Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта приемочной комиссией – документ по приемке и вводу законченного строительством Объекта, подписанный в соответствии со СНиП  3.01.04-87, составленный по форме КС-14[footnoteRef:4] (далее - Акт приемки объекта приемочной комиссией, Приложение №9). [4:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-14 (см. примечание к Приложению №9), текст «составленный по форме КС-14» удалить.] 


1.15. [footnoteRef:5] Акт о приеме-передаче Объекта основных средств – документ, предназначенный для оформления и учета приема-сдачи Объекта для включения в состав основных средств, составленный по форме ОС-1 либо по форме ОС-1а (далее – Акт о приеме-передаче Объекта, Приложение 10). [footnoteRef:6] [5:  Данный пункт включается в случае выполнения строительных Работ. В случае, если выполняются Работы по реконструкции Объекта, текст пункта заменить текстом: «1.15.  Акт о приеме-сдаче реконструированного Объекта – документ, предназначенный для оформления и учета приема-сдачи Объекта из реконструкции,  составленный по форме ОС-3  (далее - Акт о приеме-сдаче реконструированного Объекта, Приложение №10).»]  [6:  В случае, если приложение составляется не по форме ОС-1 либо форме ОС-1а (см. примечание к Приложению №10), текст «составленный по форме ОС-1 либо по форме ОС-1а» удалить. Те же действия по аналогии применить, в случае замены текста пункта на основании сноски 7.
] 


1.16. Акт о приеме - передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию - документ, подписанный Сторонами о завершении Подрядчиком всех Работ, предусмотренных Договором и приложениями к нему, о положительных результатах проведенных испытаний инженерного оборудования и передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

1.17. Гарантийный период - период, начинающийся с момента подписания Сторонами Акта о приеме - передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию, в течение которого Подрядчик за свой счет устраняет все выявленные в процессе эксплуатации дефекты в Работах, оборудовании и материалах. 

1.18. Окончательная приемка -  приемка Объекта Заказчиком по истечении Гарантийного периода, освобождающая Подрядчика от всех обязательств в рамках настоящего Договора.

1.19. Акт об окончательной приемке Объекта – документ, подписанный Сторонами после окончания Гарантийного периода, освобождающий Подрядчика от всех обязательств по настоящему Договору.

1.20. Рекламационный акт - документ, подписанный Сторонами, в котором фиксируется наличие дефекта в Работе Подрядчика, обнаруженного Заказчиком в Гарантийный период и дата  обнаружения, устанавливается срок устранения дефекта.

1.21. Конфиденциальность - неразглашение Сторонами полученной ими информации по Договору и раскрытие ее третьим лицам только по письменному согласию Сторон.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок и в соответствии с утвержденной Проектной документацией выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования, а также с использованием материалов и оборудования Заказчика, Работы в соответствии с условиями Договора.

Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определен в Проектной документации.

Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по акту сдачи-приемки материалов (Приложение №3 к Договору).

2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями Договора.

2.3. Подрядчик подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора он ознакомлен с перечнем и объемом Работ, указанных в Проектной документации. 

2.4. Наличие у Подрядчика допуска к выполнению Работ подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения настоящего Договора.

2.5. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов (нормативными правовыми актами Российской Федерации), нормативных документов, действующих в Российской Федерации (сводов правил, СП, СанПиН, СНиП),  Проектной документации, утвержденной Заказчиком, органами государственного надзора или другими заинтересованными организациями, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.6. Подрядчик на дату подписания Договора ознакомился с Объектом, его характеристиками, другими условиями, имеющими влияние на выполняемые Работы по Договору, и получил всю необходимую информацию относительно возможных рисков, непредвиденных расходов и других обстоятельств, которые могут повлиять или оказать воздействие на выполнение Работ, и подтверждает отсутствие обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению Работ.

2.7. Стороны согласовали, что при исполнении Договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика использовать защищённый электронный документооборот в соответствии с заключённым сторонами Соглашением о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота. При этом Подрядчик обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего применения такого электронного документооборота со стороны Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего условия Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить Договор без возмещения убытков Подрядчику, путём направления Подрядчику соответствующего уведомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней[footnoteRef:7] до момента прекращения Договора.[footnoteRef:8] [7:  Может быть указан иной срок в пределах 20 (двадцати) рабочих дней.]  [8:  Условие может не применяться при наличии соответствующего решения уполномоченного лица/коллегиального органа Банка.] 




3. СТОИМОСТЬ РАБОТ



3.1. Стоимость Работ по Договору составляет _____ (____)[footnoteRef:9]_____[footnoteRef:10], кроме того НДС (20%) ___ (_____) ______, итого включая НДС ______ (______) ______[footnoteRef:11]. [9:  Здесь и далее по тексту Договора и приложений при подобной редакции текста - указываются суммовые/числовые показатели цифрами и прописью.]  [10:  Здесь и далее по тексту Договора и приложений при указании суммовых показателей стоимости Работ – указывается валюта платежа.]  [11:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС, счета-фактуры выставляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».] 


3.2. Указанная в п.3.1. стоимость Работ определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору) на основании Проектной документации.

3.3. Договорная цена является окончательной и увеличению не подлежит.



4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



4.1. Общая продолжительность Работ составляет _____  (______) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки (Приложение № 5 к Договору, далее – Акт о приеме-передаче Строительной площадки) до даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией. 

4.2. Работы по Договору должны быть начаты и закончены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору, далее – График производства работ) и с учетом положений п.4.1. Договора.

4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются Графиком производства работ.

4.4. Датой сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию является дата утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией.



5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ



	5.1. Заказчик не позднее  ____ (___) календарных дней с даты ___________[footnoteRef:12]  и получения от Подрядчика счета перечисляет аванс в размере ____(_____) %  от стоимости, указанной в п.3.1. Договора, что составляет ______ (______) ______, кроме того НДС (20%) _____ (_____) ______, итого, включая НДС  ________  (________) ________[footnoteRef:13]. [12:  Указать событие, с даты наступления которого, Заказчиком перечисляется аванс. Например, «с даты подписания Сторонами Договора», «с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки» и т.д. ]  [13:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить.] 


[footnoteRef:14]Допускается дополнительное авансирование Подрядчика на приобретение оборудования, подлежащего монтажу по Договору, на основании выставленных Подрядчиком счетов в размере до ___ (_____) % его закупочной стоимости с учетом ранее перечисленного в соответствии с настоящим пунктом аванса, на основании согласованной Сторонами Спецификации оборудования (Приложение №6 к Договору, далее - Спецификация). [14:  Данный абзац включается в случае, если коллегиальным органом/руководителем Банка принято положительное решение об авансировании Подрядчика на приобретение оборудования, подлежащего монтажу, и о размере такого авансирования. В ином случае текст абзаца удалить.] 


5.2. Отчетным периодом по Договору является календарный _______[footnoteRef:15] (далее – Отчетный период). [15:  Указать единицы измерения срока. Например: «месяц»; «квартал».] 


5.3. Заказчик оплачивает текущие платежи (за фактически выполненный в Отчетном периоде объем Работ) в течение _____(___) календарных дней со дня получения от Подрядчика счета и подписания Сторонами Актов о приемке выполненных  работ (по форме № КС-2[footnoteRef:16], Приложение №7 к Договору) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3[footnoteRef:17], Приложение №8 к Договору). [16:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «по форме КС-2» удалить.]  [17:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «по форме КС-3» удалить.] 


В случае непредставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ в срок, указанный в Договоре, Заказчик вправе привлечь экспертную организацию в соответствии с п.8.1. Договора. В этом случае Заказчик оплачивает текущие платежи (за фактически выполненный в Отчетном периоде объем Работ) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 Договора, в течение _____(___) календарных дней со дня получения от экспертной организации заключения, а также Актов о приемке выполненных  работ (по форме № КС-2[footnoteRef:18], Приложение №7 к Договору) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3[footnoteRef:19], Приложение №8 к Договору). [18:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «по форме КС-2» удалить.]  [19:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «по форме КС-3» удалить.] 


	Текущие платежи уплачиваются Заказчиком с учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса (включая НДС) [footnoteRef:20].[footnoteRef:21] Подрядчик имеет право на досрочное погашение аванса. [20:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «(включая НДС)» удалить.]  [21:  Данная редакция предложения в части порядка погашения аванса Подрядчиком является предпочтительной. В случае, если коллегиальным органом/руководителем Банка будет принято решение об ином порядке погашения авансового платежа (например, в конце срока выполнения Работ и т.д.), допускается изменение редакции предложения – в соответствии с принятым решением.] 


	[footnoteRef:22] В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению недостатков и дефектов, выявленных, в том числе в период гарантийного срока, Заказчик из каждого  текущего платежа за выполненные Работы,  удерживает сумму в размере ____ (___) %, включая НДС[footnoteRef:23](далее – Отложенный платеж). Отложенный платеж, за вычетом произведенных удержаний, если таковые по условиям настоящего Договора произошли в Гарантийный период, подлежит уплате Заказчиком Подрядчику в течение ___ (____) рабочих дней с даты окончания Гарантийного периода и подписания Сторонами Акта об окончательной приемке Объекта (Приложение № 12 к Договору) на основании счета, выставленного Подрядчиком. Отсрочка платежа, предусмотренная данным абзацем, не влечет каких-либо обязательств Заказчика по уплате процентов за пользование денежными средствами. Заказчик также не обязан депонировать эти суммы в кредитном учреждении. Общая сумма Отложенных платежей не должна превышать _____ (____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____)______, итого включая НДС ______ (______)______[footnoteRef:24]. [22:  Данный абзац может быть исключен по решению коллегиального органа/руководителя Банка.]  [23:  Для Подрядчиков с  упрощенной системой  налогообложения слова «включая НДС» исключить.]  [24:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить.] 


5.4. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в российских рублях[footnoteRef:25]. [25:  В случае выражения стоимости Работ в иностранной валюте п. 5.4 Договора дополнить предложением: «Оплата осуществляется по курсу Банка России на день платежа».] 


5.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, открытый в ПАО Сбербанк[footnoteRef:26], указанный в Разделе 18 Договора.  [26:  В разделе договора, в котором содержатся сведения об адресах и реквизитах Сторон, указываются банковские реквизиты контрагента в ПАО Сбербанк.
Условие о перечислении денежных средств на расчетный счет контрагента в ПАО Сбербанк может быть исключено по решению уполномоченного лица/коллегиального органа Банка. В случае вынесения на рассмотрение уполномоченного лица/коллегиального органа Банка вопроса о неприменении данного условия, в обосновании должны быть описаны причины невозможности такого применения.] 


5.6. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.[footnoteRef:27]  [27:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения пункт удалить с соответствующим изменением нумерации последующих пунктов Раздела.] 


5.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ считается дата списания  денежных средств со счета Заказчика.

5.8. В ходе строительства Объекта Заказчик и Подрядчик _________[footnoteRef:28] производят сверку выполненных и оплаченных Работ. [28:  Указать, с какой периодичностью производится сверка. Например: «ежемесячно», «ежеквартально».] 




6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  ПО ДОГОВОРУ



6.1. Подрядчик обязуется:



6.1.1. Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему; сдать Объект в гарантийную эксплуатацию в состоянии и на условиях, предусмотренных Разделами 4 и 8 Договора.

6.1.2. Назначить своего представителя, ответственного за выполнение Работ по Договору. Пределы полномочий представителя Подрядчика (в том числе право на подписание документов) определяются в момент его назначения отдельным документом – безотзывной доверенностью, удостоверенной нотариально. Такая доверенность может быть отменена Подрядчиком в случаях, прямо оговоренных в п. 1 ст. 1881  ГК РФ, а также в случаях: прекращения трудовых правоотношений с поверенным, _________________________[footnoteRef:29]. Подрядчик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, обязан обеспечить доставку и вручение полномочному представителю Заказчика письменного уведомления с указанием ФИО, должности, контактных телефонов и электронной почты своего представителя, с обязательным приложением оригинала вышеуказанной доверенности. Об отмене доверенности на своего представителя Подрядчик обязан заблаговременно (не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню действия доверенности) уведомить Заказчика путем доставки и вручения уполномоченному представителю Заказчика соответствующего письменного сообщения. Указанная обязанность подлежит также выполнению Подрядчиком и в случае осуществления Подрядчиком публикации об отмене в официальном издании (абз. 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ). В случае несоблюдения вышеуказанного обязательства (не уведомления Заказчика при отмене доверенности), Подрядчик не вправе в последующем ссылаться на отсутствие полномочий такого лица при совершении последним каких-либо действий как поверенным Подрядчика в рамках настоящего Договора в период до получения Заказчиком уведомления об отмене доверенности. [29:  Перечислить иные допустимые случаи отмены доверенности, либо удалить текст предложения после слов «прекращения трудовых правоотношений с поверенным».] 


6.1.3. Приступить к выполнению Работ по Договору в течение ____ (_____) рабочих дней с даты подписания Акта о приеме-передаче Строительной площадки.

6.1.4. Возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки Временные сооружения, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов.

6.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке, и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией. 

6.1.6. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Проектной документацией и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.1.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами Договора согласовать с Заказчиком список привлекаемых к выполнению Работ субподрядных организаций, с указанием их наименования, адреса и предмета заключаемых с субподрядными организациями договоров.

6.1.8. Координировать деятельность субподрядных организаций и нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими Работ по Договору.

6.1.9. Своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями, поставщиками инженерного оборудования и материалов. 

6.1.10.[footnoteRef:30] Применять в ходе выполнения Работ по Договору строительные материалы и инженерное, технологическое и иное оборудование, указанное в Спецификации, качество (соответствие) которых  подтверждено соответствующими сертификатами  и  паспортами. [30:  В случае, если поставка, монтаж, наладка и испытание оборудования по Договору не осуществляются, удалить пункты 6.1.10 – 6.1.13 Договора с соответствующим изменением последующих пунктов раздела.] 


6.1.11. Поставить и смонтировать на Объекте инженерное оборудование и инженерные системы, технологическое оборудование, мебель, наименование, количество и стоимость которого указываются в Спецификации.

6.1.12. Сдать выполненные в полном объеме Работы по монтажу, наладке и испытанию инженерного оборудования и инженерных систем Заказчику по Актам  приемки оборудования, по формам, приведенным в Приложениях № 1 и № 2 к СНиП 3.01.04-87, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84.

6.1.13. Передать Заказчику по акту техническую документацию на смонтированное инженерное оборудование, составленную на русском языке в ___ (___) экземплярах и перечень запасных и быстроизнашивающихся частей к нему с указанием предприятий-изготовителей, типов, характеристик и текущих цен, а также инструкции по эксплуатации, рекомендации по объемам технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов.

6.1.14. Передать Заказчику по отдельно согласованному графику образцы отделочных, изоляционных и прочих материалов в количестве и по размерам, предварительно согласованным с Заказчиком. 

Переданные образцы отделочных материалов должны быть согласованы Заказчиком в течение ___ (___)[footnoteRef:31]календарных дней  с даты их получения. Если Заказчик обоснованно не согласует образцы, то Подрядчик в течение ___ (___) календарных дней поставляет другие образцы в пределах их стоимости по Договору.  [31:  Указать срок согласования образцов Заказчиком, но не менее 10 календарных дней.] 


При этом с Подрядчика не снимается ответственность за несоблюдение Графика производства работ.

В случае, если Заказчик в течение ___ (___) календарных дней не выскажет свое мнение по переданным образцам, то они считаются согласованными.

6.1.15. По окончании каждого Отчетного периода в письменной форме представлять Заказчику отчет об израсходовании материалов и оборудования вместе с Актом о приемке выполненных  работ (по форме № КС-2[footnoteRef:32]) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3[footnoteRef:33]). Отчет должен быть подписан уполномоченным представителем Подрядчика и скреплен печатью (Форма Отчета об использовании материалов и оборудования Заказчика – Приложение № 13  к Договору). [32:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(по форме КС-2)» удалить.]  [33:  В случае, если Работы по монтажу оборудования Договором не предусмотрены, пункты 6.1.18 и 6.1.19 Договора удалить с соответствующим изменением последующих пунктов раздела.] 


6.1.16. В течение ____ (____) календарных дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки Объекта приемочной комиссией в полном объеме вернуть Заказчику неиспользованные при выполнении Работ материалы по акту приема-передачи.

6.1.17. В случае невозврата в срок, указанный в п. 6.1.16, предоставленного Заказчиком и не использованного Подрядчиком материала выплатить его стоимость в течение ____ (____) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета. 

6.1.18. За ___ (___) календарных дней до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию передать Заказчику расчеты и рекомендации по количеству персонала, необходимого для обслуживания инженерного оборудования.[footnoteRef:34] [34:  В случае, если Работы по монтажу оборудования Договором не предусмотрены, пункты 6.1.18 и 6.1.19 Договора удалить с соответствующим изменением последующих пунктов раздела.] 


6.1.19. В сроки, согласованные Сторонами организовать за свой счет обучение технического персонала Заказчика по эксплуатации инженерного оборудования,  техническому обслуживанию и ремонту. 

6.1.20. Письменно известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию за ___(___) календарных дней до начала приемки. 

6.1.21. Ежемесячно представлять Заказчику фотоотчеты о состоянии дел на Объекте и отчеты о ходе выполнения Работ на Объекте с указанием количества и специальностей рабочих, количества и наименования оборудования, механизмов и материалов, которые находятся на Строительной площадке.

6.1.22. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. 

6.1.23. За свой счет осуществлять охрану используемого при осуществлении строительства имущества и выполненных Работ с даты подписания Сторонами  Акта о приеме-передаче Строительной площадки до даты подписания Акта о приеме - передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию. 

6.1.24. За свой счет своевременно устранять все дефекты, выявляемые при приемке Работ и в Гарантийный период. 

6.1.25. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам на полную стоимость Договора и на весь срок производства строительно-монтажных работ.

6.1.26. Предоставить специалистам Заказчика помещение для работы площадью не менее  ___ кв. м.

6.1.27. Для выполнения Работ по Договору привлекать рабочих, которые имеют необходимую квалификацию.

6.1.28. Оплачивать расходы, связанные с пользованием электроэнергией, водой, связью и другими коммунальными услугами до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию.  

6.1.29. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, сохранность зеленых насаждений и земли, а также установить освещение на Строительной площадке. 

6.1.30. Осуществлять систематическую, а перед сдачей Объекта в гарантийную эксплуатацию окончательную уборку Строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров).

Обеспечить вывоз с территории Строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров) строительных и бытовых отходов (далее – отходы). С момента образования отходы становятся собственностью Подрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность перевозки, размещение и обезвреживание отходов, а также за внесение в бюджет платежей за размещение отходов.

6.1.31. Вывезти в течение ____ (___)[footnoteRef:35]календарных дней с даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество за пределы Строительной площадки. [35:  Указать срок для освобождения Строительной площадки от оборудования и иного имущества Подрядчика, но не более 30 календарных дней.] 


6.1.32. Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по Договору третьим лицам.

6.1.33. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям нормативных правовых актов, требованиям, предъявляемым по безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (по пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, стандартам и т.п.), аттестации, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и по качеству выполненных Работ.

6.1.34. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.1.35. Не позднее ___ (____) календарных дней с даты заключения Договора предоставить независимую[footnoteRef:36] безотзывную гарантию лица, предварительно согласованного с Заказчиком, действительную до момента окончания Гарантийного периода по Договору плюс 3 (Три) месяца. Гарантия должна быть оформлена Подрядчиком за свой счет и представлена Заказчику в оригинале на бумажном носителе. [36:  При необходимости термин «независимую» можно заменить на «банковскую» - в соответствии с условиями закупочной документации.] 


Обязательства Подрядчика, обеспечиваемые гарантией, а также обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма  гарантии, должны быть предварительно письменно согласованы Подрядчиком с Заказчиком.

6.1.36. Обеспечить сохранность оборудования Заказчика, перечисленного в «Списке оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке» (Приложение №16 к Договору). В случае если во время проведения Работ у Заказчика появляется необходимость размещения на Строительной площадке оборудования, необходимого для будущей эксплуатации помещения (например, кабельные системы и т.д.), Стороны отражают указанное оборудование в «Списке оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке» и подписывают его, без составления дополнительного соглашения к Договору. 

В случае невозможности проведения Работ без повреждения или демонтажа указанного оборудования Заказчика, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика. Заказчик обязан в течение ______(_)___ рабочих дней с момента получения уведомления  дать указания Подрядчику по дальнейшему выполнению работ.[footnoteRef:37] [37:  В случае отсутствия указанного оборудования пункт исключить.] 


6.1.37. В ходе выполнения Работ обеспечить соблюдение работниками Исполнителя трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектного режима, установленного на Объекте.



 6.2. Подрядчик имеет право:



6.2.1. В случае не соблюдения Заказчиком  сроков оплаты Работ, предусмотренных п. 5.1 и 5.3 Договора, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание Работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующего обязательства.

6.2.2. При необходимости Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками и квалификацией, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,  а также за убытки, причиненные Заказчику привлеченными Подрядчиком лицами, в том числе за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности предоставляемой по Договору информации. Привлечение субподрядчиков осуществляется Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменения стоимости Договора и/или объемов Работ по Договору.



6.3. Заказчик обязуется:



6.3.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

6.3.2. Передать Подрядчику Строительную площадку по Акту о приеме-передаче Строительной площадки в течение ___ (___) календарных дней с даты подписания Договора.

6.3.3. Передать Подрядчику по акту в течение ___ (___) календарных дней с даты подписания Договора Проектную документацию по Объекту. 

Передаваемая Проектная документация должна быть согласована Заказчиком (проставлен штамп «в производство работ»), разработана в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и пройти экспертизу в уполномоченных органах (если это обусловлено требованиями Градостроительного кодекса РФ).

6.3.4. В течение ____ (___) календарных дней с даты передачи Строительной площадки предоставить точки подключения временных инженерных сетей на период строительства.

6.3.5. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе осуществления контроля и надзора за выполняемыми Работами.

6.3.6. Осуществлять охрану Объекта с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.



6.4. Заказчик имеет право:



6.4.1.  Вносить любые изменения в состав и объемы Работ или Проектную документацию, которые по его мнению необходимы, если они не противоречат действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

6.4.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Подрядчиком перечисленных Заказчиком средств по Договору.

	При обнаружении Заказчиком нецелевого расходования Подрядчиком перечисляемых средств, а также нарушения сроков оплаты Подрядчиком выполненных субподрядчиками Работ, Заказчик имеет право приостановить выплату очередных платежей, письменно уведомив об этом Подрядчика и запросив объяснение причин выявленных нарушений. Не позднее ____ (____) рабочих дней со дня получения данного уведомления Подрядчик обязан подтвердить документально факт устранения выявленных нарушений либо представить Заказчику распределительное письмо об оплате Работ Заказчиком напрямую субподрядным организациям, Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:38]) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:39]), необходимые для каждого платежа.  [38:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [39:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.
] 




7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

1. 

7.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Стороны сообщают друг другу в письменной форме сведения о лицах, являющихся представителями  Заказчика и Подрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий.

Представители Заказчика осуществляют строительный контроль за выполнением Работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям Договора, Проектной документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.

7.2. О необходимости приемки Скрытых работ Подрядчик письменно извещает Заказчика не позднее, чем за ____ (_____) рабочих дней до предполагаемой приемки.

7.2.1. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. В случае нарушения данного условия Подрядчик обязан по требованию Заказчика открыть любой участок Скрытых работ для освидетельствования, а потом восстановить последующие Работы без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом сроки выполнения Работ не продлеваются.

7.2.2. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок (при условии надлежащего извещения Заказчика), Подрядчик составляет Акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке.

В случае составления одностороннего акта в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. При выявлении брака в скрытых работах затраты на вскрытие такой части работ и последующее ее восстановление, а также на устранение брака, несет Подрядчик. При отсутствии брака в скрытых работах затраты на  вскрытие такой части работ и последующее ее восстановление несет Заказчик.

7.2.3. Акты освидетельствования Скрытых работ оформляются в ___ (___) экземплярах и подписываются представителями Сторон.

7.3. С момента начала Работ и до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик ведет журнал производства работ (далее – Журнал), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

7.3.1. Каждая запись в Журнале должна быть подписана представителями Подрядчика и Заказчика.

7.3.2. Недостатки, указанные Заказчиком в Журнале, Подрядчик устраняет в согласованный Сторонами срок. Отсутствие записи Заказчика в Журнале не лишает его права предъявить свои замечания в последующем.

7.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц. В этом случае расходы Заказчика на устранение недостатков возмещаются Подрядчиком в полном объеме на основании подтверждающих документов.

7.5. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ,  либо создающих невозможность их завершения в срок, Подрядчик немедленно извещает Заказчика и, до получения от него указаний, приостанавливает Работы.

7.6. [footnoteRef:40]По окончании монтажа инженерного оборудования на Объекте Подрядчик приступает к работам по пуско-наладке оборудования. [40:  В случае, если Работы по монтажу, пуско-наладке и испытанию оборудования не производятся, пункт удалить.] 


По итогам положительных результатов пусконаладочных работ Подрядчик приступает к испытанию оборудования в присутствии представителей Заказчика по программе, предварительно согласованной Сторонами. После испытания оборудования, Стороны подписывают протокол, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в Документации.    

Приемка инженерного оборудования производится Заказчиком только при положительном результате испытаний.





8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ



8.1. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:41]), подтверждающие объем фактически выполненных в соответствии с утвержденной Проектной документацией Работ, и Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:42]) представляются Подрядчиком за Отчетный период не позднее ___ (____) числа ___________[footnoteRef:43], рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение ____ (___) рабочих дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных Работ. [41:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [42:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.]  [43:  Указать период либо событие, с наступлением которого, Подрядчик обязан представить Заказчику отчетные документы. Например: «месяца, следующего за Отчетным периодом», «текущего месяца» и т.д.] 


В случае наличия замечаний Заказчик дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых доработок. После устранения замечаний Подрядчик вновь представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:44]) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:45]). [44:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [45:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.] 


В случае непредставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ в срок, указанный в Договоре, для проведения окончательных взаиморасчетов при фактически выполненных работах Заказчик вправе  получить заключение экспертной организации. Заключение экспертной организации должно включать в себя Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:46]) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:47]), основанных на проведенных экспертной организацией замеров объемов выполненных работ.  [46:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [47:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.] 


О привлечении экспертной организации Заказчик уведомляет Подрядчика письменно, за 5 (пять)  рабочих дней, способами, предусмотренными п. 16.3 Договора. Заключение экспертной организации будет являться основанием для оплаты Подрядчику Работ по Договору. Расходы по оплате услуг экспертной организации, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком путем удержания суммы расходов Заказчика из  любого платежа, подлежащего уплате Заказчиком Подрядчику в соответствии с Договором. 

8.2. О готовности сдать выполненные Работы по Договору, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.

8.3. Приемка Объекта Рабочей комиссией осуществляется после выполнения Подрядчиком всех Работ, предусмотренных Договором, и не позднее ___ (____) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.

8.4. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией в составе представителей Сторон, субподрядных организаций, проектной организации, и, при необходимости, органов государственной власти и органов местного самоуправления с оформлением Акта приемки Объекта приемочной комиссией. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в течение ___ (____) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы по выполнению доработок входят в общую цену Работ и не требуют дополнительной оплаты со стороны Заказчика. После устранения всех замечаний, определенных  двусторонним актом, Заказчик в течение ___ (____) рабочих  дней обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки Объекта приемочной комиссией.

8.5. После завершения Работ на Объекте и утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией Сторонами оформляется ___________[footnoteRef:48]. Акт оформляется и подписывается не позднее месяца подписания Акта приемки Объекта приемочной комиссией. [48:  В случае выполнения работ по реконструкции указать: «Акт о приеме-сдаче реконструированного Объекта».
В случае выполнения работ по строительству указать: «Акт о приеме-передаче Объекта основных средств».] 


 8.6. За ___ (__) календарных дней до начала приемки законченного строительством/реконструкцией Объекта Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию в электронном виде в ___ (___) экземплярах на DVD/CD-дисках и/или USB-накопителях, в редактируемом (.dwg и пр.) и не редактируемом форматах и ___ (___) экземпляра на бумажном носителе в составе, определенном Заказчиком,  по Акту приема-передачи исполнительной документации (Форма Акта приема-передачи исполнительной документации – Приложение № 14 к Договору) с сопроводительным письмом Подрядчика. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что Исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным Работам. Сопроводительное письмо и Акт приема-передачи исполнительной документации, подписанный Заказчиком, подтверждают получение Заказчиком соответствующего объема Исполнительной документации и не свидетельствуют о приемке Работ Заказчиком.

8.7. В течение ___ (___) календарных дней с даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией Объект передается Подрядчиком Заказчику в гарантийную эксплуатацию сроком на ___ (___) месяцев, исчисляемых с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

8.7.1. При передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан в письменном виде изложить Заказчику требования, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ и возможные последствия их несоблюдения  для самого Заказчика и других лиц. 

8.7.2. В случае, если Заказчик письменно уведомит Подрядчика о дефектах, выявленных в Гарантийный период, Подрядчик в течение __ (___) часов с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации незамедлительно) направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра. 

Если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, инженерного оборудования, то Стороны оформляют Рекламационный акт (Приложение № 15 к Договору), в соответствии с которым Подрядчик в установленный срок устраняет выявленные дефекты за свой счет. 

Гарантийный период на исправленные Работы увеличивается на время устранения выявленных дефектов и неполадок. 

8.7.3. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания Рекламационного акта, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, включая НДС, за счет Подрядчика. 

Для подтверждения дефектов Заказчик приглашает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характеру.  Оплата расходов Заказчика на экспертизу производится на основании счета, выставленного Подрядчику, или путем удержания из суммы Отложенного платежа, причитающегося Подрядчику в соответствии с п. 5.3 Договора[footnoteRef:49].  [49:  В случае, если коллегиальным органом/руководителем Банка принято решение об исключении из Договора условия об Отложенном платеже, удалить текст «или путем удержания из суммы Отложенного платежа, причитающегося Подрядчику в соответствии с п. 5.3 Договора».] 


8.8. По истечении Гарантийного периода Подрядчик письменно заявляет о готовности Объекта к Окончательной приемке и Стороны подписывают Акт об окончательной приемке Объекта. 

С момента подписания Акта об окончательной приемке Объекта Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

8.9. Наладка и пуск систем теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования в период сдачи Объекта в эксплуатацию производится на соответствующий климатический период. Переналадку на другой климатический период Подрядчик осуществляет в течение Гарантийного периода.



1. [bookmark: _GoBack]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН[footnoteRef:50] [50:  При указании размера штрафных санкций следует учитывать, что размер неустойки должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее исполнение обязательств по Договору.
] 




9.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику:

- при задержке срока сдачи Объекта, установленного п. 4.2 Договора, по вине Подрядчика - неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки;

- за нарушение промежуточных сроков (срока выполнения этапов и т.п.) выполнения отдельных видов/этапов Работ, указанных в Графике производства работ, по вине Подрядчика - неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от стоимости данного вида/этапа Работ за каждый день просрочки;

-  за нецелевое использование средств, перечисляемых Заказчиком Подрядчику, – неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ по Договору за каждый случай нарушения по Договору; 

- за несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего ему имущества после приемки Объекта в эксплуатацию - штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый календарный день ненадлежаще выполненного обязательства;  

- за задержку сроков устранения недостатков Работ, указанных в Журнале и/или Рекламационных актах, - неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ по Договору за каждый календарный день задержки устранения недостатков;

- за нарушение сроков по страхованию строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте (п.10.1), - неустойку в размере 0,5 (пять десятых)[footnoteRef:51]% от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки; [51:  Указать размер цифрами, рекомендуемый размер не менее 0,1%] 


- за нарушение сроков предоставления документов, необходимых для проведения окончательного расчета и постановки объекта на баланс, в том числе Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2 ) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 ), - неустойку в размере 0,1 (одна десятая)[footnoteRef:52]% от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. [52:  Указать размер цифрами, рекомендуемый размер 0,1%] 


9.2. [footnoteRef:53] Заказчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику: [53:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения слова «включая НДС» исключить по всему пункту.] 


-  за задержку срока выплаты аванса (п.5.1) более, чем на 10 (десять) рабочих дней - неустойку в размере 0,01 (одной сотой) %, включая НДС, от суммы аванса за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти)[footnoteRef:54]%, включая НДС, от суммы просроченного платежа; [54:  Указать проценты цифрами и прописью, но не более 5%] 


- за задержку сроков оплаты выполненных Работ более, чем на 10 (десять) рабочих дней - неустойку в размере 0,01 (одной сотой)%, включая НДС, от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти)[footnoteRef:55]%, включая НДС, от суммы просроченного платежа, начиная со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[footnoteRef:56] и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3[footnoteRef:57]. [55:  Указать проценты цифрами и прописью, но не более 5%]  [56:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «по форме КС-2)» удалить.]  [57:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «по форме КС-3)» удалить.] 


9.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9.4. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента передачи ему Строительной площадки до подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, оборудования и результатов Работ или любой их части по любой причине (кроме случаев, оговоренных в разделе .14 Договора) Подрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления с тем, чтобы Работы по строительству Объекта отвечали требованиям настоящего Договора.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Подрядчик дает свое согласие с тем, что Заказчик имеет право либо произвести зачет сумм, начисленных Подрядчику пеней/штрафов, предусмотренных Договором, из любого платежа, подлежащего уплате Заказчиком Подрядчику, либо требовать выплаты указанных сумм как задолженности.  Признанием Подрядчиком начисленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором сумм неустойки/штрафа, будет являться согласие Подрядчика с суммами таких штрафов/неустоек, сообщенных Заказчиком Подрядчику в письме/претензии, либо неполучение Заказчиком от Подрядчика ответа на указанное письмо/претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком указанного письма/претензии. 



10. СТРАХОВАНИЕ



10.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в течение 7 (семи)[footnoteRef:58] рабочих дней с даты заключения Договора, за свой счет осуществляет страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте. В части страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам застрахованными сторонами должны являться все подрядчики и субподрядчики, принимающие участие в Работах. Выгодоприобретателем по договору страхования должен являться Заказчик. [58:  Рекомендованный срок 10 (десять)  рабочих дней.] 


10.2. Договор страхования заключается на срок с момента начала производства Работ до момента окончания Гарантийного периода, с установлением страховых сумм:

10.2.1. на страхование строительно-монтажных рисков в размере ___ (_____) ______ (согласно сводному сметному расчету[footnoteRef:59]) в текущем уровне цен на момент страхования; [59:  Сводный сметный расчет выполняется на основании МДС-81.25.2004г. Сводный сметный расчет является неотъемлемой частью пакета строительной документации. Данная форма типовая. По выбору инициатора буллит можно заменить: «на полную стоимость Договора».] 


10.2.2. на страхование ответственности за причинение вреда  третьим лицам в размере ___ (_____) ______[footnoteRef:60] в текущем уровне цен на момент страхования.; [60:  По выбору инициатора буллит можно заменить: «на полную стоимость Договора».] 


10.2.3. на страхование транспортировки поставляемых Подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий от заводов-изготовителей до Строительной площадки в размере ___ (_____) ______[footnoteRef:61]; [61:  Данный пункт включается при необходимости.] 


10.2.4. на страхование претензий по гарантийным обязательствам.

10.3. Подрядчик не позднее ___  (___)[footnoteRef:62] календарных дней с даты заключения Договора передает Заказчику копии документов, подтверждающих страхование и факт оплаты страховой премии.  [62:  Рекомендованный срок 10 рабочих дней.] 


10.4. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

10.5. В случае, если сумма страхового возмещения не покрывает сумму ущерба Заказчика и/или третьих лиц, Подрядчик из собственных средств компенсирует сумму ущерба Заказчика и/или третьих лиц.



11. ГАРАНТИИ



11.1. Срок гарантии на выполненные Работы по Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяцев[footnoteRef:63], а на смонтированное инженерное оборудование - 24 (двадцать четыре) месяцев, с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.  [63:  В соответствии с материалами конкурсной комиссии, но не менее 24 месяцев с даты подписания Договора.] 


11.2. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил в письменном виде Подрядчик при сдаче выполненных Работ. 

11.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.



12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся настоящего Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

12.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей  

доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется  и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 (пяти)  лет после прекращения действия Договора. 

12.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.



13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчетов.

13.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на ___ (___) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического (более 2-х раз) нарушения Подрядчиком сроков, указанных в Графике производства работ, влекущих увеличение срока окончания строительства Объекта более чем на _____(___) календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ;

- аннулирование/утрата Подрядчиком лицензий/разрешений, дающих право на выполнение Работ по Договору.

Подрядчик обязан не позднее ___ (___) календарных дней со дня расторжения Договора передать Заказчику результат выполненных Работ и возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС[footnoteRef:64], а также выплатить Заказчику неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России от суммы  аванса  на день уплаты неустойки за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Заказчика. [64:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «включая НДС» удалить.] 


13.3. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ___ (___) календарных дней.

При этом Подрядчик возвращает полученный аванс (неиспользованную сумму аванса), с учетом НДС[footnoteRef:65], и передаёт Заказчику результат выполненных Работ не позднее ___ (___) календарных дней со дня расторжения Договора. [65:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «с учетом НДС» удалить.] 




14. ФОРС-МАЖОР



14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению обязательств по Договору. 

14.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении  действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

14.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше ___ (____) календарных дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение ___ (___) календарных дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее ___ (____) календарных дней со дня расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику не использованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС[footnoteRef:66], передать результат выполненных Работ, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы. [66:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «включая НДС» удалить.] 




15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

15.3. До передачи спора на разрешение суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее ____ (_____) календарных дней с даты ее получения.

15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

15.3.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде _______________.



16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



16.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

16.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

16.3. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые в связи с исполнением Договора (далее по тексту – «Корреспонденция»), должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью системы защищенного электронного документооборота,[footnoteRef:67] электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по адресам Сторон, указанным в соответствующем разделе Договора, адресам, о которых любая из Сторон может уведомить другую Сторону, либо передаваться уполномоченным представителям Сторон лично под роспись. [67:  Исключить, если сторонами не подписано Соглашение о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота] 


Корреспонденция считается полученной Сторонами:

· в случае направления по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны-отправителя;

· в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя;

· в случае направления посредством системы электронного документооборота электронный документ, отправленный Стороной-отправителем, считается доставленным Стороне-получателю, если Стороной-отправителем получена квитанция, подтверждающая получение электронного документа Стороной-получателем[footnoteRef:68].  [68:  Исключить, если сторонами не подписано Соглашение о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота] 


16.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и реквизитов, без подписания дополнительного соглашения к Договору.

16.5. В целях соблюдения требований кибербезопасности Заказчика, Стороны обязуются выполнять условия, изложенные в «Положении о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк» (Приложение №18 к Договору). 

16.6.[footnoteRef:69] В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Гарантиях по недопущению действий коррупционного характера» (Приложение №17 к Договору). [69:  В случае, если в ходе процедуры выбора победителя закупки контрагентом были подписаны и представлены Гарантии по недопущению действий коррупционного характера со сроками действия, превышающими срок действия договора, пункт16.5, Приложение № 16, ссылку на данное приложение в разделе 17 исключить] 


16.7. Во всем остальном, что предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.



17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень разделов Проектной документации.

Приложение № 2 –Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику.  

Приложения № 4 –График производства работ. 

Приложение № 5 - Форма Акта о приеме-передаче Строительной площадки.

Приложение № 6 –Спецификация оборудования [footnoteRef:70]. [70:  В случае, если поставка, монтаж, наладка и испытание оборудования по Договору не осуществляются, удалить указание на Приложение №6 с соответствующим изменением нумерации последующих приложений.] 


Приложение № 7 - Форма Акта о приемке выполненных  работ.

Приложение № 8 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Приложение № 9 – Форма Акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссией.

Приложение № 10 - Форма Акта о приеме-передаче Объекта основных средств [footnoteRef:71]. [71:  Наименование формы Акта указывается в зависимости от вида производимых Работ (строительство или реконструкция), а также, исходя из применяемой формы Акта.] 


Приложение № 11 - Форма Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

Приложение № 12 - Форма Акта об окончательной приемке Объекта.

Приложение № 13 – Форма Отчета об использовании материалов и оборудования Заказчика.

Приложение № 14 – Форма Акта приема-передачи исполнительной документации.

Приложение № 15 - Форма Рекламационного акта.

Приложение № 16 – Форма Список оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке.

Приложение № 17 – Гарантии по недопущению действий коррупционного характера.

Приложение № 18 - Положение о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк.



18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



		Заказчик: ПАО Сбербанк [footnoteRef:72] [72:  В случае заключения Договора в Территориальном банке после указания наименования Банка (ПАО Сбербанк) указать наименование соответствующего филиала банка, заключающего Договор.] 


Местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,

Почтовый адрес[footnoteRef:73]: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, [73:  Применяется в случае заключения Договора в Центральном аппарате. В случае заключения Договора в Территориальном банке, указать почтовый адрес соответствующего филиала банка. 
] 


Банковские реквизиты:

Корр/счет № _________в________

р/с № _____,

БИК _____, 

ИНН/ КПП _____/_____, 

ОГРН________

Телефон _____, факс _____.



		Подрядчик: __________________________

Местонахождение: _____,

Почтовый адрес: _____,

Банковские реквизиты:

Корр/счет № 

р/с № _____ в  _________(наименование банка),

БИК _____, 

ИНН/ КПП _____/_____, 

ОГРН________

Телефон _____, факс _____.











ПОДПИСИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СТОРОН



		
От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение №1[footnoteRef:74] [74:  При необходимости таблица Приложения №1 может содержать дополнительные столбцы – в целях отражения максимально полной информации о передаваемой документации.] 


к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









Перечень разделов Проектной документации, передаваемых Заказчиком Подрядчику,

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      		 «____» _________ 20__г.





		№ п/п

		Наименование

		Кол-во экземпляров

		Примечание



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		4.

		

		

		



		5.

		

		

		











		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.











		Приложение №2

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









Протокол согласования договорной цены к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________															«____» _________ 20__г.



Заказчик: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:75] [75:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст предложения после слов: «ПАО Сбербанк» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».] 


Подрядчик: _________ (указать наименование контрагента)

составили настоящий протокол согласования договорной цены (далее – Протокол) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) на основе _____________________ (указать сметную или иную документацию) на строительство/реконструкцию _____________ (указать наименование Объекта), далее - Объект, расположен__ по адресу: ________________________________, общей площадью _____ кв. м.

Таблица 1

____[footnoteRef:76] [76:  Указать стоимостные единицы измерения.] 


составлен в ценах на ____

		№ п/п

		Номера сметных расчетов, смет или иных документов[footnoteRef:77] [77:  Указываются реквизиты сметных документов, подготовленных на основании отдельного Договора на проектирование Объекта.] 


		Наименование объектов, работ и затрат

		Стоимость, включаемая в договорную цену

		Всего договорная цена



		

		

		

		Подрядных работ, в том числе:

		Других затрат и работ по Договору

		



		

		

		

		ремонтно-строительных

		монтажных

		прочих затрат

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







1. Договорная цена на выполнение Подрядчиком Работ по Объекту составляет ______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. [footnoteRef:78] Данная стоимость является окончательной и не подлежит изменению.  [78:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС.»] 


2. Настоящий Протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком по Договору и является его неотъемлемой частью.





		От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.









		Приложение №3

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ[footnoteRef:79] [79:  Содержание формы является примерным.] 


_____________________________________________________________________________



Акт сдачи-приемки материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику,

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.







____________						      	 «____» _________ 20__г.







		Заказчик 

		 ПАО Сбербанк

		

		

		



		

		             (наименование)

		

		

		



		________________________________________________________________

		



		

		(наименование структурного подразделения заказчика)

		

		



		

		

		

		

		

		



		Подрядчик ___________________________________________

		



		

		                            (наименование)

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Основание для составления акта  ____________________________________

		



		

		                                             (наименование документа, номер, дата)

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Перечисленные ниже материальные ценности переданы для ремонта, модернизации, реконструкции,



		технического перевооружения, монтажа (нужное подчеркнуть).

		

		











		№ п/п

		Наименование материала/оборудования

		Технические характеристики / инвентарный/складской номер 

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за единицу измерения без учета НДС, _____[footnoteRef:80] [80:  Указать валюту договора. ] 


		НДС 20%, _______[footnoteRef:81] [81:  Указать валюту договора] 


		Цена за единицу с учетом НДС, _______[footnoteRef:82] [82:  Указать валюту договора] 


		Итого с учетом НДС, ______[footnoteRef:83] [83:  Указать валюту договора] 




		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1.

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…









   СДАЛ:							    ПРИНЯЛ:



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.








		Приложение №4

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









График производства Работ

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта[footnoteRef:84] [84:  При необходимости в таблицу Приложения №4 могут быть включены дополнительные столбцы – в целях максимально полного отражения характеристик выполняемых Работ и сроков их выполнения.] 


№___ от «___» _______ 20__г.



____________														 «____» _________ 20__г.



		№ п/п

		Наименование работ

		Сумма, _____[footnoteRef:85] [85:  Указать валюту Договора] 


		Период выполнения работ



		

		

		

		месяц 20__ г.

		месяц - месяц 20__ г.

		месяц - месяц 20__ г.

		месяц – месяц 20__ г.

		месяц 20__ г.



		

		

		

		с __ по __ число

		с __ по __ число

		с __ по __ число

		с __ по __ число

		с __ по __ число



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)



		

		Сумма НДС (20%)[footnoteRef:86] [86:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения строку удалить.] 


		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)



		

		Всего с учетом НДС[footnoteRef:87] [87:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения строку удалить.] 


		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)





		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.












		Приложение №5

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ [footnoteRef:88]71 [88: 71 Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Акт приема-передачи строительной площадки

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:89], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи строительной площадки (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [89:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».] 




1. Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает строительную площадку площадью _____ кв. м., расположенную по адресу: ____________________________________________.

2. Исходные точки, их координаты и уровень Подрядчику предоставлены.

3. [footnoteRef:90] Для выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику следующие Объекты[footnoteRef:91], расположенные на строительной площадке: [90:  Данный пункт применяется в случае выполнения Работ по реконструкции Объекта.]  [91:  При выполнении Работ на одном Объекте изложить предложение в следующей редакции: «3. Для выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику Объект, расположенный на строительной площадке, а именно: 3.1. _________».] 


3.1.  __________________[footnoteRef:92] [92:  Указать подробное описание Объекта/Объектов, подлежащих реконструкции. Например, «здание (помещение в здании) общей площадью ____ кв. м., количество этажей ___» и т.п.
] 


3.2. …



		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.








		Приложение №6[footnoteRef:93] [93:  В случае, если поставка, монтаж, пуско-наладка и т.д. оборудования Договором не предусмотрены, Приложение №6 подлежит удалению с соответствующим изменением нумерации последующих приложений.] 


к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.











Спецификация оборудования

по Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта[footnoteRef:94] [94:  При необходимости в таблицу Приложения №6 могут быть добавлены дополнительные столбцы – в целях отражения максимально точных характеристик оборудования.] 


№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.





		№ п/п

		Наименование материала/оборудования

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за единицу измерения без учета НДС, _____[footnoteRef:95] [95:  Указать валюту договора. В случае применения Подрядчиков упрощенной системы налогообложения в столбце 5 текст «без учета НДС» удалить, в столбце 8 удалить текст «с учетом НДС»; столбцы 6 и 7 удалить. Приложение дополнить следующими предложениями: «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость оборудования рассматривается как включающая в себя НДС.».] 


		НДС 20%, _______[footnoteRef:96] [96:  Указать валюту договора] 


		Цена за единицу с учетом НДС, ______[footnoteRef:97] [97:  Указать валюту договора] 


		Итого с учетом НДС, ______[footnoteRef:98] [98:  Указать валюту договора] 


		Примечание



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1.

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…











		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.







		Приложение №9

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ [footnoteRef:99] [99:  Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной руководителем Подрядчика формы  Акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссией для включения в качестве приложения к Договору.] 


____________________________________________________________________________



УТВЕРЖДАЮ

		



		(должность)



		

		

		



		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		АКТ №

		

		

		“

		

		”

		

		

		

		г.





приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

		

		

		

		Код



		

		

		Форма по ОКУД

		0322004



		Организация

		

		по ОКПО

		







		Дата 
составления

		Код вида операции

		Код



		

		

		строительной организации

		участка

		объекта

		



		

		

		

		

		

		





Местонахождение объекта	



ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	

(наименование органа, назначившего комиссию)

		решением (приказом, постановлением и др.) от “

		

		”

		

		

		

		года





УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	

(наименование объекта и вид строительства)





расположенный по адресу	







2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	

(наименование



органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие	

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды



работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	

(наименование



организации и ее реквизиты)

выполнившим	

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями	

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и



разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы	

наименование научно-исследовательских, изыскательских



и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена	

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)



проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

		“

		

		”

		

		

		

		год

		№

		





7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ	

(месяц, год)

Окончание работ	

(месяц, год)



8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке	

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

		Показатель
(мощность, производительность и т.п.)

		Единица измерения

		По проекту

		Фактически



		

		

		общая с учетом ранее принятых

		в том числе пускового комплекса 
или очереди

		общая с учетом ранее принятых

		в том числе пускового комплекса 
или очереди



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

		Показатель

		Единица измерения

		По проекту

		Фактически



		1

		2

		3

		4



		Общая (площадь здания)

		м 2

		

		



		Количество этажей

		этаж

		

		



		Общий строительный объем

		м 3

		

		



		в том числе подземной части

		м 3

		

		



		Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений

		м 2

		

		



		Всего квартир

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		в том числе:

		

		

		



		однокомнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		двухкомнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		трехкомнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		четырех- и более комнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		







9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
 (при переносе сроков выполнения работ):

		Работы

		Единица измерения

		Объем работ

		Срок выполнения



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

		Всего

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%)___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. [footnoteRef:100] [100:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить по всему пункту и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.».] 




		в том числе:

		

		

		



		стоимость строительно-монтажных работ

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 



		стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 







		13. Стоимость принимаемых основных фондов

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______.[footnoteRef:101]  [101:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить по всему пункту и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.».] 




		в том числе:

		

		

		



		стоимость строительно-монтажных работ

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 



		стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 





14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 

в приложении ________ (в соответствии с приложением 2 «Временного положения по приемке законченных строительством объектов»).

15. Дополнительные условия	



пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке	

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

		Председатель комиссии

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)





Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

		генерального подрядчика

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов государственного санитарноэпидемиологического надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов экологического надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов государственного пожарного надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов государственного архитектурностроительного надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		генерального проектировщика

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		других заинтересованных органов и организаций

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)







____________________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.







		Приложение №11

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ [footnoteRef:102] [102:  Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Акт о приеме-передаче объекта в гарантийную эксплуатацию по Договору

на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.





Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:103], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [103:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик»  дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».
] 




1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает Объект, расположенный по адресу: ________________________________, общей площадью _____ кв. м., в гарантийную эксплуатацию сроком на ___ (___) месяцев, исчисляемым с даты подписания настоящего Акта.

2. На момент подписания настоящего Акта Заказчик извещен Подрядчиком о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации Объекта и о возможных последствиях их несоблюдения  для Заказчика и других лиц.



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.








		Приложение №12

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









ФОРМА АКТА ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЁМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ [footnoteRef:104] [104:  Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Акт об окончательной приемке объекта в эксплуатацию

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:105], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об окончательной приемке объекта в эксплуатацию (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [105:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».] 




1. Подрядчик передает, а  Заказчик принимает Объект,  расположенный по адресу:_________________.

2. Недостатки/дефекты в Работах, оборудовании и материалах, выявленные в Гарантийный период, устранены Подрядчиком надлежащим образом, своевременно и в полном объеме.[footnoteRef:106] [106:  В случае отсутствия факта устранения недостатков в Гарантийный период изложить текст пункта в следующей редакции: «Обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом и в полном объеме».] 


3. [footnoteRef:107]Заказчик выплачивает Подрядчику Отложенный платеж в соответствии с п. 5.3 Договора, который составляет _____ (____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____)______, итого включая НДС ______ (______)______[footnoteRef:108]. [107:  П.3 включается в Акт, если Отложенный платеж был предусмотрен п 5.3 Договора. ]  [108:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить. Пункт дополнить предложением: «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.».] 




		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение № 14

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ[footnoteRef:109] [109:  Содержание формы является примерным.] 


_____________________________________________________________________________



Акт приема-передачи исполнительной документации



____________							       «____» _________ 20__г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:110], именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», во исполнение Договора подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор), подписали настоящий Акт приема-передачи исполнительной документации (далее – Акт) о нижеследующем: [110:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)»] 




1. По итогам выполненных Работ Подрядчик передал Заказчику следующую Исполнительную документацию в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD/CD-дисках и/или USB-накопителях, в редактируемом (.dwg, doc, xls и пр.) и не редактируемом  (pdf) форматах и в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе:

1.1. 

1.2. 

		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________

		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение №15

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА[footnoteRef:111] [111:  Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Рекламационный акт № ___

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:112], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Рекламационный акт (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [112:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».
] 


1. В ходе гарантийной эксплуатации Объекта, расположенного__ по адресу: _________________ выявлены следующие недостатки в Работах, оборудовании, материалах, допущенные Подрядчиком:



		№ п/п

		Описание дефекта

		Срок обнаружения дефекта

		Срок устранения дефекта

		Ответственный исполнитель

		Примечание



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		







		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение №16

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







Список оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке



















































		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










Приложение №17

к Договору подряда на 

строительство/реконструкцию объекта 

№____ от «___» _____ 20__г.



Гарантии по недопущению действий коррупционного характера 



1. Реализуя принятые ПАО Сбербанк (далее по тексту – Банк) политики по противодействию коррупции и управлению конфликтом интересов[footnoteRef:113] и сознавая свою ответственность в укреплении конкурентных отношений и неприятие всех форм коррупции[footnoteRef:114], ______________________[footnoteRef:115] гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного договора с Банком, в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих принципов: [113:  http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/csr/anticorruption/]  [114:  Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях получения имущества или любой иной выгоды имущественного характера (денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав) для себя или для других лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих интересах или в интересах других лиц или от имени или в интересах юридического лица. ]  [115:  Указать сокращенное наименование контрагента] 


· неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме (передача денег, ценностей, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав), независимо от цели, включая упрощение процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и др.; 

· необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию коррупции, что способствует повышению доверия и уважения между  контрагентами и Банком, укреплению деловых отношений;

· понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку действия лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают условия для распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции;

· неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий контрагентами (в том числе их работниками) коррупционного характера (в том числе участие или разработка коррупционных схем, в результате которых один контрагент либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия)); 

· внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое сотрудничество в этой области. 



2. Выражая согласие с указанными принципами Банк, в процессе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений действующий как Заказчик, и подписавшие указанный документ лица/лицо (далее – Участники или Участник, действующие как юридическое лицо вне зависимости от формы собственности, сферы и территории деятельности или индивидуальный предприниматель), вместе именуемые Стороны, принимают на себя следующие обязательства:

2.1.  Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота, в том числе в отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения, внедрению принципов открытости и добросовестности при ведении предпринимательской деятельности, уважения правил конкурентной среды. 

2.2. 	Стороны не должны осуществлять деятельность, направленную на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, или содействовать в ее осуществлении.

2.3. 	Стороны не должны совершать действия (бездействие), создающие угрозу возникновения конфликта интересов[footnoteRef:116]. Участник обязан сообщать Банку о ставших известных ему обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации процесса установления договорных отношений.  [116:  Под конфликтом интересов понимается прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Сторон, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением  противоречий интересов, возникающих в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.] 


2.4.[footnoteRef:117]  Участник отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои интересы с учетом принятой им политики по противодействию коррупции, в которой предусмотрен отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять на исход коммерческой сделки и/или на принятие решения должностным лицом (работником), исходя из корыстной заинтересованности.  [117:  При необходимости,  в ряде обстоятельств,  сумма минимального штрафа, предусмотренного п. 2.4 и п. 2.5 Гарантий, а также сумма вознаграждения, предусмотренного п. 2.5 Гарантий, могут быть изменены распоряжением руководителя функционального блока Банка, в который входит подразделение, обеспечивающее  заключение договора с контрагентом/решением уполномоченного коллегиального органа.] 


Участник придерживается установленного им порядка при передаче или получении подарков, оплаты услуг, основанных на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий и правил гостеприимства. 

В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно любые коррупционные действия, совершенные Участником прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме, в том числе в нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих Гарантий, Участник обязан уплатить штраф Банку в размере 10 (десять) % от общей стоимости договора, но не менее 5000000,00 (пять миллионов) рублей в срок не позднее 10 (десять) календарных дней, с даты получения требования Банка.  

2.5. Участник обязан незамедлительно сообщать Банку, с подтверждением достоверности сведений, о фактах неблагонадежного поведения работников (своих или Банка) либо их необоснованного бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений, а равно о случаях незаконного (т.е. без письменного согласия Банка) получения конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации от руководителей и/или работников и/или представителей Банка, или аффилированных (зависимых) лиц Банка, или от третьих лиц, в том числе членов семей работников Банка. 

	Банк проводит мероприятия по проверке полученных от Участника фактов неблагонадежного поведения работника Банка (в результате внутреннего служебного расследования или в связи с привлечением виновного лица к административной/уголовной ответственности), и в случае выявления объективных данных, свидетельствующих о коррупционном поведении работника, Банк выплачивает вознаграждение Участнику в размере 5000000,00 (пять миллионов) рублей, которое включает все применимые налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 10 (десять) % от общей стоимости договора, не позднее 10 (десять) рабочих дней. 

	В случае выявления Банком фактов незаконного получения Участником конфиденциальной или иной охраняемой законом информации Участник обязан возместить убытки Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) % от общей стоимости договора, но не менее 5000000,00 (пять миллионов) рублей, не позднее 10 (десять) календарных дней с даты получения требования Банка. Штраф Участником не уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте, полученное от Участника до начала проверки Банком.

2.6. 	Участник не должен давать обещания и предложения, передавать или получать лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или преимущества в любой форме любому руководителю или работнику Банка/представителю Банка/аффилированному (зависимому) лицу Банка, либо членам семьи работников/представителей Банка либо совершать недобросовестные действия против Банка. 

2.7. Заказчик вправе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений учитывать фактор несоблюдения Участником антикоррупционных обязательств, а также степень неприятия Участником коррупции при ведении предпринимательской деятельности.





		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.































Приложение №18

к  Договору подряда на 

строительство/реконструкцию объекта 

№____ от «___» _____ 20__г.



Положение о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк

Реализуя принятые ПАО Сбербанк (далее по тексту – Банк, Заказчик) политики о соблюдении требований кибербезопасности, ______________________ [footnoteRef:118] (далее – Контрагент, Исполнитель, Подрядчик) гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного Договора с Банком (далее – Договор), в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих положений: [118:  Указать наименование контрагента] 


1.1. Контрагент обязан соблюдать требования законодательства РФ, требования регулирующих органов (ФСБ, ФСТЭК, ЦБ, Минкомсвязь) в области защиты информации и обладать необходимыми лицензиями и сертификатами для исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

1.2. Стороны согласовали следующие условия:

· до начала исполнения условий Договора Контрагент обязан заключить Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;

·  подключение любого оборудования к ИТ-инфраструктуре Банка допускается только в целях исполнения обязательств по Договору в соответствии с установленными нормативными документами Банка. Контрагент обязан согласовать данное подключение с ответственными лицами со стороны Банка (пункт 1.9 настоящего Положения). Требования к подключаемому оборудованию должны соответствовать нормативным документам Банка;

· при подключении ИТ-инфраструктуры Контрагента к ИТ-инфраструктуре Банка Стороны заключают Соглашение о кибербезопасности. При этом Контрагент обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего применения Соглашения о кибербезопасности. 

· допуск работников Контрагента к автоматизированным системам, оборудованию, средствам вычислительной техники (далее – СВТ) и в помещения Банка производится после подписания работниками Контрагента «Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в ПАО Сбербанк» (Приложение №1 к настоящему Положению). При этом, доступ к СВТ Банка, содержащим сведения, имеющие отношение к банковской тайне, в рамках Договора не предоставляется. Контрагент обязуется по требованию Банка предоставить подписанное работником Контрагента Обязательство о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответсвующего требования.

В случае нарушения Контрагентом настоящих условий, требований Соглашения о кибербезопасности,[footnoteRef:119] Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в ПАО Сбербанк, Банк вправе отказаться от Договора в любое время без возмещения убытков Контрагенту, путём направления Контрагенту соответствующего уведомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента прекращения Договора. Банк вправе отказать Контрагенту в предоставлении доступа к своей ИТ-инфраструктуре. [119:  Если применимо] 


1.3. Контрагент гарантирует, что исполнение условий Договора не приведет к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, самоликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или изменить иным образом данные Банка, программное или аппаратное обеспечение и оборудование Банка.

1.4. При выполнении работ/ оказании услуг по техническому обслуживанию и поддержке, Контрагент несет ответственность за своевременное обновление системного и прикладного ПО оборудования и СВТ Банка, не подключенных к ИТ-инфраструктуре Банка.

1.5. В каждом случае нарушений гарантий, указанных в п. 1.3, Контрагент выплачивает Банку штрафную неустойку в размере _____ (_____) %[footnoteRef:120] от общего размера вознаграждения, указанного в Договоре, но не более (_____(_____) %[footnoteRef:121]. Также Контрагент обязуется в полном объёме возместить убытки, причинённые Банку вследствие нарушения Контрагентом гарантий, указанных в п. 1.3. Взыскание убытков не лишает Банк возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством и соглашением Сторон, в том числе взысканию неустойки в полном размере сверх убытков. [120:  Указать проценты цифрами и прописью (размер неустойки должен быть экономически обоснован), минимальный размер неустойки равен 0,1 %]  [121:  Указать проценты цифрами и прописью, но не менее 10%] 


1.6. Контрагент обязуется передавать поставляемое, разрабатываемое, дорабатываемое (модифицируемое, адаптируемое) в интересах Банка ПО перед сдачей-приемкой работ по договору Банку для тестирования и приемки с участием специалистов Банка, в соответствии с установленными у Банка внутренними процедурами. При отрицательном результате прохождения тестирования или приемки ввод ПО в эксплуатацию запрещен, работа считается невыполненной и акт приема-сдачи работ не подписывается. В целях проведения тестирования и приемки эталонный дистрибутив и исходные коды ПО (в случае передачи исходных кодов ПО в соответствии с условиями соглашения между Сторонами) передается на хранение в фонд программ и документации (ФПД) Банка до проведения приемки. Для целей проведения тестирования и приемки между Сторонами заключается лицензионное соглашение, по которому Контрагент предоставляет Банку на безвозмездной основе (без выплаты лицензионного вознаграждения) право использования такого ПО всеми способами и на условиях, необходимых для проведения тестирования и приемки[footnoteRef:122].   [122:  Формулировка пункта со слов «Для целей проведения тестирования…» и далее подлежит включению в текст пункта при условии, что в ходе исполнения Договора будут проводится ПСИ, в ходе которых ПО для целей тестирования и приемки будет устанавливаться на оборудовании Банка.  ] 


1.7. В случае если Банк сочтет необходимым, с исходных кодов на оборудовании Банка в присутствии Контрагента проводится контрольная компиляция ПО, в соответствии с установленными у Банка внутренними процедурами. В случае если исходные коды ПО не передаются, после проведения контрольной компиляции осуществляется удаление исходных кодов ПО с оборудования Банка.

Для высококритичных систем может применяться процедура депонирования исходных кодов, регулируемая отдельным соглашением Банка и Контрагента.

1.8. Контрагент в рамках исполнения обязательств по Договору вправе привлекать субподрядчиков с соблюдением следующих условий:

· привлечение субподрядчика Контрагент обязан предварительно письменно согласовать с Банком;

· субподрядчик соблюдает все требования настоящего Положения;

· запрещено самостоятельное подключение Контрагентом субподрядчика к ИТ-инфраструктуре Банка и/или предоставление доступа к СВТ и АС Банка без письменного согласования ответственного за взаимодействие по вопросам КБ и ИТ со стороны Банка и выполнения субподрядчиком условий, определенных Банком;

· в случае необходимости передачи субподрядчику защищаемой информации порядок такой передачи, условия передачи и обработки, требования к защите информации определяются отдельным договором между Банком и субподрядчиком.

1.9. Стороны назначают ответственных лиц за взаимодействие и организацию контроля по Договору в части:

· Организации и взаимодействие по вопросам ИТ, связанных с исполнением предмета Договора:

		От Банка:

ФИО: ________________________

Должность: _________________

Подразделение: ____________________

Контакты (тел/почта): _______________

		От Контрагента:

ФИО: ________________________

Должность: _________________

Подразделение: ____________________

Контакты (тел/почта): _______________





· Организации взаимодействия по КБ:

		От Банка:

Подразделение: Центр внутрикорпоративного взаимодействия

Контакты: +7 495 66 55 600 или +7 495 669 0 999 доб. 69 500

cyber_acord@sberbank.ru

		От Контрагента:

ФИО: ________________________

Должность: _________________

Подразделение: ____________________

Контакты (тел/почта): _______________





1.10. Контрагент обязан информировать Банк обо всех фактах нарушения требований настоящего Положения или событиях, способных привести к таким нарушениям. Информирование осуществляется в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов с момента обнаружения факта через Ответственного за организацию контроля и взаимодействие соблюдения требовании КБ со стороны Банка, а в случае экстренной ситуации – по телефону +7 (495) 967-3980, доб.33379, и/или e-mail: ZIT@sberbank.ru.

1.11. Контрагент несет ответственность:

· за соблюдение требований настоящего Положения;

· за действия своих работников, выполняющих работы в помещениях и на СВТ Банка;

· [footnoteRef:123]за все действия привлекаемых ими субподрядчиков. [123:  Пункт применяется если условиями заключенного договора предусмотрена возможность привлечения Контрагентом субподрядчика. Если привлечение субподрядчика условиями договора не возможно или в случае если договор является доходным для Банка пункт удалить ] 


1.12. В случае нарушения требований настоящего Положения, повлекшего возникновение значимого[footnoteRef:124] инцидента КБ[footnoteRef:125] в ИТ инфраструктуре Банка, а также являющегося следствием инцидента, возникшего на стороне Контрагента, Контрагент обязан выплатить Банку штраф в размере _____(_____) %[footnoteRef:126][footnoteRef:127]от стоимости Договора за каждый инцидент, а также полностью возместить Банку причиненные ему убытки.  [124:  Значимым считается инцидент, удовлетворяющий одному из следующих критериев:
- невозможность выполнения бизнес-операций, в соответствии с установленными сроками для структурного подразделения, или ограничение функциональности ИТ-услуги или АС для систем категории Misson Critical и Business Critical, либо АС, входящих в периметр зоны с требованиями по безопасности согласно PCI DSS;
- разглашение аутентификационных данных или конфиденциальной информации (коммерческая тайна, банковская тайна, персональные данные); 
- воздействие вредоносного программного обеспечения, массовые блокировки учетных записей, создание несанкционированных учетных записей;
- выявленные признаки несанкционированного доступа  или неудачных попыток получения несанкционированного доступа, а также злоупотребление привилегиями;]  [125:  Инцидент кибербезопасности – появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий КБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы КБ включая, но не ограничиваясь:
системные сбои;
ошибки пользователей;
несоблюдение политик и требований КБ;
информационные атаки и атаки, направленные на инфраструктуру и сервисы Банка.]  [126:  Рекомендуемый размер штрафа 10%. При указании размера штрафных санкций следует учитывать, что размер неустойки должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее исполнение обязательств Положения; принимаются во внимание последствия нарушения обязательств и их характер (возможные убытки, затраты, иные потери для Банка, в том числе и имиджевые, репутационные и пр.), с учётом важности, значимости Положения в целом и соответствующих обязательств по нему.]  [127:  Для договоров, заключаемых по итогам закупочных процедур.] 




Подписи сторон:



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.







Приложение №1

к Положению о соблюдении 

требований кибербезопасности ПАО Сбербанк



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о соблюдении требований кибербезопасности в ПАО Сбербанк



Я, ______________________________________________________________, являясь работником __________________________________________________________________ (далее - Контрагент), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:

1. Использовать предоставленный мне доступ к автоматизированным системам (АС) Банка, оборудованию, средствам вычислительной техники (СВТ) и помещениям исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным с Банком договорам (далее – Работы/Услуги).

1. Не разглашать[footnoteRef:128] и не использовать в личных целях и целях третьих лиц конфиденциальную информацию, доступ к которой предоставлен мне для проведения Работ, соблюдать требования режима коммерческой тайны Банка.  [128:  Разглашение – действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия Банка или вопреки условиям договора. Разглашением может быть признана как устная передача конфиденциальной информации, так и отправка ее на внешнюю почту, публикация в публичных Интернет-ресурсах, обсуждение конфиденциальных вопросов в публичных местах и Интернет, оставление носителей конфиденциальной информации без присмотра и т.д..] 


1. Не обсуждать на форумах и в конференциях сети Интернет вопросы, касающиеся моей профессиональной деятельности в части отношений с Банком и его работниками.

1. Препятствовать ознакомлению посторонних лиц с конфиденциальными документами, не допускать утрату (кражу, порчу, утерю) материальных носителей (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.), содержащих конфиденциальную информацию Банка.

1. Не хранить конфиденциальную информацию Банка в общедоступных ресурсах, не передавать ее за пределы сетей Банка в открытом (незащищенном от доступа посторонних лиц) виде, не использовать для передачи конфиденциальной информации общедоступные интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и т.д.). 

1. Без лишней необходимости не распечатывать электронные конфиденциальные документы, забирать свои распечатанные документы из принтеров сразу после окончания печати и удалять файлы из папок сканирования.

1. По завершению использования, уничтожать документы и медиа-носители, содержащие конфиденциальную информацию, методом механической переработки с помощью уничтожителей бумаг (шредеров). 

1. При работе с СВТ Банка:

8.1. Оставляя рабочее место, блокировать его (комбинацией Win+L для систем под управлением Windows или Command+Control+Q для систем с Mac OS).

8.2. Не прерывать сканирование антивирусным ПО съемных машинных и медиа носителей информации (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.) при их подключении к автоматизированному рабочему месту (АРМ), включенному в сеть Банка.

8.3. Соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям

· длина пароля должна быть не менее 8 символов;

· пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);

· пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 4 пароля для данной учетной записи пользователя;

· пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены (Smi1le!, Smi2le!, Smi3le! и т.д.);

· пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и т.д.) 

· пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе;

· пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 40 дней с момента последнего изменения;

· в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.

8.4. Соблюдать правила обращения с паролями:

· не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;

· не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;

· не передавать кому-либо (в т.ч.  своим коллегам и руководителям, а также работникам Банка) свой пароль, равно как и использовать чужие пароли для работы с СВТ и АС Банка;

· не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.

8.5. Не организовывать на предоставленном компьютере ресурсы общего доступа и сетевые сервисы (открывать доступ к общим папкам, дискам, CD-приводам и дисководам, настраивать службы удаленного доступа, прокси- или веб-серверы, беспроводные точки доступа, Bluetooth интерфейсы и т.д.).

8.6. Не предпринимать попытки преодоления установленных Банком ограничений, отключать и/или удалять установленные на предоставленных СВТ Банка средства защиты информации (в том числе антивирусное программное обеспечение), использовать недокументированные свойства, ошибки в программном обеспечении (ПО) и настройках защиты доступа к информационным ресурсам и АС Банка, доступ к которым не был предоставлен явным образом.

8.7. Не устанавливать на предоставленные СВТ какое-либо программное обеспечение кроме ПО принятого в ФПД Банка, изменять настройки уже имеющегося. По вопросам установки необходимого ПО, а также получения административных прав в операционных системах персональных компьютеров обращаться к ответственному лицу Контрагента (для дочерних и зависимых обществ Банка) или Банка, назначенному в соответствии с пунктом 1.10 Положения о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк.

8.8. Не хранить и не использовать на предоставленном компьютере программное обеспечение, фонограммы и другие результаты интеллектуальной  деятельности в нарушение прав их законных правообладателей.

8.9. Не открывать вложения и не переходить по ссылкам, указанным в почтовых сообщениях, имеющих признаки фишинга, включая:

· сообщение замаскировано под официальное письмо организации и требует каких-либо быстрых действий или ответа;

· сообщение содержит ссылки на интернет-ресурсы, визуально похожие на оригинальные ресурсы организации, однако в отношении которых возникают сомнения;

· к сообщению прикреплен файл-вложение, который настойчиво предлагается открыть;

· в тексте сообщения содержатся опечатки, ошибки, избыточные знаки препинания;

8.10. не переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl.

8.11. не вскрывать корпус предоставленного компьютера (в том числе для самостоятельного устранения неисправностей), самовольно подключать к нему какое-либо оборудование (GPRS модемы, Wi-Fi точки доступа и пр.).

8.12. не подключать к предоставленным СВТ Банка личные мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки), беспроводные (радио) интерфейсы, модемы и прочее оборудование, позволяющее выходить в сеть Интернет и другие публичные сети.

1. Не использовать ПО следующих категорий при подключении к корпоративной сети Банка[footnoteRef:129]: [129:  За исключением случаев прямо предусмотренными условиями заключенного договора] 


· сканеры портов и анализаторы трафика;

· средства для организации удаленного доступа, не утвержденные требованиями Банка;

· ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб-сервисы, прокси-серверы) и/или создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);

· ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;

· ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);

· ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);

· специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки СВТ, серверов и сетевого оборудования;

· средства виртуализации.

1. Не рассылать из корпоративной сети и корпоративных почтовых адресов Банка сообщений развлекательного, рекламного и иного характера, не относящегося к проведению Работ.

1. Не использовать АРМ Банка (в том числе с использованием расширений к web-браузеру) и личные СВТ, подключенные к сетям Банка, для посещения интернет-ресурсов:

· содержание и направленность которых запрещены международным и российским законодательством;

· содержащих материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц;

· содержащих материалы, способствующие разжиганию межнациональной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия и т.д.

1. Не оставлять без присмотра или передавать кому-либо предоставленные ТМ-идентификаторы[footnoteRef:130], пропуска и прочие средства идентификации, а также ключи от помещений Банка. [130:  ТМ-идентификатор – электронный ключ, используемый при авторизации в автоматизированных системах] 


1. По требованию уполномоченных представителей Банка предоставлять выданные СВТ и носители информации (USB-Flash, CD/DVD и др.) для проверки выполнения требований информационной безопасности.

1. Информировать ответственное лицо Банка по вопросам кибербезопасности обо всех инцидентах КБ[footnoteRef:131] и событий, создающих угрозу причинения ущерба Банку, а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации Банка. [131:  Инцидент кибербезопасности – появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий КБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы КБ включая, но не ограничиваясь:
системные сбои;
ошибки пользователей;
несоблюдение политик и требований КБ;
информационные атаки и атаки, направленные на инфраструктуру и сервисы Банка.
] 


Я предупрежден(а) о том, что, Банк вправе контролировать мои действия при работе с АС Банка, оборудованием и средствами вычислительной техники, включая анализ отправленных мной информационных сообщений, в т.ч. с использованием корпоративных почтовых систем Банка и с использованием сети Интернет. 

Я предупрежден(а) о том, что Банк вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что  в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны Банка.

Я понимаю, что в случае выявления нарушений перечисленных требований, повлекших причинение ущерба Банку, Банк вправе отстранить меня от Работ, приостановить мой доступ к своим АС, оборудованию СВТ и в помещения, а в случае подтверждения факта ущерба, требовать его возмещения от Контрагента, в т.ч. в судебном порядке.

С выпиской из УК РФ (ст.146, 183, 272, 273 и 274) ознакомлен (а). С перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и режимом коммерческой тайны ПАО Сбербанк ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять.

Настоящее Обязательство составлено в 2-х экземплярах, по одному для Банка и _________________________________(ФИО работника Контрагента).

«____» _______________20___г.              ____________________/____________________

Подпись                                                 ФИО

_________________________________________________________________________

Подписи сторон:

		

		





		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.
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																																																																																																																																																																																																																																																								Приложение №10

																																																																																																																																																																																																																																																								к Договору подряда на

																																																																																																																																																																																																																																																								строительство/реконструкцию объекта

																																																																																																																																																																																																																																																								№____ от «___» _____ 20__г.

																																																																										ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-СДАЧЕ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА***

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Код

																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД

		Заказчик																																																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

																																																																																																		(наименование организации)

																																																																																																		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																										по ОКПО

		Исполнитель работ

																																																																																																		(наименование организации (структурного подразделения))																																																																																																																																																										Договор (заказ)																																		номер

																																																																																																																																																																																																																																																																																														дата

																																																																																										Номер документа																																								Дата составления																																																																																																												Период ремонта																				по договору																																		с

																																																																										АКТ																																																																																																																																																																																								(заказу)																																		по

																																																																																																																																																																																																																																																																		фактический																																		с

																																																																																																																																																												о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,																																																																																																																																								по

																																																																																																																																														модернизированных объектов основных средств

																																																																																																																																																																																				УТВЕРЖДАЮ

																																																																																																																																																																																				Руководитель

																																																																																																																																																																																																																				(должность)																																										(подпись)																																						(расшифровка подписи)

																																																																																																																																																																																												«												»																																						20																г.

				1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

		Номер по порядку																				Объект основных средств																																																																																Номер																																																																																																																		Восстановительная (остаточная) стоимость, ____ (указать валюту договора)																																																																																				Фактический срок эксплуатации

																																																																																																						инвентарный																																				паспорта																																								заводской

		1																				2																																																																																3																																				4																																								5																																						6																																																																																				7

				2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

		Номер по порядку																Объект основных средств																																																																								Вид работы																														Затраты на демонтаж,
руб.																												Стоимость выполненного объема работ, ____ (указать валюту договора)																																																																																																																																																														Примечание

																																																																																																																																																				по договору (заказу)																																																														фактическая

																																																																																																																																																				ремонта																												реконструкции, модернизации																																		ремонта																												реконструкции, модернизации																																		затраты по транспортировке оборудования

		1																2																																																																								3																														4																												5																												6																																		7																												8																																		9																																		10

																																																																																										Итого

		Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации  ______ (_____) ______, кроме того НДС ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______.¹

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Оборотная сторона формы № ОС-3

		Заключение комиссии:

		Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены																																																																																																																				полностью

																																																																																																																						не полностью																																						(указать, что именно не выполнено)

		По окончании работ																																																																																																		объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

																																												(ремонта, реконструкции, модернизации)

		реконструкцией, модернизацией:

		Председатель комиссии

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		Члены комиссии:

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		Объект основных средств

		Сдал																																																																																																																																																																																																																																																												"												"																																				20																г.

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		М.П.

		Принял																																																																																																																																																																																																																																																												"												"																																				20																г.

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		М.П.

		Главный бухгалтер

																																																										(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		От Заказчика:																																																																																																																																																																																																				От Подрядчика:

		ФИО, должность																																																																																																																																																																																																				ФИО, должность

		____________________																																																																																																																																																																																																				____________________

		М.П.																																																																																																																																																																																																				М.П.

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной

										руководителем Подрядчика формы  Акта о приеме-сдаче реконструированного объекта для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что

								данная форма соответствует требованиям к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС _______ (________) _____ …», удалить и дополнить предложение текстом

		«НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

		В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС.








Договор 1/Приложение 10_Акт ОС_1a_final.xls
стр1

																																																																																																																																																																																																																																																Приложение 10

																																																																																																																																																																																																																																																к Договору подряда на

																																																																																																																																																																																																																																																строительство/реконструкцию объекта

																																																																																																																																																																																																																																																№___ от "___" ____20__г.

																																																																																																				ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) ***

		УТВЕРЖДАЮ																																																																																																																																																																																																УТВЕРЖДАЮ

		Руководитель организации-сдатчика																																																																																																																																																																																																Руководитель организации-получателя

		(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)																																																																																																								(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)

																"												"																																										20														г.																																																																																																																												"												"																																										20														г.

		М.П.																																																																																																																																																																																																М.П.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Код

																																																																																																																																																																																																																																																										Форма																				по ОКУД

		Организация-получатель																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

		Организация-сдатчик

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																								номер

		Основание для составления акта

																																																																																										(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))																																																																																																																																																																																дата

																																																																																																																																																																																										Дата																												принятия к бухгалтерскому учету

																																																																																																																																																																																																																						списания с бухгалтерского учета

																																																																																																																																																																																																																																																																																																Счет, субсчет, код аналитического учета

																																																																																																								АКТ																								Номер документа																																						Дата составления																																																																																																																										по ОКОФ

																																																																																																																																																																																																																						Номер																				амортизационной группы

																																																																		о приеме-передаче здания (сооружения)																																																																																																																																																																								инвентарный

																																																																																																																																																																																																																																										паспорта

																																																																																																																																																																																																																																												Государственная																																				номер

																																																																																																																																																																																																																																												регистрация прав																																				дата

		Объект																																																																																																																																																																																																																																										на недвижимость

																		(наименование, назначение)

		Место нахождения объекта в момент приема-передачи

		Организация-проектировщик (исполнитель строительных работ)

																																																																																																																										(наименование)

		Справочно:																						1. Участники долевой собственности																																																																																																																																																																																																																																		Доля в праве общей собственности, %

																								2. Иностранная валюта *

																																																																												(наименование)																																																														(курс)																																						(на дату)																																														(сумма)

		* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		2-я страница формы № ОС-1а

		1. Сведения о состоянии объекта на дату передачи																																																																																																																																																																																																																																2. Сведения об объекте на дату принятия к

																																																																																																																																																																																																																																		бухгалтерскому учету

		Дата																																																																																																																		Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)																												Сумма начисленной амортизации (износа),
____ (указать валюту договора)																												Остаточная стоимость,
____ (указать валюту договора)																										Стоимость приобретения (договорная стоимость),
____ (указать валюту договора)																												Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
____ (указать валюту договора)																																Срок
полезного использо-вания																								Способ начисления амортизации

		начала строитель-ства																						окончания строитель-ства																						ввода в эксплуа-тацию																				последней реконструк-ции, достройки, модернизации																														послед-него капиталь-ного ремонта																																																																																																																																																																																										наимено-вание																										норма

		1																						2																						3																				4																														5																				6																												7																												8																										9																												1																																2																								3																										4

																																																																																																																																														Итого

																																																																																																																																														Сумма НДС¹

																																																																																																																																														Всего с учетом НДС

		3. Краткая индивидуальная характеристика объекта

																																																																																																																																																																																Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

																																																																																																																																																																																наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов																																																						номенклатурный номер																																				единица измерения																						коли-чество																		масса

																																																																																																																																																																																1																																																						2																																				3																						4																		5

		Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект																																																																								Качественные и количественные характеристики																																																																																																																																																																																																																				Примечание

																																																																										основного объекта																																																																				пристроенных помещений и др.

		6																																																																								7																																																																				8																																				9																																				10																																				11																																				12

				Общая площадь, м2

				Количество этажей

				Общий строительный объем, м3
в том числе подземной части, м3

				Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, м2

				В том числе: материалы

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		3-я страница формы № ОС-1а

		Комиссия по приему-передаче "																																																																				"																																														20														г.

																Заключение комиссии:

		Приложение. Техническая документация

		Председатель комиссии

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		Члены комиссии:

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

																Объект основных средств

		Сдал																																																																																																																																																																		Принял

																						(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)																																																																										(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)

				"												"																																																		20														г.																																												Табельный номер																																										"												"																																																		20														г.

																																																																																																																																																																				По доверенности от "																																																		"																																																		20														г.										№																																		,

																																																																																																																																																																				выданной

																																																																																																																																																																																										(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

																																																																																																																																																																				Объект основных средств принял на ответственное хранение

																																																																																																																																																																				(должность)																																																																(подпись)																																														(расшифровка подписи)

																																																																																																																																																																						"												"																																																		20														г.																																														Табельный номер

		Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено																																																																																																																																																																		Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге																																																																																																												Номер документа																										Дата составления

		Главный бухгалтер																																																																																																																																																																		Главный бухгалтер

																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)																																																																																																																						(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной

		руководителем Подрядчика формф Акта о приеме-передаче здания (сооружения для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма

		соответствует требованиям к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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																																																																																																																																																																																																																																																Приложение 10

																																																																																																																																																																																																																																																к Договору подряда на строительство/

																																																																																																																																																																																																																																																реконструкцию объекта

																																																																																																																																																																																																																																																№__ от "__" _____ 20__г.

																																																																																												ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

																																																																																																																																								(кроме зданий, сооружений) ***

		УТВЕРЖДАЮ																																																																																																																																																																																																УТВЕРЖДАЮ

		Руководитель организации-сдатчика																																																																																																																																																																																																Руководитель организации-получателя

		(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)																																																																																																								(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)

																"												"																																										20														г.																																																																																																																												"												"																																										20														г.

		М.П.																																																																																																																																																																																																М.П.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Код

																																																																																																																																																																																																																																																										Форма																				по ОКУД

		Организация-получатель																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

		Организация-сдатчик

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																								номер

		Основание для составления акта

																																																																																										(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))																																																																																																																																																																																дата

																																																																																																																																																																																										Дата																												принятия к бухгалтерскому учету

																																																																																																																																																																																																																						списания с бухгалтерского учета

																																																																																																																																																																																																																																																																																																Счет, субсчет, код аналитического учета

																																																																																																								АКТ																								Номер документа																																						Дата составления																																																																																																																										по ОКОФ

																																																																																																																																																																																																																						Номер																				амортизационной группы

																																																								о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)																																																																																																																																																																																		инвентарный

																																																																																																																																																																																																																																										заводской

																																																																																																																																																																																																																																												Государственная																																				номер

																																																																																																																																																																																																																																												регистрация прав																																				дата

		Объект основных средств																																																																																																																																																																																																																																										на недвижимость

																																																				(наименование, назначение, модель, марка)

		Место нахождения объекта в момент приема-передачи

		Организация-изготовитель

																																																						(наименование)

		Справочно:																						1. Участники долевой собственности																																																																																																																																																																																																																																		Доля в праве общей собственности, %

																								2. Иностранная валюта *

																																																																												(наименование)																																																														(курс)																																						(на дату)																																														(сумма)

		* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		2-я страница формы № ОС-1

		1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи																																																																																																																																																																																																																						2. Сведения об объекте основных средств на дату

																																																																																																																																																																																																																								принятия к бухгалтерскому учету

		Дата																																																																								Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)																												Срок полезного использования																																Сумма начисленной амортизации (износа),
____ (указать валюту договора)																												Остаточная стоимость,
____ (указать валюту договора)																										Стоимость приобретения (договорная стоимость),
____ (указать валюту договора)																												Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
____ (указать валюту договора)																																Срок
полезного использования																														Способ начисления амортизации

		выпуска
(год)																				ввода в эксплуа-тацию (первона-чальная)																								последнего капитального ремонта																																																																																																																																																																																																																																								наименование																														норма

		1																				2																								3																												4																												5																																6																												7																										8																												1																																2																														3																														4

																																																																																																																																				Итого

																																																																																																																																				Сумма НДС¹

																																																																																																																																				Всего с учетом НДС

		3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

		Объект основных средств, приспособления, принадлежности																																																																																																																																														Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

		наименование																																																																																																																				количество																										наименование драгоценных материалов																																																												номенклатурный
номер																																										единица измерения																												количество																										масса

		1																																																																																																																				2																										3																																																												4																																										5																												6																										7

		Другие характеристики

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		3-я страница формы № ОС-1

		Комиссия по приему-передаче

																Результат испытания на "																																																								"																																														20														г.

																Объект основных средств техническим условиям																																																																																														соответствует																																																						Доработка																								требуется

																																																																																																														не соответствует																																																																														не требуется

		(указать, что не соответствует)																																																																																																																																																																		(указать, что требуется)

		Заключение комиссии:

		Приложение. Техническая документация

		Председатель комиссии

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		Члены комиссии:

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		Объект основных средств

		Сдал																																																																																																																																																																		Принял

																						(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)																																																																										(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)

				"												"																																																		20														г.																																												Табельный номер																																										"												"																																																		20														г.

																																																																																																																																																																				По доверенности от "																																																		"																																																		20														г.										№																																		,

																																																																																																																																																																				выданной

																																																																																																																																																																																										(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

																																																																																																																																																																				Объект основных средств принял на ответственное хранение

																																																																																																																																																																				(должность)																																																																(подпись)																																														(расшифровка подписи)

																																																																																																																																																																						"												"																																																		20														г.																																														Табельный номер

		Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено																																																																																																																																																																		Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге																																																																																																												Номер документа																										Дата составления

		Главный бухгалтер																																																																																																																																																																		Главный бухгалтер

																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)																																																																																																																						(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной

		руководителем Подрядчика формф Акта о приеме-передаче здания (сооружения для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма

		соответствует требованиям к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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Лист3



																																		Приложение № 13                                                                                       к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта 



																																		№ _______ от ___________________________

																		Форма

																		ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА1





								 Наименование объекта, адрес расположения

		№ п.п.		Наименование 		Складской номер		Материал, выданный Подрядчику по накладной(ым) №№  ______________         от _____________________________								Материал, уложенный в дело (КС-2)										Неиспользованный Подрядчиком материал										Контроль

								Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Керамогранит

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20



		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Мебель

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Подвесные потолки

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Реклама. Вывески

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Кол-во, шт		Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Объем, учтенный в работе, шт.				Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость шт (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, шт		Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость шт, без НДС, руб.		Сумма НДС  руб				Остаток, шт		Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость шт, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Сейфы

		1

		2

		1 Содержание формы является примерным, Цифры в графах условные, служат для примера заполнения. При формировании отчета использовать конкретные данные для каждого объекта. 

		2 В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в столбцах 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19 слова «без НДС» удалить, столбцы 7, 12, 16, 20 удалить







				Заказчик: ______________________________________________																								Подрядчик:_________________________________________________
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																																																				Приложение №7

																																																				к Договору подряда на

																																																				строительство/реконструкцию объекта

																																																				№____ от «___» _____ 20__г.

																		ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ***

																																																												Код

																																																		Форма по ОКУД										0322005

				Инвестор																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Заказчик (Генподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Подрядчик (Субподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Стройка

																				(наименование, адрес)

				Объект

																				(наименование)																										Вид деятельности по ОКДП

																																								Договор подряда (контракт)																		номер

																																																										дата

																																																				Вид операции

																												Номер документа						Дата составления												Отчетный период

																																														с								по

																								АКТ

																				О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

				Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ______ (_____) ______, кроме того НДС ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. ¹

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
____ (указать валюту договора)										стоимость,
____ (указать валюту договора)

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																								Итого		X								X

																																								Сумма НДС (__%)²		X								X

																																								Всего с учетом НДС		X								X

																																																										2-я страница формы № КС-2

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
____ (указать валюту договора)										стоимость,
____ (указать валюту договора)

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																						Итого				X								X

																																								Сумма НДС (__%)³		X								X

																																								Всего с учетом НДС		X								X

						Сдал

												(должность)										(подпись)						(расшифровка подписи)

														М.П.

						Принял

												(должность)										(подпись)						(расшифровка подписи)

														М.П.

										От Подрядчика:																												От Заказчика:

										ФИО, должность																												ФИО, должность

										___________________________																												___________________________

										М.П.																												М.П.

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной руководителем Подрядчика формы

		Акта о приемке выполненных работ для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма Акта соответствует требованиям к оформлению первичных документов,

		указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС _______ (________) _____ …», удалить и дополнить предложение

		текстом «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

		В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС.

		²		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.

		³		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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																																																																						Приложение №8

																																																																						к Договору подряда на

																																																																						строительство/реконструкцию объекта

																																																																						№____ от «___» _____ 20__г.

														ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

																																																																																				Код

																																																																		Форма по ОКУД																		0322001

		Инвестор																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Заказчик  (Генподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Подрядчик (Субподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Стройка																																																																								по ОКПО

																										(наименование, адрес)																																Вид деятельности по ОКДП

																																																Договор подряда (контракт)																										номер

																																																																										дата

																																																																																Вид операции

																																																Номер документа																		Дата составления																						Отчетный период

																																																																																								с										по

																																				СПРАВКА

																						О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

		Но-
мер
по по-
рядку						Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат																																														Код								Стоимость выполненных работ и затрат ____ (указать валюту договора)

																																																														с начала проведения работ														с начала года																в том числе за отчетный период

		1						2																																														3								4														5																6

								Всего работ и затрат, включаемых в

								стоимость работ

										в том числе:

																																																																																										Итого

																																																																																										Сумма НДС ¹

																																																																																										Всего с учетом НДС

		Заказчик (Генподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.

		Подрядчик (Субподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.

		От Подрядчика:																																																								От Заказчика:

		ФИО, должность																																																								ФИО, должность

		___________________________																																																								___________________________

		М.П.																																																								М.П.

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции

		формы допускается использование утвержденной руководителем Подрядчика формы Акта о приемке выполненных

		работ для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма Акта соответствует требованиям

		к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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Договор подряда 

на строительство/реконструкцию объекта № __





г. ____________							«___» __________ 201_ г.                                                                                      



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность[footnoteRef:1], фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», имеющ__ свидетельство о допуске СРО № ____ от «___» ____201_ г. [footnoteRef:2], в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее  - Договор) о нижеследующем: [1:  Для руководителей филиала указать соответствующий филиал, например: «в лице Председателя Московского банка ПАО Сбербанк.]  [2:  Указание на необходимость Подрядчика иметь членство в СРО приводится только в случае проведения работ, входящих в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624.] 




1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ



1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия. 

1.2. Объект – Выполнение строительно-монтажных работ по переформатированию помещений сельских ВСП, расположенных на территории Липецкой области: 

- ДО №8593/601 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Никольское;

- ДО №8593/613 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Куликово;

- ДО №8593/076 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Частая Дубрава, ул. Московская, 8;

- ДО №8593/077 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Троицкое, ул. Гагарина, 70;

- ДО №8593/099 расположенный по адресу: Липецкая область, с. Коробовка, ул. 26 Партсъезда, 40.

Общая площадь объекта – 188,4 м2.

1.3. Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Перечень разделов передаваемой Подрядчику Проектной документации, включая сметную, является неотъемлемой частью Договора и приводится в Приложении №1 к Договору.

1.4. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.5. Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.

1.6. Строительная площадка – участок, передаваемый Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ в рамках Договора.

Граница Строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом на период строительства/реконструкции до сдачи Объекта в эксплуатацию.  

1.7. Временные сооружения - любого типа временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ (включая ограждение Строительной площадки на период строительства/реконструкции). 

Временные сооружения разбираются и вывозятся силами и за счет Подрядчика в сроки, согласованные с Заказчиком.

1.8. Работы – работы по строительству/реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, включая строительные, монтажные, пусконаладочные.

1.9. Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.

1.10. Общая площадь - общая площадь здания определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный)[footnoteRef:3]. [3:  В соответствии с СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/10).
] 


Площадь этажей измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов включается в общую площадь здания. 

Площадь многосветных помещений включается в общую площадь здания в пределах только одного этажа.

1.11. Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за проведение Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве Работ; Акты освидетельствования скрытых работ, Акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, Акты о приемке оборудования после индивидуальных и комплексных испытаний; журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная СНиП.

1.12. Рабочая комиссия - комиссия, назначаемая Заказчиком и осуществляющая приемку Объекта. В обязанности Рабочей комиссии входит проверка: соответствия Объекта и смонтированного оборудования проектной документации, соответствие выполнения Работ требованиям строительных норм и правил, результатов испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность Объекта к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды.

1.13. Согласование – подтверждение в письменной форме уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

1.14. Акт приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта приемочной комиссией – документ по приемке и вводу законченного строительством Объекта, подписанный в соответствии со СНиП  3.01.04-87, составленный по форме КС-14[footnoteRef:4] (далее - Акт приемки объекта приемочной комиссией, Приложение №9). [4:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-14 (см. примечание к Приложению №9), текст «составленный по форме КС-14» удалить.] 


1.15. [footnoteRef:5] Акт о приеме-передаче Объекта основных средств – документ, предназначенный для оформления и учета приема-сдачи Объекта для включения в состав основных средств, составленный по форме ОС-1 либо по форме ОС-1а (далее – Акт о приеме-передаче Объекта, Приложение 10). [footnoteRef:6] [5:  Данный пункт включается в случае выполнения строительных Работ. В случае, если выполняются Работы по реконструкции Объекта, текст пункта заменить текстом: «1.15.  Акт о приеме-сдаче реконструированного Объекта – документ, предназначенный для оформления и учета приема-сдачи Объекта из реконструкции,  составленный по форме ОС-3  (далее - Акт о приеме-сдаче реконструированного Объекта, Приложение №10).»]  [6:  В случае, если приложение составляется не по форме ОС-1 либо форме ОС-1а (см. примечание к Приложению №10), текст «составленный по форме ОС-1 либо по форме ОС-1а» удалить. Те же действия по аналогии применить, в случае замены текста пункта на основании сноски 7.
] 


1.16. Акт о приеме - передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию - документ, подписанный Сторонами о завершении Подрядчиком всех Работ, предусмотренных Договором и приложениями к нему, о положительных результатах проведенных испытаний инженерного оборудования и передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

1.17. Гарантийный период - период, начинающийся с момента подписания Сторонами Акта о приеме - передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию, в течение которого Подрядчик за свой счет устраняет все выявленные в процессе эксплуатации дефекты в Работах, оборудовании и материалах. 

1.18. Окончательная приемка -  приемка Объекта Заказчиком по истечении Гарантийного периода, освобождающая Подрядчика от всех обязательств в рамках настоящего Договора.

1.19. Акт об окончательной приемке Объекта – документ, подписанный Сторонами после окончания Гарантийного периода, освобождающий Подрядчика от всех обязательств по настоящему Договору.

1.20. Рекламационный акт - документ, подписанный Сторонами, в котором фиксируется наличие дефекта в Работе Подрядчика, обнаруженного Заказчиком в Гарантийный период и дата  обнаружения, устанавливается срок устранения дефекта.

1.21. Конфиденциальность - неразглашение Сторонами полученной ими информации по Договору и раскрытие ее третьим лицам только по письменному согласию Сторон.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок и в соответствии с утвержденной Проектной документацией выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования, а также с использованием материалов и оборудования Заказчика, Работы в соответствии с условиями Договора.

Перечень Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определен в Проектной документации.

Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по акту сдачи-приемки материалов (Приложение №3 к Договору).

2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями Договора.

2.3. Подрядчик подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора он ознакомлен с перечнем и объемом Работ, указанных в Проектной документации. 

2.4. Наличие у Подрядчика допуска к выполнению Работ подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения настоящего Договора.

2.5. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов (нормативными правовыми актами Российской Федерации), нормативных документов, действующих в Российской Федерации (сводов правил, СП, СанПиН, СНиП),  Проектной документации, утвержденной Заказчиком, органами государственного надзора или другими заинтересованными организациями, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.6. Подрядчик на дату подписания Договора ознакомился с Объектом, его характеристиками, другими условиями, имеющими влияние на выполняемые Работы по Договору, и получил всю необходимую информацию относительно возможных рисков, непредвиденных расходов и других обстоятельств, которые могут повлиять или оказать воздействие на выполнение Работ, и подтверждает отсутствие обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению Работ.

2.7. Стороны согласовали, что при исполнении Договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика использовать защищённый электронный документооборот в соответствии с заключённым сторонами Соглашением о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота. При этом Подрядчик обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего применения такого электронного документооборота со стороны Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего условия Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить Договор без возмещения убытков Подрядчику, путём направления Подрядчику соответствующего уведомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней[footnoteRef:7] до момента прекращения Договора.[footnoteRef:8] [7:  Может быть указан иной срок в пределах 20 (двадцати) рабочих дней.]  [8:  Условие может не применяться при наличии соответствующего решения уполномоченного лица/коллегиального органа Банка.] 




3. СТОИМОСТЬ РАБОТ



3.1. Стоимость Работ по Договору составляет _____ (____)[footnoteRef:9]_____[footnoteRef:10], кроме того НДС (20%) ___ (_____) ______, итого включая НДС ______ (______) ______[footnoteRef:11]. [9:  Здесь и далее по тексту Договора и приложений при подобной редакции текста - указываются суммовые/числовые показатели цифрами и прописью.]  [10:  Здесь и далее по тексту Договора и приложений при указании суммовых показателей стоимости Работ – указывается валюта платежа.]  [11:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС, счета-фактуры выставляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.».] 


3.2. Указанная в п.3.1. стоимость Работ определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору) на основании Проектной документации.

3.3. Договорная цена является окончательной и увеличению не подлежит.



4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



4.1. Общая продолжительность Работ составляет _____  (______) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки (Приложение № 5 к Договору, далее – Акт о приеме-передаче Строительной площадки) до даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией. 

4.2. Работы по Договору должны быть начаты и закончены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору, далее – График производства работ) и с учетом положений п.4.1. Договора.

4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются Графиком производства работ.

4.4. Датой сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию является дата утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией.



5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ



	5.1. Заказчик не позднее  ____ (___) календарных дней с даты ___________[footnoteRef:12]  и получения от Подрядчика счета перечисляет аванс в размере ____(_____) %  от стоимости, указанной в п.3.1. Договора, что составляет ______ (______) ______, кроме того НДС (20%) _____ (_____) ______, итого, включая НДС  ________  (________) ________[footnoteRef:13]. [12:  Указать событие, с даты наступления которого, Заказчиком перечисляется аванс. Например, «с даты подписания Сторонами Договора», «с даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче Строительной площадки» и т.д. ]  [13:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить.] 


[footnoteRef:14]Допускается дополнительное авансирование Подрядчика на приобретение оборудования, подлежащего монтажу по Договору, на основании выставленных Подрядчиком счетов в размере до ___ (_____) % его закупочной стоимости с учетом ранее перечисленного в соответствии с настоящим пунктом аванса, на основании согласованной Сторонами Спецификации оборудования (Приложение №6 к Договору, далее - Спецификация). [14:  Данный абзац включается в случае, если коллегиальным органом/руководителем Банка принято положительное решение об авансировании Подрядчика на приобретение оборудования, подлежащего монтажу, и о размере такого авансирования. В ином случае текст абзаца удалить.] 


5.2. Отчетным периодом по Договору является календарный _______[footnoteRef:15] (далее – Отчетный период). [15:  Указать единицы измерения срока. Например: «месяц»; «квартал».] 


5.3. Заказчик оплачивает текущие платежи (за фактически выполненный в Отчетном периоде объем Работ) в течение _____(___) календарных дней со дня получения от Подрядчика счета и подписания Сторонами Актов о приемке выполненных  работ (по форме № КС-2[footnoteRef:16], Приложение №7 к Договору) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3[footnoteRef:17], Приложение №8 к Договору). [16:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «по форме КС-2» удалить.]  [17:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «по форме КС-3» удалить.] 


В случае непредставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ в срок, указанный в Договоре, Заказчик вправе привлечь экспертную организацию в соответствии с п.8.1. Договора. В этом случае Заказчик оплачивает текущие платежи (за фактически выполненный в Отчетном периоде объем Работ) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 18 Договора, в течение _____(___) календарных дней со дня получения от экспертной организации заключения, а также Актов о приемке выполненных  работ (по форме № КС-2[footnoteRef:18], Приложение №7 к Договору) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3[footnoteRef:19], Приложение №8 к Договору). [18:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «по форме КС-2» удалить.]  [19:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «по форме КС-3» удалить.] 


	Текущие платежи уплачиваются Заказчиком с учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса (включая НДС) [footnoteRef:20].[footnoteRef:21] Подрядчик имеет право на досрочное погашение аванса. [20:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «(включая НДС)» удалить.]  [21:  Данная редакция предложения в части порядка погашения аванса Подрядчиком является предпочтительной. В случае, если коллегиальным органом/руководителем Банка будет принято решение об ином порядке погашения авансового платежа (например, в конце срока выполнения Работ и т.д.), допускается изменение редакции предложения – в соответствии с принятым решением.] 


	[footnoteRef:22] В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению недостатков и дефектов, выявленных, в том числе в период гарантийного срока, Заказчик из каждого  текущего платежа за выполненные Работы,  удерживает сумму в размере ____ (___) %, включая НДС[footnoteRef:23](далее – Отложенный платеж). Отложенный платеж, за вычетом произведенных удержаний, если таковые по условиям настоящего Договора произошли в Гарантийный период, подлежит уплате Заказчиком Подрядчику в течение ___ (____) рабочих дней с даты окончания Гарантийного периода и подписания Сторонами Акта об окончательной приемке Объекта (Приложение № 12 к Договору) на основании счета, выставленного Подрядчиком. Отсрочка платежа, предусмотренная данным абзацем, не влечет каких-либо обязательств Заказчика по уплате процентов за пользование денежными средствами. Заказчик также не обязан депонировать эти суммы в кредитном учреждении. Общая сумма Отложенных платежей не должна превышать _____ (____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____)______, итого включая НДС ______ (______)______[footnoteRef:24]. [22:  Данный абзац может быть исключен по решению коллегиального органа/руководителя Банка.]  [23:  Для Подрядчиков с  упрощенной системой  налогообложения слова «включая НДС» исключить.]  [24:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить.] 


5.4. Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в российских рублях[footnoteRef:25]. [25:  В случае выражения стоимости Работ в иностранной валюте п. 5.4 Договора дополнить предложением: «Оплата осуществляется по курсу Банка России на день платежа».] 


5.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, открытый в ПАО Сбербанк[footnoteRef:26], указанный в Разделе 18 Договора.  [26:  В разделе договора, в котором содержатся сведения об адресах и реквизитах Сторон, указываются банковские реквизиты контрагента в ПАО Сбербанк.
Условие о перечислении денежных средств на расчетный счет контрагента в ПАО Сбербанк может быть исключено по решению уполномоченного лица/коллегиального органа Банка. В случае вынесения на рассмотрение уполномоченного лица/коллегиального органа Банка вопроса о неприменении данного условия, в обосновании должны быть описаны причины невозможности такого применения.] 


5.6. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.[footnoteRef:27]  [27:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения пункт удалить с соответствующим изменением нумерации последующих пунктов Раздела.] 


5.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ считается дата списания  денежных средств со счета Заказчика.

5.8. В ходе строительства Объекта Заказчик и Подрядчик _________[footnoteRef:28] производят сверку выполненных и оплаченных Работ. [28:  Указать, с какой периодичностью производится сверка. Например: «ежемесячно», «ежеквартально».] 




6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  ПО ДОГОВОРУ



6.1. Подрядчик обязуется:



6.1.1. Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему; сдать Объект в гарантийную эксплуатацию в состоянии и на условиях, предусмотренных Разделами 4 и 8 Договора.

6.1.2. Назначить своего представителя, ответственного за выполнение Работ по Договору. Пределы полномочий представителя Подрядчика (в том числе право на подписание документов) определяются в момент его назначения отдельным документом – безотзывной доверенностью, удостоверенной нотариально. Такая доверенность может быть отменена Подрядчиком в случаях, прямо оговоренных в п. 1 ст. 1881  ГК РФ, а также в случаях: прекращения трудовых правоотношений с поверенным, _________________________[footnoteRef:29]. Подрядчик, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, обязан обеспечить доставку и вручение полномочному представителю Заказчика письменного уведомления с указанием ФИО, должности, контактных телефонов и электронной почты своего представителя, с обязательным приложением оригинала вышеуказанной доверенности. Об отмене доверенности на своего представителя Подрядчик обязан заблаговременно (не позднее рабочего дня, предшествующего последнему дню действия доверенности) уведомить Заказчика путем доставки и вручения уполномоченному представителю Заказчика соответствующего письменного сообщения. Указанная обязанность подлежит также выполнению Подрядчиком и в случае осуществления Подрядчиком публикации об отмене в официальном издании (абз. 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ). В случае несоблюдения вышеуказанного обязательства (не уведомления Заказчика при отмене доверенности), Подрядчик не вправе в последующем ссылаться на отсутствие полномочий такого лица при совершении последним каких-либо действий как поверенным Подрядчика в рамках настоящего Договора в период до получения Заказчиком уведомления об отмене доверенности. [29:  Перечислить иные допустимые случаи отмены доверенности, либо удалить текст предложения после слов «прекращения трудовых правоотношений с поверенным».] 


6.1.3. Приступить к выполнению Работ по Договору в течение ____ (_____) рабочих дней с даты подписания Акта о приеме-передаче Строительной площадки.

6.1.4. Возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки Временные сооружения, необходимые для выполнения Работ и хранения материалов.

6.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке, и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией. 

6.1.6. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Проектной документацией и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.1.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами Договора согласовать с Заказчиком список привлекаемых к выполнению Работ субподрядных организаций, с указанием их наименования, адреса и предмета заключаемых с субподрядными организациями договоров.

6.1.8. Координировать деятельность субподрядных организаций и нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими Работ по Договору.

6.1.9. Своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями, поставщиками инженерного оборудования и материалов. 

6.1.10.[footnoteRef:30] Применять в ходе выполнения Работ по Договору строительные материалы и инженерное, технологическое и иное оборудование, указанное в Спецификации, качество (соответствие) которых  подтверждено соответствующими сертификатами  и  паспортами. [30:  В случае, если поставка, монтаж, наладка и испытание оборудования по Договору не осуществляются, удалить пункты 6.1.10 – 6.1.13 Договора с соответствующим изменением последующих пунктов раздела.] 


6.1.11. Поставить и смонтировать на Объекте инженерное оборудование и инженерные системы, технологическое оборудование, мебель, наименование, количество и стоимость которого указываются в Спецификации.

6.1.12. Сдать выполненные в полном объеме Работы по монтажу, наладке и испытанию инженерного оборудования и инженерных систем Заказчику по Актам  приемки оборудования, по формам, приведенным в Приложениях № 1 и № 2 к СНиП 3.01.04-87, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 21 апреля 1987 г. N 84.

6.1.13. Передать Заказчику по акту техническую документацию на смонтированное инженерное оборудование, составленную на русском языке в ___ (___) экземплярах и перечень запасных и быстроизнашивающихся частей к нему с указанием предприятий-изготовителей, типов, характеристик и текущих цен, а также инструкции по эксплуатации, рекомендации по объемам технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов.

6.1.14. Передать Заказчику по отдельно согласованному графику образцы отделочных, изоляционных и прочих материалов в количестве и по размерам, предварительно согласованным с Заказчиком. 

Переданные образцы отделочных материалов должны быть согласованы Заказчиком в течение ___ (___)[footnoteRef:31]календарных дней  с даты их получения. Если Заказчик обоснованно не согласует образцы, то Подрядчик в течение ___ (___) календарных дней поставляет другие образцы в пределах их стоимости по Договору.  [31:  Указать срок согласования образцов Заказчиком, но не менее 10 календарных дней.] 


При этом с Подрядчика не снимается ответственность за несоблюдение Графика производства работ.

В случае, если Заказчик в течение ___ (___) календарных дней не выскажет свое мнение по переданным образцам, то они считаются согласованными.

6.1.15. По окончании каждого Отчетного периода в письменной форме представлять Заказчику отчет об израсходовании материалов и оборудования вместе с Актом о приемке выполненных  работ (по форме № КС-2[footnoteRef:32]) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3[footnoteRef:33]). Отчет должен быть подписан уполномоченным представителем Подрядчика и скреплен печатью (Форма Отчета об использовании материалов и оборудования Заказчика – Приложение № 13  к Договору). [32:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(по форме КС-2)» удалить.]  [33:  В случае, если Работы по монтажу оборудования Договором не предусмотрены, пункты 6.1.18 и 6.1.19 Договора удалить с соответствующим изменением последующих пунктов раздела.] 


6.1.16. В течение ____ (____) календарных дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки Объекта приемочной комиссией в полном объеме вернуть Заказчику неиспользованные при выполнении Работ материалы по акту приема-передачи.

6.1.17. В случае невозврата в срок, указанный в п. 6.1.16, предоставленного Заказчиком и не использованного Подрядчиком материала выплатить его стоимость в течение ____ (____) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета. 

6.1.18. За ___ (___) календарных дней до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию передать Заказчику расчеты и рекомендации по количеству персонала, необходимого для обслуживания инженерного оборудования.[footnoteRef:34] [34:  В случае, если Работы по монтажу оборудования Договором не предусмотрены, пункты 6.1.18 и 6.1.19 Договора удалить с соответствующим изменением последующих пунктов раздела.] 


6.1.19. В сроки, согласованные Сторонами организовать за свой счет обучение технического персонала Заказчика по эксплуатации инженерного оборудования,  техническому обслуживанию и ремонту. 

6.1.20. Письменно известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию за ___(___) календарных дней до начала приемки. 

6.1.21. Ежемесячно представлять Заказчику фотоотчеты о состоянии дел на Объекте и отчеты о ходе выполнения Работ на Объекте с указанием количества и специальностей рабочих, количества и наименования оборудования, механизмов и материалов, которые находятся на Строительной площадке.

6.1.22. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. 

6.1.23. За свой счет осуществлять охрану используемого при осуществлении строительства имущества и выполненных Работ с даты подписания Сторонами  Акта о приеме-передаче Строительной площадки до даты подписания Акта о приеме - передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию. 

6.1.24. За свой счет своевременно устранять все дефекты, выявляемые при приемке Работ и в Гарантийный период. 

6.1.25. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам на полную стоимость Договора и на весь срок производства строительно-монтажных работ.

6.1.26. Предоставить специалистам Заказчика помещение для работы площадью не менее  ___ кв. м.

6.1.27. Для выполнения Работ по Договору привлекать рабочих, которые имеют необходимую квалификацию.

6.1.28. Оплачивать расходы, связанные с пользованием электроэнергией, водой, связью и другими коммунальными услугами до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию.  

6.1.29. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, сохранность зеленых насаждений и земли, а также установить освещение на Строительной площадке. 

6.1.30. Осуществлять систематическую, а перед сдачей Объекта в гарантийную эксплуатацию окончательную уборку Строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров).

Обеспечить вывоз с территории Строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров) строительных и бытовых отходов (далее – отходы). С момента образования отходы становятся собственностью Подрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность перевозки, размещение и обезвреживание отходов, а также за внесение в бюджет платежей за размещение отходов.

6.1.31. Вывезти в течение ____ (___)[footnoteRef:35]календарных дней с даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество за пределы Строительной площадки. [35:  Указать срок для освобождения Строительной площадки от оборудования и иного имущества Подрядчика, но не более 30 календарных дней.] 


6.1.32. Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по Договору третьим лицам.

6.1.33. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям нормативных правовых актов, требованиям, предъявляемым по безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (по пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, стандартам и т.п.), аттестации, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и по качеству выполненных Работ.

6.1.34. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.1.35. Не позднее ___ (____) календарных дней с даты заключения Договора предоставить независимую[footnoteRef:36] безотзывную гарантию лица, предварительно согласованного с Заказчиком, действительную до момента окончания Гарантийного периода по Договору плюс 3 (Три) месяца. Гарантия должна быть оформлена Подрядчиком за свой счет и представлена Заказчику в оригинале на бумажном носителе. [36:  При необходимости термин «независимую» можно заменить на «банковскую» - в соответствии с условиями закупочной документации.] 


Обязательства Подрядчика, обеспечиваемые гарантией, а также обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма  гарантии, должны быть предварительно письменно согласованы Подрядчиком с Заказчиком.

6.1.36. Обеспечить сохранность оборудования Заказчика, перечисленного в «Списке оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке» (Приложение №16 к Договору). В случае если во время проведения Работ у Заказчика появляется необходимость размещения на Строительной площадке оборудования, необходимого для будущей эксплуатации помещения (например, кабельные системы и т.д.), Стороны отражают указанное оборудование в «Списке оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке» и подписывают его, без составления дополнительного соглашения к Договору. 

В случае невозможности проведения Работ без повреждения или демонтажа указанного оборудования Заказчика, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика. Заказчик обязан в течение ______(_)___ рабочих дней с момента получения уведомления  дать указания Подрядчику по дальнейшему выполнению работ.[footnoteRef:37] [37:  В случае отсутствия указанного оборудования пункт исключить.] 


6.1.37. В ходе выполнения Работ обеспечить соблюдение работниками Исполнителя трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектного режима, установленного на Объекте.



 6.2. Подрядчик имеет право:



6.2.1. В случае не соблюдения Заказчиком  сроков оплаты Работ, предусмотренных п. 5.1 и 5.3 Договора, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание Работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующего обязательства.

6.2.2. При необходимости Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками и квалификацией, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,  а также за убытки, причиненные Заказчику привлеченными Подрядчиком лицами, в том числе за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности предоставляемой по Договору информации. Привлечение субподрядчиков осуществляется Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменения стоимости Договора и/или объемов Работ по Договору.



6.3. Заказчик обязуется:



6.3.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.

6.3.2. Передать Подрядчику Строительную площадку по Акту о приеме-передаче Строительной площадки в течение ___ (___) календарных дней с даты подписания Договора.

6.3.3. Передать Подрядчику по акту в течение ___ (___) календарных дней с даты подписания Договора Проектную документацию по Объекту. 

Передаваемая Проектная документация должна быть согласована Заказчиком (проставлен штамп «в производство работ»), разработана в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и пройти экспертизу в уполномоченных органах (если это обусловлено требованиями Градостроительного кодекса РФ).

6.3.4. В течение ____ (___) календарных дней с даты передачи Строительной площадки предоставить точки подключения временных инженерных сетей на период строительства.

6.3.5. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе осуществления контроля и надзора за выполняемыми Работами.

6.3.6. Осуществлять охрану Объекта с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.



6.4. Заказчик имеет право:



6.4.1.  Вносить любые изменения в состав и объемы Работ или Проектную документацию, которые по его мнению необходимы, если они не противоречат действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

6.4.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Подрядчиком перечисленных Заказчиком средств по Договору.

	При обнаружении Заказчиком нецелевого расходования Подрядчиком перечисляемых средств, а также нарушения сроков оплаты Подрядчиком выполненных субподрядчиками Работ, Заказчик имеет право приостановить выплату очередных платежей, письменно уведомив об этом Подрядчика и запросив объяснение причин выявленных нарушений. Не позднее ____ (____) рабочих дней со дня получения данного уведомления Подрядчик обязан подтвердить документально факт устранения выявленных нарушений либо представить Заказчику распределительное письмо об оплате Работ Заказчиком напрямую субподрядным организациям, Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:38]) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:39]), необходимые для каждого платежа.  [38:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [39:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.
] 




7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

1. 

7.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Стороны сообщают друг другу в письменной форме сведения о лицах, являющихся представителями  Заказчика и Подрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий.

Представители Заказчика осуществляют строительный контроль за выполнением Работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям Договора, Проектной документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.

7.2. О необходимости приемки Скрытых работ Подрядчик письменно извещает Заказчика не позднее, чем за ____ (_____) рабочих дней до предполагаемой приемки.

7.2.1. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. В случае нарушения данного условия Подрядчик обязан по требованию Заказчика открыть любой участок Скрытых работ для освидетельствования, а потом восстановить последующие Работы без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом сроки выполнения Работ не продлеваются.

7.2.2. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок (при условии надлежащего извещения Заказчика), Подрядчик составляет Акт освидетельствования скрытых работ в одностороннем порядке.

В случае составления одностороннего акта в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. При выявлении брака в скрытых работах затраты на вскрытие такой части работ и последующее ее восстановление, а также на устранение брака, несет Подрядчик. При отсутствии брака в скрытых работах затраты на  вскрытие такой части работ и последующее ее восстановление несет Заказчик.

7.2.3. Акты освидетельствования Скрытых работ оформляются в ___ (___) экземплярах и подписываются представителями Сторон.

7.3. С момента начала Работ и до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик ведет журнал производства работ (далее – Журнал), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

7.3.1. Каждая запись в Журнале должна быть подписана представителями Подрядчика и Заказчика.

7.3.2. Недостатки, указанные Заказчиком в Журнале, Подрядчик устраняет в согласованный Сторонами срок. Отсутствие записи Заказчика в Журнале не лишает его права предъявить свои замечания в последующем.

7.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц. В этом случае расходы Заказчика на устранение недостатков возмещаются Подрядчиком в полном объеме на основании подтверждающих документов.

7.5. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ,  либо создающих невозможность их завершения в срок, Подрядчик немедленно извещает Заказчика и, до получения от него указаний, приостанавливает Работы.

7.6. [footnoteRef:40]По окончании монтажа инженерного оборудования на Объекте Подрядчик приступает к работам по пуско-наладке оборудования. [40:  В случае, если Работы по монтажу, пуско-наладке и испытанию оборудования не производятся, пункт удалить.] 


По итогам положительных результатов пусконаладочных работ Подрядчик приступает к испытанию оборудования в присутствии представителей Заказчика по программе, предварительно согласованной Сторонами. После испытания оборудования, Стороны подписывают протокол, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в Документации.    

Приемка инженерного оборудования производится Заказчиком только при положительном результате испытаний.





8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ



8.1. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:41]), подтверждающие объем фактически выполненных в соответствии с утвержденной Проектной документацией Работ, и Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:42]) представляются Подрядчиком за Отчетный период не позднее ___ (____) числа ___________[footnoteRef:43], рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение ____ (___) рабочих дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных Работ. [41:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [42:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.]  [43:  Указать период либо событие, с наступлением которого, Подрядчик обязан представить Заказчику отчетные документы. Например: «месяца, следующего за Отчетным периодом», «текущего месяца» и т.д.] 


В случае наличия замечаний Заказчик дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых доработок. После устранения замечаний Подрядчик вновь представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:44]) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:45]). [44:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [45:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.] 


В случае непредставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ в срок, указанный в Договоре, для проведения окончательных взаиморасчетов при фактически выполненных работах Заказчик вправе  получить заключение экспертной организации. Заключение экспертной организации должно включать в себя Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2[footnoteRef:46]) и Справку о стоимости выполненных работ и  затрат (форма № КС-3[footnoteRef:47]), основанных на проведенных экспертной организацией замеров объемов выполненных работ.  [46:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «(форма КС-2)» удалить.]  [47:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «(форма КС-3)» удалить.] 


О привлечении экспертной организации Заказчик уведомляет Подрядчика письменно, за 5 (пять)  рабочих дней, способами, предусмотренными п. 16.3 Договора. Заключение экспертной организации будет являться основанием для оплаты Подрядчику Работ по Договору. Расходы по оплате услуг экспертной организации, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком путем удержания суммы расходов Заказчика из  любого платежа, подлежащего уплате Заказчиком Подрядчику в соответствии с Договором. 

8.2. О готовности сдать выполненные Работы по Договору, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика.

8.3. Приемка Объекта Рабочей комиссией осуществляется после выполнения Подрядчиком всех Работ, предусмотренных Договором, и не позднее ___ (____) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.

8.4. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией в составе представителей Сторон, субподрядных организаций, проектной организации, и, при необходимости, органов государственной власти и органов местного самоуправления с оформлением Акта приемки Объекта приемочной комиссией. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в течение ___ (____) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы по выполнению доработок входят в общую цену Работ и не требуют дополнительной оплаты со стороны Заказчика. После устранения всех замечаний, определенных  двусторонним актом, Заказчик в течение ___ (____) рабочих  дней обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки Объекта приемочной комиссией.

8.5. После завершения Работ на Объекте и утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией Сторонами оформляется ___________[footnoteRef:48]. Акт оформляется и подписывается не позднее месяца подписания Акта приемки Объекта приемочной комиссией. [48:  В случае выполнения работ по реконструкции указать: «Акт о приеме-сдаче реконструированного Объекта».
В случае выполнения работ по строительству указать: «Акт о приеме-передаче Объекта основных средств».] 


 8.6. За ___ (__) календарных дней до начала приемки законченного строительством/реконструкцией Объекта Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию в электронном виде в ___ (___) экземплярах на DVD/CD-дисках и/или USB-накопителях, в редактируемом (.dwg и пр.) и не редактируемом форматах и ___ (___) экземпляра на бумажном носителе в составе, определенном Заказчиком,  по Акту приема-передачи исполнительной документации (Форма Акта приема-передачи исполнительной документации – Приложение № 14 к Договору) с сопроводительным письмом Подрядчика. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что Исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным Работам. Сопроводительное письмо и Акт приема-передачи исполнительной документации, подписанный Заказчиком, подтверждают получение Заказчиком соответствующего объема Исполнительной документации и не свидетельствуют о приемке Работ Заказчиком.

8.7. В течение ___ (___) календарных дней с даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией Объект передается Подрядчиком Заказчику в гарантийную эксплуатацию сроком на ___ (___) месяцев, исчисляемых с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

8.7.1. При передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан в письменном виде изложить Заказчику требования, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ и возможные последствия их несоблюдения  для самого Заказчика и других лиц. 

8.7.2. В случае, если Заказчик письменно уведомит Подрядчика о дефектах, выявленных в Гарантийный период, Подрядчик в течение __ (___) часов с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации незамедлительно) направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра. 

Если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, инженерного оборудования, то Стороны оформляют Рекламационный акт (Приложение № 15 к Договору), в соответствии с которым Подрядчик в установленный срок устраняет выявленные дефекты за свой счет. 

Гарантийный период на исправленные Работы увеличивается на время устранения выявленных дефектов и неполадок. 

8.7.3. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания Рекламационного акта, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, включая НДС, за счет Подрядчика. 

Для подтверждения дефектов Заказчик приглашает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характеру.  Оплата расходов Заказчика на экспертизу производится на основании счета, выставленного Подрядчику, или путем удержания из суммы Отложенного платежа, причитающегося Подрядчику в соответствии с п. 5.3 Договора[footnoteRef:49].  [49:  В случае, если коллегиальным органом/руководителем Банка принято решение об исключении из Договора условия об Отложенном платеже, удалить текст «или путем удержания из суммы Отложенного платежа, причитающегося Подрядчику в соответствии с п. 5.3 Договора».] 


8.8. По истечении Гарантийного периода Подрядчик письменно заявляет о готовности Объекта к Окончательной приемке и Стороны подписывают Акт об окончательной приемке Объекта. 

С момента подписания Акта об окончательной приемке Объекта Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

8.9. Наладка и пуск систем теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования в период сдачи Объекта в эксплуатацию производится на соответствующий климатический период. Переналадку на другой климатический период Подрядчик осуществляет в течение Гарантийного периода.



1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН[footnoteRef:50] [50:  При указании размера штрафных санкций следует учитывать, что размер неустойки должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее исполнение обязательств по Договору.
] 




9.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику:

- при задержке срока сдачи Объекта, установленного п. 4.2 Договора, по вине Подрядчика - неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки;

- за нарушение промежуточных сроков (срока выполнения этапов и т.п.) выполнения отдельных видов/этапов Работ, указанных в Графике производства работ, по вине Подрядчика - неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от стоимости данного вида/этапа Работ за каждый день просрочки;

-  за нецелевое использование средств, перечисляемых Заказчиком Подрядчику, – неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ по Договору за каждый случай нарушения по Договору; 

- за несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего ему имущества после приемки Объекта в эксплуатацию - штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый календарный день ненадлежаще выполненного обязательства;  

- за задержку сроков устранения недостатков Работ, указанных в Журнале и/или Рекламационных актах, - неустойку в размере 0,5 (пять десятых) % от общей стоимости Работ по Договору за каждый календарный день задержки устранения недостатков;

- за нарушение сроков по страхованию строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте (п.10.1), - неустойку в размере 0,5 (пять десятых)[footnoteRef:51]% от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки; [51:  Указать размер цифрами, рекомендуемый размер не менее 0,1%] 


- за нарушение сроков предоставления документов, необходимых для проведения окончательного расчета и постановки объекта на баланс, в том числе Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2 ) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 ), - неустойку в размере 0,1 (одна десятая)[footnoteRef:52]% от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. [52:  Указать размер цифрами, рекомендуемый размер 0,1%] 


9.2. [footnoteRef:53] Заказчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику: [53:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения слова «включая НДС» исключить по всему пункту.] 


-  за задержку срока выплаты аванса (п.5.1) более, чем на 10 (десять) рабочих дней - неустойку в размере 0,01 (одной сотой) %, включая НДС, от суммы аванса за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти)[footnoteRef:54]%, включая НДС, от суммы просроченного платежа; [54:  Указать проценты цифрами и прописью, но не более 5%] 


- за задержку сроков оплаты выполненных Работ более, чем на 10 (десять) рабочих дней - неустойку в размере 0,01 (одной сотой)%, включая НДС, от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти)[footnoteRef:55]%, включая НДС, от суммы просроченного платежа, начиная со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2[footnoteRef:56] и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3[footnoteRef:57]. [55:  Указать проценты цифрами и прописью, но не более 5%]  [56:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-2 (см. примечание к Приложению №7), текст «по форме КС-2)» удалить.]  [57:  В случае, если приложение составляется не по форме КС-3 (см. примечание к Приложению №8), текст «по форме КС-3)» удалить.] 


9.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9.4. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента передачи ему Строительной площадки до подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, оборудования и результатов Работ или любой их части по любой причине (кроме случаев, оговоренных в разделе .14 Договора) Подрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления с тем, чтобы Работы по строительству Объекта отвечали требованиям настоящего Договора.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Подрядчик дает свое согласие с тем, что Заказчик имеет право либо произвести зачет сумм, начисленных Подрядчику пеней/штрафов, предусмотренных Договором, из любого платежа, подлежащего уплате Заказчиком Подрядчику, либо требовать выплаты указанных сумм как задолженности.  Признанием Подрядчиком начисленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором сумм неустойки/штрафа, будет являться согласие Подрядчика с суммами таких штрафов/неустоек, сообщенных Заказчиком Подрядчику в письме/претензии, либо неполучение Заказчиком от Подрядчика ответа на указанное письмо/претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком указанного письма/претензии. 



10. СТРАХОВАНИЕ



10.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в течение 7 (семи)[footnoteRef:58] рабочих дней с даты заключения Договора, за свой счет осуществляет страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте. В части страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам застрахованными сторонами должны являться все подрядчики и субподрядчики, принимающие участие в Работах. Выгодоприобретателем по договору страхования должен являться Заказчик. [58:  Рекомендованный срок 10 (десять)  рабочих дней.] 


10.2. Договор страхования заключается на срок с момента начала производства Работ до момента окончания Гарантийного периода, с установлением страховых сумм:

10.2.1. на страхование строительно-монтажных рисков в размере ___ (_____) ______ (согласно сводному сметному расчету[footnoteRef:59]) в текущем уровне цен на момент страхования; [59:  Сводный сметный расчет выполняется на основании МДС-81.25.2004г. Сводный сметный расчет является неотъемлемой частью пакета строительной документации. Данная форма типовая. По выбору инициатора буллит можно заменить: «на полную стоимость Договора».] 


10.2.2. на страхование ответственности за причинение вреда  третьим лицам в размере ___ (_____) ______[footnoteRef:60] в текущем уровне цен на момент страхования.; [60:  По выбору инициатора буллит можно заменить: «на полную стоимость Договора».] 


10.2.3. на страхование транспортировки поставляемых Подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий от заводов-изготовителей до Строительной площадки в размере ___ (_____) ______[footnoteRef:61]; [61:  Данный пункт включается при необходимости.] 


10.2.4. на страхование претензий по гарантийным обязательствам.

10.3. Подрядчик не позднее ___  (___)[footnoteRef:62] календарных дней с даты заключения Договора передает Заказчику копии документов, подтверждающих страхование и факт оплаты страховой премии.  [62:  Рекомендованный срок 10 рабочих дней.] 


10.4. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

10.5. В случае, если сумма страхового возмещения не покрывает сумму ущерба Заказчика и/или третьих лиц, Подрядчик из собственных средств компенсирует сумму ущерба Заказчика и/или третьих лиц.



11. ГАРАНТИИ



11.1. Срок гарантии на выполненные Работы по Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяцев[footnoteRef:63], а на смонтированное инженерное оборудование - 24 (двадцать четыре) месяцев, с даты подписания Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.  [63:  В соответствии с материалами конкурсной комиссии, но не менее 24 месяцев с даты подписания Договора.] 


11.2. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил в письменном виде Подрядчик при сдаче выполненных Работ. 

11.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

[bookmark: _GoBack]

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



12.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся настоящего Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

12.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей  

доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется  и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 5 (пяти)  лет после прекращения действия Договора. 

12.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.



13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчетов.

13.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на ___ (___) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического (более 2-х раз) нарушения Подрядчиком сроков, указанных в Графике производства работ, влекущих увеличение срока окончания строительства Объекта более чем на _____(___) календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ;

- аннулирование/утрата Подрядчиком лицензий/разрешений, дающих право на выполнение Работ по Договору.

Подрядчик обязан не позднее ___ (___) календарных дней со дня расторжения Договора передать Заказчику результат выполненных Работ и возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС[footnoteRef:64], а также выплатить Заказчику неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России от суммы  аванса  на день уплаты неустойки за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Заказчика. [64:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «включая НДС» удалить.] 


13.3. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ___ (___) календарных дней.

При этом Подрядчик возвращает полученный аванс (неиспользованную сумму аванса), с учетом НДС[footnoteRef:65], и передаёт Заказчику результат выполненных Работ не позднее ___ (___) календарных дней со дня расторжения Договора. [65:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «с учетом НДС» удалить.] 




14. ФОРС-МАЖОР



14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению обязательств по Договору. 

14.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении  действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

14.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше ___ (____) календарных дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение ___ (___) календарных дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее ___ (____) календарных дней со дня расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику не использованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС[footnoteRef:66], передать результат выполненных Работ, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы. [66:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «включая НДС» удалить.] 




15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

15.3. До передачи спора на разрешение суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее ____ (_____) календарных дней с даты ее получения.

15.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

15.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

15.3.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде _______________.



16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



16.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

16.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

16.3. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые в связи с исполнением Договора (далее по тексту – «Корреспонденция»), должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью системы защищенного электронного документооборота,[footnoteRef:67] электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по адресам Сторон, указанным в соответствующем разделе Договора, адресам, о которых любая из Сторон может уведомить другую Сторону, либо передаваться уполномоченным представителям Сторон лично под роспись. [67:  Исключить, если сторонами не подписано Соглашение о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота] 


Корреспонденция считается полученной Сторонами:

· в случае направления по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны-отправителя;

· в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя;

· в случае направления посредством системы электронного документооборота электронный документ, отправленный Стороной-отправителем, считается доставленным Стороне-получателю, если Стороной-отправителем получена квитанция, подтверждающая получение электронного документа Стороной-получателем[footnoteRef:68].  [68:  Исключить, если сторонами не подписано Соглашение о применении защищенного юридически значимого электронного документооборота] 


16.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и реквизитов, без подписания дополнительного соглашения к Договору.

16.5. В целях соблюдения требований кибербезопасности Заказчика, Стороны обязуются выполнять условия, изложенные в «Положении о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк» (Приложение №18 к Договору). 

16.6.[footnoteRef:69] В целях недопущения действий коррупционного характера, Стороны обязуются выполнять требования, изложенные в «Гарантиях по недопущению действий коррупционного характера» (Приложение №17 к Договору). [69:  В случае, если в ходе процедуры выбора победителя закупки контрагентом были подписаны и представлены Гарантии по недопущению действий коррупционного характера со сроками действия, превышающими срок действия договора, пункт16.5, Приложение № 16, ссылку на данное приложение в разделе 17 исключить] 


16.7. Во всем остальном, что предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.



17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Перечень разделов Проектной документации.

Приложение № 2 –Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику.  

Приложения № 4 –График производства работ. 

Приложение № 5 - Форма Акта о приеме-передаче Строительной площадки.

Приложение № 6 –Спецификация оборудования [footnoteRef:70]. [70:  В случае, если поставка, монтаж, наладка и испытание оборудования по Договору не осуществляются, удалить указание на Приложение №6 с соответствующим изменением нумерации последующих приложений.] 


Приложение № 7 - Форма Акта о приемке выполненных  работ.

Приложение № 8 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Приложение № 9 – Форма Акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссией.

Приложение № 10 - Форма Акта о приеме-передаче Объекта основных средств [footnoteRef:71]. [71:  Наименование формы Акта указывается в зависимости от вида производимых Работ (строительство или реконструкция), а также, исходя из применяемой формы Акта.] 


Приложение № 11 - Форма Акта о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

Приложение № 12 - Форма Акта об окончательной приемке Объекта.

Приложение № 13 – Форма Отчета об использовании материалов и оборудования Заказчика.

Приложение № 14 – Форма Акта приема-передачи исполнительной документации.

Приложение № 15 - Форма Рекламационного акта.

Приложение № 16 – Форма Список оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке.

Приложение № 17 – Гарантии по недопущению действий коррупционного характера.

Приложение № 18 - Положение о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк.



18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



		Заказчик: ПАО Сбербанк [footnoteRef:72] [72:  В случае заключения Договора в Территориальном банке после указания наименования Банка (ПАО Сбербанк) указать наименование соответствующего филиала банка, заключающего Договор.] 


Местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,

Почтовый адрес[footnoteRef:73]: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, [73:  Применяется в случае заключения Договора в Центральном аппарате. В случае заключения Договора в Территориальном банке, указать почтовый адрес соответствующего филиала банка. 
] 


Банковские реквизиты:

Корр/счет № _________в________

р/с № _____,

БИК _____, 

ИНН/ КПП _____/_____, 

ОГРН________

Телефон _____, факс _____.



		Подрядчик: __________________________

Местонахождение: _____,

Почтовый адрес: _____,

Банковские реквизиты:

Корр/счет № 

р/с № _____ в  _________(наименование банка),

БИК _____, 

ИНН/ КПП _____/_____, 

ОГРН________

Телефон _____, факс _____.











ПОДПИСИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СТОРОН



		
От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение №1[footnoteRef:74] [74:  При необходимости таблица Приложения №1 может содержать дополнительные столбцы – в целях отражения максимально полной информации о передаваемой документации.] 


к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









Перечень разделов Проектной документации, передаваемых Заказчиком Подрядчику,

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      		 «____» _________ 20__г.





		№ п/п

		Наименование

		Кол-во экземпляров

		Примечание



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		4.

		

		

		



		5.

		

		

		











		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.











		Приложение №2

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









Протокол согласования договорной цены к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________															«____» _________ 20__г.



Заказчик: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:75] [75:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст предложения после слов: «ПАО Сбербанк» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».] 


Подрядчик: _________ (указать наименование контрагента)

составили настоящий протокол согласования договорной цены (далее – Протокол) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) на основе _____________________ (указать сметную или иную документацию) на строительство/реконструкцию _____________ (указать наименование Объекта), далее - Объект, расположен__ по адресу: ________________________________, общей площадью _____ кв. м.

Таблица 1

____[footnoteRef:76] [76:  Указать стоимостные единицы измерения.] 


составлен в ценах на ____

		№ п/п

		Номера сметных расчетов, смет или иных документов[footnoteRef:77] [77:  Указываются реквизиты сметных документов, подготовленных на основании отдельного Договора на проектирование Объекта.] 


		Наименование объектов, работ и затрат

		Стоимость, включаемая в договорную цену

		Всего договорная цена



		

		

		

		Подрядных работ, в том числе:

		Других затрат и работ по Договору

		



		

		

		

		ремонтно-строительных

		монтажных

		прочих затрат

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







1. Договорная цена на выполнение Подрядчиком Работ по Объекту составляет ______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. [footnoteRef:78] Данная стоимость является окончательной и не подлежит изменению.  [78:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС.»] 


2. Настоящий Протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком по Договору и является его неотъемлемой частью.





		От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.









		Приложение №3

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ[footnoteRef:79] [79:  Содержание формы является примерным.] 


_____________________________________________________________________________



Акт сдачи-приемки материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику,

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.







____________						      	 «____» _________ 20__г.







		Заказчик 

		 ПАО Сбербанк

		

		

		



		

		             (наименование)

		

		

		



		________________________________________________________________

		



		

		(наименование структурного подразделения заказчика)

		

		



		

		

		

		

		

		



		Подрядчик ___________________________________________

		



		

		                            (наименование)

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Основание для составления акта  ____________________________________

		



		

		                                             (наименование документа, номер, дата)

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Перечисленные ниже материальные ценности переданы для ремонта, модернизации, реконструкции,



		технического перевооружения, монтажа (нужное подчеркнуть).

		

		











		№ п/п

		Наименование материала/оборудования

		Технические характеристики / инвентарный/складской номер 

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за единицу измерения без учета НДС, _____[footnoteRef:80] [80:  Указать валюту договора. ] 


		НДС 20%, _______[footnoteRef:81] [81:  Указать валюту договора] 


		Цена за единицу с учетом НДС, _______[footnoteRef:82] [82:  Указать валюту договора] 


		Итого с учетом НДС, ______[footnoteRef:83] [83:  Указать валюту договора] 




		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1.

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…









   СДАЛ:							    ПРИНЯЛ:



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.








		Приложение №4

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









График производства Работ

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта[footnoteRef:84] [84:  При необходимости в таблицу Приложения №4 могут быть включены дополнительные столбцы – в целях максимально полного отражения характеристик выполняемых Работ и сроков их выполнения.] 


№___ от «___» _______ 20__г.



____________														 «____» _________ 20__г.



		№ п/п

		Наименование работ

		Сумма, _____[footnoteRef:85] [85:  Указать валюту Договора] 


		Период выполнения работ



		

		

		

		месяц 20__ г.

		месяц - месяц 20__ г.

		месяц - месяц 20__ г.

		месяц – месяц 20__ г.

		месяц 20__ г.



		

		

		

		с __ по __ число

		с __ по __ число

		с __ по __ число

		с __ по __ число

		с __ по __ число



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)



		

		Сумма НДС (20%)[footnoteRef:86] [86:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения строку удалить.] 


		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)



		

		Всего с учетом НДС[footnoteRef:87] [87:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения строку удалить.] 


		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)

		(сумма)





		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.












		Приложение №5

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ [footnoteRef:88]71 [88: 71 Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Акт приема-передачи строительной площадки

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:89], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи строительной площадки (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [89:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».] 




1. Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает строительную площадку площадью _____ кв. м., расположенную по адресу: ____________________________________________.

2. Исходные точки, их координаты и уровень Подрядчику предоставлены.

3. [footnoteRef:90] Для выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику следующие Объекты[footnoteRef:91], расположенные на строительной площадке: [90:  Данный пункт применяется в случае выполнения Работ по реконструкции Объекта.]  [91:  При выполнении Работ на одном Объекте изложить предложение в следующей редакции: «3. Для выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику Объект, расположенный на строительной площадке, а именно: 3.1. _________».] 


3.1.  __________________[footnoteRef:92] [92:  Указать подробное описание Объекта/Объектов, подлежащих реконструкции. Например, «здание (помещение в здании) общей площадью ____ кв. м., количество этажей ___» и т.п.
] 


3.2. …



		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.








		Приложение №6[footnoteRef:93] [93:  В случае, если поставка, монтаж, пуско-наладка и т.д. оборудования Договором не предусмотрены, Приложение №6 подлежит удалению с соответствующим изменением нумерации последующих приложений.] 


к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.











Спецификация оборудования

по Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта[footnoteRef:94] [94:  При необходимости в таблицу Приложения №6 могут быть добавлены дополнительные столбцы – в целях отражения максимально точных характеристик оборудования.] 


№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.





		№ п/п

		Наименование материала/оборудования

		Единица измерения

		Кол-во

		Цена за единицу измерения без учета НДС, _____[footnoteRef:95] [95:  Указать валюту договора. В случае применения Подрядчиков упрощенной системы налогообложения в столбце 5 текст «без учета НДС» удалить, в столбце 8 удалить текст «с учетом НДС»; столбцы 6 и 7 удалить. Приложение дополнить следующими предложениями: «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения. В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость оборудования рассматривается как включающая в себя НДС.».] 


		НДС 20%, _______[footnoteRef:96] [96:  Указать валюту договора] 


		Цена за единицу с учетом НДС, ______[footnoteRef:97] [97:  Указать валюту договора] 


		Итого с учетом НДС, ______[footnoteRef:98] [98:  Указать валюту договора] 


		Примечание



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1.

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…











		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.







		Приложение №9

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ [footnoteRef:99] [99:  Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной руководителем Подрядчика формы  Акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта приемочной комиссией для включения в качестве приложения к Договору.] 


____________________________________________________________________________



УТВЕРЖДАЮ

		



		(должность)



		

		

		



		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		АКТ №

		

		

		“

		

		”

		

		

		

		г.





приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией

		

		

		

		Код



		

		

		Форма по ОКУД

		0322004



		Организация

		

		по ОКПО

		







		Дата 
составления

		Код вида операции

		Код



		

		

		строительной организации

		участка

		объекта

		



		

		

		

		

		

		





Местонахождение объекта	



ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	

(наименование органа, назначившего комиссию)

		решением (приказом, постановлением и др.) от “

		

		”

		

		

		

		года





УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	

(наименование объекта и вид строительства)





расположенный по адресу	







2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	

(наименование



органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие	

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды



работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	

(наименование



организации и ее реквизиты)

выполнившим	

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями	

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и



разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы	

наименование научно-исследовательских, изыскательских



и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена	

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)



проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

		“

		

		”

		

		

		

		год

		№

		





7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ	

(месяц, год)

Окончание работ	

(месяц, год)



8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке	

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

		Показатель
(мощность, производительность и т.п.)

		Единица измерения

		По проекту

		Фактически



		

		

		общая с учетом ранее принятых

		в том числе пускового комплекса 
или очереди

		общая с учетом ранее принятых

		в том числе пускового комплекса 
или очереди



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Вариант Б. (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

		Показатель

		Единица измерения

		По проекту

		Фактически



		1

		2

		3

		4



		Общая (площадь здания)

		м 2

		

		



		Количество этажей

		этаж

		

		



		Общий строительный объем

		м 3

		

		



		в том числе подземной части

		м 3

		

		



		Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений

		м 2

		

		



		Всего квартир

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		в том числе:

		

		

		



		однокомнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		двухкомнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		трехкомнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		



		четырех- и более комнатных

		шт.

		

		



		общая площадь

		м 2

		

		



		жилая площадь

		м 2

		

		







9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
 (при переносе сроков выполнения работ):

		Работы

		Единица измерения

		Объем работ

		Срок выполнения



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

		Всего

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%)___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. [footnoteRef:100] [100:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить по всему пункту и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.».] 




		в том числе:

		

		

		



		стоимость строительно-монтажных работ

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 



		стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 







		13. Стоимость принимаемых основных фондов

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______.[footnoteRef:101]  [101:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить по всему пункту и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.».] 




		в том числе:

		

		

		



		стоимость строительно-монтажных работ

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 



		стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

		______ (_____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. 





14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 

в приложении ________ (в соответствии с приложением 2 «Временного положения по приемке законченных строительством объектов»).

15. Дополнительные условия	



пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке	

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

		Председатель комиссии

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)





Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

		генерального подрядчика

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов государственного санитарноэпидемиологического надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов экологического надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов государственного пожарного надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		органов государственного архитектурностроительного надзора

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		генерального проектировщика

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		других заинтересованных органов и организаций

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)







____________________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.







		Приложение №11

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ [footnoteRef:102] [102:  Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Акт о приеме-передаче объекта в гарантийную эксплуатацию по Договору

на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.





Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:103], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о приеме-передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [103:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик»  дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».
] 




1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает Объект, расположенный по адресу: ________________________________, общей площадью _____ кв. м., в гарантийную эксплуатацию сроком на ___ (___) месяцев, исчисляемым с даты подписания настоящего Акта.

2. На момент подписания настоящего Акта Заказчик извещен Подрядчиком о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации Объекта и о возможных последствиях их несоблюдения  для Заказчика и других лиц.



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.








		Приложение №12

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









ФОРМА АКТА ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЁМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ [footnoteRef:104] [104:  Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Акт об окончательной приемке объекта в эксплуатацию

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:105], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об окончательной приемке объекта в эксплуатацию (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [105:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».] 




1. Подрядчик передает, а  Заказчик принимает Объект,  расположенный по адресу:_________________.

2. Недостатки/дефекты в Работах, оборудовании и материалах, выявленные в Гарантийный период, устранены Подрядчиком надлежащим образом, своевременно и в полном объеме.[footnoteRef:106] [106:  В случае отсутствия факта устранения недостатков в Гарантийный период изложить текст пункта в следующей редакции: «Обязательства Подрядчика по Договору исполнены надлежащим образом и в полном объеме».] 


3. [footnoteRef:107]Заказчик выплачивает Подрядчику Отложенный платеж в соответствии с п. 5.3 Договора, который составляет _____ (____) ______, кроме того НДС (20%) ___ (_____)______, итого включая НДС ______ (______)______[footnoteRef:108]. [107:  П.3 включается в Акт, если Отложенный платеж был предусмотрен п 5.3 Договора. ]  [108:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС (20%) _______ (________) _____ …», удалить. Пункт дополнить предложением: «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.».] 




		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение № 14

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ[footnoteRef:109] [109:  Содержание формы является примерным.] 


_____________________________________________________________________________



Акт приема-передачи исполнительной документации



____________							       «____» _________ 20__г.



Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:110], именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», во исполнение Договора подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор), подписали настоящий Акт приема-передачи исполнительной документации (далее – Акт) о нижеследующем: [110:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)»] 




1. По итогам выполненных Работ Подрядчик передал Заказчику следующую Исполнительную документацию в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD/CD-дисках и/или USB-накопителях, в редактируемом (.dwg, doc, xls и пр.) и не редактируемом  (pdf) форматах и в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе:

1.1. 

1.2. 

		
От Подрядчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Заказчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________

		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение №15

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.









ФОРМА РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА[footnoteRef:111] [111:  Содержание формы является примерным.] 


____________________________________________________________________________



Рекламационный акт № ___

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта

№___ от «___» _______ 20__г.



____________						      	 «____» _________ 20__г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)[footnoteRef:112], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________ (указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество представителя контрагента), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель контрагента), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Рекламационный акт (далее – Акт) к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №__ от «___» ______ 20__г. (далее – Договор) о нижеследующем: [112:  В случае заключения Договора в Территориальном банке, текст преамбулы после слов: «ПАО Сбербанк» и до слов: «именуемое в дальнейшем Заказчик» дополнить словами: «в лице своего филиала ______________ (указать наименование Территориального банка, заключающего Договор)».
] 


1. В ходе гарантийной эксплуатации Объекта, расположенного__ по адресу: _________________ выявлены следующие недостатки в Работах, оборудовании, материалах, допущенные Подрядчиком:



		№ п/п

		Описание дефекта

		Срок обнаружения дефекта

		Срок устранения дефекта

		Ответственный исполнитель

		Примечание



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		







		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.





_____________________________________________________________________________



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










		Приложение №16

к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта №____ от «___» _____ 20__г.







Список оборудования Заказчика, расположенного на Строительной площадке



















































		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.










Приложение №17

к Договору подряда на 

строительство/реконструкцию объекта 

№____ от «___» _____ 20__г.



Гарантии по недопущению действий коррупционного характера 



1. Реализуя принятые ПАО Сбербанк (далее по тексту – Банк) политики по противодействию коррупции и управлению конфликтом интересов[footnoteRef:113] и сознавая свою ответственность в укреплении конкурентных отношений и неприятие всех форм коррупции[footnoteRef:114], ______________________[footnoteRef:115] гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного договора с Банком, в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих принципов: [113:  http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/csr/anticorruption/]  [114:  Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях получения имущества или любой иной выгоды имущественного характера (денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав) для себя или для других лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих интересах или в интересах других лиц или от имени или в интересах юридического лица. ]  [115:  Указать сокращенное наименование контрагента] 


· неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме (передача денег, ценностей, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав), независимо от цели, включая упрощение процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и др.; 

· необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию коррупции, что способствует повышению доверия и уважения между  контрагентами и Банком, укреплению деловых отношений;

· понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку действия лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают условия для распространения преступности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, а также препятствуют добросовестной конкуренции;

· неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий контрагентами (в том числе их работниками) коррупционного характера (в том числе участие или разработка коррупционных схем, в результате которых один контрагент либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия)); 

· внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое сотрудничество в этой области. 



2. Выражая согласие с указанными принципами Банк, в процессе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений действующий как Заказчик, и подписавшие указанный документ лица/лицо (далее – Участники или Участник, действующие как юридическое лицо вне зависимости от формы собственности, сферы и территории деятельности или индивидуальный предприниматель), вместе именуемые Стороны, принимают на себя следующие обязательства:

2.1.  Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота, в том числе в отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения, внедрению принципов открытости и добросовестности при ведении предпринимательской деятельности, уважения правил конкурентной среды. 

2.2. 	Стороны не должны осуществлять деятельность, направленную на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, или содействовать в ее осуществлении.

2.3. 	Стороны не должны совершать действия (бездействие), создающие угрозу возникновения конфликта интересов[footnoteRef:116]. Участник обязан сообщать Банку о ставших известных ему обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации процесса установления договорных отношений.  [116:  Под конфликтом интересов понимается прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Сторон, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением  противоречий интересов, возникающих в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.] 


2.4.[footnoteRef:117]  Участник отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои интересы с учетом принятой им политики по противодействию коррупции, в которой предусмотрен отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять на исход коммерческой сделки и/или на принятие решения должностным лицом (работником), исходя из корыстной заинтересованности.  [117:  При необходимости,  в ряде обстоятельств,  сумма минимального штрафа, предусмотренного п. 2.4 и п. 2.5 Гарантий, а также сумма вознаграждения, предусмотренного п. 2.5 Гарантий, могут быть изменены распоряжением руководителя функционального блока Банка, в который входит подразделение, обеспечивающее  заключение договора с контрагентом/решением уполномоченного коллегиального органа.] 


Участник придерживается установленного им порядка при передаче или получении подарков, оплаты услуг, основанных на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий и правил гостеприимства. 

В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно любые коррупционные действия, совершенные Участником прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме, в том числе в нарушение обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих Гарантий, Участник обязан уплатить штраф Банку в размере 10 (десять) % от общей стоимости договора, но не менее 5000000,00 (пять миллионов) рублей в срок не позднее 10 (десять) календарных дней, с даты получения требования Банка.  

2.5. Участник обязан незамедлительно сообщать Банку, с подтверждением достоверности сведений, о фактах неблагонадежного поведения работников (своих или Банка) либо их необоснованного бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений, а равно о случаях незаконного (т.е. без письменного согласия Банка) получения конфиденциальной и/или иной охраняемой законом информации от руководителей и/или работников и/или представителей Банка, или аффилированных (зависимых) лиц Банка, или от третьих лиц, в том числе членов семей работников Банка. 

	Банк проводит мероприятия по проверке полученных от Участника фактов неблагонадежного поведения работника Банка (в результате внутреннего служебного расследования или в связи с привлечением виновного лица к административной/уголовной ответственности), и в случае выявления объективных данных, свидетельствующих о коррупционном поведении работника, Банк выплачивает вознаграждение Участнику в размере 5000000,00 (пять миллионов) рублей, которое включает все применимые налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 10 (десять) % от общей стоимости договора, не позднее 10 (десять) рабочих дней. 

	В случае выявления Банком фактов незаконного получения Участником конфиденциальной или иной охраняемой законом информации Участник обязан возместить убытки Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) % от общей стоимости договора, но не менее 5000000,00 (пять миллионов) рублей, не позднее 10 (десять) календарных дней с даты получения требования Банка. Штраф Участником не уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте, полученное от Участника до начала проверки Банком.

2.6. 	Участник не должен давать обещания и предложения, передавать или получать лично или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или преимущества в любой форме любому руководителю или работнику Банка/представителю Банка/аффилированному (зависимому) лицу Банка, либо членам семьи работников/представителей Банка либо совершать недобросовестные действия против Банка. 

2.7. Заказчик вправе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений учитывать фактор несоблюдения Участником антикоррупционных обязательств, а также степень неприятия Участником коррупции при ведении предпринимательской деятельности.





		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.































Приложение №18

к  Договору подряда на 

строительство/реконструкцию объекта 

№____ от «___» _____ 20__г.



Положение о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк

Реализуя принятые ПАО Сбербанк (далее по тексту – Банк, Заказчик) политики о соблюдении требований кибербезопасности, ______________________ [footnoteRef:118] (далее – Контрагент, Исполнитель, Подрядчик) гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного Договора с Банком (далее – Договор), в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих положений: [118:  Указать наименование контрагента] 


1.1. Контрагент обязан соблюдать требования законодательства РФ, требования регулирующих органов (ФСБ, ФСТЭК, ЦБ, Минкомсвязь) в области защиты информации и обладать необходимыми лицензиями и сертификатами для исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

1.2. Стороны согласовали следующие условия:

· до начала исполнения условий Договора Контрагент обязан заключить Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;

·  подключение любого оборудования к ИТ-инфраструктуре Банка допускается только в целях исполнения обязательств по Договору в соответствии с установленными нормативными документами Банка. Контрагент обязан согласовать данное подключение с ответственными лицами со стороны Банка (пункт 1.9 настоящего Положения). Требования к подключаемому оборудованию должны соответствовать нормативным документам Банка;

· при подключении ИТ-инфраструктуры Контрагента к ИТ-инфраструктуре Банка Стороны заключают Соглашение о кибербезопасности. При этом Контрагент обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего применения Соглашения о кибербезопасности. 

· допуск работников Контрагента к автоматизированным системам, оборудованию, средствам вычислительной техники (далее – СВТ) и в помещения Банка производится после подписания работниками Контрагента «Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в ПАО Сбербанк» (Приложение №1 к настоящему Положению). При этом, доступ к СВТ Банка, содержащим сведения, имеющие отношение к банковской тайне, в рамках Договора не предоставляется. Контрагент обязуется по требованию Банка предоставить подписанное работником Контрагента Обязательство о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответсвующего требования.

В случае нарушения Контрагентом настоящих условий, требований Соглашения о кибербезопасности,[footnoteRef:119] Обязательства о соблюдении требований кибербезопасности в ПАО Сбербанк, Банк вправе отказаться от Договора в любое время без возмещения убытков Контрагенту, путём направления Контрагенту соответствующего уведомления не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента прекращения Договора. Банк вправе отказать Контрагенту в предоставлении доступа к своей ИТ-инфраструктуре. [119:  Если применимо] 


1.3. Контрагент гарантирует, что исполнение условий Договора не приведет к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, самоликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или изменить иным образом данные Банка, программное или аппаратное обеспечение и оборудование Банка.

1.4. При выполнении работ/ оказании услуг по техническому обслуживанию и поддержке, Контрагент несет ответственность за своевременное обновление системного и прикладного ПО оборудования и СВТ Банка, не подключенных к ИТ-инфраструктуре Банка.

1.5. В каждом случае нарушений гарантий, указанных в п. 1.3, Контрагент выплачивает Банку штрафную неустойку в размере _____ (_____) %[footnoteRef:120] от общего размера вознаграждения, указанного в Договоре, но не более (_____(_____) %[footnoteRef:121]. Также Контрагент обязуется в полном объёме возместить убытки, причинённые Банку вследствие нарушения Контрагентом гарантий, указанных в п. 1.3. Взыскание убытков не лишает Банк возможности прибегать к любым иным мерам защиты своих прав и интересов, предусмотренных действующим законодательством и соглашением Сторон, в том числе взысканию неустойки в полном размере сверх убытков. [120:  Указать проценты цифрами и прописью (размер неустойки должен быть экономически обоснован), минимальный размер неустойки равен 0,1 %]  [121:  Указать проценты цифрами и прописью, но не менее 10%] 


1.6. Контрагент обязуется передавать поставляемое, разрабатываемое, дорабатываемое (модифицируемое, адаптируемое) в интересах Банка ПО перед сдачей-приемкой работ по договору Банку для тестирования и приемки с участием специалистов Банка, в соответствии с установленными у Банка внутренними процедурами. При отрицательном результате прохождения тестирования или приемки ввод ПО в эксплуатацию запрещен, работа считается невыполненной и акт приема-сдачи работ не подписывается. В целях проведения тестирования и приемки эталонный дистрибутив и исходные коды ПО (в случае передачи исходных кодов ПО в соответствии с условиями соглашения между Сторонами) передается на хранение в фонд программ и документации (ФПД) Банка до проведения приемки. Для целей проведения тестирования и приемки между Сторонами заключается лицензионное соглашение, по которому Контрагент предоставляет Банку на безвозмездной основе (без выплаты лицензионного вознаграждения) право использования такого ПО всеми способами и на условиях, необходимых для проведения тестирования и приемки[footnoteRef:122].   [122:  Формулировка пункта со слов «Для целей проведения тестирования…» и далее подлежит включению в текст пункта при условии, что в ходе исполнения Договора будут проводится ПСИ, в ходе которых ПО для целей тестирования и приемки будет устанавливаться на оборудовании Банка.  ] 


1.7. В случае если Банк сочтет необходимым, с исходных кодов на оборудовании Банка в присутствии Контрагента проводится контрольная компиляция ПО, в соответствии с установленными у Банка внутренними процедурами. В случае если исходные коды ПО не передаются, после проведения контрольной компиляции осуществляется удаление исходных кодов ПО с оборудования Банка.

Для высококритичных систем может применяться процедура депонирования исходных кодов, регулируемая отдельным соглашением Банка и Контрагента.

1.8. Контрагент в рамках исполнения обязательств по Договору вправе привлекать субподрядчиков с соблюдением следующих условий:

· привлечение субподрядчика Контрагент обязан предварительно письменно согласовать с Банком;

· субподрядчик соблюдает все требования настоящего Положения;

· запрещено самостоятельное подключение Контрагентом субподрядчика к ИТ-инфраструктуре Банка и/или предоставление доступа к СВТ и АС Банка без письменного согласования ответственного за взаимодействие по вопросам КБ и ИТ со стороны Банка и выполнения субподрядчиком условий, определенных Банком;

· в случае необходимости передачи субподрядчику защищаемой информации порядок такой передачи, условия передачи и обработки, требования к защите информации определяются отдельным договором между Банком и субподрядчиком.

1.9. Стороны назначают ответственных лиц за взаимодействие и организацию контроля по Договору в части:

· Организации и взаимодействие по вопросам ИТ, связанных с исполнением предмета Договора:

		От Банка:

ФИО: ________________________

Должность: _________________

Подразделение: ____________________

Контакты (тел/почта): _______________

		От Контрагента:

ФИО: ________________________

Должность: _________________

Подразделение: ____________________

Контакты (тел/почта): _______________





· Организации взаимодействия по КБ:

		От Банка:

Подразделение: Центр внутрикорпоративного взаимодействия

Контакты: +7 495 66 55 600 или +7 495 669 0 999 доб. 69 500

cyber_acord@sberbank.ru

		От Контрагента:

ФИО: ________________________

Должность: _________________

Подразделение: ____________________

Контакты (тел/почта): _______________





1.10. Контрагент обязан информировать Банк обо всех фактах нарушения требований настоящего Положения или событиях, способных привести к таким нарушениям. Информирование осуществляется в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов с момента обнаружения факта через Ответственного за организацию контроля и взаимодействие соблюдения требовании КБ со стороны Банка, а в случае экстренной ситуации – по телефону +7 (495) 967-3980, доб.33379, и/или e-mail: ZIT@sberbank.ru.

1.11. Контрагент несет ответственность:

· за соблюдение требований настоящего Положения;

· за действия своих работников, выполняющих работы в помещениях и на СВТ Банка;

· [footnoteRef:123]за все действия привлекаемых ими субподрядчиков. [123:  Пункт применяется если условиями заключенного договора предусмотрена возможность привлечения Контрагентом субподрядчика. Если привлечение субподрядчика условиями договора не возможно или в случае если договор является доходным для Банка пункт удалить ] 


1.12. В случае нарушения требований настоящего Положения, повлекшего возникновение значимого[footnoteRef:124] инцидента КБ[footnoteRef:125] в ИТ инфраструктуре Банка, а также являющегося следствием инцидента, возникшего на стороне Контрагента, Контрагент обязан выплатить Банку штраф в размере _____(_____) %[footnoteRef:126][footnoteRef:127]от стоимости Договора за каждый инцидент, а также полностью возместить Банку причиненные ему убытки.  [124:  Значимым считается инцидент, удовлетворяющий одному из следующих критериев:
- невозможность выполнения бизнес-операций, в соответствии с установленными сроками для структурного подразделения, или ограничение функциональности ИТ-услуги или АС для систем категории Misson Critical и Business Critical, либо АС, входящих в периметр зоны с требованиями по безопасности согласно PCI DSS;
- разглашение аутентификационных данных или конфиденциальной информации (коммерческая тайна, банковская тайна, персональные данные); 
- воздействие вредоносного программного обеспечения, массовые блокировки учетных записей, создание несанкционированных учетных записей;
- выявленные признаки несанкционированного доступа  или неудачных попыток получения несанкционированного доступа, а также злоупотребление привилегиями;]  [125:  Инцидент кибербезопасности – появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий КБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы КБ включая, но не ограничиваясь:
системные сбои;
ошибки пользователей;
несоблюдение политик и требований КБ;
информационные атаки и атаки, направленные на инфраструктуру и сервисы Банка.]  [126:  Рекомендуемый размер штрафа 10%. При указании размера штрафных санкций следует учитывать, что размер неустойки должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее исполнение обязательств Положения; принимаются во внимание последствия нарушения обязательств и их характер (возможные убытки, затраты, иные потери для Банка, в том числе и имиджевые, репутационные и пр.), с учётом важности, значимости Положения в целом и соответствующих обязательств по нему.]  [127:  Для договоров, заключаемых по итогам закупочных процедур.] 




Подписи сторон:



		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.







Приложение №1

к Положению о соблюдении 

требований кибербезопасности ПАО Сбербанк



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о соблюдении требований кибербезопасности в ПАО Сбербанк



Я, ______________________________________________________________, являясь работником __________________________________________________________________ (далее - Контрагент), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:

1. Использовать предоставленный мне доступ к автоматизированным системам (АС) Банка, оборудованию, средствам вычислительной техники (СВТ) и помещениям исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным с Банком договорам (далее – Работы/Услуги).

1. Не разглашать[footnoteRef:128] и не использовать в личных целях и целях третьих лиц конфиденциальную информацию, доступ к которой предоставлен мне для проведения Работ, соблюдать требования режима коммерческой тайны Банка.  [128:  Разглашение – действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия Банка или вопреки условиям договора. Разглашением может быть признана как устная передача конфиденциальной информации, так и отправка ее на внешнюю почту, публикация в публичных Интернет-ресурсах, обсуждение конфиденциальных вопросов в публичных местах и Интернет, оставление носителей конфиденциальной информации без присмотра и т.д..] 


1. Не обсуждать на форумах и в конференциях сети Интернет вопросы, касающиеся моей профессиональной деятельности в части отношений с Банком и его работниками.

1. Препятствовать ознакомлению посторонних лиц с конфиденциальными документами, не допускать утрату (кражу, порчу, утерю) материальных носителей (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.), содержащих конфиденциальную информацию Банка.

1. Не хранить конфиденциальную информацию Банка в общедоступных ресурсах, не передавать ее за пределы сетей Банка в открытом (незащищенном от доступа посторонних лиц) виде, не использовать для передачи конфиденциальной информации общедоступные интернет-мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и т.д.). 

1. Без лишней необходимости не распечатывать электронные конфиденциальные документы, забирать свои распечатанные документы из принтеров сразу после окончания печати и удалять файлы из папок сканирования.

1. По завершению использования, уничтожать документы и медиа-носители, содержащие конфиденциальную информацию, методом механической переработки с помощью уничтожителей бумаг (шредеров). 

1. При работе с СВТ Банка:

8.1. Оставляя рабочее место, блокировать его (комбинацией Win+L для систем под управлением Windows или Command+Control+Q для систем с Mac OS).

8.2. Не прерывать сканирование антивирусным ПО съемных машинных и медиа носителей информации (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.) при их подключении к автоматизированному рабочему месту (АРМ), включенному в сеть Банка.

8.3. Соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям

· длина пароля должна быть не менее 8 символов;

· пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);

· пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 4 пароля для данной учетной записи пользователя;

· пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены (Smi1le!, Smi2le!, Smi3le! и т.д.);

· пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и т.д.) 

· пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе;

· пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 40 дней с момента последнего изменения;

· в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.

8.4. Соблюдать правила обращения с паролями:

· не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;

· не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;

· не передавать кому-либо (в т.ч.  своим коллегам и руководителям, а также работникам Банка) свой пароль, равно как и использовать чужие пароли для работы с СВТ и АС Банка;

· не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.

8.5. Не организовывать на предоставленном компьютере ресурсы общего доступа и сетевые сервисы (открывать доступ к общим папкам, дискам, CD-приводам и дисководам, настраивать службы удаленного доступа, прокси- или веб-серверы, беспроводные точки доступа, Bluetooth интерфейсы и т.д.).

8.6. Не предпринимать попытки преодоления установленных Банком ограничений, отключать и/или удалять установленные на предоставленных СВТ Банка средства защиты информации (в том числе антивирусное программное обеспечение), использовать недокументированные свойства, ошибки в программном обеспечении (ПО) и настройках защиты доступа к информационным ресурсам и АС Банка, доступ к которым не был предоставлен явным образом.

8.7. Не устанавливать на предоставленные СВТ какое-либо программное обеспечение кроме ПО принятого в ФПД Банка, изменять настройки уже имеющегося. По вопросам установки необходимого ПО, а также получения административных прав в операционных системах персональных компьютеров обращаться к ответственному лицу Контрагента (для дочерних и зависимых обществ Банка) или Банка, назначенному в соответствии с пунктом 1.10 Положения о соблюдении требований кибербезопасности ПАО Сбербанк.

8.8. Не хранить и не использовать на предоставленном компьютере программное обеспечение, фонограммы и другие результаты интеллектуальной  деятельности в нарушение прав их законных правообладателей.

8.9. Не открывать вложения и не переходить по ссылкам, указанным в почтовых сообщениях, имеющих признаки фишинга, включая:

· сообщение замаскировано под официальное письмо организации и требует каких-либо быстрых действий или ответа;

· сообщение содержит ссылки на интернет-ресурсы, визуально похожие на оригинальные ресурсы организации, однако в отношении которых возникают сомнения;

· к сообщению прикреплен файл-вложение, который настойчиво предлагается открыть;

· в тексте сообщения содержатся опечатки, ошибки, избыточные знаки препинания;

8.10. не переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl.

8.11. не вскрывать корпус предоставленного компьютера (в том числе для самостоятельного устранения неисправностей), самовольно подключать к нему какое-либо оборудование (GPRS модемы, Wi-Fi точки доступа и пр.).

8.12. не подключать к предоставленным СВТ Банка личные мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки), беспроводные (радио) интерфейсы, модемы и прочее оборудование, позволяющее выходить в сеть Интернет и другие публичные сети.

1. Не использовать ПО следующих категорий при подключении к корпоративной сети Банка[footnoteRef:129]: [129:  За исключением случаев прямо предусмотренными условиями заключенного договора] 


· сканеры портов и анализаторы трафика;

· средства для организации удаленного доступа, не утвержденные требованиями Банка;

· ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб-сервисы, прокси-серверы) и/или создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);

· ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;

· ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);

· ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);

· специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки СВТ, серверов и сетевого оборудования;

· средства виртуализации.

1. Не рассылать из корпоративной сети и корпоративных почтовых адресов Банка сообщений развлекательного, рекламного и иного характера, не относящегося к проведению Работ.

1. Не использовать АРМ Банка (в том числе с использованием расширений к web-браузеру) и личные СВТ, подключенные к сетям Банка, для посещения интернет-ресурсов:

· содержание и направленность которых запрещены международным и российским законодательством;

· содержащих материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц;

· содержащих материалы, способствующие разжиганию межнациональной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия и т.д.

1. Не оставлять без присмотра или передавать кому-либо предоставленные ТМ-идентификаторы[footnoteRef:130], пропуска и прочие средства идентификации, а также ключи от помещений Банка. [130:  ТМ-идентификатор – электронный ключ, используемый при авторизации в автоматизированных системах] 


1. По требованию уполномоченных представителей Банка предоставлять выданные СВТ и носители информации (USB-Flash, CD/DVD и др.) для проверки выполнения требований информационной безопасности.

1. Информировать ответственное лицо Банка по вопросам кибербезопасности обо всех инцидентах КБ[footnoteRef:131] и событий, создающих угрозу причинения ущерба Банку, а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации Банка. [131:  Инцидент кибербезопасности – появление одного или нескольких нежелательных, или неожиданных событий КБ, с которыми связана значительная вероятность компрометации бизнес-операций и создания угрозы КБ включая, но не ограничиваясь:
системные сбои;
ошибки пользователей;
несоблюдение политик и требований КБ;
информационные атаки и атаки, направленные на инфраструктуру и сервисы Банка.
] 


Я предупрежден(а) о том, что, Банк вправе контролировать мои действия при работе с АС Банка, оборудованием и средствами вычислительной техники, включая анализ отправленных мной информационных сообщений, в т.ч. с использованием корпоративных почтовых систем Банка и с использованием сети Интернет. 

Я предупрежден(а) о том, что Банк вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что  в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны Банка.

Я понимаю, что в случае выявления нарушений перечисленных требований, повлекших причинение ущерба Банку, Банк вправе отстранить меня от Работ, приостановить мой доступ к своим АС, оборудованию СВТ и в помещения, а в случае подтверждения факта ущерба, требовать его возмещения от Контрагента, в т.ч. в судебном порядке.

С выпиской из УК РФ (ст.146, 183, 272, 273 и 274) ознакомлен (а). С перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и режимом коммерческой тайны ПАО Сбербанк ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять.

Настоящее Обязательство составлено в 2-х экземплярах, по одному для Банка и _________________________________(ФИО работника Контрагента).

«____» _______________20___г.              ____________________/____________________

Подпись                                                 ФИО

_________________________________________________________________________

Подписи сторон:

		

		





		
От Заказчика: 

ФИО, должность

___________________________

М.П.

		От Подрядчика:

ФИО, должность

___________________________

М.П.
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																																																																																																																																																																																																																																																								Приложение №10

																																																																																																																																																																																																																																																								к Договору подряда на

																																																																																																																																																																																																																																																								строительство/реконструкцию объекта

																																																																																																																																																																																																																																																								№____ от «___» _____ 20__г.

																																																																										ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-СДАЧЕ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА***

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Код

																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Форма по ОКУД

		Заказчик																																																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

																																																																																																		(наименование организации)

																																																																																																		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																										по ОКПО

		Исполнитель работ

																																																																																																		(наименование организации (структурного подразделения))																																																																																																																																																										Договор (заказ)																																		номер

																																																																																																																																																																																																																																																																																														дата

																																																																																										Номер документа																																								Дата составления																																																																																																												Период ремонта																				по договору																																		с

																																																																										АКТ																																																																																																																																																																																								(заказу)																																		по

																																																																																																																																																																																																																																																																		фактический																																		с

																																																																																																																																																												о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,																																																																																																																																								по

																																																																																																																																														модернизированных объектов основных средств

																																																																																																																																																																																				УТВЕРЖДАЮ

																																																																																																																																																																																				Руководитель

																																																																																																																																																																																																																				(должность)																																										(подпись)																																						(расшифровка подписи)

																																																																																																																																																																																												«												»																																						20																г.

				1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

		Номер по порядку																				Объект основных средств																																																																																Номер																																																																																																																		Восстановительная (остаточная) стоимость, ____ (указать валюту договора)																																																																																				Фактический срок эксплуатации

																																																																																																						инвентарный																																				паспорта																																								заводской

		1																				2																																																																																3																																				4																																								5																																						6																																																																																				7

				2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

		Номер по порядку																Объект основных средств																																																																								Вид работы																														Затраты на демонтаж,
руб.																												Стоимость выполненного объема работ, ____ (указать валюту договора)																																																																																																																																																														Примечание

																																																																																																																																																				по договору (заказу)																																																														фактическая

																																																																																																																																																				ремонта																												реконструкции, модернизации																																		ремонта																												реконструкции, модернизации																																		затраты по транспортировке оборудования

		1																2																																																																								3																														4																												5																												6																																		7																												8																																		9																																		10

																																																																																										Итого

		Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации  ______ (_____) ______, кроме того НДС ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______.¹

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Оборотная сторона формы № ОС-3

		Заключение комиссии:

		Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены																																																																																																																				полностью

																																																																																																																						не полностью																																						(указать, что именно не выполнено)

		По окончании работ																																																																																																		объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

																																												(ремонта, реконструкции, модернизации)

		реконструкцией, модернизацией:

		Председатель комиссии

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		Члены комиссии:

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		Объект основных средств

		Сдал																																																																																																																																																																																																																																																												"												"																																				20																г.

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		М.П.

		Принял																																																																																																																																																																																																																																																												"												"																																				20																г.

																																																										(должность)																																																																												(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		М.П.

		Главный бухгалтер

																																																										(подпись)																																														(расшифровка подписи)

		От Заказчика:																																																																																																																																																																																																				От Подрядчика:

		ФИО, должность																																																																																																																																																																																																				ФИО, должность

		____________________																																																																																																																																																																																																				____________________

		М.П.																																																																																																																																																																																																				М.П.

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной

										руководителем Подрядчика формы  Акта о приеме-сдаче реконструированного объекта для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что

								данная форма соответствует требованиям к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС _______ (________) _____ …», удалить и дополнить предложение текстом

		«НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

		В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС.
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																																																																																																																																																																																																																																																Приложение 10

																																																																																																																																																																																																																																																к Договору подряда на

																																																																																																																																																																																																																																																строительство/реконструкцию объекта

																																																																																																																																																																																																																																																№___ от "___" ____20__г.

																																																																																																				ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) ***

		УТВЕРЖДАЮ																																																																																																																																																																																																УТВЕРЖДАЮ

		Руководитель организации-сдатчика																																																																																																																																																																																																Руководитель организации-получателя

		(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)																																																																																																								(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)

																"												"																																										20														г.																																																																																																																												"												"																																										20														г.

		М.П.																																																																																																																																																																																																М.П.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Код

																																																																																																																																																																																																																																																										Форма																				по ОКУД

		Организация-получатель																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

		Организация-сдатчик

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																								номер

		Основание для составления акта

																																																																																										(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))																																																																																																																																																																																дата

																																																																																																																																																																																										Дата																												принятия к бухгалтерскому учету

																																																																																																																																																																																																																						списания с бухгалтерского учета

																																																																																																																																																																																																																																																																																																Счет, субсчет, код аналитического учета

																																																																																																								АКТ																								Номер документа																																						Дата составления																																																																																																																										по ОКОФ

																																																																																																																																																																																																																						Номер																				амортизационной группы

																																																																		о приеме-передаче здания (сооружения)																																																																																																																																																																								инвентарный

																																																																																																																																																																																																																																										паспорта

																																																																																																																																																																																																																																												Государственная																																				номер

																																																																																																																																																																																																																																												регистрация прав																																				дата

		Объект																																																																																																																																																																																																																																										на недвижимость

																		(наименование, назначение)

		Место нахождения объекта в момент приема-передачи

		Организация-проектировщик (исполнитель строительных работ)

																																																																																																																										(наименование)

		Справочно:																						1. Участники долевой собственности																																																																																																																																																																																																																																		Доля в праве общей собственности, %

																								2. Иностранная валюта *

																																																																												(наименование)																																																														(курс)																																						(на дату)																																														(сумма)

		* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		2-я страница формы № ОС-1а

		1. Сведения о состоянии объекта на дату передачи																																																																																																																																																																																																																																2. Сведения об объекте на дату принятия к

																																																																																																																																																																																																																																		бухгалтерскому учету

		Дата																																																																																																																		Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)																												Сумма начисленной амортизации (износа),
____ (указать валюту договора)																												Остаточная стоимость,
____ (указать валюту договора)																										Стоимость приобретения (договорная стоимость),
____ (указать валюту договора)																												Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
____ (указать валюту договора)																																Срок
полезного использо-вания																								Способ начисления амортизации

		начала строитель-ства																						окончания строитель-ства																						ввода в эксплуа-тацию																				последней реконструк-ции, достройки, модернизации																														послед-него капиталь-ного ремонта																																																																																																																																																																																										наимено-вание																										норма

		1																						2																						3																				4																														5																				6																												7																												8																										9																												1																																2																								3																										4

																																																																																																																																														Итого

																																																																																																																																														Сумма НДС¹

																																																																																																																																														Всего с учетом НДС

		3. Краткая индивидуальная характеристика объекта

																																																																																																																																																																																Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

																																																																																																																																																																																наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов																																																						номенклатурный номер																																				единица измерения																						коли-чество																		масса

																																																																																																																																																																																1																																																						2																																				3																						4																		5

		Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект																																																																								Качественные и количественные характеристики																																																																																																																																																																																																																				Примечание

																																																																										основного объекта																																																																				пристроенных помещений и др.

		6																																																																								7																																																																				8																																				9																																				10																																				11																																				12

				Общая площадь, м2

				Количество этажей

				Общий строительный объем, м3
в том числе подземной части, м3

				Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, м2

				В том числе: материалы

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		3-я страница формы № ОС-1а

		Комиссия по приему-передаче "																																																																				"																																														20														г.

																Заключение комиссии:

		Приложение. Техническая документация

		Председатель комиссии

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		Члены комиссии:

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

																Объект основных средств

		Сдал																																																																																																																																																																		Принял

																						(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)																																																																										(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)

				"												"																																																		20														г.																																												Табельный номер																																										"												"																																																		20														г.

																																																																																																																																																																				По доверенности от "																																																		"																																																		20														г.										№																																		,

																																																																																																																																																																				выданной

																																																																																																																																																																																										(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

																																																																																																																																																																				Объект основных средств принял на ответственное хранение

																																																																																																																																																																				(должность)																																																																(подпись)																																														(расшифровка подписи)

																																																																																																																																																																						"												"																																																		20														г.																																														Табельный номер

		Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено																																																																																																																																																																		Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге																																																																																																												Номер документа																										Дата составления

		Главный бухгалтер																																																																																																																																																																		Главный бухгалтер

																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)																																																																																																																						(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной

		руководителем Подрядчика формф Акта о приеме-передаче здания (сооружения для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма

		соответствует требованиям к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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																																																																																																																																																																																																																																																Приложение 10

																																																																																																																																																																																																																																																к Договору подряда на строительство/

																																																																																																																																																																																																																																																реконструкцию объекта

																																																																																																																																																																																																																																																№__ от "__" _____ 20__г.

																																																																																												ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

																																																																																																																																								(кроме зданий, сооружений) ***

		УТВЕРЖДАЮ																																																																																																																																																																																																УТВЕРЖДАЮ

		Руководитель организации-сдатчика																																																																																																																																																																																																Руководитель организации-получателя

		(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)																																																																																																								(должность)																																																				(подпись)																																				(расшифровка подписи)

																"												"																																										20														г.																																																																																																																												"												"																																										20														г.

		М.П.																																																																																																																																																																																																М.П.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Код

																																																																																																																																																																																																																																																										Форма																				по ОКУД

		Организация-получатель																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																												по ОКПО

		Организация-сдатчик

																																																																																																																												(наименование)

		(адрес, телефон, факс)

		(банковские реквизиты)

		(наименование структурного подразделения)																																																																																																																																																																																																																																																																								номер

		Основание для составления акта

																																																																																										(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))																																																																																																																																																																																дата

																																																																																																																																																																																										Дата																												принятия к бухгалтерскому учету

																																																																																																																																																																																																																						списания с бухгалтерского учета

																																																																																																																																																																																																																																																																																																Счет, субсчет, код аналитического учета

																																																																																																								АКТ																								Номер документа																																						Дата составления																																																																																																																										по ОКОФ

																																																																																																																																																																																																																						Номер																				амортизационной группы

																																																								о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)																																																																																																																																																																																		инвентарный

																																																																																																																																																																																																																																										заводской

																																																																																																																																																																																																																																												Государственная																																				номер

																																																																																																																																																																																																																																												регистрация прав																																				дата

		Объект основных средств																																																																																																																																																																																																																																										на недвижимость

																																																				(наименование, назначение, модель, марка)

		Место нахождения объекта в момент приема-передачи

		Организация-изготовитель

																																																						(наименование)

		Справочно:																						1. Участники долевой собственности																																																																																																																																																																																																																																		Доля в праве общей собственности, %

																								2. Иностранная валюта *

																																																																												(наименование)																																																														(курс)																																						(на дату)																																														(сумма)

		* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		2-я страница формы № ОС-1

		1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи																																																																																																																																																																																																																						2. Сведения об объекте основных средств на дату

																																																																																																																																																																																																																								принятия к бухгалтерскому учету

		Дата																																																																								Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)																												Срок полезного использования																																Сумма начисленной амортизации (износа),
____ (указать валюту договора)																												Остаточная стоимость,
____ (указать валюту договора)																										Стоимость приобретения (договорная стоимость),
____ (указать валюту договора)																												Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
____ (указать валюту договора)																																Срок
полезного использования																														Способ начисления амортизации

		выпуска
(год)																				ввода в эксплуа-тацию (первона-чальная)																								последнего капитального ремонта																																																																																																																																																																																																																																								наименование																														норма

		1																				2																								3																												4																												5																																6																												7																										8																												1																																2																														3																														4

																																																																																																																																				Итого

																																																																																																																																				Сумма НДС¹

																																																																																																																																				Всего с учетом НДС

		3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

		Объект основных средств, приспособления, принадлежности																																																																																																																																														Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

		наименование																																																																																																																				количество																										наименование драгоценных материалов																																																												номенклатурный
номер																																										единица измерения																												количество																										масса

		1																																																																																																																				2																										3																																																												4																																										5																												6																										7

		Другие характеристики

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		3-я страница формы № ОС-1

		Комиссия по приему-передаче

																Результат испытания на "																																																								"																																														20														г.

																Объект основных средств техническим условиям																																																																																														соответствует																																																						Доработка																								требуется

																																																																																																														не соответствует																																																																														не требуется

		(указать, что не соответствует)																																																																																																																																																																		(указать, что требуется)

		Заключение комиссии:

		Приложение. Техническая документация

		Председатель комиссии

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		Члены комиссии:

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

																																																										(должность)																																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		Объект основных средств

		Сдал																																																																																																																																																																		Принял

																						(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)																																																																										(должность)																																																		(подпись)																																								(расшифровка подписи)

				"												"																																																		20														г.																																												Табельный номер																																										"												"																																																		20														г.

																																																																																																																																																																				По доверенности от "																																																		"																																																		20														г.										№																																		,

																																																																																																																																																																				выданной

																																																																																																																																																																																										(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

																																																																																																																																																																				Объект основных средств принял на ответственное хранение

																																																																																																																																																																				(должность)																																																																(подпись)																																														(расшифровка подписи)

																																																																																																																																																																						"												"																																																		20														г.																																														Табельный номер

		Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено																																																																																																																																																																		Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге																																																																																																												Номер документа																										Дата составления

		Главный бухгалтер																																																																																																																																																																		Главный бухгалтер

																																														(подпись)																																												(расшифровка подписи)																																																																																																																						(подпись)																																												(расшифровка подписи)

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной

		руководителем Подрядчика формф Акта о приеме-передаче здания (сооружения для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма

		соответствует требованиям к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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Лист3



																																		Приложение № 13                                                                                       к Договору подряда на строительство/реконструкцию объекта 



																																		№ _______ от ___________________________

																		Форма

																		ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА1





								 Наименование объекта, адрес расположения

		№ п.п.		Наименование 		Складской номер		Материал, выданный Подрядчику по накладной(ым) №№  ______________         от _____________________________								Материал, уложенный в дело (КС-2)										Неиспользованный Подрядчиком материал										Контроль

								Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Керамогранит

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20



		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Мебель

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Подвесные потолки

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС 2 руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС руб.		Сумма НДС. руб.		Объем учтенный в работе, м2		Объем с учетом отходов, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2 (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.				Остаток, м2		Стоимость 1м2, без НДС, руб.		Общая стоимость 1м2, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Реклама. Вывески

		1

		2

		3

		4

				ИТОГО:



				Наименование 		Складской номер		Кол-во, шт		Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Объем, учтенный в работе, шт.				Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость шт (с учетом отходов), без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.		Остаточный объем, шт		Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость шт, без НДС, руб.		Сумма НДС  руб				Остаток, шт		Стоимость шт, без НДС, руб.		Общая стоимость шт, без НДС, руб.		Сумма НДС. руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				17		18		19		20

				Сейфы

		1

		2

		1 Содержание формы является примерным, Цифры в графах условные, служат для примера заполнения. При формировании отчета использовать конкретные данные для каждого объекта. 

		2 В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в столбцах 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19 слова «без НДС» удалить, столбцы 7, 12, 16, 20 удалить







				Заказчик: ______________________________________________																								Подрядчик:_________________________________________________
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																																																				Приложение №7

																																																				к Договору подряда на

																																																				строительство/реконструкцию объекта

																																																				№____ от «___» _____ 20__г.

																		ФОРМА АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ***

																																																												Код

																																																		Форма по ОКУД										0322005

				Инвестор																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Заказчик (Генподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Подрядчик (Субподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Стройка

																				(наименование, адрес)

				Объект

																				(наименование)																										Вид деятельности по ОКДП

																																								Договор подряда (контракт)																		номер

																																																										дата

																																																				Вид операции

																												Номер документа						Дата составления												Отчетный период

																																														с								по

																								АКТ

																				О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

				Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ______ (_____) ______, кроме того НДС ___ (_____) _____, итого включая НДС ______ (______) ______. ¹

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
____ (указать валюту договора)										стоимость,
____ (указать валюту договора)

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																								Итого		X								X

																																								Сумма НДС (__%)²		X								X

																																								Всего с учетом НДС		X								X

																																																										2-я страница формы № КС-2

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
____ (указать валюту договора)										стоимость,
____ (указать валюту договора)

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																						Итого				X								X

																																								Сумма НДС (__%)³		X								X

																																								Всего с учетом НДС		X								X

						Сдал

												(должность)										(подпись)						(расшифровка подписи)

														М.П.

						Принял

												(должность)										(подпись)						(расшифровка подписи)

														М.П.

										От Подрядчика:																												От Заказчика:

										ФИО, должность																												ФИО, должность

										___________________________																												___________________________

										М.П.																												М.П.

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции формы допускается использование утвержденной руководителем Подрядчика формы

		Акта о приемке выполненных работ для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма Акта соответствует требованиям к оформлению первичных документов,

		указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того НДС _______ (________) _____ …», удалить и дополнить предложение

		текстом «НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

		В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от обязанностей налогоплательщика по НДС, стоимость Работ по Договору рассматривается как включающая в себя НДС.

		²		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.

		³		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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																																																																						Приложение №8

																																																																						к Договору подряда на

																																																																						строительство/реконструкцию объекта

																																																																						№____ от «___» _____ 20__г.

														ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

																																																																																				Код

																																																																		Форма по ОКУД																		0322001

		Инвестор																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Заказчик  (Генподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Подрядчик (Субподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Стройка																																																																								по ОКПО

																										(наименование, адрес)																																Вид деятельности по ОКДП

																																																Договор подряда (контракт)																										номер

																																																																										дата

																																																																																Вид операции

																																																Номер документа																		Дата составления																						Отчетный период

																																																																																								с										по

																																				СПРАВКА

																						О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

		Но-
мер
по по-
рядку						Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат																																														Код								Стоимость выполненных работ и затрат ____ (указать валюту договора)

																																																														с начала проведения работ														с начала года																в том числе за отчетный период

		1						2																																														3								4														5																6

								Всего работ и затрат, включаемых в

								стоимость работ

										в том числе:

																																																																																										Итого

																																																																																										Сумма НДС ¹

																																																																																										Всего с учетом НДС

		Заказчик (Генподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.

		Подрядчик (Субподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.

		От Подрядчика:																																																								От Заказчика:

		ФИО, должность																																																								ФИО, должность

		___________________________																																																								___________________________

		М.П.																																																								М.П.

		*** Содержание формы является рекомендованным. В случае нецелесообразности применения данной редакции

		формы допускается использование утвержденной руководителем Подрядчика формы Акта о приемке выполненных

		работ для включения в качестве приложения к Договору, при условии, что данная форма Акта соответствует требованиям

		к оформлению первичных документов, указанным в Федеральном законе о бухгалтерском учете 402-ФЗ

		¹		В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения удалить текущую и последующую строки.
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Методика оценки финансовой устойчивости компаний-партнеров ПАО Сбербанк от 29.10.2018 N 2484-3







1. Общие положения



1.1. Настоящая Методика является нормативным документом ПАО Сбербанк (далее-Банк), определяющим правила и алгоритмы проведения оценки финансовой устойчивости компаний-партнеров Банка.



[bookmark: Par66]1.2. В соответствии с настоящей Методикой подлежат анализу:

- участники закупочных процедур (в соответствии с /1/),

- сюрвейерские компании (в соответствии с /2/),

- оценочные компании/частнопрактикующие оценщики (в соответствии с /3/),

- сервисные компании/сертифицированные специалисты по работе с проблемными активами юридических лиц (в соответствии с /2/),

- прочие компании-партнеры, по которым не требуется проведение анализа кредитных рисков в рамках рассмотрения вопроса о привлечении компанией кредитных средств в Банке.

Действие настоящей Методики не распространяется на:

- страховые компании, банки и другие финансовые институты,

- некоммерческие организации.

Анализ и оценка указанных организаций/компаний проводится на основании действующих ВНД Банка для соответствующего типа контрагента.



1.3. В рамках настоящей Методики подлежат анализу компании-партнеры, составляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ, компании-партнеры из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность <1>, <2>.

Возможность сотрудничества c компаниями-нерезидентами, составляющими финансовую отчетность по МСФО и аналогичным стандартам финансовой отчетности, определяется на основании расчетов по показателям, аналогичным РСБУ.



1.4. Оценка финансовой устойчивости компаний-партнеров Банка проводится сотрудниками подразделений, определенных профильными нормативными документами в соответствии с п. 1.2, устанавливающими порядок взаимодействия с соответствующими компаниями-партнерами Банка <3>.



1.5. Основными принципами настоящей Методики являются:

- соблюдение прозрачности и открытости закупочных процедур, а также обеспечение равных условий для всех участников конкурса;

- использование экономико-математического инструмента для целей оценки вероятности наступления банкротства (с использованием балльно-весовой модели, определяющей интегральный показатель риска взаимодействия с компанией-партнером);

- комплексный подход, обеспечивающий количественную и качественную оценку факторов риска наступления банкротства.



1.6. Настоящая Методика определяет финансовые критерии оценки и сопоставления компаний-партнеров Банка для отбора при проведении закупочных процедур. Результаты оценки финансовой устойчивости компании-партнера Банка должны учитываться для принятия решения о выборе победителя конкурса наравне с заключениями/материалами других подразделений, предусмотренных процессом проведения закупочных процедур.



1.7. Финансовые критерии оценки в обязательном порядке отражаются в конкурсной документации в соответствии с Положением о закупках ПАО Сбербанк N 2348-2 от 13.08.2018г.





2. Периодичность проведения оценки компаний-партнеров



Оценка финансовой устойчивости компаний-партнеров Банка проводится:

- по мере поступления документов от компаний - при проведении первоначальной оценки в рамках проведения конкурсов,

- при проведении повторной оценки/ в рамках мониторинга <4>.

Необходимость и периодичность проведения мониторинга финансовой устойчивости компаний-партнеров определяется профильными нормативными документами.





3. Период анализа



- В рамках проведения анализа финансовой устойчивости компаний-партнеров Банка предоставляется Пакет документов в соответствии с Приложением 5 к настоящей Методике по состоянию на 2 отчетные даты <5> по итогам последнего отчетного квартала и последнего завершенного финансового года, при этом рекомендуется соблюдение следующих сроков:



		Сроки проведения конкурсов <6>

		Первая отчетная дата

		Вторая отчетная дата



		С 01.01. - 31.03.

		01.10. предшествующего года

		01.01. года, предшествующего завершенному



		С 01.04. - 30.04.

		01.01. текущего года

		01.01. завершенного года



		С 01.05. - 31.07.

		01.04. текущего года

		01.01. завершенного года



		С 01.08. - 31.10.

		01.07. текущего года

		01.01. завершенного года



		С 01.11. - 31.12.

		01.10. текущего года

		01.01. завершенного года







Отчет об изменениях капитала предоставляется по состоянию на 1 отчетную дату:

- по итогам последнего завершенного финансового года.





4. Описание модели, определяющей интегральный показатель риска взаимодействия с компанией-партнером



В основе расчета лежит пятифакторная модель, представляющая собой комплексный коэффициентный показатель, в котором определены коэффициенты значимости отдельных факторов в интегральной оценке вероятности банкротства.



Z = 1,2*X1+1,4*X2+3,3*X3+0,6*X4+1,0*X5, где



Z - интегральный показатель уровня угрозы банкротства,

X1 - коэффициент соотношения собственного оборотного капитала к Активам,

X2 - коэффициент соотношения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к Активам,

X3 - коэффициент соотношения прибыли до налогообложения к Активам,

X4 - коэффициент соотношения собственного капитала к заемному,

X5 - коэффициент оборачиваемости активов (соотношение выручки от реализации к Активам).





5. Данные для расчета <7>



5.1. Исходные данные



		Наименование статьи

		Код строки отчетной формы



		Внеоборотные активы

		1100 Формы N 1



		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

		1370 Формы N 1



		Капитал и резервы

		1300 Формы N 1



		Долгосрочные обязательства

		1400 Формы N 1



		Краткосрочные обязательства

		1500 Формы N 1



		Валюты Баланса (Активы)

		1600 Формы N 1



		Выручка от реализации

		2110 Формы N 2



		Прибыль до налогообложения

		2300 Формы N 2







5.2. Промежуточные расчетные показатели



		Наименование показателя

		Код строки отчетной формы



		Собственный оборотный капитал

		1300 Формы N 1+1400 Формы N 1 - 1100 Формы N 1



		Заемный капитал

		1400 Формы N 1+1500 Формы N 1



		Финансовые коэффициенты для определения показателя Z

		X1 Коэффициент соотношения собственного оборотного капитала к Активам

		(1300 Формы N 1+1400 Формы N 1 - 1100 Формы N 1)/1600 Формы N 1



		

		X2 Коэффициент соотношения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к Активам

		1370 Формы N 1/1600 Формы N 1



		

		X3 Коэффициент соотношения прибыли до налогообложения к Активам

		2300 Формы N 2/1600 Формы N 1



		

		X4 Коэффициент соотношения собственного капитала к заемному

		1300 Формы N 1/ (1400 Формы N 1+1500 Формы N 1)



		

		X5 Коэффициент оборачиваемости активов (соотношение выручки от реализации к Активам)

		2110 Формы N 2 / 1600 Формы N 1









6. Результаты анализа



6.1. Анализ/мониторинг финансового состояния компании-партнера проводится по всем компаниям-партнерам, анализируемым в рамках отдельного филиала Банка в рамках установленного соответствующим нормативным документом Банка порядка аккредитации/проведения конкурсов при участии компаний-партнеров.



6.2. Анализ исходных данных и расчет показателей производится по состоянию на 2 отчетные даты на основании Пакета документов, приведенного в Приложении 5 к настоящей Методике.



[bookmark: Par191]6.3. Вывод о финансовом состоянии компании и присвоение рейтинга производится с учетом результатов 3-х этапов анализа:

- Анализ Z-счета;

- Дополнительный анализ;

- Проверка условий авансирования.



6.4. На первом этапе проводится анализ Z-счета. При этом на основании рассчитанного интегрального показателя Z на 2 отчетные даты делается предварительный вывод о финансовой устойчивости/неустойчивости компании-партнера.

- финансовое положение устойчивое - значение Z равное 1,8 (вкл.) и более.

- финансовое положение неустойчивое - значение Z менее 1,8





7. Дополнительный анализ



При проведении дополнительного анализа компании-партнера в соответствии с п. 6.3. настоящей Методики проводится анализ по следующим параметрам:



		Наименование статьи

		Код строки отчетной формы



		Выручка от реализации <8>

		2110 Формы N 2



		Чистая прибыль<10>

		2400 Формы N 2



		Чистые активы

		3600 Формы N 3









		Наличие текущей просроченной задолженности или фактов просрочки в прошлом сроком свыше 5 дней по кредитам Банка и прочих коммерческих банков при наличии ссудной задолженности в течение последних 180 дней

		Да/нет



		Наличие текущей картотеки просроченных неоплаченных расчетных документов, выставленных к банковским счетам контрагента в размере более 25% от годовой выручки или продолжительностью более 30 календарных дней

		Да/нет



		Наличие просроченной кредиторской/дебиторской задолженности или иных обязательств со сроком неисполнения более 3-х месяцев в совокупном объеме, превышающем 100 тыс.руб.

		Да/нет



		Наличие просроченной задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджеты

		Да/нет



		Наличие судебных процессов, в которых компания-партнер участвует в качестве ответчика по делам, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением договорных обязательств в размере более 10% чистых активов на последнюю отчетную дату <9>.

		Да/нет







В случае, если:

- выручка от реализации и чистая прибыль по состоянию на 2 отчетные даты >0,

- чистые активы по итогам последнего завершенного финансового года <10> >0,

- отсутствует текущая просроченная задолженность или факты просрочки в прошлом сроком свыше 5 дней по кредитам Банка и прочих коммерческих банков при наличии ссудной задолженности в течение последних 180 дней,

- отсутствует текущая картотека просроченных неоплаченных расчетных документов, выставленных к банковским счетам контрагента в размере более 25% от годовой выручки или продолжительностью более 30 календарных дней,

- отсутствует просроченная кредиторская/дебиторская задолженность или иные обязательства со сроком неисполнения более 3-х месяцев в совокупном объеме, превышающем 100 тыс. руб.,

- отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и платежам в бюджеты

- отсутствуют иски по делам, связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением договорных обязательств в размере более 10% чистых активов на последнюю отчетную дату

финансовое положение компании-партнера определяется как устойчивое и контроль результатов дополнительного анализа считается положительным.





8. Проверка условий авансирования



В случае если сотрудничество с компанией-партнером осуществляется на условиях авансирования, то дополнительно к проведенному ранее анализу проводится анализ по трем основным коэффициентам финансовой устойчивости. Для этого:

- заполняются Исходные данные:



		Наименование статьи

		Код строки отчетной формы



		Оборотные активы

		1200 Формы N 1



		Прибыль (убыток) от продаж

		2200 Формы N 2







- производится оценка 3-х коэффициентов



		Наименование показателя

		Код строки отчетной формы



		Коэффициент автономии

		1300 Формы N 1 /1600 Формы N 1



		Коэффициент текущей ликвидности

		1200 Формы N 1/1500 Формы N 1



		Коэффициент соотношения долга к прибыли (убытку) от продаж

		(1400 Формы N 1+1500 Формы N 1)/ 2200 Формы N 2







В случае, если:

- коэффициент автономии > 0,15,

- коэффициент текущей ликвидности > 1,

- коэффициент соотношения долга к прибыли (убытку от продаж) <5 <11>,

принимается решение о возможности сотрудничества Банка с компанией-партнером на условиях авансирования.



В случае если компания-партнер предоставила в Банк не полный и/или неактуальный перечень документов <12>, и анализ компании-партнера не может быть проведен, то делается вывод "Оценка финансового состояния не может быть проведена по причине непредставления необходимого перечня документов".





9. Определение закупочного рейтинга



9.1. Результатом оценки финансовой устойчивости компании-партнера Банка является присвоение рейтинга компании-партнера при проведении закупочных процедур.



9.2. Определяется 4 рейтинга:



		Рейтинг компании-партнера при проведении закупочных процедур

		Характеристика рейтинга



		А

		Финансовое положение компании устойчивое, сотрудничество возможно, в том числе долгосрочное и на условиях авансирования



		В

		Финансовое положение компании устойчивое, сотрудничество возможно, в том числе долгосрочное



		С

		Финансовое положение компании неустойчивое, сотрудничество возможно в рамках отдельных закупок при оплате по факту поставки



		D

		Имеются существенные риски в рамках сотрудничества с компанией - партнером







Для присвоения рейтинга результаты анализа по трем этапам анализа агрегируются в соответствии с алгоритмом, схематично указанным в Приложении 4:

9.2.1. Анализируются значения Z-счета, полученные на обе даты. Если оба значения больше 1,8, то переходим к п. 9.2.2. Если одно из значений больше 1,8, а другое меньше 1,8, то переходим к п. 9.2.3. Если оба значения меньше 1,8, то переходим к п. 9.2.4;

[bookmark: Par285]9.2.2. Если оба значения Z-счета больше 1,8, то проводится контроль результатов дополнительного анализа. Если результат дополнительного анализа положительный, переходим к проверке условий авансирования, при положительном результате которой рейтинг определяется как рейтинг "А". При отрицательном результате проверки условий авансирования рейтинг определяется как рейтинг "В". Если результат дополнительного анализа отрицательный, рейтинг определяется как рейтинг "С";

[bookmark: Par286]9.2.3. Если одно из значений Z-счета меньше 1,8, то осуществляется контроль результатов дополнительного анализа. Если результат дополнительного анализа положителен, рейтинг определяется как рейтинг "В", если результат отрицателен, рейтинг определяется как рейтинг "С";

[bookmark: Par287]9.2.4. Если оба значения Z-счета на обе даты меньше 1,8, то при положительном результате дополнительного анализа рейтинг определяется как рейтинг "С". Если результат дополнительного анализа отрицателен, рейтинг определяется как рейтинг "D";

9.2.5. В случае если рейтинг финансовой устойчивости компании не соответствует предполагаемым условиям сотрудничества с компанией, сотрудничество с компанией возможно только при наличии мотивированного суждения.



В мотивированном суждении могут быть отражены следующие факторы, являющиеся обоснованием возможности сотрудничества с компанией-партнером:

- характер и длительность профессиональной деятельности рассматриваемой компании,

- деловая репутация рассматриваемой компании,

- наличие перспективы стабильного роста компании/рынка/отрасли,

- низкий уровень конкуренции в данном сегменте рынка, низкая агрессивность политики конкурентов по завоеванию рынка,

- стабильное финансовое состояние материнской компании с возможностью положительного влияния на финансовую устойчивость рассматриваемой дочерней компании,

- высокий внешний рейтинг (S&P, Fitch, Moody's),

- факты исполнения / неисполнения компанией обязательств перед кредиторами,

- положительная динамика доходов компании (при наличии информации за несколько отчетных дат, например, в связи с участием данной компании в ранее проводимых Банком конкурсах),

- причины устойчивых / временных негативных изменений финансовых показателей,

Отдельные факторы/негативные тенденции могут не рассматриваться как существенные при наличии информации о причинах и влиянии данных факторов на финансовое положение компании-партнера и ее способность исполнить обязательства перед Банком в полном объеме при работе с монополистами или единственно возможным поставщиком.





10. Учет результатов оценки финансовой устойчивости компаний-партнеров Банка при проведении закупочных процедур



Результаты оценки финансовой устойчивости компаний-партнеров Банка могут быть учтены при проведении конкурса или квалификационного этапа конкурса (при учете в параметрах квалификации финансовой устойчивости), а также при подведении итогов конкурса (при этом показатель финансовой устойчивости компаний может быть включен в оцениваемые критерии). При этом оцениваемым параметром является закупочный рейтинг компании-партнера, который используется только в рамках проведения закупочных процедур. Условия присвоения закупочного рейтинга, а также их значения для оценки участников приведены в следующей таблице:



		Рейтинг компании-партнера при проведении закупочных процедур

		Характеристика рейтинга

		Значение рейтинга для учета в оценочном критерии



		А

		Финансовое положение компании устойчивое, сотрудничество возможно, в том числе долгосрочное и на условиях авансирования

		0,76 - 1,00



		В

		Финансовое положение компании устойчивое, сотрудничество возможно, в том числе долгосрочное

		0,51 - 0,75



		С

		Финансовое положение компании неустойчивое, сотрудничество возможно в рамках отдельных закупок при оплате по факту поставки

		0,26 - 0,50



		D

		Имеются существенные риски в рамках сотрудничества с компанией - партнером

		Сотрудничество:

- не рекомендовано либо,

- 0 - 0,25 (при наличии положительного результата рассмотрения Конкурсной комиссией мотивированного суждения)







Фактор "Финансовое положение компании" может быть включен в итоговый показатель выбора компании с рекомендуемым весом 5% - 10% в зависимости от уровня риска планируемой закупки (планируются разовые поставки по факту оплаты; планируется долгосрочное сотрудничество с компанией; планируется сотрудничество с авансированием и т.д.).





Приложение 1



Список терминов и определений



Банк - Публичное акционерное общество "Сбербанк России".

Мониторинг - анализ идентифицированных рисков в динамике и идентификация новых рисков, основанные на единообразных принципах их проведения.

Мотивированное суждение - заключение, основанное на всестороннем и комплексном анализе всей имеющейся информации о компании-партнере, результаты которого позволяют сформулировать выводы по оцениваемым параметрам в отношении объекта анализа, достаточные для принятия решения.





Приложение 2



Перечень сокращений



АПК - агропромышленный комплекс

МСФО - международные стандарты финансовой отчетности

РСБУ - российские стандарты бухгалтерского учета

ОПФ - организационно-правовая форма





Приложение 3



Перечень ссылочных документов



1) Регламент работы Конкурсной комиссии по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг ПАО Сбербанк N 2409-3 от 15.02.2017.

2) Регламент по работе с залогами ПАО Сбербанк N 2222-4 от 04.07.2018.

3) Регламент сотрудничества ОАО "Сбербанк России" с оценщиками N 1981-4 от 22.12.2017

4) Временная технологическая схема взаимодействия подразделений ОАО "Сбербанк России" в процессе работы с проблемными активами при проведении закупочных процедур N 2922 от 29.06.2013.

5) Временная технологическая схема взаимодействия подразделений в процессе закупочной деятельности ОАО "Сбербанк России" N 2453 от 13.04.2012.





[bookmark: Par358]Приложение 4

Алгоритм присвоения рейтинга



См. данную форму в формате внешнего объекта.





[bookmark: Par364]Приложение 5



Перечень предоставляемых документов



Для проведения анализа финансовой устойчивости компаний-партнеров представляются следующие документы <13>:

1. Копии бухгалтерских отчетов по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенные руководителем и печатью организации (при наличии таковой) за последний завершенный финансовый год и последний отчетный квартал <14>:

- Бухгалтерский баланс - форма N 1,

- Отчет о финансовых результатах - форма N 2.

- Отчет об изменениях капитала - форма N 3.

- Аудиторское заключение к годовой отчетности <15>.

2. Расшифровки кредитов и займов к представленным балансам и на текущую дату с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения и погашения заемных средств, просроченной задолженности, соглашений о реструктуризации задолженности и их основных условий.

3. Справка о наличии/отсутствии текущей картотеки просроченных неоплаченных расчетных документов, выставленных к банковским счетам <16>.

4. Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности к представленным балансам с выделением просроченной задолженности с указанием наименований кредиторов/ дебиторов и дат возникновения задолженности.

5. Справка из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом<16>. При наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня - справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга.

6. Декларация по налогу на прибыль иностранной организации за два последних завершенных финансовых года (для филиалов иностранных компаний).

7. Компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют копию налоговых декларации в связи с применение упрощенной системы налогообложения за два завершенных года, а также копию уведомления о возможности применять эту систему.





_____________________________________________



[bookmark: Par384]<1> В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011г. N 402-ФЗ " О бухгалтерском учете".



[bookmark: Par386]<2> Участники закупочных процедур и квалификационных отборов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые применяют упрощенную систему бухгалтерского учета, должны предоставлять стандартный перечень финансовых документов, указанных в Методике.



[bookmark: Par388]<3> До создания Центра материально-технического обеспечения в территориальных банках оценка финансовой устойчивости всех участников закупочных процедур в рамках одного конкурса может быть проведена сотрудниками кредитующего подразделения территориального банка.



[bookmark: Par390]<4> В том числе мониторинг предприятий-партнеров, включенных в Реестр аккредитованных поставщиков в соответствии с Положением о закупках ПАО Сбербанк от 13.08.2018 N 2348-2. (Действующая редакция). Мониторинг компаний, аккредитованных на срок более 1 года, проводится не реже 1 раза в год по показателям годовой финансовой отчетности.



[bookmark: Par392]<5> В случае, когда компания-участник создана менее 1 года назад, необходимо предоставление финансовой отчетности на те отчетные даты, на которые у компании-участника имеется отчетность.



[bookmark: Par394]<6> Состав предоставляемой отчетности определяется исходя из начальной даты подачи заявок.



[bookmark: Par396]<7> Здесь и далее - в случае отсутствия данных или невозможности рассчитать показатель в ячейке проставляется "0" Ноль.



[bookmark: Par398]<8> При проведении финансового анализа промежуточной отчетности (за 1, 2, 3 квартал) используется следующий алгоритм:

Выручка от реализации, Прибыль до налогообложения, Прибыль (убыток), Прибыль от продаж (берутся Значение показателя на текущий отчетный период + Значение показателя за прошлый год ВСЕГО - Значение показателя на аналогичный период прошлого года). Если последние 4 квартала соответствуют отчетному году, то значения указанных показателей будут соответствовать годовым. В случае если у компании текущий убыток, присваивается рейтинг "С".



[bookmark: Par401]<9> Анализируется информация сайта: http://www.arbitr.ru



[bookmark: Par403]<10> Для компаний, созданных менее одного года назад чистые активы анализируются на последнюю отчетную дату.



[bookmark: Par405]<11> За исключением случаев, когда коэффициент соотношения долга к прибыли принимает отрицательное значение по причине наличия убытка от продаж.



[bookmark: Par407]<12> В случае предоставления в Банк финансовой отчетности, составленной некорректно, с ошибками (в том числе, но не исключительно при отсутствии равенства актива и пассива баланса (за исключением случаев неравенства, возникших вследствие округления значений отдельных статей баланса), отсутствия в формах отдельных показателей, что приводит к искажению итоговых значений форм и невозможности корректного расчета показателей для анализа) отчетность считается не предоставленной.



[bookmark: Par409]<13> В случае, когда компанией-участником ряд документов отнесен к коммерческой тайне, разрешается предоставление финансовой отчетности без расшифровок, отнесенных к коммерческой тайне. Предоставление Формы N 1 и формы N 2 является обязательным.



[bookmark: Par411]<14> В случае если отчетность составляется по стандартам МСФО/GAAP отчетность предоставляется за 2 года. Финансовая отчетность компании-партнера, составленная по стандартам МСФО/GAAP используется только при условии предоставления в Банк аудиторского заключения. Аудиторское заключение компании-нерезидента должно содержать перевод на русский язык и апостиль.



[bookmark: Par413]<15> В случае если финансовая отчетность компании-партнера подлежит обязательному аудиту.



[bookmark: Par415]<16> Дата предоставленной справки не должна предшествовать дате подачи заявки на срок более 30 дней.
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02-03 Никольское ОС ПС СОУЭ.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.





		Переформатирование ДО № 8593/0601 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с. Никольское

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-03

								(локальная смета)



				на 		  ОС ПС СОУЭ

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________176,925				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________66,835				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________69,114				тыс. руб.

						      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________11,488				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________5,206				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________499,44				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10		1 система		1		921.7		921.7						921.7		921.7

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		40		11.31		11.09						452.4		443.6

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		18014.62

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей		шт		1		130.23		117.7						130.23		117.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный		1 шт.		1		386.75		341.55						386.75		341.55

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5		1 шт.		1		29.19		24.84		0.25				29.19		24.84		0.25

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1		шт		2		40.47		19.82						80.94		39.64

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		2		9.36		8.08						18.72		16.16

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)		шт		2		21.32		19.24						42.64		38.48

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт		30		18.91		16.16						567.3		484.8

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		2		9.36		8.08						18.72		16.16

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок		шт		1		9.69		9.07						9.69		9.07

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		8		59.84		55.41						478.72		443.28

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		4		59.84		55.41						239.36		221.64

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч		шт		1		36.71		32.74						36.71		32.74

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		4		59.84		55.41						239.36		221.64

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		9		59.84		55.41						538.56		498.69

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		5		9.96		8.08						49.8		40.4

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		7		9.96		8.08						69.72		56.56

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		6		9.96		8.08						59.76		48.48

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм		шт		1		82.14		23.51		55.1		5.93		82.14		23.51		55.1		5.93

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		4,37
437/100		231.36		178.98		33.49		2.26		1011.04		782.14		146.35		9.88

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		4,37
437/100		68.7		50.67		3.55		0.5		300.22		221.43		15.51		2.19

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм		100 м		0,06
6/100		206.76		154.92		0.31		0.14		12.41		9.3		0.02		0.01

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг		100 м		0,08
8/100		229.97		141.7		49.79		5.02		18.4		11.34		3.98		0.4

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		62587.46

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16		шт		1		1258,22
9180/1,2/6,08								1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач		шт		1		119,24
870/1,2/6,08								119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)		шт		1		256,3
1870/1,2/6,08								256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР		шт		1		627,47
4578/1,2/6,08								627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217		шт		2		330,12
2408,52/1,2/6,08								660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной		шт		1		25,36
185/1,2/6,08								25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)		шт		5		65,79
480/1,2/6,08								328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой		шт		2		43,55
317,75/1,2/6,08								87.1

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8		шт		2		30,19
220,25/1,2/6,08								60.38

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141		шт		30		0,35
2,58/1,2/6,08								10.5

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной		шт		2		27,28
199/1,2/6,08								54.56

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C		шт		1		69,23
505,10/1,2/6,08								69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		8		86,18
628,8/1,2/6,08								689.44

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный		шт		1		233,87
1706,32/1,2/6,08								233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		4		91,75
669,43/1,2/6,08								367

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла		шт		4		84,34
615,37/1,2/6,08								337.36

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"		шт		9		208,33
1520/1,2/6,08								1874.97

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией		шт		5		33,87
247,13/1,2/6,08								169.35

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный		шт		7		21,18
154,50/1,2/6,08								148.26

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный		шт		6		6,62
48,30/1,2/6,08								39.72

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм		шт		1		889,73
6491,44/1,2/6,08								889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС		м		2		122,01
890,17/1,2/6,08								244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС		м		2		35,58
259,58/1,2/6,08								71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		437
(33+240+100+35+29)		1,2
8,76/1,2/6,08								524.4

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		344		0,32
2,31/1,2/6,08								110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15		м		6		2,23
16,27/1,2/6,08								13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5		м		33		1,47
10,76/1,2/6,08								48.51

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5		м		240		1,05
7,68/1,2/6,08								252

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)		м		100		2,77
20,21/1,2/6,08								277

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)		м		35		6,48
47,27/1,2/6,08								226.8

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм		м		29		6,2
45,25/1,2/6,08								179.8

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5		м		8		16,16
117,93/1,2/6,08								129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		393,38
2870,12/1,2/6,08								393.38

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		66835.01

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		16779.77		5183.06		260.83		22.84

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		16995.31		5183.06		260.83		22.84

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60)																		215.54

		Накладные расходы																		4239.95

		Сметная прибыль																		3014.26

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		10992.6

		    Итого																		10992.6

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		66835.01

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		7024.88

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		1049.97

		    Электромонтажные работы на других объектах																		3292.58

		    Итого																		11367.43

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		69113.97

		  Итоги по Прочим затратам

		    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																		1889.49

		    Итого																		1889.49

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		11488.1

		  Итого																		147437.08

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		11551.42

		      Машины и механизмы																		260.83

		      ФОТ																		5205.9

		      Накладные расходы																		4239.95

		      Сметная прибыль																		3014.26

		  НДС 20%																		29487.42

		  ВСЕГО по смете																		176924.5

				Составил:

				Проверил:
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ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/0601 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с. Никольское

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04

								(локальная смета)



				на 		 Мебель

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________73,649				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		Универсальное рабочее место за банковским барьером

		1		Прайс лист		Брифинг-приставка универсальная 400*800*750		шт		1		789.69								789.69

		2		Прайс лист		Тумба подкатная, Дуб Линбер, артикул SBLINE1. Размеры 590*480*680		шт		1		2635.62								2635.62

		3		Прайс лист		Подставка под системный блок, Дуб Линберг, размеры 550*246*118		шт		1		327.68								327.68

		4		Прайс лист		Барьер с калиткой индивидуальный по месту, цвет Дуб Линберг		шт		1		4980								4980

		5		Прайс лист		Стул сотрудника		шт		2		5301.45								10602.9

		6		Прайс лист		Стул клиента		шт		7		3730								26110

		7		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750		шт		1		1544.37								1544.37

		8		Прайс лист		Стол обеденный 1600*800		шт		1		3610								3610

		9		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)		шт		1		5748								5748

		10		Прайс лист		Индивидуальный стол кассира		шт		1		1911.22								1911.22

		11		Прайс лист		Индивидуальное рабочее место за индивидуальным банковским барьером		шт		1		1911.22								1911.22

		Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																		61374.11

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		60170.7

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		61374.11

		  В том числе, справочно:

		   Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 1-11)																		1203.41

		Итоги по смете:

		  Материалы:

		    Итого Поз. 1-11																		60170.7

		    Всего с учетом "Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%"																		61374.11

		  Итого																		61374.11

		    В том числе:

		      Материалы																		61374.11

		  НДС 20%																		12274.82

		  ВСЕГО по смете																		73648.93

				Составил:

				Проверил:
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Никольское ССР.xlsx
Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Зам.уравляющего Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Любар А.Ю.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				переформатирование ДО № 8593/0601 Липецкого отделения ПАО "Сбербанк" по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Никольское 

								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										480,500.80

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										147,437.08

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										141,650.81

		4		ЛС 01-09		Мебель										61,374.11

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												830,962.80

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										17,824.53

		ИТОГО														848,787.33

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										169,757.47

				Всего по сводному расчету												1,018,544.80



				Составил:

				Проверил:

















Гранд-СМЕТА		


Страница &P







02-01 Никольское Общестрой - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



				Общестрой переформатирование ДО № 8593/0601 Липецкого отделения ПАО "Сбербанк" по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Никольское       


								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________576,601				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________353,517				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________126,984				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________7,018				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________766,81				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.442		646,53
577,76		68,77
29,7						285.77		255.37		30,4
13,13				66.87		29.56

		2		ФЕРр56-9-1		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		1579,15
1437,99		141.16						63.17		57.52		5.65				179.3		7.17

		3		ФЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.078		288,06
288,06								22.47		22.47						36.28		2.83

		4		ФЕРр56-11-1		Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.2		33,43
33,43								6.69		6.69						4.21		0.84

		5		ФЕР09-04-013-01		Демонтаж входной двери металлической
(м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2.12		19,73
14,79		4,94
0,16						41.83		31.36		10,47
0,34				1.449		3.07

		6		ФЕР10-01-034-01		Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.039		1425,57
1193,89		231,68
52,14						55.6		46.56		9,04
2,03				136.6		5.33

		7		ФЕР15-02-024-01		Разборка обшивки из панелей помещения клиентского зала
(100 м2)
1 221,35 = 1 348,55 - 0,0048 x 26 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		550,14
496,57		53,57
23,85						85.27		76.97		8,3
3,70				56.816		8.81

		Н, Уд		1. 01.6.01.02		Листы гипсокартонные, (м2)		0


		Уд		2. 14.1.01.01-0001		Клей казеиновый, (т)		0
		26500				26500

		8		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.632		29,41
29,41								18.59		18.59						3.77		2.38

		9		ФЕРр57-2-8		Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.309		684,54
659,84		24,7
10,67						211.52		203.89		7,63
3,30				78.74		24.33

		10		ФЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток (санузел)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		641
595,99		45,01
19,44						10.26		9.54		0,72
0,31				69.87		1.12

		11		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.13		92,9
88,84		4,06
1,76						12.08		11.55		0,53
0,23				11.39		1.48

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																813.25		740.51		72,74
23,04						86.92

		Накладные расходы																734.93

		Сметная прибыль																511.86

		Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																769.07										29.56

		  Проемы (ремонтно-строительные)																217.15										10.84

		  Строительные металлические конструкции																97.31										3.07

		  Деревянные конструкции																143.55										5.33

		  Отделочные работы																214.34										8.81

		  Полы (ремонтно-строительные)																618.62										29.31

		  Итого																2060.04										86.92

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12525.04										86.92

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																72.74

		      ФОТ																763.55

		      Накладные расходы																734.93

		      Сметная прибыль																511.86

		  Итого по разделу 1 Демонтажные работы																12525.04										86.92

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		12		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.078		3493,69
821,89		967,98
153,9		1703.82				272.51		64.11		75,5
12,00		132.9		89.53		6.98

		Н, Уд		1. 01.7.04.11		Скобяные изделия, (компл.)		0


		Н, Уд		2. 08.1.02.25		Ерши металлические, (кг)		37,5
2,925

		Н, Уд		3. 11.2.02.01		Блоки дверные, (м2)		100
7,8

		13		Цена Постащика		Дверной блок ДГ 2100*910 мм в комплекте с наличниками и добором
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		712.72				712.72				2138.16						2138.16

		14		Цена Постащика		Дверной блок 2100*1010 в комплекте с наличниками и добором
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		884.05				884.05				884.05						884.05

		15		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)
(к-т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		219.3				219.3				877.2						877.2

		16		ФССЦ-01.7.04.04-0021		Замок врезной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		281.5				281.5				1126						1126

		17		ФЕР09-04-013-01		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.9		88,84
21,13		7,06
0,23		60.65				168.8		40.15		13,41
0,44		115.24		2.07		3.93

		18		Цена Поставщика		Блок дверной противопожарный  металлический ДС 2100*910
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		2741.23				2741.23				5482.46						5482.46

		19		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (дверных блоков с 2-х сторон) 4 шт.  ((2,1*1,01)+(2,1*0,91)*3))*2 стороны с наличниками
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.16		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				42.96		9.05		1,48
0,04		32.43		5.31		0.85

		20		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.16		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				51.52		5.56		0,96
0,04		45		3.83		0.61

		21		ФЕР10-01-034-01		Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.045		12711,13
1492,36		289,6
65,17		10929.17				572		67.16		13,03
2,93		491.81		170.75		7.68

		22		Цена Поставщика		Блок  оконный из ПВХ профилей 1500*1500
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		610.61				610.61				3053.05						3053.05

		23		ФЕР10-01-035-01		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.034		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				142.26		6.15		0,38
0,08		135.73		21.19		0.72

		24		ФССЦ-11.3.03.01-0007		Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3.4		49.56				49.56				168.5						168.5

		Стены

		25		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.847		88,14
88,14								74.65		74.65						11.3		9.57

		26		ФЕР13-06-003-01		Очистка поверхности стен (84,7+15,5 м2 после демонтажа обшивки панелями стен клиентского зала)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		100.2		7,68
7,68								769.54		769.54						0.9		90.18

		27		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.002		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				64.29		63.14		0,97
0,26		0.18		6.55		6.56

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,013026

		28		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13		8.07				8.07				104.91						104.91

		29		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.002		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				519.88		114.25		2,28
0,49		403.35		11.99		12.01

		30		ФЕР15-04-005-03		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.002		675,6
384,81		10,49
2,01		280.3				676.95		385.58		10,51
2,01		280.86		42.9		42.99

		Н, Уд		1. 14.3.02.01		Краска водоэмульсионная, (т)		0,063
0,063126

		31		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		63.2		16.4				16.4				1036.48						1036.48

		32		ФЕРр62-35-4		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.034		1142,09
870,05		0,66
0,12		271.38				38.83		29.58		0.02		9.23		100.7		3.42

		33		ФЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) Н=1,5м
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.066		654
584,74		69,26
4,73						43.16		38.59		4,57
0,31				74.3		4.9

		34		ФЕР15-01-019-07		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (санузел)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.134		3773,92
1524,89		31,75
17,53		2217.28				505.71		204.34		4,25
2,35		297.12		166.11		22.26

		35		ФССЦ-14.1.06.02-0006		Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.05025		5607.68				5607.68				281.79						281.79

		36		ФССЦ-06.2.05.04-0011		Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13.27		52.38				52.38				695.08						695.08

		37		ФССЦ-04.3.02.09-0101		Затирка «Боларс» (разной цветности)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0067		7159.36				7159.36				47.97						47.97

		38		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы (0,65+1,35+1+2,59)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.046		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				192.47		8.31		0,51
0,10		183.65		21.19		0.97

		39		Цена Постащика		Столешница
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.6		137.06				137.06				630.48						630.48

		40		ФЕРр62-16-4		Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (185,6-13,4-84,7-15,5)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.72		759,03
255,74		7,07
2,05		496.22				546.5		184.13		5,09
1,48		357.28		29.6		21.31

		Потолок, пол

		41		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.442		6623,23
963,12		324,71
63,39		5335.4				2927.47		425.7		143,52
28,02		2358.25		102.46		45.29

		42		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.442		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				161.99		138.66		19,55
7,58		3.78		39.51		17.46

		43		ФССЦ-04.3.01.09-0018		Раствор готовый кладочный цементный марки: 300
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.9		711.5				711.5				640.35						640.35

		44		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
(100 м2)
6 565,04 = 27 158,84 - 102 x 201,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.442		6565,04
2053,2		24,15
17,51		4487.69				2901.75		907.51		10,67
7,74		1983.57		234.92		103.83

		Уд		1. 06.2.05.03-0002		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, (м2)		102
45,084		201.9				201.9				9102.46						9102.46

		45		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		45.08		111.53				111.53				5027.77						5027.77

		46		Цена Постащика		Грунтовка Универсальная 45,3*0,3
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13.3		8.07				8.07				107.33						107.33

		47		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.641		232,03
226,53		5,5
1,38						148.73		145.21		3,52
0,88				23.82		15.27

		Н, Уд		1. 04.3.01.09		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)		0,16
0,10256

		Н, Уд		2. 06.2.05.03		Плитки керамические плинтусные, (м)		101
64,741

		48		ФССЦ-06.2.05.02-0002		Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		225		24.11				24.11				5424.75						5424.75

		49		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.103		548.3				548.3				56.47						56.47

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																38604.77		3681.37		310,22
66,75		34613.18				416.79

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 13-15, 18, 28, 46, 22, 39))																38870.32		3681.37		310,22
66,75		34878.73				416.79

		Накладные расходы																3964.48

		Сметная прибыль																2429.24

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Деревянные конструкции																2764.86										16.35

		  Материалы для строительных работ																13543.19

		  Строительные металлические конструкции																239.83										3.93

		  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																2118.79										91.64

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																262.02										14.47

		  Отделочные работы																8717.45										129.11

		  Малярные работы (ремонтно-строительные)																865.08										24.73

		  Полы																16752.82										136.56

		  Итого																45264.04										416.79

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																275205.36										416.79

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																34878.73

		      Машины и механизмы																310.22

		      ФОТ																3748.12

		      Накладные расходы																3964.48

		      Сметная прибыль																2429.24

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																275205.36										416.79

		Раздел 3. Фасад

		50		ФЕРр57-2-8		Разборка керамической плитки крылец и главного входа
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.156		684,54
659,84		24,7
10,67						106.79		102.94		3,85
1,66				78.74		12.28

		51		ФЕР46-04-003-02		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		552,24
183,48		368.76						552.24		183.48		368.76				21.51		21.51

		52		ФЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.7		57,07
29,46		27,24
3,01		0.37				97.02		50.08		46,31
5,12		0.63		3.41		5.8

		53		ФССЦ-02.3.01.02-0015		Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2,04
1,7*1,2		55.26				55.26				112.73						112.73

		54		ФЕРр62-22-1		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (Цоколь)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.21		639,97
279,8		13,31
2,32		346.86				134.39		58.76		2,8
0,49		72.83		31.58		6.63

		55		ФЕР06-01-001-16		Устройство пандуса
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.015		4908,05
1882,23		2537,4
384,81		488.42				73.62		28.23		38,06
5,77		7.33		220.66		3.31

		56		ФССЦ-08.4.03.04-0001		Арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.122		5650				5650				689.3						689.3

		57		ФССЦ-04.1.02.01-0006		Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.6		490				490				784						784

		59		ФЕР27-07-005-02		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.5		131,61
115,17		13,19
1		3.25				197.42		172.76		19,79
1,50		4.87		11.8		17.7

		60		ФССЦ-05.2.02.21-0001		Плитка тротуарная
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		15.3		75.21				75.21				1150.71						1150.71

		61		ФССЦ-04.3.02.13-0103		Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		728.14				728.14				218.44						218.44

		62		ФЕРм38-01-006-07		Изготовление металлоконструкций для поручней
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.17		5398,12
1823,6		3064,57
42,73		509.95				917.68		310.01		520,98
7,26		86.69		194		32.98

		63		ФЕР07-05-016-01		Устройство металлических ограждений
(100 м)
2 350,57 = 18 173,96 - 2,09 x 7 571,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.16		2350,57
1898,69		218,16
33,5		233.72				376.09		303.79		34,91
5,36		37.39		191.4		30.62

		Уд		1. 07.2.05.01-0032		Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)		2,09
0,3344		7571				7571				2531.74						2531.74

		64		Цена Поставщика		Труба стальная д=40мм
(м.п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		55		28.37				28.37				1560.35						1560.35

		65		Цена Поставщика		Труба стальная д=30мм
(м.п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		16		23.48				23.48				375.68						375.68

		66		Цена Поставщика		Лист стальной т=2,5мм (1м*0,3)
(тн)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.006		5372.81				5372.81				32.24						32.24

		67		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				26.85		5.66		0,92
0,02		20.27		5.31		0.53

		68		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				32.2		3.47		0,6
0,02		28.13		3.83		0.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																7437.75		1219.18		1036,98
27,20		5181.59				131.74

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 64-66))																7477.12		1219.18		1036,98
27,20		5220.96				131.74

		Накладные расходы																1380.79

		Сметная прибыль																773.82

		Итоги по разделу 3 Фасад :

		  Итого Строительные работы																51708.27										98.76

		  Итого Монтажные работы																6852.65										32.98

		  Итого																58560.92										131.74

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																5220.96

		      Машины и механизмы																1036.98

		      ФОТ																1246.38

		      Накладные расходы																1380.79

		      Сметная прибыль																773.82

		  Итого по разделу 3 Фасад																58560.92										131.74

		Раздел 4. Прочие работы

		69		ФЕРр69-12-4		Приготовление растворов вручную
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.4		26,91
26,91								37.67		37.67						3.45		4.83

		70		ФЕРр69-15-1		Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.5		23,81
7,41				16.4				35.72		11.12				24.6		1.03		1.55

		71		ФЕРр69-9-1		Очистка помещений от строительного мусора
(100 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.015		1553,82
1553,82								23.31		23.31						214.32		3.21

		72		ФССЦпг-01-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Перевозка грузов СМР=6,83		1.5		42.98		42.98						64.47				64.47

		73		ФССЦпг-03-21-01-010		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Перевозка грузов СМР=6,83		1.5		11.42		11.42						17.13				17.13

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																178.3		72.1		81.6		24.6				9.59

		Накладные расходы																51.72

		Сметная прибыль																17.22

		Итоги по разделу 4 Прочие работы :

		  Итого Поз. 69-71 "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																1007.09										9.59

		  Итого Поз. 72-73 "Перевозка грузов СМР=6,83"																557.33

		  Итого																1564.42										9.59

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																24.6

		      Машины и механизмы																81.6

		      ФОТ																72.1

		      Накладные расходы																51.72

		      Сметная прибыль																17.22

		  Итого по разделу 4 Прочие работы																1564.42										9.59

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		74		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.19		691,22
635,67		55,55
7,46						131.33		120.78		10,55
1,42				64.08		12.18

		75		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		76		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		35,98
14,84		1.05		20.09				143.92		59.36		4.2		80.36		1.56		6.24

		77		ФЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		78		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		156,33
139,54				16.79				312.66		279.08				33.58		15.2		30.4

		79		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				137.4		101.34		7,1
1,00		28.96		5.39		10.78

		80		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.19		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				70.16		57.45		0,89
0,12		11.82		30.48		5.79

		81		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				29.52		25.55		0,47
0,06		3.5		25.76		2.58

		82		ФЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.19		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				631.41		402.59		35,18
4,72		193.64		213.6		40.58

		83		ФЕРм08-02-369-04 прим.		Светильник светодиодный , устанавливаемый вне зданий
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		115,01
10,71		54,92
5,36		49.38				115.01		10.71		54,92
5,36		49.38		1.02		1.02

		84		ФЕРм08-03-593-06		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.01		1370,83
700,75		155,72
21,97		514.36				13.71		7.01		1,56
0,22		5.14		70.64		0.71

		материалы, не учтенные ценником

		85		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		699.01				699.01				699.01						699.01

		86		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		178.18				178.18				534.54						534.54

		87		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		24.67				24.67				98.68						98.68

		88		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		729.17				729.17				729.17						729.17

		89		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		200		1.78				1.78				356						356

		90		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		204
200*1,02		9				9				1836						1836

		91		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		204
200*1,02		5.07				5.07				1034.28						1034.28

		92		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		19		30.15				30.15				572.85						572.85

		93		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		24.67				24.67				246.7						246.7

		94		Прайс-лист		Светильник светодиодный для подвесных потолков
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		19		454.18				454.18				8629.42						8629.42

		95		Прайс-лист		Светильник уличный настенный светодиодный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		712.86				712.86				712.86						712.86

		96		Прай-лист		Устройство вызова помощи
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		323.46				323.46				323.46						323.46

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																17643.54		1108.94		141,93
15,67		16392.67				114.92

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 85-96))																17959		1108.94		141,93
15,67		16708.13				114.92

		Накладные расходы																1068.38

		Сметная прибыль																731

		Итоги по разделу 5 Электромонтажные работы :

		  Электромонтажные работы на других объектах																3669.95										114.92

		  Материалы для монтажных работ																16088.43

		  Итого																19758.38										114.92

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																120130.95										114.92

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																16708.13

		      Машины и механизмы																141.93

		      ФОТ																1124.61

		      Накладные расходы																1068.38

		      Сметная прибыль																731

		  Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																120130.95										114.92

		Раздел 6. Реклама и навигация

		97		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		98		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		99		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		100		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		101		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		102		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		103		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		104		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		7.95				7.95				79.5						79.5

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1930.95		62.19		8,43
0,86		1860.33				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 6 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																1949.56										5.68

		  Отделочные работы																108.7										1.17

		  Итого																2058.26										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12514.22										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1860.33

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 6 Реклама и навигация																12514.22										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																66608.56		6884.29		1651,90
133,52		58072.37				766.81

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 13-15, 18, 28, 46, 64-66, 22, 39, 85-96))																67228.94		6884.29		1651,90
133,52		58692.75				766.81

		Накладные расходы																7278.42

		Сметная прибыль																4512.31

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																353517.2										618.91

		  Итого Монтажные работы																126983.6										147.9

		  Итого																480500.8										766.81

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																58692.75

		      Машины и механизмы																1651.9

		      ФОТ																7017.81

		      Накладные расходы																7278.42

		      Сметная прибыль																4512.31

		  НДС 20%																96100.16

		  ВСЕГО по смете																576600.96										766.81

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		Переформатирование ДО № 8593/0601 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с. Никольское

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02

								(локальная смета)



				на 		СС и ТСВ TVI

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________169,981				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________78,995				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________61,543				тыс. руб.

						      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,113				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,573				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________344,83				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		15		11.31		11.09						169.65		166.35

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		2447.44

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS		шт		6		300.44		241.76		2.7		0.3		1802.64		1450.56		16.2		1.8

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон		шт		1		72.47		37.19		3.6		0.4		72.47		37.19		3.6		0.4

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный		шт		1		25.56		24.18		0.9		0.1		25.56		24.18		0.9		0.1

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная		шт		9		9.31		8.53						83.79		76.77

		8		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100		1 шт.		1		354.4		269.36						354.4		269.36

		9		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1		9.74		8.9		0.66		0.12		9.74		8.9		0.66		0.12

		10		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)		100 шт.		0,01
1/100		629.14		550.86		11.09		0.68		6.29		5.51		0.11		0.01

		11		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг		шт		1		32.79		4.54		5.05		0.6		32.79		4.54		5.05		0.6

		12		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)		шт		14		2.11		2.07						29.54		28.98

		13		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		4
400/100		231.36		178.98		33.49		2.26		925.44		715.92		133.96		9.04

		14		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		4
400/100		68.7		50.67		3.55		0.5		274.8		202.68		14.2		2

		15		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		1 разъем		9		2.11		2.07						18.99		18.63

		16		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля		1 шт.		2		67.08		59.62		0.33				134.16		119.24		0.66

		17		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		1 шт.		1		60.1		55.41		0.25				60.1		55.41		0.25

		18		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм		1 шт.		10		12.97		11.42						129.7		114.2

		19		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха		100 шт.		0,06
6/100		882		452.14		25.94		1.49		52.92		27.13		1.56		0.09

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		59096.02

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		20		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P		шт		5		615,41
4490/1,2/6,08								3077.05

		21		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS		шт		1		1654,66
12072,41/1,2/6,08								1654.66

		22		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный		шт		1		102,93
751/1,2/6,08								102.93

		23		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)		шт		1		2108,33
15382,40/1,2/6,08								2108.33

		24		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ		шт		1		1232,18
8990/1,2/6,08								1232.18

		25		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный		шт		1		644,19
4700/1,2/6,08								644.19

		26		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)		м		176		3,08
22,50/1,2/6,08								542.08

		27		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV		шт		10		4
29,18/1,2/6,08								40

		28		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка		шт		6		2,04
14,90/1,2/6,08								12.24

		29		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл		шт		2		302,91
2210/1,2/6,08								605.82

		30		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару		шт		2		2,5
18,22/1,2/6,08								5

		31		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA		шт		1

		СКС

		32		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло		шт		1

		33
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус		шт.		1		182,98
1335/1,20/6,08								182.98

		34		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10		шт		7		7,05
51,4/1,2/6,08								49.35

		35		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная		шт		1		287,85
2100,18/1,2/6,08								287.85

		36		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.		шт		1		127,47
930/1,2/6,08								127.47

		37		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта		м		224		3,34
24,38/1,2/6,08								748.16

		38		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX		м		7		13,02
95/1,2/6,08								91.14

		39		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)		шт		7		18,09
132/1,2/6,08								126.63

		40		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050		шт		1		41,12
300/1,2/6,08								41.12

		41		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		400		1,34
9,76/1,2/6,08								536

		42		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		400		0,45
3,31/1,2/6,08								180

		43		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		525,61
3834,82/1,2/6,08								525.61

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		80107.35

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		17503.67		3549.57		256.35		23.02

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		17758.43		3549.57		256.35		23.02

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43)																		254.76

		Накладные расходы																		3246.17

		Сметная прибыль																		2293.23

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		12992.57

		    Итого																		12992.57

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		78994.83

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		1607.23

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		5715.79

		    Электромонтажные работы на других объектах																		2799.26

		    Итого																		10122.28

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		61543.46

		  Итого Оборудование																		1112.52

		  Итого																		141650.81

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		13769.53

		      Машины и механизмы																		256.35

		      ФОТ																		3572.59

		      Оборудование																		182.98

		      Накладные расходы																		3246.17

		      Сметная прибыль																		2293.23

		  НДС 20%																		28330.16

		  ВСЕГО по смете																		169980.97

				Составил:

				Проверил:
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Новая Деревня Общестрой изм. 1 от 20.08.2019 - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		Новая Деревня Общестрой изм. 1 от 20.08.2019

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________603,567				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________372,351				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________130,622				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________7,024				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________758,15				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ФЕРр56-9-1		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		1579,15
1437,99		141.16						63.17		57.52		5.65				179.3		7.17

		2		ФЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.078		288,06
288,06								22.47		22.47						36.28		2.83

		3		ФЕРр56-11-1		Снятие наличников
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.2		33,43
33,43								6.69		6.69						4.21		0.84

		4		ФЕР10-01-034-01		Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.039		1425,57
1193,89		231,68
52,14						55.6		46.56		9,04
2,03				136.6		5.33

		5		ФЕР15-02-024-01		Разборка обшивки из панелей помещения клиентского зала
(100 м2)
1 221,35 = 1 348,55 - 0,0048 x 26 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		550,14
496,57		53,57
23,85						85.27		76.97		8,3
3,70				56.816		8.81

		Н, Уд		1. 01.6.01.02		Листы гипсокартонные, (м2)		0


		Уд		2. 14.1.01.01-0001		Клей казеиновый, (т)		0
		26500				26500

		6		ФЕРр57-3-3		Разборка плинтусов: керамогранитных
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		125,86
125,42		0,44
0,19						15.1		15.05		0,05
0,02				16.08		1.93

		7		ФЕРр57-2-8		Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.309		684,54
659,84		24,7
10,67						211.52		203.89		7,63
3,30				78.74		24.33

		8		ФЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток (санузел)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		641
595,99		45,01
19,44						10.26		9.54		0,72
0,31				69.87		1.12

		9		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.13		92,9
88,84		4,06
1,76						12.08		11.55		0,53
0,23				11.39		1.48

		10		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.512		29,41
29,41								15.06		15.06						3.77		1.93

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																497.22		465.3		31,92
9,59						55.77

		Накладные расходы																420.28

		Сметная прибыль																304.81

		Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

		  Проемы (ремонтно-строительные)																217.15										10.84

		  Деревянные конструкции																143.55										5.33

		  Отделочные работы																214.34										8.81

		  Полы (ремонтно-строительные)																647.27										30.79

		  Итого																1222.31										55.77

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																7431.64										55.77

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																31.92

		      ФОТ																474.89

		      Накладные расходы																420.28

		      Сметная прибыль																304.81

		  Итого по разделу 1 Демонтажные работы																7431.64										55.77

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		11		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,0212
2,12/100		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				5.69		1.2		0.2		4.29		5.31		0.11

		12		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,0212
2,12/100		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				6.83		0.74		0.13		5.96		3.83		0.08

		13		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.078		3493,69
821,89		967,98
153,9		1703.82				272.51		64.11		75,5
12,00		132.9		89.53		6.98

		Н, Уд		1. 01.7.04.11		Скобяные изделия, (компл.)		0


		Н, Уд		2. 08.1.02.25		Ерши металлические, (кг)		37,5
2,925

		Н, Уд		3. 11.2.02.01		Блоки дверные, (м2)		100
7,8

		14		Цена Постащика		Дверной блок ДГ 2100*910 мм в комплекте с наличниками и добором
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		836.07				836.07				2508.21						2508.21

		15		Цена Постащика		Дверной блок 2100*1010 в комплекте с наличниками и добором
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		986.84				986.84				986.84						986.84

		16		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)
(к-т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		219.3				219.3				877.2						877.2

		17		ФССЦ-01.7.04.04-0021		Замок врезной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		281.5				281.5				1126						1126

		18		ФЕР13-06-003-01		Очистка поверхности щетками от старой краски дверных блоков металлических (4шт.) ((2,1*1,01)+(2,1*0,91)*3)*2 стороны с наличниками
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		16		7,68
7,68								122.88		122.88						0.9		14.4

		19		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (дверных блоков с 2-х сторон) 4 шт.
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.16		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				42.96		9.05		1,48
0,04		32.43		5.31		0.85

		20		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.16		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				51.52		5.56		0,96
0,04		45		3.83		0.61

		21		ФЕР09-04-012-02		Установка дверного доводчика
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		13,84
11,01		2.11		0.72				13.84		11.01		2.11		0.72		1.11		1.11

		22		Цена Поставщикаа		Дверной доводчик
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		233				233				233						233

		23		ФЕР10-01-034-01		Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.045		12711,13
1492,36		289,6
65,17		10929.17				572		67.16		13,03
2,93		491.81		170.75		7.68

		24		Цена Поставщика		Блок  оконный из ПВХ профилей 1500*1500
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		610.61				610.61				3053.05						3053.05

		25		ФЕР10-01-035-01		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.034		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				142.26		6.15		0,38
0,08		135.73		21.19		0.72

		26		ФССЦ-11.3.03.01-0007		Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3.4		49.56				49.56				168.5						168.5

		27		ФЕР10-05-013-01		Облицовка откосов сэндвич-панелями
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.027		2595,28
500,03		2,43
1,01		2092.82				70.07		13.5		0,07
0,03		56.5		55.13		1.49

		28		Цена Поставщика		Сэндви-панель для откосов утепленные (2,7*1,1)
(м.п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		68.53				68.53				205.59						205.59

		Стены

		29		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.847		88,14
88,14								74.65		74.65						11.3		9.57

		30		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.002		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				64.29		63.14		0,97
0,26		0.18		6.55		6.56

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,013026

		31		Цена Постащика		Грунтовка акриловая
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13		2.74				2.74				35.62						35.62

		32		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.002		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				519.88		114.25		2,28
0,49		403.35		11.99		12.01

		33		ФЕР15-04-005-03		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.002		675,6
384,81		10,49
2,01		280.3				676.95		385.58		10,51
2,01		280.86		42.9		42.99

		Н, Уд		1. 14.3.02.01		Краска водоэмульсионная, (т)		0,063
0,063126

		34		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		63.2		16.4				16.4				1036.48						1036.48

		35		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы (0,65+1,35+1+2,59)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.046		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				192.47		8.31		0,51
0,10		183.65		21.19		0.97

		36		Цена Постащика		Столешница
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.6		137.06				137.06				630.48						630.48

		37		ФЕРр62-16-4		Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (185,6-13,4-84,7-15,5)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.72		759,03
255,74		7,07
2,05		496.22				546.5		184.13		5,09
1,48		357.28		29.6		21.31

		Потолок, пол

		38		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,178
17,8/100		6623,23
963,12		324,71
63,39		5335.4				1178.93		171.44		57,8
11,28		949.69		102.46		18.24

		39		ФЕР15-04-005-02		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,275
27,5/100		205,86
151,95		6,22
1,18		47.69				56.61		41.79		1,71
0,32		13.11		16.94		4.66

		40		Цена поставщика		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		15.68		9.59				9.59				150.37						150.37

		41		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.453		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				166.02		142.11		20,04
7,77		3.87		39.51		17.9

		42		ФЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(На толщ. 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.205		23,38
7,94		15,44
5,68						4.79		1.63		3,16
1,16				1		0.21

		43		ФССЦ-04.3.01.09-0018		Раствор готовый кладочный цементный марки: 300
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1,13
0,92+0,21		711.5				711.5				804						804

		44		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
(100 м2)
6 565,04 = 27 158,84 - 102 x 201,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,248
24,8/100		6565,04
2053,2		24,15
17,51		4487.69				1628.13		509.19		5,99
4,34		1112.95		234.92		58.26

		Уд		1. 06.2.05.03-0002		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, (м2)		102
25,296		201.9				201.9				5107.26						5107.26

		45		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		46.206		111.53				111.53				5153.36						5153.36

		46		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт 24,8*0,3
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		7.44		10.96				10.96				81.54						81.54

		47		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,351
35,1/100		232,03
226,53		5,5
1,38						81.44		79.51		1,93
0,48				23.82		8.36

		Н, Уд		1. 04.3.01.09		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)		0,16
0,05616

		Н, Уд		2. 06.2.05.03		Плитки керамические плинтусные, (м)		101
35,451

		48		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3.55		111.53				111.53				395.93						395.93

		49		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.06		548.3				548.3				32.9						32.9

		50		ФЕР11-01-036-04		Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,205
20,5/100		321,21
261,02		60,19
10,16						65.85		53.51		12,34
2,08				31.41		6.44

		51		Цена поставщика		Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		20.91		82.24				82.24				1719.64						1719.64

		52		ФЕР11-01-040-03		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,29
29/100		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				39.76		17.78		0,62
0,12		21.36		6.68		1.94

		53		Цена поставщика		Плинтуса для полов пластиковые с комплектующими
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		29.29		24.67				24.67				722.58						722.58

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																26518.12		2148.38		216,81
47,01		24152.93				243.45

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 14-16, 22, 28, 31, 46, 24, 36))																26690.35		2148.38		216,81
47,01		24325.16				243.45

		Накладные расходы																2385.5

		Сметная прибыль																1396.58

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																453.1										16.05

		  Деревянные конструкции																2859.42										17.84

		  Материалы для строительных работ																8783.76

		  Строительные металлические конструкции																33.11										1.11

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																169.46										9.57

		  Отделочные работы																4948.41										84.46

		  Малярные работы (ремонтно-строительные)																787.8										21.31

		  Полы																12437.37										93.11

		  Итого																30472.43										243.45

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																185272.37										243.45

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																24325.16

		      Машины и механизмы																216.81

		      ФОТ																2195.39

		      Накладные расходы																2385.5

		      Сметная прибыль																1396.58

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																185272.37										243.45

		Раздел 3. Фасад

		54		ФЕРр57-2-8		Разборка керамической плитки крылец и главного входа
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.156		684,54
659,84		24,7
10,67						106.79		102.94		3,85
1,66				78.74		12.28

		55		ФЕР15-01-063-01		Разборка наружной облицовки поверхности фасадной стороны стены и колонн
(100 м2)
1 485,61 = 17 849,35 - 7 x 308,30 - 10 x 118,00 - 40 x 10,00 - 400 x 6,91 - 400 x 17,32 - 42 x 23,15 - 12 x 64,47 - 55 x 7,50 - 120 x 6,46
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.55		1039,93
998,8		41,13
5,99						571.96		549.34		22,62
3,29				107.513		59.13

		Уд		1. 01.7.06.03-0021		Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50, (10 м)		0
		308.3				308.3

		Уд		2. 01.7.15.07-0083		Дюбель-гвоздь 8х100 мм, (100 шт)		0
		118				118

		Уд		3. 01.7.15.14-0062		Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, (100 шт)		0
		10				10

		Уд		4. 07.2.06.03-0116		Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6, (м)		0
		6.91				6.91

		Уд		5. 08.1.02.03-0041		Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм, (шт)		0
		17.32				17.32

		Уд		6. 08.1.02.03-0061		Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)		0
		23.15				23.15

		Уд		7. 08.1.02.03-0071		Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)		0
		64.47				64.47

		Уд		8. 08.1.02.03-0091		Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)		0
		7.5				7.5

		Уд		9. 12.1.01.03-0036		Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), (м2)		0
		6.46				6.46

		56		ФЕР46-04-003-02		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		552,24
183,48		368.76						552.24		183.48		368.76				21.51		21.51

		57		ФЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.7		57,07
29,46		27,24
3,01		0.37				97.02		50.08		46,31
5,12		0.63		3.41		5.8

		58		ФССЦ-02.3.01.02-0015		Песок природный для строительных: работ средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2,04
1,7*1,2		55.26				55.26				112.73						112.73

		59		ФЕР06-01-001-16		Устройство пандуса
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.015		4908,05
1882,23		2537,4
384,81		488.42				73.62		28.23		38,06
5,77		7.33		220.66		3.31

		60		ФССЦ-08.4.03.04-0001		Арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.122		5650				5650				689.3						689.3

		61		ФССЦ-04.1.02.01-0006		Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.6		490				490				784						784

		116		ФЕР15-01-065-01		Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.75		8783,46
1631,42		63,74
11,25		7088.3				6587.6		1223.57		47,81
8,44		5316.22		175.61		131.71

		63		Цена Постащика		Сайдинг стальной
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		88.5		61.68				61.68				5458.68						5458.68

		64		ФЕР15-01-070-01		Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		142,85
14,4				128.45				857.1		86.4				770.7		1.55		9.3

		65		ФЕР15-01-070-02		Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2.5		150,07
15,79				134.28				375.18		39.48				335.7		1.7		4.25

		66		ФЕР27-07-005-02		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.5		131,61
115,17		13,19
1		3.25				197.42		172.76		19,79
1,50		4.87		11.8		17.7

		67		ФССЦ-05.2.02.21-0001		Плитка тротуарная
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		15.3		75.21				75.21				1150.71						1150.71

		68		ФССЦ-04.3.02.13-0103		Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		728.14				728.14				218.44						218.44

		69		ФЕР11-01-037-05		Устройство покрытий: из грязезащитных матов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0225		194,13
150,33		43,8
10,53						4.37		3.38		0,99
0,24				17.2		0.39

		70		Цена Постащика		Мат долговечный грязезащитный марки Stret King
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		342.65				342.65				342.65						342.65

		71		ФЕР11-01-040-03		Обрамление уголком
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.052		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				7.13		3.19		0,11
0,02		3.83		6.68		0.35

		Н, Уд		1. 11.3.03.06		Плинтуса для полов пластиковые, (м)		101
5,252

		Н, Уд		2. 11.3.03.14		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, (шт)		8
0,416

		72		Цена Поставщикаа		Уголок алюминиевый
(м.п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5.2		11.65				11.65				60.58						60.58

		73		ФЕРм38-01-006-07		Изготовление металлоконструкций для поручней
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.17		5398,12
1823,6		3064,57
42,73		509.95				917.68		310.01		520,98
7,26		86.69		194		32.98

		74		ФЕР07-05-016-01		Устройство металлических ограждений
(100 м)
2 350,57 = 18 173,96 - 2,09 x 7 571,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.16		2350,57
1898,69		218,16
33,5		233.72				376.09		303.79		34,91
5,36		37.39		191.4		30.62

		Уд		1. 07.2.05.01-0032		Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)		2,09
0,3344		7571				7571				2531.74						2531.74

		75		Цена Поставщика		Труба стальная д=40мм
(м.п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		32.6		27.41				27.41				893.57						893.57

		76		Цена Поставщика		Труба стальная д=30мм
(м.п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		34		20.74				20.74				705.16						705.16

		77		Цена Поставщика		Лист стальной т=2,5мм (1м*0,3)
(тн)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.006		5372.81				5372.81				32.24						32.24

		78		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				26.85		5.66		0,92
0,02		20.27		5.31		0.53

		79		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				32.2		3.47		0,6
0,02		28.13		3.83		0.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																21231.31		3065.78		1105,71
38,70		17059.82				330.24

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 63, 72, 75-77, 70))																21381.16		3065.78		1105,71
38,70		17209.67				330.24

		Накладные расходы																3347.84

		Сметная прибыль																1800.1

		Итоги по разделу 3 Фасад :

		  Итого Строительные работы																154444.28										297.26

		  Итого Монтажные работы																6852.65										32.98

		  Итого																161296.93										330.24

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																17209.67

		      Машины и механизмы																1105.71

		      ФОТ																3104.48

		      Накладные расходы																3347.84

		      Сметная прибыль																1800.1

		  Итого по разделу 3 Фасад																161296.93										330.24

		Раздел 4. Прочие работы

		80		ФЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг чугунны
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		935,72
865,7		70,02
30,24						28.07		25.97		2,1
0,91				110		3.3

		81		ФЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: биметаллических
(100 кВт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0552		1942,27
588,43		192,58
38,75		1161.26				107.21		32.48		10,63
2,14		64.1		65.6		3.62

		82		Цена Поставщикаа		Радиатор биметаллический H=570 мм (3 шт по 8 секций)
(секц)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		24		68.53				68.53				1644.72						1644.72

		83		ФССЦпг-01-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Перевозка грузов СМР=6,83		2.81		42.98		42.98						120.77				120.77

		84		ФССЦпг-03-21-01-010		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Перевозка грузов СМР=6,83		2.81		11.42		11.42						32.09				32.09

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1932.86		58.45		165,59
3,05		1708.82				6.92

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 82))																1965.75		58.45		165,59
3,05		1741.71				6.92

		Накладные расходы																64.2

		Сметная прибыль																42.17

		Итоги по разделу 4 Прочие работы :

		  Итого Поз. 80-82 "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																11669.1										6.92

		  Итого Поз. 83-84 "Перевозка грузов СМР=6,83"																1044.03

		  Итого																12713.13										6.92

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1741.71

		      Машины и механизмы																165.59

		      ФОТ																61.5

		      Накладные расходы																64.2

		      Сметная прибыль																42.17

		  Итого по разделу 4 Прочие работы																12713.13										6.92

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		85		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.19		691,22
635,67		55,55
7,46						131.33		120.78		10,55
1,42				64.08		12.18

		86		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		87		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		35,98
14,84		1.05		20.09				143.92		59.36		4.2		80.36		1.56		6.24

		88		ФЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		89		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		156,33
139,54				16.79				312.66		279.08				33.58		15.2		30.4

		90		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				137.4		101.34		7,1
1,00		28.96		5.39		10.78

		91		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.19		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				70.16		57.45		0,89
0,12		11.82		30.48		5.79

		92		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				29.52		25.55		0,47
0,06		3.5		25.76		2.58

		93		ФЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.19		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				631.41		402.59		35,18
4,72		193.64		213.6		40.58

		94		ФЕРм08-02-369-04 прим.		Светильник светодиодный , устанавливаемый вне зданий
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		115,01
10,71		54,92
5,36		49.38				115.01		10.71		54,92
5,36		49.38		1.02		1.02

		95		ФЕРм08-03-593-06		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.01		1370,83
700,75		155,72
21,97		514.36				13.71		7.01		1,56
0,22		5.14		70.64		0.71

		материалы, не учтенные ценником

		96		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		699.01				699.01				699.01						699.01

		97		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		178.18				178.18				534.54						534.54

		98		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		24.67				24.67				98.68						98.68

		99		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		866.23				866.23				866.23						866.23

		100		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		200		1.78				1.78				356						356

		101		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		204
200*1,02		9.32				9.32				1901.28						1901.28

		102		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		204
200*1,02		6.99				6.99				1425.96						1425.96

		103		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		19		30.15				30.15				572.85						572.85

		104		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		24.67				24.67				246.7						246.7

		105		Прайс-лист		Светильник светодиодный для подвесных потолков
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		19		454.23				454.23				8630.37						8630.37

		106		Прайс-лист		Светильник уличный настенный светодиодный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		712.72				712.72				712.72						712.72

		107		Прай-лист		Устройство вызова помощи
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		315.24				315.24				315.24						315.24

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																18230.15		1108.94		141,93
15,67		16979.28				114.92

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 96-107))																18557.34		1108.94		141,93
15,67		17306.47				114.92

		Накладные расходы																1068.38

		Сметная прибыль																731

		Итоги по разделу 5 Электромонтажные работы :

		  Электромонтажные работы на других объектах																3669.95										114.92

		  Материалы для монтажных работ																16686.77

		  Итого																20356.72										114.92

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																123768.86										114.92

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																17306.47

		      Машины и механизмы																141.93

		      ФОТ																1124.61

		      Накладные расходы																1068.38

		      Сметная прибыль																731

		  Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																123768.86										114.92

		Раздел 6. Реклама и навигация

		108		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		109		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		110		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		111		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		112		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		113		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		114		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		115		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		7.54				7.54				75.4						75.4

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1926.85		62.19		8,43
0,86		1856.23				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 6 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																1949.56										5.68

		  Отделочные работы																104.6										1.17

		  Итого																2054.16										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12489.29										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1856.23

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 6 Реклама и навигация																12489.29										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																70336.51		6909.04		1670,39
114,88		61757.08				758.15

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 14-16, 22, 28, 31, 46, 63, 72, 75-77, 82, 24, 36, 70, 96-107))																71018.68		6909.04		1670,39
114,88		62439.25				758.15

		Накладные расходы																7364.3

		Сметная прибыль																4323.84

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																372350.6										610.25

		  Итого Монтажные работы																130621.5										147.9

		  Итого																502972.1										758.15

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																62439.25

		      Машины и механизмы																1670.39

		      ФОТ																7023.92

		      Накладные расходы																7364.3

		      Сметная прибыль																4323.84

		  НДС 20%																100594.42

		  ВСЕГО по смете																603566.52										758.15

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Новая деревня ССР.xlsx
Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Управляющий Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Поливаев Е.О.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				на		переформатирование ДО № 8593/029 Липецкого отделения ПАО Сбербанк  в д. Новая Деревня ул. Советская, 2г

								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										502,972.10

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										147,437.08

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										141,650.81

		4		ЛС 01-09		Мебель										63,322.88

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												855,382.87

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										18,348.78

		ИТОГО														873,731.65

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										174,746.33

				Всего по сводному расчету												1,048,477.98



				Составил:

				Проверил:
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02-02  Новая деревня СС и ТСВ TVI - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-02  Новая деревня СС и ТСВ TVI

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________169,981				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________78,995				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________61,543				тыс. руб.

				      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,113				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,573				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________344,83				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 квартал 2019г.





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		15		11,31
11,09				0.22				169.65		166.35				3.3		1		15

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																169.65		166.35				3.3				15

		Накладные расходы																133.08

		Сметная прибыль																99.81

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Монтаж оборудования																402.54										15

		  Итого																402.54										15

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																2447.44										15

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																3.3

		      ФОТ																166.35

		      Накладные расходы																133.08

		      Сметная прибыль																99.81

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																2447.44										15

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		300,44
241,76		2,7
0,3		55.98				1802.64		1450.56		16,2
1,80		335.88		21.8		130.8		0.714

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		72,47
37,19		3,6
0,4		31.68				72.47		37.19		3,6
0,40		31.68		4.36		4.36		0.25

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		25,56
24,18		0,9
0,1		0.48				25.56		24.18		0,9
0,10		0.48		2.18		2.18		0.045

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		9,31
8,53				0.78				83.79		76.77				7.02		1		9		0.0009

		8		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		354,4
269,36				85.04				354.4		269.36				85.04		28		28		0.004

		9		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,74
8,9		0,66
0,12		0.18				9.74		8.9		0,66
0,12		0.18		1.03		1.03

		10		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,01
1/100		629,14
550,86		11,09
0,68		67.19				6.29		5.51		0,11
0,01		0.67		55.53		0.56

		11		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		32,79
4,54		5,05
0,6		23.2				32.79		4.54		5,05
0,60		23.2		0.52		0.52

		12		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14		2,11
2,07				0.04				29.54		28.98				0.56		0.22		3.08

		13		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4
400/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				925.44		715.92		133,96
9,04		75.56		19.04		76.16

		14		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4
400/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				274.8		202.68		14,2
2,00		57.92		5.39		21.56

		15		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		2,11
2,07				0.04				18.99		18.63				0.36		0.22		1.98

		16		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		67,08
59,62		0.33		7.13				134.16		119.24		0.66		14.26		5.76		11.52

		17		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		60,1
55,41		0.25		4.44				60.1		55.41		0.25		4.44		5.76		5.76

		18		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		12,97
11,42				1.55				129.7		114.2				15.5		1.03		10.3

		19		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,06
6/100		882
452,14		25,94
1,49		403.92				52.92		27.13		1,56
0,09		24.23		47		2.82

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																4413.23		3383.22		256,35
23,02		773.66				329.83

		Накладные расходы																3113.09

		Сметная прибыль																2193.42

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																5715.79										190.73

		  Монтаж оборудования																1204.69										38

		  Электромонтажные работы на других объектах																2799.26										101.1

		  Итого																9719.74										329.83

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																59096.02										329.83

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																773.66

		      Машины и механизмы																256.35

		      ФОТ																3406.24

		      Накладные расходы																3113.09

		      Сметная прибыль																2193.42

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																59096.02										329.83

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		20		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		615.41				615.41				3077.05						3077.05

		21		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1654.66				1654.66				1654.66						1654.66

		22		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		102.93				102.93				102.93						102.93

		23		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		2108.33				2108.33				2108.33						2108.33

		24		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1232.18				1232.18				1232.18						1232.18

		25		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		644.19				644.19				644.19						644.19

		26		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		176		3.08				3.08				542.08						542.08

		27		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		10		4				4				40						40

		28		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		2.04				2.04				12.24						12.24

		29		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		302.91				302.91				605.82						605.82

		30		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		2.5				2.5				5						5

		31		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		СКС

		32		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		33
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		182.98						182.98		182.98

		34		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		7.05				7.05				49.35						49.35

		35		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		287.85				287.85				287.85						287.85

		36		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		127.47				127.47				127.47						127.47

		37		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		224		3.34				3.34				748.16						748.16

		38		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		13.02				13.02				91.14						91.14

		39		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		18.09				18.09				126.63						126.63

		40		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		41.12				41.12				41.12						41.12

		41		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		400		1.34				1.34				536						536

		42		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		400		0.45				0.45				180						180

		43		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		525.61				525.61				525.61						525.61

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																12920.79						12737.81

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43))																13175.55						12992.57

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Итого Строительные работы																78994.83

		  Итого Оборудование																1112.52

		  Итого																80107.35

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																12992.57

		      Оборудование																182.98

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																80107.35

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																17503.67		3549.57		256,35
23,02		13514.77				344.83

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43))																17758.43		3549.57		256,35
23,02		13769.53				344.83

		Накладные расходы																3246.17

		Сметная прибыль																2293.23

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																78994.83

		  Итого Монтажные работы																61543.46										344.83

		  Итого Оборудование																1112.52

		  Итого																141650.81										344.83

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																13769.53

		      Машины и механизмы																256.35

		      ФОТ																3572.59

		      Оборудование																182.98

		      Накладные расходы																3246.17

		      Сметная прибыль																2293.23

		  НДС 20%																28330.16

		  ВСЕГО по смете																169980.97										344.83

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-03  Новая деревня ОС ПС СОУЭ - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-03  Новая деревня ОС ПС СОУЭ

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________176,925				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________66,835				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________69,114				тыс. руб.

				      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________11,488				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________5,206				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________499,44				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		921,7
921,7								921.7		921.7						65		65

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		40		11,31
11,09				0.22				452.4		443.6				8.8		1		40

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1374.1		1365.3				8.8				105

		Накладные расходы																953.99

		Сметная прибыль																634.84

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Итого Монтажные работы																6526.52										40

		  Итого Прочие затраты																11488.1										65

		  Итого																18014.62										105

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																8.8

		      ФОТ																1365.3

		      Накладные расходы																953.99

		      Сметная прибыль																634.84

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																18014.62										105

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		130,23
117,7				12.53				130.23		117.7				12.53		11.7		11.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		386,75
341,55				45.2				386.75		341.55				45.2		33		33		0.075

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		29,19
24,84		0.25		4.1				29.19		24.84		0.25		4.1		2.4		2.4

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		40,47
19,82				20.65				80.94		39.64				41.3		2.06		4.12

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		9,36
8,08				1.28				18.72		16.16				2.56		0.84		1.68

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		21,32
19,24				2.08				42.64		38.48				4.16		2		4

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		30		18,91
16,16				2.75				567.3		484.8				82.5		1.68		50.4

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		9,36
8,08				1.28				18.72		16.16				2.56		0.84		1.68

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,69
9,07				0.62				9.69		9.07				0.62		1		1		0.001

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		59,84
55,41				4.43				478.72		443.28				35.44		5.76		46.08

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		59,84
55,41				4.43				239.36		221.64				17.72		5.76		23.04

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		36,71
32,74				3.97				36.71		32.74				3.97		3.3		3.3

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		59,84
55,41				4.43				239.36		221.64				17.72		5.76		23.04

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		59,84
55,41				4.43				538.56		498.69				39.87		5.76		51.84

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		9,96
8,08				1.88				49.8		40.4				9.4		0.84		4.2

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		7		9,96
8,08				1.88				69.72		56.56				13.16		0.84		5.88

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		9,96
8,08				1.88				59.76		48.48				11.28		0.84		5.04

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		82,14
23,51		55,1
5,93		3.53				82.14		23.51		55,1
5,93		3.53		2.37		2.37

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4,37
437/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				1011.04		782.14		146,35
9,88		82.55		19.04		83.2

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4,37
437/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				300.22		221.43		15,51
2,19		63.28		5.39		23.55

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,06
6/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				12.41		9.3		0,02
0,01		3.09		16.29		0.98

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,08
8/100		229,97
141,7		49,79
5,02		38.48				18.4		11.34		3,98
0,40		3.08		14.73		1.18

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																4628.61		3817.76		260,83
22,84		550.02				394.44

		Накладные расходы																3285.96

		Сметная прибыль																2379.42

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж оборудования																5951.44										240.38

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																1049.97										38

		  Электромонтажные работы на других объектах																3292.58										116.06

		  Итого																10293.99										394.44

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																62587.46										394.44

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																550.02

		      Машины и механизмы																260.83

		      ФОТ																3840.6

		      Накладные расходы																3285.96

		      Сметная прибыль																2379.42

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																62587.46										394.44

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1258.22				1258.22				1258.22						1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		119.24				119.24				119.24						119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		256.3				256.3				256.3						256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		627.47				627.47				627.47						627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		330.12				330.12				660.24						660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		25.36				25.36				25.36						25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		65.79				65.79				328.95						328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		43.55				43.55				87.1						87.1

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		30.19				30.19				60.38						60.38

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		30		0.35				0.35				10.5						10.5

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		27.28				27.28				54.56						54.56

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		69.23				69.23				69.23						69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		86.18				86.18				689.44						689.44

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		233.87				233.87				233.87						233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		4		91.75				91.75				367						367

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		4		84.34				84.34				337.36						337.36

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		9		208.33				208.33				1874.97						1874.97

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		33.87				33.87				169.35						169.35

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		21.18				21.18				148.26						148.26

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		6.62				6.62				39.72						39.72

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		889.73				889.73				889.73						889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		122.01				122.01				244.02						244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		35.58				35.58				71.16						71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		437
(33+240+100+35+29)		1.2				1.2				524.4						524.4

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		344		0.32				0.32				110.08						110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		2.23				2.23				13.38						13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		33		1.47				1.47				48.51						48.51

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		240		1.05				1.05				252						252

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		100		2.77				2.77				277						277

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		35		6.48				6.48				226.8						226.8

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		29		6.2				6.2				179.8						179.8

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		16.16				16.16				129.28						129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		393.38				393.38				393.38						393.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																10777.06						10777.06

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60))																10992.6						10992.6

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Материалы для строительных работ																10992.6

		  Итого																10992.6

		  Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																66835.01

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																10992.6

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																66835.01

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																16779.77		5183.06		260,83
22,84		11335.88				499.44

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60))																16995.31		5183.06		260,83
22,84		11551.42				499.44

		Накладные расходы																4239.95

		Сметная прибыль																3014.26

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																66835.01

		  Итого Монтажные работы																69113.97										434.44

		  Итого Прочие затраты																11488.1										65

		  Итого																147437.08										499.44

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																11551.42

		      Машины и механизмы																260.83

		      ФОТ																5205.9

		      Накладные расходы																4239.95

		      Сметная прибыль																3014.26

		  НДС 20%																29487.42

		  ВСЕГО по смете																176924.5										499.44

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-06 Новая Деревня Мебель - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-06 Новая Деревня Мебель

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________75,987				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		Универсальное рабочее место за банковским барьером

		1		Прайс лист		Стол рабочий универсальный 1600*800*750 (базовый)
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2808.5				2808.5				2808.5						2808.5

		2		Прайс лист		Брифинг-приставка универсальная 400*800*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		805.48				805.48				805.48						805.48

		3		Прайс лист		Тумба подкатная, Дуб Линбер, артикул SBLINE1. Размеры 590*480*680
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2688.33				2688.33				2688.33						2688.33

		4		Прайс лист		Стекло в барьер по обслуживанию физических и юридических лиц, размер мм 1400*600
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		4956.05				4956.05				4956.05						4956.05

		5		Прайс лист		Подставка поворотная для счетчика купюр
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		266.39				266.39				266.39						266.39

		6		Прайс лист		Подставка под системный блок, Дуб Линберг, размеры 550*246*118
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		334.23				334.23				334.23						334.23

		7		Прайс лист		Барьер с калиткой индивидуальный по месту, цвет Дуб Линберг
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5079.6				5079.6				5079.6						5079.6

		8		Прайс лист		Стул сотрудника
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		2		4590				4590				9180						9180

		9		Прайс лист		Стул клиента
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		6		3697.5				3697.5				22185						22185

		10		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		1575.26				1575.26				1575.26						1575.26

		11		Прайс лист		Стол обеденный 1600*800
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		3682.2				3682.2				3682.2						3682.2

		12		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5862.96				5862.96				5862.96						5862.96

		13		Прайс лист		Индивидуальный стол кассира
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		1949.44				1949.44				1949.44						1949.44

		14		Прайс лист		Индивидуальное рабочее место за индивидуальным банковским барьером
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		1949.44				1949.44				1949.44						1949.44

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																63322.88						63322.88

		Итоги по разделу 1 Мебель в текущих ценах :

		  Материалы																63322.88

		  Итого																63322.88

		    В том числе:

		      Материалы																63322.88

		  Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																63322.88

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																63322.88						63322.88

		Итоги по смете:

		  Материалы																63322.88

		  Итого																63322.88

		    В том числе:

		      Материалы																63322.88

		  НДС 20%																12664.58

		  ВСЕГО по смете																75987.46

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Инвестор:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Сдал: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Принял: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-04 Плеханово Мебель - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-04 Плеханово Мебель

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________147,939				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		Универсальное рабочее место за банковским барьером

		Заголовок

		1		Прайс лист		Информационно-платежный терминал
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1

		2		Прайс лист		Стекло-разделитель триплекс 1700х700х12мм
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		2		13698.6				13698.6				27397.2						27397.2

		3		Прайс лист		Стул клиента
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		6		3804.6				3804.6				22827.6						22827.6

		4		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		1575.26				1575.26				1575.26						1575.26

		5		Прайс лист		Стул сотрудника
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5365.2				5365.2				5365.2						5365.2

		6		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5862.96				5862.96				5862.96						5862.96

		7		Прайс лист		Стол обеденный  для комнаты отдыха 1600*800
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		3682.2				3682.2				3682.2						3682.2

		8		Прайс лист		Стул для комнаты отдыха обеденный
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		2		3804.6				3804.6				7609.2						7609.2

		Рабочее место кассира

		9		Прайс-Лист		Столешница  индивидуального изготовления, цвет - Дуб Линберг
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		4824.6				4824.6				4824.6						4824.6

		10		Прайс лист		Тумба подкатная, Дуб Линбер, артикул SBLINE1. Размеры 590*480*680
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2688.72				2688.72				2688.72						2688.72

		11		Прайс лист		Тумба подкатная с 4-мя ящиками 450*490*720
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2889.66				2889.66				2889.66						2889.66

		12		Прайс лист		Шкаф в кассу с раздвиижными дверками и замком 800*500*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		3232.38				3232.38				3232.38						3232.38

		13		Прайс лист		Стойка клиента, размер индивидуальный по месту, цвет - Дуб Линберг
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5946.6				5946.6				5946.6						5946.6

		14		Прайс лист		Подставка под системный блок, Дуб Линберг, размеры 550*246*118
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		334.56				334.56				334.56						334.56

		Столешница индивидуального изготовлени, цвет - Дуб Линберг

		15		Прайс лист		Столешница на стойку клиента размер индивидуальный по месту, цвет - Дуб Линберг
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5946.6				5946.6				5946.6						5946.6

		16		Прайс лист		Тумба подкатная тип 1 для хранения посуды. Размеры 590*480*680
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2688.72				2688.72				2688.72						2688.72

		17		Прайс лист		Тумба подкатная тип 1 для хранения ТМЦ. Размеры 590*480*680
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2688.72				2688.72				2688.72						2688.72

		18		Прайс лист		Жалюзи на окна
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		5		3544.5				3544.5				17722.5						17722.5

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																123282.68						123282.68

		Итоги по разделу 1 Мебель в текущих ценах :

		  Материалы																118458.08

		  Материалы для строительных работ																4824.6

		  Итого																123282.68

		    В том числе:

		      Материалы																123282.68

		  Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																123282.68

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																123282.68						123282.68

		Итоги по смете:

		  Материалы																118458.08

		  Материалы для строительных работ																4824.6

		  Итого																123282.68

		    В том числе:

		      Материалы																123282.68

		  НДС 20%																24656.54

		  ВСЕГО по смете																147939.22

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Инвестор:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Сдал: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Принял: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Плеханово ССР.xlsx
Сводный сметный расчет





																Форма № 1

				Заказчик 

								(наименование организации)

				"Утвержден" «    »________________2019 г.



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				переформатирование ДО № 8593/097 Липецкого отделения ПАО "Сбербанк" по адресу:                                                                                                                    Липецкая область, Грязинский район, с. Плеханово, ул. Плеханова, д. 56а

								(наименование стройки

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛСР 02-01		Общестроительные работы										662435.75

		2		ЛСР 02-02		СС и ТСВ										196751.23

		3		ЛСР 02-03		ОС ПС СОУЭ										194388.24

		4		ЛСР 02-04		Мебель										123282.68

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												1176857.9

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										25,244.70

		ИТОГО														1,202,102.60

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										240,420.52

				Всего по сводному расчету												1,442,523.12

				Составил:



				Проверил:

















Гранд-СМЕТА		
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02-01 ПЛЕХАНОВО Общестрой.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/097 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Грязинский район, с. Плеханово, ул. Плеханова, д. 56а

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-01

								(локальная смета)



				на 		Общестроительные работы

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________794,923				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________626,328				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________36,108				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________10,276				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1102,59				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран		100 м2		0.622		646.53		577.76		68.77		29.7		402.14		359.37		42.77		18.47

		2		ФЕРр56-9-1		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт		0.02		1579.15		1437.99		141.16				31.58		28.76		2.82

		3		ФЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен		100 м2		0.032		288.06		288.06						9.22		9.22

		4		ФЕРр56-11-1		Снятие наличников		100 м		0.1		33.43		33.43						3.34		3.34

		5		ФЕР09-04-013-01		Демонтаж входной двери металлической
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		м2		1.9		19.73		14.79		4.94		0.16		37.49		28.1		9.39		0.3

		6		ФЕР15-02-024-01		Разборка обшивки из панелей помещения клиентского зала
1 221,35 = 1 348,55 - 0,0048 x 26 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		100 м2		0.135		550.14		496.57		53.57		23.85		74.27		67.04		7.23		3.22

		7		ФЕР10-05-004-02		Разборка барьера
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		100 м2		0.06		1372.99		1364.13		8.86				82.38		81.85		0.53

		8		ФЕРр57-3-3		Разборка плинтусов: керамогранитных		100 м		0.569		125.86		125.42		0.44		0.19		71.61		71.36		0.25		0.11

		9		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м		0.384		29.41		29.41						11.29		11.29

		10		ФЕРр57-2-8		Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит		100 м2		0.387		684.54		659.84		24.7		10.67		264.92		255.36		9.56		4.13

		11		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума		100 м2		0.235		92.9		88.84		4.06		1.76		21.83		20.88		0.95		0.41

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		15795.72

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		12		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2		0.032		3493.69		821.89		967.98		153.9		111.8		26.3		30.98		4.92

		13		Цена Постащика		Дверной блок деревянный в комплекте с наличниками и добором		шт		2		2189,28
15973/1,2/6,08								4378.56

		14		Цена Постащика		Пена монтажная 750мл		шт		2		31,8
232/1,2/6,08								63.6

		15		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)		к-т		2		267,27
1950/1,2/6,08								534.54

		16		Цена Постащика		Замок врезной		шт		2		372,4
2717/1,2/6,08								744.8

		17		ФЕР09-04-013-01		Установка металлических  дверей однопольных глухих (Входная)		м2		1.8		88.84		21.13		7.06		0.23		159.91		38.03		12.71		0.41

		18		Цена Поставщика		Блок дверной противопожарный  металлический 2,1*0,9		шт		1		2716,56
19820/1,2/6,08								2716.56

		19		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (дверных блоков с 2-х сторон) 4 шт.		100 м2		0.288		268.49		56.55		9.22		0.22		77.33		16.29		2.66		0.06

		20		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2		0.288		322.02		34.74		6.01		0.22		92.74		10.01		1.73		0.06

		21		ФЕР15-04-030-04		Масляная окраска металлических решеток: количество окрасок 2		100 м2		0.15		720.44		629.59		2.28		0.49		108.07		94.44		0.34		0.07

		22		ФЕР10-05-001-01		Устройство барьера		100 м2		0.06		1868.16		888.86		18.81				112.09		53.33		1.13

		23		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм		м2		12.6		20.47								257.92

		24		ФССЦ-01.7.06.01-0043		Лента  уплотнительная «Дихтунгсбанд»:		м		7.6		0.84								6.38

		25		ФССЦ-07.2.06.03-0116		Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6		м		9.1		6.91								62.88

		26		ФССЦ-07.2.06.03-0199		Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6		м		12		8.06								96.72

		27		ФССЦ-12.2.04.08-0030		Маты минераловатные  ROCKWOOL, толщиной 100 мм		м3		0.62		1340.17								830.91

		Стены

		28		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев		100 м2		2.45		88.14		88.14						215.94		215.94

		29		ФЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел)		100 м2		0.071		654		584.74		69.26		4.73		46.43		41.52		4.91		0.34

		30		ФЕР15-01-019-07		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону		100 м2		0.142		3773.92		1524.89		31.75		17.53		535.9		216.53		4.51		2.49

		31		ФССЦ-14.1.06.02-0004		Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)		т		0.053		3019.22								160.02

		32		ФССЦ-06.2.01.02-0011		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые		м2		14.06		71.19								1000.93

		33		ФССЦ-04.3.02.09-0741		Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая		т		0.053		9000								477

		34		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с барьером 245м2+12м2)		100 м2		2.57		64.16		63.01		0.97		0.26		164.89		161.94		2.49		0.67

		35		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт		кг		25.7		10,96
80/1,2/6,08								281.67

		36		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску		100 м2		2.57		518.84		114.02		2.28		0.49		1333.42		293.03		5.86		1.26

		37		ФЕР15-04-005-07		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен		100 м2		2.57		1078.99		661.38		14.08		2.73		2773		1699.75		36.19		7.02

		38		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная		кг		161.9		16.4								2655.16

		Потолок, пол

		39		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2		0.622		6623.23		963.12		324.71		63.39		4119.65		599.06		201.97		39.43

		40		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм		100 м2		0.622		366.49		313.71		44.24		17.15		227.96		195.13		27.52		10.67

		41		ФССЦ-04.3.01.09-0016		Раствор готовый кладочный цементный марки: 200		м3		1.27		600								762

		42		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
6 565,04 = 27 158,84 - 102 x 201,90		100 м2		0.622		6565.04		2053.2		24.15		17.51		4083.45		1277.09		15.02		10.89

		43		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые		м2		63.444		111.53								7075.91

		44		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт		кг		18.7		10,96
80/1,2/6,08								204.95

		45		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита		100 м		0.953		232.03		226.53		5.5		1.38		221.12		215.88		5.24		1.32

		46		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые		м2		10.48		111.53								1168.83

		47		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		м3		0.153		548.3								83.89

		Итого по разделу 2 Общестроительные работы																		286296.62

		Раздел 3. Фасад

		48		ФЕРр57-2-8		Разборка керамической плитки крылец и главного входа		100 м2		0.156		684.54		659.84		24.7		10.67		106.79		102.94		3.85		1.66

		49		ФЕР46-04-003-05		Разборка бетонных конструкций пандуса		м3		0.2		1243.72		423		820.72				248.74		84.6		164.14

		50		ФЕР11-01-002-01		Устройство подстилающих слоев: песчаных		м3		1		57.07		29.46		27.24		3.01		57.07		29.46		27.24		3.01

		51		ФССЦ-02.3.01.02-0015		Песок природный для строительных: работ средний		м3		1.2		55.26								66.31

		52		ФЕР06-01-001-16		Устройство пандуса		100 м3		0.015		4908.05		1882.23		2537.4		384.81		73.62		28.23		38.06		5.77

		53		ФССЦ-08.4.03.04-0001		Арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III		т		0.122		5650								689.3

		54		ФССЦ-04.1.02.01-0006		Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)		м3		1.6		490								784

		55		ФЕР15-01-063-01		Наружная облицовка поверхности стен металлосайдингом (с цокольной часть)		100 м2		0.775		17849.35		1426.85		58.76		8.56		13833.25		1105.81		45.54		6.63

		56		Цена Постащика		Сайдинг стальной		м2		91.45		80,32
586/1,2/6,08								7345.26

		57		ФЕР27-07-005-02		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.		10 м2		3.61		131.61		115.17		13.19		1		475.11		415.76		47.62		3.61

		58		ФССЦ-05.2.02.21-0001		Плитка тротуарная		м2		36.822		75.21								2769.38

		59		ФССЦ-04.3.02.13-0103		Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная		т		0.63		728.14								458.73

		60		ФЕРм38-01-006-07		Изготовление металлоконструкций для поручней		т		0.17		5398.12		1823.6		3064.57		42.73		917.68		310.01		520.98		7.26

		61		ФЕР07-05-016-01		Устройство металлических ограждений
2 350,57 = 18 173,96 - 2,09 x 7 571,00		100 м		0.14		2350.57		1898.69		218.16		33.5		329.08		265.82		30.54		4.69

		62		Цена Поставщика		Труба стальная д=40мм		м.п.		48		27,41
200/1,2/6,08								1315.68

		63		Цена Поставщика		Труба стальная д=30мм		м.п.		14		20,74
151,3/1,2/6,08								290.36

		64		Цена Поставщика		Лист стальной т=2,5мм (1м*0,3)		тн		0.006		5372,81
39200/1,2/6,08								32.24

		65		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021		100 м2		0.09		268.49		56.55		9.22		0.22		24.16		5.09		0.83		0.02

		66		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2		0.09		322.02		34.74		6.01		0.22		28.98		3.13		0.54		0.02

		Итого по разделу 3 Фасад																		207576.13

		Раздел 4. Прочие работы

		67		ФЕРр69-12-4		Приготовление растворов вручную		м3		2.1		26.91		26.91						56.51		56.51

		68		ФЕРр69-15-1		Затаривание строительного мусора в мешки		т		2.7		23.81		7.41						64.29		20.01

		69		ФЕРр69-9-1		Очистка помещений от строительного мусора		100 т		0.027		1553.82		1553.82						41.95		41.95

		70		ФССЦпг-01-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		2.7		42.98				42.98				116.05				116.05

		71		ФССЦпг-03-21-01-010		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км		1 т груза		2.7		11.42				11.42				30.83				30.83

		Итого по разделу 4 Прочие работы																		2701.7

		Раздел 5. Электромонтажные работы

		72		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		100 шт		0.27		691.22		635.67		55.55		7.46		186.63		171.63		15		2.01

		73		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм		шт		1		223.97		23.01		24.01		2.51		223.97		23.01		24.01		2.51

		74		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А		шт		4		35.98		14.84		1.05				143.92		59.36		4.2

		75		ФЕРм08-03-526-0		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (УЗО)		шт		1		61.48		22.06		3.05		0.26		61.48		22.06		3.05		0.26

		76		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м		2.8		156.33		139.54						437.72		390.71

		77		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		2.8		68.7		50.67		3.55		0.5		192.36		141.88		9.94		1.4

		78		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке		100 шт		0.22		369.25		302.36		4.67		0.64		81.24		66.52		1.03		0.14

		79		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		100 шт		0.12		295.16		255.54		4.67		0.64		35.42		30.66		0.56		0.08

		80		ФЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4		100 шт		0.27		3323.23		2118.91		185.15		24.85		897.27		572.11		49.99		6.71

		81		ФЕРм08-02-369-04 прим.		Светильник светодиодный , устанавливаемый вне зданий		шт		1		115.01		10.71		54.92		5.36		115.01		10.71		54.92		5.36

		82		ФЕРм08-03-593-06		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт		0.01		1370.83		700.75		155.72		21.97		13.71		7.01		1.56		0.22

		материалы, не учтенные ценником

		83		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей		шт.		1		657,89
4800/1,2/6,08								657.89

		84		Прайс-лист		Устройство защитного отключения		шт.		3		150,77
1100/1,2/6,08								452.31

		85		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А		шт.		4		24,67
180/1,2/6,08								98.68

		86		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А		шт.		1		703,13
5130/1,2/6,08								703.13

		87		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм		м		280		1,51
11/1,2/6,08								422.8

		88		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5		м		285,6
280*1,02		7,81
57/1,2/6,08								2230.54

		89		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5		м		285,6
280*1,02		5,92
43,2/1,2/6,08								1690.75

		90		Прайс-лист		Розетка		шт.		22		24,67
180/1,2/6,08								542.74

		91		Прайс-лист		Выключатель		шт.		12		23,3
170/1,2/6,08								279.6

		92		Прайс-лист		Светильник светодиодный для подвесных потолков		шт.		27		305,65
2230/1,2/6,08								8252.55

		93		Прайс-лист		Светильник уличный настенный светодиодный		шт		1		438,6
3200/1,2/6,08								438.6

		94		Прай-лист		Устройство вызова помощи		шт.		1		1661,18
12120/1,2/6,08								1661.18

		Итого по разделу 5 Электромонтажные работы																		137353.77

		Раздел 6. Реклама и навигация

		95		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП		шт		1		33.58		18.93		3.4		0.37		33.58		18.93		3.4		0.37

		96		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3		шт		1		1055,37
7700/1,2/6,08								1055.37

		97		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП		шт		1		18.67		13.1		1.63		0.12		18.67		13.1		1.63		0.12

		98		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49		шт		1		507,13
3700/1,2/6,08								507.13

		99		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений		шт		1		33.58		18.93		3.4		0.37		33.58		18.93		3.4		0.37

		100		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений		шт		1		191,89
1400/1,2/6,08								191.89

		101		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ		100 м2		0.03		374.31		374.31						11.23		11.23

		102		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ		шт.		10		7,54
55/1,2/6,08								75.4

		Итого по разделу 6 Реклама и навигация																		12711.82

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		90858.72		10118.01		1625.67		158.47

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		91602.1		10118.01		1625.67		158.47

		  В том числе, справочно:

		   Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 13-16, 18, 35, 56, 62-64, 83-94, 96, 98, 100, 102, 44)																		743.38

		Накладные расходы																		10923.33

		Сметная прибыль																		6409.7

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Итого Поз. 1-59, 61-69, 83-102 "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		625324.84

		    Итого Поз. 70-71 "Перевозка грузов СМР=6,83"																		1003.19

		    Итого																		626328.03

		  Итоги по Монтажным работам

		    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)																		1127.08

		    Электромонтажные работы на других объектах																		4811.69

		    Итого																		5938.77

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		36107.72

		  Итого																		662435.75

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		79858.42

		      Машины и механизмы																		1625.67

		      ФОТ																		10276.48

		      Накладные расходы																		10923.33

		      Сметная прибыль																		6409.7

		  НДС 20%																		132487.15

		  ВСЕГО по смете																		794922.9

				Составил:



				Проверил:
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		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/097 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Грязинский район, с. Плеханово, ул. Плеханова, д. 56а

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-02

								(локальная смета)



				на 		 ТСВ TVI

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________236,101				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________110,574				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________86,177				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________5,021				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________471,89				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		15		11.31		11.09						169.65		166.35

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		2447.44

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS		шт		12		300.44		241.76		2.7		0.3		3605.28		2901.12		32.4		3.6

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H216U(B) Видеомагнитофон		шт		1		72.47		37.19		3.6		0.4		72.47		37.19		3.6		0.4

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный		шт		1		25.56		24.18		0.9		0.1		25.56		24.18		0.9		0.1

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		4,78
478/100		231.36		178.98		33.49		2.26		1105.9		855.52		160.08		10.8

		8		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		4,78
478/100		68.7		50.67		3.55		0.5		328.39		242.2		16.97		2.39

		9		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		1 разъем		2		2.11		2.07						4.22		4.14

		10		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля		1 шт.		3		67.08		59.62		0.33				201.24		178.86		0.99

		11		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		1 шт.		1		60.1		55.41		0.25				60.1		55.41		0.25

		12		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм		1 шт.		22		12.97		11.42						285.34		251.24

		13		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха		100 шт.		0,12
12/100		882		452.14		25.94		1.49		105.84		54.26		3.11		0.18

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		83729.5

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		14		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P		шт		11		601,7
4390/1,2/6,08								6618.7

		15		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS		шт		1		1654,66
12072,41/1,2/6,08								1654.66

		16		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный		шт		1		102,93
751/1,2/6,08								102.93

		17		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H216U(B)		шт		1		3979,06
29031.20/1,2/6,08								3979.06

		18		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ		шт		1		1232,18
8990/1,2/6,08								1232.18

		19		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный		шт		1		644,19
4700/1,2/6,08								644.19

		20		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)		м		418		2,95
21,50/1,2/6,08								1233.1

		21		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV		шт		22		3,31
24,18/1,2/6,08								72.82

		22		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка		шт		12		2,04
14,90/1,2/6,08								24.48

		23		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл		шт		3		275,49
2010/1,2/6,08								826.47

		24		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару		шт		2		2,5
18,22/1,2/6,08								5

		25		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA		шт		1

		26		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта		м		60		3,07
22,38/1,2/6,08								184.2

		27		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		478		1,2
8,76/1,2/6,08								573.6

		28		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		478		0,32
2,31/1,2/6,08								152.96

		29		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		525,61
3834,82/1,2/6,08								525.61

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		110574.28

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		24193.85		4994.49		297.5		26.33

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		24550.45		4994.49		297.5		26.33

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 14-24, 26-29)																		356.6

		Накладные расходы																		4578.09

		Сметная прибыль																		3231.86

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		18186.56

		    Итого																		18186.56

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		110574.28

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		1717.79

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		9051.36

		    Электромонтажные работы на других объектах																		3404.69

		    Итого																		14173.84

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		86176.95

		  Итого																		196751.23

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		19258.46

		      Машины и механизмы																		297.5

		      ФОТ																		5020.82

		      Накладные расходы																		4578.09

		      Сметная прибыль																		3231.86

		  НДС 20%																		39350.25

		  ВСЕГО по смете																		236101.48

				Составил:

				Проверил:
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		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/097 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Грязинский район, с. Плеханово, ул. Плеханова, д. 56а

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03

								(локальная смета)



				на 		  ОС ПС СОУЭ

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________233,266				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________89,163				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________93,737				тыс. руб.

						      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________11,488				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________6,665				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________652,17				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10		1 система		1		921.7		921.7						921.7		921.7

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		40		11.31		11.09						452.4		443.6

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		18014.62

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей		шт		1		130.23		117.7						130.23		117.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный		1 шт.		1		386.75		341.55						386.75		341.55

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5		1 шт.		1		29.19		24.84		0.25				29.19		24.84		0.25

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1		шт		2		40.47		19.82						80.94		39.64

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		2		9.36		8.08						18.72		16.16

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)		шт		2		21.32		19.24						42.64		38.48

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт		34		18.91		16.16						642.94		549.44

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		2		9.36		8.08						18.72		16.16

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок		шт		1		9.69		9.07						9.69		9.07

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		11		59.84		55.41						658.24		609.51

		14		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч		шт		1		36.71		32.74						36.71		32.74

		15		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		4		59.84		55.41						239.36		221.64

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		6		59.84		55.41						359.04		332.46

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		9		59.84		55.41						538.56		498.69

		18		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-3 исп В. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		1		59.84		55.41						59.84		55.41

		19		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		7		9.96		8.08						69.72		56.56

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		12		9.96		8.08						119.52		96.96

		21		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		8		9.96		8.08						79.68		64.64

		22		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм		шт		1		82.14		23.51		55.1		5.93		82.14		23.51		55.1		5.93

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0.04		206.76		154.92		0.31		0.14		8.27		6.2		0.01		0.01

		24		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0.02		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		25		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		8,48
848/100		231.36		178.98		33.49		2.26		1961.93		1517.75		284		19.16

		26		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		8,48
848/100		68.7		50.67		3.55		0.5		582.58		429.68		30.1		4.24

		27		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм		100 м		0,1
10/100		206.76		154.92		0.31		0.14		20.68		15.49		0.03		0.01

		28		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг		100 м		0.25		229.97		141.7		49.79		5.02		57.49		35.43		12.45		1.26

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		87210.97

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		29		Прайс-Лист		Контакт GSM-16		шт		1		1258,22
9180/1,2/6,08								1258.22

		30		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач		шт		1		119,24
870/1,2/6,08								119.24

		31		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)		шт		1		256,3
1870/1,2/6,08								256.3

		32		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР		шт		1		627,47
4578/1,2/6,08								627.47

		33		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217		шт		2		330,12
2408,52/1,2/6,08								660.24

		34		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной		шт		1		25,36
185/1,2/6,08								25.36

		35		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)		шт		5		65,79
480/1,2/6,08								328.95

		36		Прайс-Лист		ИП 212-141		шт		34		0,35
2,58/1,2/6,08								11.9

		37		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной		шт		2		27,28
199/1,2/6,08								54.56

		38		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой		шт		2		43,55
317,75/1,2/6,08								87.1

		39		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8		шт		2		30,19
220,25/1,2/6,08								60.38

		40		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C		шт		1		69,23
505,10/1,2/6,08								69.23

		41		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		11		86,18
628,8/1,2/6,08								947.98

		42		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный		шт		1		233,87
1706,32/1,2/6,08								233.87

		43		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		4		91,75
669,43/1,2/6,08								367

		44		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла		шт		6		84,34
615,37/1,2/6,08								506.04

		45		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"		шт		9		208,33
1520/1,2/6,08								1874.97

		46		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-3 исп В"		шт		1		459,72
3354,12/1,2/6,08								459.72

		47		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией		шт		7		33,87
247,13/1,2/6,08								237.09

		48		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный		шт		12		21,18
154,50/1,2/6,08								254.16

		49		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный		шт		8		6,62
48,30/1,2/6,08								52.96

		50		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм		шт		1		889,73
6491,44/1,2/6,08								889.73

		51		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС		м		4		122,01
890,17/1,2/6,08								488.04

		52		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС		м		2		35,58
259,58/1,2/6,08								71.16

		53		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		848
(60+500+133+80+60+25-10)		1,2
8,76/1,2/6,08								1017.6

		54		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		2270		0,32
2,31/1,2/6,08								726.4

		55		Прайс-Лист		Короб 10х15		м		10		2,23
16,27/1,2/6,08								22.3

		56		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5		м		60		1,47
10,76/1,2/6,08								88.2

		57		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5		м		500		1,05
7,68/1,2/6,08								525

		58		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)		м		133		2,77
20,21/1,2/6,08								368.41

		59		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)		м		80		6,48
47,27/1,2/6,08								518.4

		60		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм		м		60		6,2
45,25/1,2/6,08								372

		61		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5		м		25		16,16
117,93/1,2/6,08								404

		62		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		393,38
2870,12/1,2/6,08								393.38

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		89162.65

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		22189.13		6630.12		421.55		35.04

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		22476.68		6630.12		421.55		35.04

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 29-62)																		287.55

		Накладные расходы																		5555.78

		Сметная прибыль																		3939.29

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		14664.91

		    Итого																		14664.91

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		89162.65

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		8206.95

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		1049.97

		    Электромонтажные работы на других объектах																		6160.43

		    Итого																		15417.35

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		93737.49

		  Итоги по Прочим затратам

		    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																		1889.49

		    Итого																		1889.49

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		11488.1

		  Итого																		194388.24

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		15425.01

		      Машины и механизмы																		421.55

		      ФОТ																		6665.16

		      Накладные расходы																		5555.78

		      Сметная прибыль																		3939.29

		  НДС 20%																		38877.65

		  ВСЕГО по смете																		233265.89

				Составил:

				Проверил:
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02-04 Троицкое  Мебель.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/077 Лицекого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, с. Троицкое, ул.Гагарина, д. 70

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-04

								(локальная смета)



				на 		Мебель

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________71,766				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		1		Прайс лист		Тумба подкатная для рабочего места Дуб Линберг 590*480*680		шт		1		2636								2636

		2		Прайс лист		Тумба подкатная для рабочего места с 4-мя ящиками 450*490*720		шт		1		2833								2833

		3		Прайс лист		Подставка под системный блок 550*246*118		шт		1		328								328

		4		Прайс лист		Стул сотрудника		шт		1		5260								5260

		5		Прайс лист		Стул клиента		шт		9		3730								33570

		6		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750		шт		1		1545								1545

		7		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)		шт		1		5748								5748

		8		Прайс лист		Шкаф в кассу с раздвиижными дверками и замком 800*500*750		шт		1		3169								3169

		9		Прайс лист		Стол рабочий универсальный 160*80*75		шт		1		2753.43								2753.43

		10		Прайс лист		Брифинг-приставка универсальная  400*800*750		шт		1		790								790

		Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																		59805.08

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		58632.43

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		59805.08

		  В том числе, справочно:

		   Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 1-10)																		1172.65

		Итоги по смете:

		  Материалы:

		    Итого Поз. 1-10																		58632.43

		    Всего с учетом "Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%"																		59805.08

		  Итого																		59805.08

		    В том числе:

		      Материалы																		59805.08

		  НДС 20%																		11961.02

		  ВСЕГО по смете																		71766.1

				Составил:

				Проверил:
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Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Зам.уравляющего Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Любар А.Ю.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				переформатирование ДО № 8593/077 Липецкого отделения ПАО "Сбербанк" по адресу: Липецкая область, с. Троицкое, ул. Гагарина, д. 70

nsavkin:  Титул::<Наименование стройки>


								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										307,622.42

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										126,352.46

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										164,220.50

		4		ЛС 01-09		Мебель										59,805.08

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												658,000.46

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										14,114.45

		ИТОГО														672,114.91

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										134,422.98

				Всего по сводному расчету												806,537.89



				Составил:

				Проверил:
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02-01 Троицкое Общестрой - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-01 Троицкое Общестрой

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________369,147				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________300,531				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________7,091				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,634				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________388,58				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Разборка

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		646,53
577,76		68,77
29,7						183.61		164.08		19,53
8,43				66.87		18.99

		2		ФЕР10-04-013-02		Демонтаж дверных блоков ПВХ (в барьере и гл.входа)
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.032		1537,14
1288,89		248,25
36,4						49.19		41.25		7,94
1,16				129.928		4.16

		3		ФЕР15-05-002-04		Демонтаж остекленной части барьера
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.038		795,91
732,42		63,49
10,59						30.24		27.83		2,41
0,40				77.917		2.96

		4		ФЕРр56-3-1		Демонтаж столешницы
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.038		2172,79
2116,61		56.18						82.57		80.44		2.13				275.6		10.47

		5		ФЕР10-04-011-01		Разборка облицовки барьера
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.042		1440,03
1352,45		87,58
12,86						60.48		56.8		3,68
0,54				149.112		6.26

		6		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		29,41
29,41								8.82		8.82						3.77		1.13

		7		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		92,9
88,84		4,06
1,76						26.38		25.23		1,15
0,50				11.39		3.23

		8		ФЕРр57-2-6		Разборка основания полов: из древесностружечных плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		196,42
186,73		9,69
4,19						55.78		53.03		2,75
1,19				23.94		6.8

		9		ФЕРр57-2-1		Разборка гидроизоляции
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		92,9
88,84		4,06
1,76						26.38		25.23		1,15
0,50				11.39		3.23

		10		ФЕРр57-1-3		Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		136,03
136,03								38.63		38.63						17.44		4.95

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																562.08		521.34		40,74
12,72						62.18

		Накладные расходы																525.57

		Сметная прибыль																353.13

		Итоги по разделу 1 Разборка :

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																494.13										18.99

		  Деревянные конструкции																290.22										10.42

		  Отделочные работы																75.41										2.96

		  Проемы (ремонтно-строительные)																198.4										10.47

		  Полы (ремонтно-строительные)																382.62										19.34

		  Итого																1440.78										62.18

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																8759.94										62.18

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																40.74

		      ФОТ																534.06

		      Накладные расходы																525.57

		      Сметная прибыль																353.13

		  Итого по разделу 1 Разборка																8759.94										62.18

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		11		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (дверных блоков с 2-х сторон)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				10.74		2.26		0,37
0,01		8.11		5.31		0.21

		12		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				12.88		1.39		0,24
0,01		11.25		3.83		0.15

		13		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.018		3493,69
821,89		967,98
153,9		1703.82				62.89		14.79		17,42
2,77		30.68		89.53		1.61

		Н, Уд		1. 01.7.04.11		Скобяные изделия, (компл.)		0


		Н, Уд		2. 08.1.02.25		Ерши металлические, (кг)		37,5
0,675

		Н, Уд		3. 11.2.02.01		Блоки дверные, (м2)		100
1,8

		14		Цена Постащика		Дверной блок деревянный в комплекте с наличниками и добором
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		2192.98				2192.98				2192.98						2192.98

		15		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)
(к-т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		258.62				258.62				258.62						258.62

		16		Цена Постащика		Замок врезной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		260.42				260.42				260.42						260.42

		Полы

		17		ФЕР11-01-004-01		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: в 1 слой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		2075,7
520,45		308,66
12,11		1246.59				589.5		147.81		87,66
3,44		354.03		46.18		13.12

		18		ФССЦ-12.1.02.08-0071		Гидростеклоизол
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		33		15.56				15.56				513.48						513.48

		19		ФЕР11-01-033-02		Устройство покрытий: дощатых
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.141		984,54
569,04		101,68
23,02		313.82				138.82		80.23		14,34
3,25		44.25		66.71		9.41

		20		ФССЦ-11.1.01.04-0001		Доска половая
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.523		2055.92				2055.92				1075.25						1075.25

		21		ФЕР10-01-091-01		Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.141		86,94
47,94		37,17
1,85		1.83				12.26		6.76		5,24
0,26		0.26		5.1		0.72

		22		ФССЦ-14.2.06.01-0002		Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.6		18.53				18.53				29.65						29.65

		23		ФЕР11-01-035-04		Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.141		4487,01
413,34		72,67
17,46		4001				632.67		58.28		10,25
2,46		564.14		47.84		6.75

		24		ФЕР11-01-036-01		Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.141		397,05
352,34		43,8
10,53		0.91				55.98		49.68		6,18
1,48		0.12		42.4		5.98

		25		ФССЦ-14.1.02.04-0101		Клей «Бустилат»
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.007		11300				11300				79.1						79.1

		26		Цена поставщика		Линолеум ПВХ, толщиной: 2,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14.382		87.72				87.72				1261.59						1261.59

		27		ФЕРр57-11-5		Устройство оснований под  полы  из керамогранита плитами ЦСП
(100 м2)
1 503,03 = 3 824,04 - 1,02 x 2 275,50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.135		1503,03
382,76		8,39
2,28		1111.88				202.91		51.67		1,13
0,31		150.11		46.06		6.22

		Уд		1. 11.2.09.02-0003		Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм, (100 м2)		1,02
0,1377		2275.5				2275.5				313.34						313.34

		28		Цена Постащика		Плиты ЦСП 3200*1250*20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		293.31				293.31				1173.24						1173.24

		29		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.135		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				49.48		42.35		5,97
2,32		1.16		39.51		5.33

		30		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.2754		548.3				548.3				151						151

		31		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.135		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				8.66		8.51		0,13
0,04		0.02		6.55		0.88

		32		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		10.96				10.96				43.84						43.84

		33		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий полов из плит керамогранитных
(100 м2)
6 565,04 = 27 158,84 - 102 x 201,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.135		6565,04
2053,2		24,15
17,51		4487.69				886.28		277.18		3,26
2,36		605.84		234.92		31.71

		Уд		1. 06.2.05.03-0002		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, (м2)		102
13,77		201.9				201.9				2780.16						2780.16

		34		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13.77		111.53				111.53				1535.77						1535.77

		35		Цена Постащика		Грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		10.96				10.96				43.84						43.84

		36		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		232,03
226,53		5,5
1,38						27.84		27.18		0,66
0,17				23.82		2.86

		37		ФССЦ-06.2.05.02-0002		Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		42		24.11				24.11				1012.62						1012.62

		38		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		548.3				548.3				10.97						10.97

		39		ФЕР11-01-040-03		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				24.68		11.04		0,38
0,08		13.26		6.68		1.2

		40		ФССЦ-11.3.03.14-0034		Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		41		ФССЦ-11.3.03.14-0032		Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		42		ФССЦ-11.3.03.14-0022		Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		128				128				10.24						10.24

		43		ФССЦ-11.3.03.14-0002		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		44		ФССЦ-11.3.03.14-0012		Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		45		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		18.2		20.5				20.5				373.1						373.1

		Стены

		46		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.589		88,14
88,14								51.91		51.91						11.3		6.66

		47		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.589		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				37.79		37.11		0,57
0,15		0.11		6.55		3.86

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,007657

		48		ФЕР15-02-024-01		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску (барьер)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0176		1348,55
620,71		66,96
29,81		660.88				23.73		10.92		1,18
0,52		11.63		71.02		1.25

		49		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (58,9+38,4+19,2+4+3,5)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.42		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				91.11		89.47		1,38
0,37		0.26		6.55		9.3

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,01846

		50		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		18.5		10.96				10.96				202.76						202.76

		51		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.42		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				736.75		161.91		3,24
0,70		571.6		11.99		17.03

		52		ФЕР15-04-005-07		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.42		1078,99
661,38		14,08
2,73		403.53				1532.17		939.16		19,99
3,88		573.02		68.75		97.63

		53		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		89.46		16.4				16.4				1467.14						1467.14

		54		ФЕР10-05-012-01		Облицовка стен панелями (отбойники для стульев)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.065		2096,4
724,51		3,41
1,41		1368.48				136.27		47.09		0,22
0,09		88.96		80.77		5.25

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		93,81
6,09765		0.6				0.6				3.66						3.66

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		130
8,45		0.17				0.17				1.44						1.44

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0,3333
0,0216645		173				173				3.75						3.75

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		3,53
0,22945		8				8				1.84						1.84

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		2,14
0,1391		68				68				9.46						9.46

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0,57
0,03705		13.08				13.08				0.48						0.48

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		41,4
2,691		2.7				2.7				7.27						7.27

		55		Цена Постащика		Панель ПВХ отделочная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		40.02				40.02				120.06						120.06

		56		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы (1,6м*1)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				66.95		2.89		0,18
0,04		63.88		21.19		0.34

		57		Цена Постащика		Столешница
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		524.95				524.95				1049.9						1049.9

		58		ФЕР09-03-046-01		Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.019		4111,26
3267,69		567,69
32,95		275.88				78.11		62.09		10,79
0,63		5.23		324.82		6.17

		59		Цена поставщика		Стекло Р4А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		2467.11				2467.11				2467.11						2467.11

		60		ФЕР10-05-004-02		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с  металлическим каркасом и  обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,065
(2+4,5)/100		3265,05
1705,16		11.08		1548.81				212.23		110.84		0.72		100.67		188		12.22

		61		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		29.19		20.47				20.47				597.52						597.52

		62		ФССЦ-01.7.06.01-0043		Лента  уплотнительная «Дихтунгсбанд»:
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		16.45		0.84				0.84				13.82						13.82

		63		ФССЦ-07.2.06.03-0116		Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		11.12		6.91				6.91				76.84						76.84

		64		ФССЦ-07.2.06.03-0199		Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		33.02		8.06				8.06				266.14						266.14

		65		ФССЦ-12.2.04.08-0030		Маты минераловатные  ROCKWOOL, толщиной 100 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1,339
13,39*0,1		1340.17				1340.17				1794.49						1794.49

		66		ФЕР09-06-001-01		Монтаж: дверей противопожарных металлических
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		914,42
763,35		114,52
15,09		36.55				109.73		91.6		13,74
1,81		4.39		89.49		10.74

		67		Цена Поставщика		Дверной блок противопожарный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		5304.28				5304.28				5304.28						5304.28

		68		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.018		3493,69
821,89		967,98
153,9		1703.82				62.89		14.79		17,42
2,77		30.68		89.53		1.61

		69		Цена Постащика		Дверной блок ДГ 900*2000
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1931.88				1931.88				1931.88						1931.88

		70		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка-замок)
(к-т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		226.97				226.97				226.97						226.97

		71		ФЕР09-04-012-02		Установка дверного доводчика
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		13,84
11,01		2.11		0.72				13.84		11.01		2.11		0.72		1.11		1.11

		72		Цена Поставщикаа		Дверной доводчик
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		918.31				918.31				918.31						918.31

		Потолок

		73		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.276		6623,23
963,12		324,71
63,39		5335.4				1828.01		265.82		89,62
17,50		1472.57		102.46		28.28

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																34169.17		2675.74		314,39
47,42		31179.04				287.6

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 14-16, 32, 35, 50, 67, 69-70, 72, 28, 55, 57))																34443.71		2675.74		314,39
47,42		31453.58				287.6

		Накладные расходы																2960.24

		Сметная прибыль																1710.71

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																29.49										0.36

		  Деревянные конструкции																3699.55										21.75

		  Материалы для строительных работ																14001.64

		  Полы																9841.96										76.36

		  Полы (ремонтно-строительные)																279.84										6.22

		  Отделочные работы																8183.05										158.23

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																117.84										6.66

		  Строительные металлические конструкции																2961.29										18.02

		  Итого																39114.66										287.6

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																237817.13										287.6

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																31453.58

		      Машины и механизмы																314.39

		      ФОТ																2723.16

		      Накладные расходы																2960.24

		      Сметная прибыль																1710.71

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																237817.13										287.6

		Раздел 3. Новый Раздел

		74		ФССЦпг-01-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Перевозка грузов СМР=6,83		1.2		42.98		42.98						51.58				51.58

		75		ФССЦпг-03-21-01-010		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Перевозка грузов СМР=6,83		1.2		11.42		11.42						13.7				13.7

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																65.28				65.28

		Итоги по разделу 3 Новый Раздел :

		  Погрузо-разгрузочные работы																51.58

		  Перевозка грузов автотранспортом																13.7

		  Итого																65.28

		  Всего с учетом "Перевозка грузов СМР=6,83"																445.86

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																65.28

		  Итого по разделу 3 Новый Раздел																445.86

		Раздел 4. Электромонтажные работы

		76		ФЕРм08-03-594-14		Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				132.93		84.76		7,41
0,99		40.76		213.6		8.54

		77		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.06		691,22
635,67		55,55
7,46						41.47		38.14		3,33
0,45				64.08		3.84

		78		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		79		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		35,98
14,84		1.05		20.09				71.96		29.68		2.1		40.18		1.56		3.12

		80		ФЕРм08-03-526-0		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (УЗО)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		81		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.4		156,33
139,54				16.79				62.53		55.82				6.71		15.2		6.08

		82		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.4		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				27.48		20.27		1,42
0,20		5.79		5.39		2.16

		83		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				36.93		30.24		0,47
0,06		6.22		30.48		3.05

		84		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				5.9		5.11		0,09
0,01		0.7		25.76		0.52

		материалы, не учтенные ценником

		85		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		560.58				560.58				560.58						560.58

		86		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		138.43				138.43				276.86						276.86

		87		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		24.67				24.67				49.34						49.34

		88		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		691.34				691.34				691.34						691.34

		89		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		40		1.51				1.51				60.4						60.4

		90		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		40,8
40*1,02		7.26				7.26				296.21						296.21

		91		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		438,6
430*1,02		5.21				5.21				2285.11						2285.11

		92		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		26.04				26.04				260.4						260.4

		93		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		24.53				24.53				49.06						49.06

		94		Прайс-лист		Светильник люминисцентный потолочный на 4 лампы
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		344.02				344.02				2064.12						2064.12

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																7258.07		309.09		41,88
4,48		6907.1				31.95

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 85-94))																7389.94		309.09		41,88
4,48		7038.97				31.95

		Накладные расходы																297.89

		Сметная прибыль																203.82

		Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :

		  Итого Строительные работы																40889.76

		  Итого Монтажные работы																7091.47										31.95

		  Итого																47981.23										31.95

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																7038.97

		      Машины и механизмы																41.88

		      ФОТ																313.57

		      Накладные расходы																297.89

		      Сметная прибыль																203.82

		  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы																47981.23										31.95

		Раздел 5. Реклама и навигация

		95		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		96		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		97		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		98		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		99		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		100		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		101		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		102		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		7.54				7.54				60.32						60.32

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1911.77		62.19		8,43
0,86		1841.15				6.85

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 96, 98, 100, 102))																1948.06		62.19		8,43
0,86		1877.44				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 5 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																195.17										5.68

		  Материалы для строительных работ																1851

		  Отделочные работы																29.2										1.17

		  Итого																2075.37										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12618.25										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1877.44

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 5 Реклама и навигация																12618.25										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																43966.37		3568.36		470,72
65,48		39927.29				388.58

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 14-16, 32, 35, 50, 67, 69-70, 72, 85-94, 96, 98, 100, 102, 28, 55, 57))																44409.07		3568.36		470,72
65,48		40369.99				388.58

		Накладные расходы																3861.83

		Сметная прибыль																2316.84

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																300530.95										356.63

		  Итого Монтажные работы																7091.47										31.95

		  Итого																307622.42										388.58

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																40369.99

		      Машины и механизмы																470.72

		      ФОТ																3633.84

		      Накладные расходы																3861.83

		      Сметная прибыль																2316.84

		  НДС 20%																61524.48

		  ВСЕГО по смете																369146.9										388.58

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-02 Троицкое СС и ТСВ TVI.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/077 Лицекого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, с. Троицкое, ул.Гагарина, д. 70

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02

								(локальная смета)



				на 		СС  ТСВ  TVI

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________197,065				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________96,536				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________66,073				тыс. руб.

						      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,612				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,837				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________368,67				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		15		11.31		11.09						169.65		166.35

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		2447.44

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS		шт		7		300.44		241.76		2.7		0.3		2103.08		1692.32		18.9		2.1

		5		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон		шт		1		72.47		37.19		3.6		0.4		72.47		37.19		3.6		0.4

		6		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный		шт		1		25.56		24.18		0.9		0.1		25.56		24.18		0.9		0.1

		7		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		8		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		10		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная		шт		9		9.31		8.53						83.79		76.77

		11		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100		1 шт.		1		354.4		269.36						354.4		269.36

		12		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1		9.74		8.9		0.66		0.12		9.74		8.9		0.66		0.12

		13		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)		100 шт.		0,01
1/100		629.14		550.86		11.09		0.68		6.29		5.51		0.11		0.01

		14		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг		шт		1		32.79		4.54		5.05		0.6		32.79		4.54		5.05		0.6

		15		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)		шт		14		2.11		2.07						29.54		28.98

		16		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		3,98
398/100		231.36		178.98		33.49		2.26		920.81		712.34		133.29		8.99

		17		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		3,98
398/100		68.7		50.67		3.55		0.5		273.43		201.67		14.13		1.99

		18		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		1 разъем		9		2.11		2.07						18.99		18.63

		19		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля		1 шт.		2		67.08		59.62		0.33				134.16		119.24		0.66

		20		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		1 шт.		1		60.1		55.41		0.25				60.1		55.41		0.25

		21		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм		1 шт.		12		12.97		11.42						155.64		137.04

		22		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха		100 шт.		0,07
7/100		882		452.14		25.94		1.49		61.74		31.65		1.82		0.1

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		63625.07

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		23		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P		шт		6		683,94
4990/1,2/6,08								4103.64

		24		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS		шт		1		1791,72
13072,41/1,2/6,08								1791.72

		25		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный		шт		1		130,35
951/1,2/6,08								130.35

		26		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)		шт		1		2245,39
16382,40/1,2/6,08								2245.39

		27		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ		шт		1		1369,24
9990/1,2/6,08								1369.24

		28		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный		шт		1		781,25
5700/1,2/6,08								781.25

		29		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)		м		174		5,69
41,50/1,2/6,08								990.06

		30		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV		шт		12		4,68
34,18/1,2/6,08								56.16

		31		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка		шт		7		2,32
16,90/1,2/6,08								16.24

		32		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл		шт		2		398,85
2910/1,2/6,08								797.7

		33		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару		шт		2		3,87
28,22/1,2/6,08								7.74

		34		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA		шт		1

		СКС

		35		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло		шт		1

		36
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус		шт.		1		265,21
1935/1,20/6,08								265.21

		37		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10		шт		7		9,79
71,4/1,2/6,08								68.53

		38		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная		шт		1		370,09
2700,18/1,2/6,08								370.09

		39		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.		шт		1		127,74
932/1,2/6,08								127.74

		40		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта		м		224		4,44
32,38/1,2/6,08								994.56

		41		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX		м		7		13,02
95/1,2/6,08								91.14

		42		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)		шт		7		18,09
132/1,2/6,08								126.63

		43		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050		шт		1		41,12
300/1,2/6,08								41.12

		44		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		398		1,75
12,76/1,2/6,08								696.5

		45		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		398		0,59
4,31/1,2/6,08								234.82

		46		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		525,61
3834,82/1,2/6,08								525.61

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		98147.98

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		20743.52		3814.1		258.57		23.27

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		21054.84		3814.1		258.57		23.27

		  В том числе, справочно:

		   Транспортн-заготовительные  расходы МАТ=2%  (Поз. 23-33, 37-46)																		311.32

		Накладные расходы																		3489.77

		Сметная прибыль																		2465.34

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		15877.55

		    Итого																		15877.55

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		96535.5

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		1607.23

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		6458.07

		    Электромонтажные работы на других объектах																		2801.89

		    Итого																		10867.19

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		66072.52

		  Итоги по Оборудованию

		    Оборудование																		265.21

		    Итого																		265.21

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		1612.48

		  Итого																		164220.5

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		16716.96

		      Машины и механизмы																		258.57

		      ФОТ																		3837.37

		      Оборудование																		265.21

		      Накладные расходы																		3489.77

		      Сметная прибыль																		2465.34

		  НДС 20%																		32844.1

		  ВСЕГО по смете																		197064.6

				Составил:

				Проверил:























ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P







02-03 Троицкое  ОС ПС СОУЭ.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/077 Лицекого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, с. Троицкое, ул.Гагарина, д. 70

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-03

								(локальная смета)



				на 		  ОС ПС СОУЭ

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________151,623				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________56,520				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________48,387				тыс. руб.

						      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________21,446				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,878				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________364,25				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10		1 система		1		921.7		921.7						921.7		921.7

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		20		11.31		11.09						226.2		221.8

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		24708.97

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей		шт		1		130.23		117.7						130.23		117.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный		1 шт.		1		386.75		341.55						386.75		341.55

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5		1 шт.		1		29.19		24.84		0.25				29.19		24.84		0.25

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1		шт		2		40.47		19.82						80.94		39.64

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		1		9.36		8.08						9.36		8.08

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)		шт		1		21.32		19.24						21.32		19.24

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт		12		18.91		16.16						226.92		193.92

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		1		9.36		8.08						9.36		8.08

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок		шт		1		9.69		9.07						9.69		9.07

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		3		59.84		55.41						179.52		166.23

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		3		59.84		55.41						179.52		166.23

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч		шт		1		36.71		32.74						36.71		32.74

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		3		59.84		55.41						179.52		166.23

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		7		59.84		55.41						418.88		387.87

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		3		9.96		8.08						29.88		24.24

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		4		9.96		8.08						39.84		32.32

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		3		9.96		8.08						29.88		24.24

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм		шт		1		82.14		23.51		55.1		5.93		82.14		23.51		55.1		5.93

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		3,44
344/100		231.36		178.98		33.49		2.26		795.88		615.69		115.21		7.77

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		3,44
344/100		68.7		50.67		3.55		0.5		236.33		174.3		12.21		1.72

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм		100 м		0,06
6/100		206.76		154.92		0.31		0.14		12.41		9.3		0.02		0.01

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг		100 м		0,08
8/100		229.97		141.7		49.79		5.02		18.4		11.34		3.98		0.4

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		45124

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16		шт		1		1258,22
9180/1,2/6,08								1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач		шт		1		119,24
870/1,2/6,08								119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)		шт		1		256,3
1870/1,2/6,08								256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР		шт		1		627,47
4578/1,2/6,08								627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217		шт		2		330,12
2408,52/1,2/6,08								660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной		шт		1		25,36
185/1,2/6,08								25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)		шт		5		65,79
480/1,2/6,08								328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой		шт		1		43,55
317,75/1,2/6,08								43.55

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8		шт		1		30,19
220,25/1,2/6,08								30.19

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141		шт		12		0,35
2,58/1,2/6,08								4.2

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной		шт		1		27,28
199/1,2/6,08								27.28

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C		шт		1		69,23
505,10/1,2/6,08								69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		3		86,18
628,8/1,2/6,08								258.54

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный		шт		1		233,87
1706,32/1,2/6,08								233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		3		91,75
669,43/1,2/6,08								275.25

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла		шт		3		84,34
615,37/1,2/6,08								253.02

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"		шт		7		208,33
1520/1,2/6,08								1458.31

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией		шт		3		33,87
247,13/1,2/6,08								101.61

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный		шт		4		21,18
154,50/1,2/6,08								84.72

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный		шт		3		6,62
48,30/1,2/6,08								19.86

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм		шт		1		889,73
6491,44/1,2/6,08								889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС		м		2		122,01
890,17/1,2/6,08								244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС		м		2		35,58
259,58/1,2/6,08								71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		344
(18+220+60+20+26)		1,2
8,76/1,2/6,08								412.8

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		344		0,32
2,31/1,2/6,08								110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15		м		6		2,23
16,27/1,2/6,08								13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5		м		18		1,47
10,76/1,2/6,08								26.46

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5		м		220		1,05
7,68/1,2/6,08								231

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)		м		60		2,77
20,21/1,2/6,08								166.2

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)		м		20		6,48
47,27/1,2/6,08								129.6

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм		м		26		6,2
45,25/1,2/6,08								161.2

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5		м		8		16,16
117,93/1,2/6,08								129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		393,38
2870,12/1,2/6,08								393.38

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		56519.5

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		13612.5		3858.07		226.39		20.26

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		13794.77		3858.07		226.39		20.26

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60)																		182.27

		Накладные расходы																		3143.17

		Сметная прибыль																		2205.95

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		9295.97

		    Итого																		9295.97

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		56519.5

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		4292.31

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		998.44

		    Электромонтажные работы на других объектах																		2667.68

		    Итого																		7958.43

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		48387.25

		  Итоги по Прочим затратам

		    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																		1889.49

		    Итого																		1889.49

		    Всего с учетом "ПНР СМР=11,35"																		21445.71

		  Итого																		126352.46

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		9710.31

		      Машины и механизмы																		226.39

		      ФОТ																		3878.33

		      Накладные расходы																		3143.17

		      Сметная прибыль																		2205.95

		  НДС 20%																		25270.49

		  ВСЕГО по смете																		151622.95

				Составил:

				Проверил:
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		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/076 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 8

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-03

								(локальная смета)



				на 		 ОС ПС СОУЭ

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________148,652				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________54,879				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________47,552				тыс. руб.

						      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________21,446				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,823				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________358,49				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10		1 система		1		921.7		921.7						921.7		921.7

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		20		11.31		11.09						226.2		221.8

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		24708.97

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей		шт		1		130.23		117.7						130.23		117.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный		1 шт.		1		386.75		341.55						386.75		341.55

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5		1 шт.		1		29.19		24.84		0.25				29.19		24.84		0.25

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1		шт		2		40.47		19.82						80.94		39.64

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		1		9.36		8.08						9.36		8.08

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)		шт		1		21.32		19.24						21.32		19.24

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт		12		18.91		16.16						226.92		193.92

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		1		9.36		8.08						9.36		8.08

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок		шт		1		9.69		9.07						9.69		9.07

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		3		59.84		55.41						179.52		166.23

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		3		59.84		55.41						179.52		166.23

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч		шт		1		36.71		32.74						36.71		32.74

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		3		59.84		55.41						179.52		166.23

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		6		59.84		55.41						359.04		332.46

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		3		9.96		8.08						29.88		24.24

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		4		9.96		8.08						39.84		32.32

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		3		9.96		8.08						29.88		24.24

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм		шт		1		82.14		23.51		55.1		5.93		82.14		23.51		55.1		5.93

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		3,44
344/100		231.36		178.98		33.49		2.26		795.88		615.69		115.21		7.77

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		3,44
344/100		68.7		50.67		3.55		0.5		236.33		174.3		12.21		1.72

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм		100 м		0,06
6/100		206.76		154.92		0.31		0.14		12.41		9.3		0.02		0.01

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг		100 м		0,08
8/100		229.97		141.7		49.79		5.02		18.4		11.34		3.98		0.4

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		44288.48

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16		шт		1		1258,22
9180/1,2/6,08								1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач		шт		1		119,24
870/1,2/6,08								119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)		шт		1		256,3
1870/1,2/6,08								256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР		шт		1		627,47
4578/1,2/6,08								627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217		шт		2		330,12
2408,52/1,2/6,08								660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной		шт		1		25,36
185/1,2/6,08								25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)		шт		5		65,79
480/1,2/6,08								328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой		шт		1		43,55
317,75/1,2/6,08								43.55

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8		шт		1		30,19
220,25/1,2/6,08								30.19

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141		шт		12		0,35
2,58/1,2/6,08								4.2

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной		шт		1		27,28
199/1,2/6,08								27.28

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C		шт		1		69,23
505,10/1,2/6,08								69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		3		86,18
628,8/1,2/6,08								258.54

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный		шт		1		177,74
1706,32/1,2/08								177.74

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		3		91,75
669,43/1,2/6,08								275.25

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла		шт		3		84,34
615,37/1,2/6,08								253.02

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"		шт		6		208,33
1520/1,2/6,08								1249.98

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией		шт		3		33,87
247,13/1,2/6,08								101.61

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный		шт		4		21,18
154,50/1,2/6,08								84.72

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный		шт		3		6,62
48,30/1,2/6,08								19.86

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм		шт		1		889,73
6491,44/1,2/6,08								889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС		м		2		122,01
890,17/1,2/6,08								244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС		м		2		35,58
259,58/1,2/6,08								71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		344
(18+220+60+20+26)		1,2
8,76/1,2/6,08								412.8

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		344		0,32
2,31/1,2/6,08								110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15		м		6		2,23
16,27/1,2/6,08								13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5		м		18		1,47
10,76/1,2/6,08								26.46

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5		м		220		1,05
7,68/1,2/6,08								231

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)		м		60		2,77
20,21/1,2/6,08								166.2

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)		м		20		6,48
47,27/1,2/6,08								129.6

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм		м		26		6,2
45,25/1,2/6,08								161.2

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5		м		8		16,16
117,93/1,2/6,08								129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		393,38
2870,12/1,2/6,08								393.38

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		54879.42

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		13288.2		3802.66		226.39		20.26

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		13465.18		3802.66		226.39		20.26

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60)																		176.98

		Накладные расходы																		3098.84

		Сметная прибыль																		2172.7

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		9026.22

		    Итого																		9026.22

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		54879.42

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		4154.89

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		998.44

		    Электромонтажные работы на других объектах																		2667.68

		    Итого																		7821.01

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		47551.74

		  Итоги по Прочим затратам

		    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																		1889.49

		    Итого																		1889.49

		    Всего с учетом "ПНР СМР=11,35"																		21445.71

		  Итого																		123876.87

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		9436.13

		      Машины и механизмы																		226.39

		      ФОТ																		3822.92

		      Накладные расходы																		3098.84

		      Сметная прибыль																		2172.7

		  НДС 20%																		24775.37

		  ВСЕГО по смете																		148652.24

				Составил:

				Проверил:
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02-04 Частая Дубрава  Мебель.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/076 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 8

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04

								(локальная смета)



				на 		  Мебель

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________72,999				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		1		Прайс лист		Стул клиента		шт		6		3730								22380

		2		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750		шт		1		1544.37								1544.37

		3		Прайс лист		Шкаф для одежды 820*440*2195		шт		1		2234								2234

		Рабочее место кассира

		4		Прайс лист		Стол рабочий универсальный 1600*800*750 (базовый)		шт		1		2753.43								2753.43

		5		Прайс лист		Брифинг-приставка универсальная 400*800*750		шт		1		790								790

		6		Прайс лист		Тумба подкатная, Дуб Линбер, артикул SBLINE1. Размеры 590*480*680		шт		1		2636								2636

		7		Прайс лист		Тумба подкатная с 4-мя ящиками 450*490*720		шт		1		2833								2833

		8		Прайс лист		Шкаф в кассу с раздвиижными дверками и замком 800*500*750		шт		1		3169								3169

		9		Прайс лист		Подставка под системный блок, Дуб Линберг, размеры 550*246*118		шт		1		328								328

		10		Прайс лист		Стул сотрудника		шт		1		5260								5260



		11		Прайс лист		Жалюзи на окна		шт		3		3480								10440

		12		Прайс лист		Тумба подкатная тип 1 для хранения ТМЦ. Размеры 590*480*680		шт		1		2636								2636

		13		Прайс лист		Тумба подкатная тип 1 для хранения посуды. Размеры 590*480*680		шт		1		2636								2636

		Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																		60832.6

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		59639.8

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		60832.6

		  В том числе, справочно:

		   Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 1-13)																		1192.8

		Итоги по смете:

		  Материалы:

		    Итого Поз. 1-13																		59639.8

		    Всего с учетом "Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%"																		60832.6

		  Итого																		60832.6

		    В том числе:

		      Материалы																		60832.6

		  НДС 20%																		12166.52

		  ВСЕГО по смете																		72999.12

				Составил:



				Проверил:
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Частая дубрава ССР.xlsx
Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Зам.уравляющего Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Любар А.Ю.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				на		переформатирование ДО № 8593/076 Липецкого отделения ПАО "Сбербанк" по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 8

								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										417,537.86 

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										123,876.87 

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										149,754.72 

		4		ЛС 01-09		Мебель										60,832.60 

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												752,002.05 

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										16,130.80

		ИТОГО														768,132.85

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										153,626.57

				Всего по сводному расчету												921,759.42



				Составил:

				Проверил:
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02-01 ЧАСТАЯ ДУБРАВА Общестрой - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



				Переформатирование ДО № 8593/076 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 8

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________501,045				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________406,347				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________11,191				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________4,570				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________498,73				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Разборка

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.302		646,53
577,76		68,77
29,7						195.25		174.48		20,77
8,97				66.87		20.19

		2		ФЕР10-04-013-02		Демонтаж дверных блоков ПВХ (в барьере и гл.входа)
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0372		1537,14
1288,89		248,25
36,4						57.18		47.95		9,23
1,35				129.928		4.83

		3		ФЕР09-03-046-01		Демонтаж перегородок: остекленной части барьера
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.043		2684,77
2287,39		397,38
23,07						115.45		98.36		17,09
0,99				227.374		9.78

		4		ФЕРр56-3-1		Демонтаж столешницы
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.058		2172,79
2116,61		56.18						126.02		122.76		3.26				275.6		15.98

		5		ФЕР10-04-011-01		Разборка барьера
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.053		1440,03
1352,45		87,58
12,86						76.32		71.68		4,64
0,68				149.112		7.9

		6		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		29,41
29,41								8.35		8.35						3.77		1.07

		7		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.302		92,9
88,84		4,06
1,76						28.06		26.83		1,23
0,53				11.39		3.44

		8		ФЕРр57-2-6		Разборка основания полов: из древесностружечных плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.302		196,42
186,73		9,69
4,19						59.32		56.39		2,93
1,27				23.94		7.23

		9		ФЕРр57-2-1		Разборка гидроизоляции
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.302		92,9
88,84		4,06
1,76						28.06		26.83		1,23
0,53				11.39		3.44

		10		ФЕРр57-1-3		Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.302		136,03
136,03								41.08		41.08						17.44		5.27

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																735.09		674.71		60,38
14,32						79.13

		Накладные расходы																664.89

		Сметная прибыль																475.66

		Итоги по разделу 1 Разборка :

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																525.47										20.19

		  Деревянные конструкции																353.71										12.73

		  Строительные металлические конструкции																289.32										9.78

		  Проемы (ремонтно-строительные)																302.79										15.98

		  Полы (ремонтно-строительные)																404.35										20.45

		  Итого																1875.64										79.13

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																11403.89										79.13

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																60.38

		      ФОТ																689.03

		      Накладные расходы																664.89

		      Сметная прибыль																475.66

		  Итого по разделу 1 Разборка																11403.89										79.13

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		11		ФЕР09-04-013-01		Установка металлических  дверей однопольных глухих (Входная)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2.12		88,84
21,13		7,06
0,23		60.65				188.34		44.8		14,97
0,49		128.57		2.07		4.39

		12		Цена Поставщика		Блок дверной противопожарный  металлический 2100*1010 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		4099.51				4099.51				4099.51						4099.51

		13		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0191		3493,69
821,89		967,98
153,9		1703.82				66.73		15.7		18,49
2,94		32.54		89.53		1.71

		Н, Уд		1. 01.7.04.11		Скобяные изделия, (компл.)		0


		Н, Уд		2. 08.1.02.25		Ерши металлические, (кг)		37,5
0,71625

		Н, Уд		3. 11.2.02.01		Блоки дверные, (м2)		100
1,91

		14		Цена Постащика		Дверной блок деревянный в комплекте с наличниками и добором 2100*910мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		2357.46				2357.46				2357.46						2357.46

		15		Цена Постащика		Пена монтажная 750мл
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		38.38				38.38				38.38						38.38

		16		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)
(к-т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		293.31				293.31				293.31						293.31

		17		Цена Постащика		Замок врезной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		383.77				383.77				383.77						383.77

		18		ФЕР09-04-012-02		Установка дверного доводчика
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		13,84
11,01		2.11		0.72				13.84		11.01		2.11		0.72		1.11		1.11

		19		Цена Поставщикаа		Дверной доводчик
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		918.31				918.31				918.31						918.31

		Полы

		20		ФЕР11-01-004-01		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: в 1 слой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.302		2075,7
520,45		308,66
12,11		1246.59				626.86		157.18		93,22
3,66		376.46		46.18		13.95

		21		ФССЦ-12.1.02.08-0071		Гидростеклоизол
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		35.03		15.56				15.56				545.07						545.07

		22		ФЕР11-01-033-02		Устройство покрытий: дощатых
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.143		984,54
569,04		101,68
23,02		313.82				140.79		81.37		14,54
3,29		44.88		66.71		9.54

		23		ФССЦ-11.1.01.04-0001		Доска половая
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.531		7805.98				7805.98				4144.98						4144.98

		24		ФЕР10-01-091-01		Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.143		86,94
47,94		37,17
1,85		1.83				12.43		6.86		5,32
0,26		0.25		5.1		0.73

		25		ФССЦ-14.2.06.01-0002		Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.65		18.53				18.53				30.57						30.57

		26		ФЕР11-01-035-04		Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.143		4487,01
413,34		72,67
17,46		4001				641.64		59.11		10,39
2,50		572.14		47.84		6.84

		27		ФЕР11-01-036-01		Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.143		397,05
352,34		43,8
10,53		0.91				56.78		50.38		6,26
1,51		0.14		42.4		6.06

		28		ФССЦ-14.1.02.04-0101		Клей «Бустилат»
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0072		11300				11300				81.36						81.36

		29		ФССЦ-01.6.03.04-0012		Линолеум ПВХ, толщиной: 2,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14.6		150.2				150.2				2192.92						2192.92

		30		ФЕР11-01-040-03		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.205		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				28.1		12.57		0,44
0,09		15.09		6.68		1.37

		31		ФССЦ-11.3.03.14-0034		Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		32		ФССЦ-11.3.03.14-0032		Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		33		ФССЦ-11.3.03.14-0022		Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		128				128				10.24						10.24

		34		ФССЦ-11.3.03.14-0002		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		35		ФССЦ-11.3.03.14-0012		Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		36		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		20.7		20.5				20.5				424.35						424.35

		37		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				56.81		48.63		6,86
2,66		1.32		39.51		6.12

		38		ФЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(На толщ. 3см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		23,38
7,94		15,44
5,68						3.62		1.23		2,39
0,88				1		0.16

		39		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.5		548.3				548.3				274.15						274.15

		40		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				9.94		9.77		0,15
0,04		0.02		6.55		1.02

		41		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.7		10.96				10.96				51.51						51.51

		42		ФЕРр57-11-5		Устройство оснований под  полы  из керамогранита плитами ЦСП
(100 м2)
1 503,03 = 3 824,04 - 1,02 x 2 275,50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		1503,03
382,76		8,39
2,28		1111.88				232.97		59.33		1,3
0,35		172.34		46.06		7.14

		Уд		1. 11.2.09.02-0003		Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм, (100 м2)		1,02
0,1581		2275.5				2275.5				359.76						359.76

		43		Цена Постащика		Плиты ЦСП 3200*1250*20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		258.36				258.36				1291.8						1291.8

		44		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий полов из плит керамогранитных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.155		27158,84
2053,2		24,15
17,51		25081.49				4209.62		318.25		3,74
2,71		3887.63		234.92		36.41

		45		ФССЦ-11.2.04.05-0001		Рейки деревянные 8х18 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.002		2500				2500				5						5

		46		Цена Постащика		Грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.7		10.96				10.96				51.51						51.51

		47		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.157		232,03
226,53		5,5
1,38						36.43		35.57		0,86
0,22				23.82		3.74

		48		ФССЦ-06.2.05.02-0002		Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		55		24.11				24.11				1326.05						1326.05

		49		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		548.3				548.3				16.45						16.45

		Стены

		50		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.602		88,14
88,14								53.06		53.06						11.3		6.8

		51		ФЕР15-02-037-01		Устройство каркаса: стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.315		1852,9
229,32		11,26
2,56		1612.32				583.66		72.24		3,55
0,81		507.87		24.98		7.87

		52		ФЕР08-02-007-01		Армирование стен сеткой  - усиление строительных конструкций (31,5м2*7,9кг)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.249		546,26
506,02		40,24
6,71						136.02		126		10,02
1,67				63.73		15.87

		53		Цена Поставщика		сетка арматурная 100*100 мм d=8мм А240С  (карта 2*6)*3
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		36		57.29				57.29				2062.44						2062.44

		54		ФЕР15-02-036-01		Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
(100 м2)
2 963,47 = 6 014,47 - 108 x 28,25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.315		2963,47
1192,94		53,24
18,96		1717.29				933.49		375.78		16,77
5,97		540.94		129.95		40.93

		Уд		1. 08.1.02.17-0161		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия, (м2)		108
34,02		28.25				28.25				961.07						961.07

		55		ФЕР15-02-019-03		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.315		295,41
277,14		17,03
10,08		1.24				93.05		87.3		5,36
3,18		0.39		32.49		10.23

		56		ФССЦ-04.3.02.09-0726		Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.268		2081.89				2081.89				557.95						557.95

		57		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.7		10.96				10.96				51.51						51.51

		58		ФЕР10-05-004-02		Устройство барьера (1,6*1,1)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.018		3265,05
1705,16		11.08		1548.81				58.77		30.69		0.2		27.88		188		3.38

		59		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8.1		20.47				20.47				165.81						165.81

		60		ФССЦ-01.7.06.01-0043		Лента  уплотнительная «Дихтунгсбанд»:
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.6		0.84				0.84				3.86						3.86

		61		ФССЦ-07.2.06.03-0116		Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3.1		6.91				6.91				21.42						21.42

		62		ФССЦ-07.2.06.03-0199		Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9.1		8.06				8.06				73.35						73.35

		63		ФССЦ-12.2.04.08-0030		Маты минераловатные  ROCKWOOL, толщиной 100 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.37		1340.17				1340.17				495.86						495.86

		64		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.819		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				52.55		51.61		0,79
0,21		0.15		6.55		5.36

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,010647

		65		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8.2		10.96				10.96				89.87						89.87

		66		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.819		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				424.93		93.38		1,87
0,40		329.68		11.99		9.82

		67		ФЕР15-04-005-07		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.819		1078,99
661,38		14,08
2,73		403.53				883.69		541.67		11,53
2,24		330.49		68.75		56.31

		68		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		51.6		16.4				16.4				846.24						846.24

		69		ФЕР10-05-012-01		Облицовка стен панелями (отбойники для стульев)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		2096,4
724,51		3,41
1,41		1368.48				41.93		14.49		0,07
0,03		27.37		80.77		1.62

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		93,81
1,8762		0.6				0.6				1.13						1.13

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		130
2,6		0.17				0.17				0.44						0.44

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0,3333
0,006666		173				173				1.15						1.15

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		3,53
0,0706		8				8				0.56						0.56

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		2,14
0,0428		68				68				2.91						2.91

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0,57
0,0114		13.08				13.08				0.15						0.15

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		41,4
0,828		2.7				2.7				2.24						2.24

		70		Цена Постащика		Панель ПВХ отделочная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		46.88				46.88				140.64						140.64

		71		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				66.95		2.89		0,18
0,04		63.88		21.19		0.34

		72		Цена Постащика		Столешница
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		846.35				846.35				1692.7						1692.7

		73		ФЕР10-05-004-02		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с  металлическим каркасом и  обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом(4м*3)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		3265,05
1705,16		11.08		1548.81				391.81		204.62		1.33		185.86		188		22.56

		74		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		54		20.47				20.47				1105.38						1105.38

		75		ФССЦ-01.7.06.01-0043		Лента  уплотнительная «Дихтунгсбанд»:
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		30.4		0.84				0.84				25.54						25.54

		76		ФССЦ-07.2.06.03-0116		Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		20.5		6.91				6.91				141.66						141.66

		77		ФССЦ-07.2.06.03-0199		Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		61		8.06				8.06				491.66						491.66

		78		ФССЦ-11.1.03.01-0001		Бруски деревянные: 50*50 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9.4		4.17				4.17				39.2						39.2

		79		ФССЦ-12.2.04.08-0030		Маты минераловатные  ROCKWOOL, толщиной 100 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2.47		1340.17				1340.17				3310.22						3310.22

		80		ФЕР09-03-046-01		Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (1,6*1)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		4111,26
3267,69		567,69
32,95		275.88				65.78		52.28		9,08
0,53		4.42		324.82		5.2

		81		Цена Постащика		Стекло в алюминиевом каркасе
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		4128.29				4128.29				4128.29						4128.29

		82		ФЕРр62-35-4		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток оконных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		1142,09
870,05		0,66
0,12		271.38				205.58		156.61		0,12
0,02		48.85		100.7		18.13

		83		ФССЦ-14.4.02.04-0011		Краска для наружных работ: серая
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.06		30501.99				30501.99				1830.12						1830.12

		Потолок

		84		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.298		6623,23
963,12		324,71
63,39		5335.4				1973.72		287.01		96,76
18,89		1589.95		102.46		30.53

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																48109.47		3061.39		338,67
55,59		44709.41				335.24

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы расходы МАТ=2%  (Поз. 12, 14-17, 19, 41, 46, 53, 57, 65, 43, 70, 72, 81))																48462.49		3061.39		338,67
55,59		45062.43				335.24

		Накладные расходы																3386.17

		Сметная прибыль																1954.92

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Строительные металлические конструкции																458.9										10.7

		  Материалы для строительных работ																18004.03

		  Деревянные конструкции																7047.27										30.34

		  Полы																16378.37										84.19

		  Отделочные работы																8840.03										162.07

		  Полы (ремонтно-строительные)																321.29										7.14

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																120.45										6.8

		  Конструкции из кирпича и блоков																393.92										15.87

		  Малярные работы (ремонтно-строительные)																2239.32										18.13

		  Итого																53803.58										335.24

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																327125.77										335.24

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																45062.43

		      Машины и механизмы																338.67

		      ФОТ																3116.98

		      Накладные расходы																3386.17

		      Сметная прибыль																1954.92

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																327125.77										335.24

		Раздел 3. Прочие работы

		85		ФЕРр69-12-4		Приготовление растворов вручную
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		26,91
26,91								53.82		53.82						3.45		6.9

		86		ФЕРр69-15-1		Затаривание строительного мусора в мешки
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4.8		23,81
7,41				16.4				114.29		35.57				78.72		1.03		4.94

		87		ФЕРр69-9-1		Очистка помещений от строительного мусора
(100 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.048		1553,82
1553,82								74.58		74.58						214.32		10.29

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																242.69		163.97				78.72				22.13

		Накладные расходы																121.44

		Сметная прибыль																55.08

		Итоги по разделу 3 Прочие работы :

		  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)																89.34										6.9

		  Прочие ремонтно-строительные работы																329.87										15.23

		  Итого																419.21										22.13

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																2548.8										22.13

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																78.72

		      ФОТ																163.97

		      Накладные расходы																121.44

		      Сметная прибыль																55.08

		  Итого по разделу 3 Прочие работы																2548.8										22.13

		Раздел 4. Электромонтажные работы

		88		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		691,22
635,67		55,55
7,46						27.65		25.43		2,22
0,30				64.08		2.56

		89		ФЕРм08-03-594-14		Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				265.86		169.51		14,81
1,99		81.54		213.6		17.09

		90		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		91		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		35,98
14,84		1.05		20.09				107.94		44.52		3.15		60.27		1.56		4.68

		92		ФЕРм08-03-526-0		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (УЗО)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		93		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.05		156,33
139,54				16.79				164.15		146.52				17.63		15.2		15.96

		94		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.05		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				72.14		53.2		3,73
0,53		15.21		5.39		5.66

		95		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.14		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				51.7		42.33		0,65
0,09		8.72		30.48		4.27

		96		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				5.9		5.11		0,09
0,01		0.7		25.76		0.52

		материалы, не учтенные ценником

		97		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		737.39				737.39				737.39						737.39

		98		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		205.59				205.59				411.18						411.18

		99		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		24.67				24.67				24.67						24.67

		100		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		866.23				866.23				866.23						866.23

		101		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		105		1.78				1.78				186.9						186.9

		102		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		107,1
105*1,02		10.69				10.69				1144.9						1144.9

		103		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		107,1
105*1,02		8.77				8.77				939.27						939.27

		104		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14		33.17				33.17				464.38						464.38

		105		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		29.4				29.4				58.8						58.8

		106		Прайс-лист		Светильник люминисцентный потолочный на 4 лампы
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		452.3				452.3				3618.4						3618.4

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																9432.91		531.69		51,71
5,69		8849.51				55.38

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы расходы МАТ=2%  (Поз. 97-106))																9601.95		531.69		51,71
5,69		9018.55				55.38

		Накладные расходы																510.51

		Сметная прибыль																349.3

		Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :

		  Итого Строительные работы																52416.65

		  Итого Монтажные работы																11190.85										55.38

		  Итого																63607.5										55.38

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																9018.55

		      Машины и механизмы																51.71

		      ФОТ																537.38

		      Накладные расходы																510.51

		      Сметная прибыль																349.3

		  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы																63607.5										55.38

		Раздел 5. Реклама и навигация

		107		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		108		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		109		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		110		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		111		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		112		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		113		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		114		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13		7.54				7.54				98.02						98.02

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1949.47		62.19		8,43
0,86		1878.85				6.85

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы расходы МАТ=2%  (Поз. 108, 110, 112, 114))																1986.52		62.19		8,43
0,86		1915.9				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 5 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																195.17										5.68

		  Материалы для строительных работ																1889.46

		  Отделочные работы																29.2										1.17

		  Итого																2113.83										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12852.09										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1915.9

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 5 Реклама и навигация																12852.09										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																60469.63		4493.95		459,19
76,46		55516.49				498.73

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы расходы МАТ=2%  (Поз. 12, 14-17, 19, 41, 46, 53, 57, 65, 97-106, 108, 110, 112, 114, 43, 70, 72, 81))																61028.74		4493.95		459,19
76,46		56075.6				498.73

		Накладные расходы																4761.12

		Сметная прибыль																2884.13

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																406347.01										443.35

		  Итого Монтажные работы																11190.85										55.38

		  Итого																417537.86										498.73

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																56075.6

		      Машины и механизмы																459.19

		      ФОТ																4570.41

		      Накладные расходы																4761.12

		      Сметная прибыль																2884.13

		  НДС 20%																83507.57

		  ВСЕГО по смете																501045.43										498.73

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/076 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 8

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-02

								(локальная смета)



				на 		  СС  ТСВ  TVI

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________179,706				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________82,978				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________65,664				тыс. руб.

						      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,113				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,814				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________366,23				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		15		11.31		11.09						169.65		166.35

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		2447.44

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS		шт		7		300.44		241.76		2.7		0.3		2103.08		1692.32		18.9		2.1

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон		шт		1		72.47		37.19		3.6		0.4		72.47		37.19		3.6		0.4

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный		шт		1		25.56		24.18		0.9		0.1		25.56		24.18		0.9		0.1

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная		шт		9		9.31		8.53						83.79		76.77

		8		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100		1 шт.		1		354.4		269.36						354.4		269.36

		9		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1		9.74		8.9		0.66		0.12		9.74		8.9		0.66		0.12

		10		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)		100 шт.		0,01
1/100		629.14		550.86		11.09		0.68		6.29		5.51		0.11		0.01

		11		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг		шт		1		32.79		4.54		5.05		0.6		32.79		4.54		5.05		0.6

		12		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)		шт		14		2.11		2.07						29.54		28.98

		13		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		3,88
388/100		231.36		178.98		33.49		2.26		897.68		694.44		129.94		8.77

		14		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		3,88
388/100		68.7		50.67		3.55		0.5		266.56		196.6		13.77		1.94

		15		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		1 разъем		9		2.11		2.07						18.99		18.63

		16		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля		1 шт.		2		67.08		59.62		0.33				134.16		119.24		0.66

		17		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		1 шт.		1		60.1		55.41		0.25				60.1		55.41		0.25

		18		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм		1 шт.		12		12.97		11.42						155.64		137.04

		19		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха		100 шт.		0,07
7/100		882		452.14		25.94		1.49		61.74		31.65		1.82		0.1

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		63216.56

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		20		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P		шт		6		601,7
4390/1,2/6,08								3610.2

		21		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS		шт		1		1654,66
12072,41/1,2/6,08								1654.66

		22		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный		шт		1		102,93
751/1,2/6,08								102.93

		23		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)		шт		1		2108,33
15382,40/1,2/6,08								2108.33

		24		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ		шт		1		1232,18
8990/1,2/6,08								1232.18

		25		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный		шт		1		644,19
4700/1,2/6,08								644.19

		26		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)		м		170		4,04
29,50/1,2/6,08								686.8

		27		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV		шт		12		3,31
24,18/1,2/6,08								39.72

		28		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка		шт		7		2,04
14,90/1,2/6,08								14.28

		29		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл		шт		2		275,49
2010/1,2/6,08								550.98

		30		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару		шт		2		2,5
18,22/1,2/6,08								5

		31		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA		шт		1

		СКС

		32		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло		шт		1

		33
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус		шт.		1		182,98
1335/1,20/6,08								182.98

		34		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10		шт		7		7,05
51,4/1,2/6,08								49.35

		35		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная		шт		1		287,85
2100,18/1,2/6,08								287.85

		36		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.		шт		1		128,29
936/1,2/6,08								128.29

		37		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта		м		218		4,07
29,70/1,2/6,08								887.26

		38		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX		м		7		13,57
99/1,2/6,08								94.99

		39		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)		шт		7		18,09
132/1,2/6,08								126.63

		40		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050		шт		1		41,12
300/1,2/6,08								41.12

		41		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		388		1,2
8,76/1,2/6,08								465.6

		42		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		388		0,32
2,31/1,2/6,08								124.16

		43		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		525,61
3834,82/1,2/6,08								525.61

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		84090.72

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		18445.19		3791.13		254.86		23

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		18712.79		3791.13		254.86		23

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43)																		267.6

		Накладные расходы																		3467.69

		Сметная прибыль																		2450.23

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		13647.73

		    Итого																		13647.73

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		82978.2

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		1607.23

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		6458.07

		    Электромонтажные работы на других объектах																		2734.7

		    Итого																		10800

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		65664

		  Итого Оборудование																		1112.52

		  Итого																		149754.72

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		14483.82

		      Машины и механизмы																		254.86

		      ФОТ																		3814.13

		      Оборудование																		182.98

		      Накладные расходы																		3467.69

		      Сметная прибыль																		2450.23

		  НДС 20%																		29950.94

		  ВСЕГО по смете																		179705.66

				Составил:

				Проверил:
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4 с Гатище Воловского р-н  ДО 0512  ОС ПС СОУЭ - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		4 с Гатище Воловского р-н  ДО 0512  ОС ПС СОУЭ

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________127,712				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________52,722				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________42,217				тыс. руб.

				      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________11,488				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,486				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________323,42				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		921,7
921,7								921.7		921.7						65		65

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		20		11,31
11,09				0.22				226.2		221.8				4.4		1		20

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1147.9		1143.5				4.4				85

		Накладные расходы																776.55

		Сметная прибыль																501.76

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Итого Монтажные работы																3263.26										20

		  Итого Прочие затраты																11488.1										65

		  Итого																14751.36										85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																4.4

		      ФОТ																1143.5

		      Накладные расходы																776.55

		      Сметная прибыль																501.76

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																14751.36										85

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		130,23
117,7				12.53				130.23		117.7				12.53		11.7		11.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		386,75
341,55				45.2				386.75		341.55				45.2		33		33		0.075

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		29,19
24,84		0.25		4.1				29.19		24.84		0.25		4.1		2.4		2.4

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		40,47
19,82				20.65				80.94		39.64				41.3		2.06		4.12

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,36
8,08				1.28				9.36		8.08				1.28		0.84		0.84

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		21,32
19,24				2.08				21.32		19.24				2.08		2		2

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		18,91
16,16				2.75				151.28		129.28				22		1.68		13.44

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,36
8,08				1.28				9.36		8.08				1.28		0.84		0.84

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,69
9,07				0.62				9.69		9.07				0.62		1		1		0.001

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		59,84
55,41				4.43				119.68		110.82				8.86		5.76		11.52

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		59,84
55,41				4.43				119.68		110.82				8.86		5.76		11.52

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		36,71
32,74				3.97				36.71		32.74				3.97		3.3		3.3

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		59,84
55,41				4.43				119.68		110.82				8.86		5.76		11.52

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		59,84
55,41				4.43				359.04		332.46				26.58		5.76		34.56

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		9,96
8,08				1.88				19.92		16.16				3.76		0.84		1.68

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		9,96
8,08				1.88				29.88		24.24				5.64		0.84		2.52

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		9,96
8,08				1.88				19.92		16.16				3.76		0.84		1.68

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		82,14
23,51		55,1
5,93		3.53				82.14		23.51		55,1
5,93		3.53		2.37		2.37

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,09
309/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				714.9		553.05		103,48
6,98		58.37		19.04		58.83

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,09
309/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				212.28		156.57		10,97
1,55		44.74		5.39		16.66

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,06
6/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				12.41		9.3		0,02
0,01		3.09		16.29		0.98

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,08
8/100		229,97
141,7		49,79
5,02		38.48				18.4		11.34		3,98
0,40		3.08		14.73		1.18

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																2900.99		2323.68		213,42
19,30		363.89				238.42

		Накладные расходы																2040.94

		Сметная прибыль																1465

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж оборудования																2975.97										117.62

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																998.44										36

		  Электромонтажные работы на других объектах																2432.52										84.8

		  Итого																6406.93										238.42

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																38954.13										238.42

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																363.89

		      Машины и механизмы																213.42

		      ФОТ																2342.98

		      Накладные расходы																2040.94

		      Сметная прибыль																1465

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																38954.13										238.42

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1258.22				1258.22				1258.22						1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		119.24				119.24				119.24						119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		256.3				256.3				256.3						256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		627.47				627.47				627.47						627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		330.12				330.12				660.24						660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		25.36				25.36				25.36						25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		65.79				65.79				328.95						328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		43.55				43.55				43.55						43.55

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		30.19				30.19				30.19						30.19

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		0.35				0.35				2.8						2.8

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		27.28				27.28				27.28						27.28

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		69.23				69.23				69.23						69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		86.18				86.18				172.36						172.36

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		233.87				233.87				233.87						233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		91.75				91.75				183.5						183.5

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		84.34				84.34				168.68						168.68

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		208.33				208.33				1249.98						1249.98

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		33.87				33.87				67.74						67.74

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		21.18				21.18				63.54						63.54

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		6.62				6.62				13.24						13.24

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		889.73				889.73				889.73						889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		122.01				122.01				244.02						244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		35.58				35.58				71.16						71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		309
(18+185+60+20+26)		1.2				1.2				370.8						370.8

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		344		0.32				0.32				110.08						110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		2.23				2.23				13.38						13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		18		1.47				1.47				26.46						26.46

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		185		1.05				1.05				194.25						194.25

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		60		2.77				2.77				166.2						166.2

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		20		6.48				6.48				129.6						129.6

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		26		6.2				6.2				161.2						161.2

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		16.16				16.16				129.28						129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		393.38				393.38				393.38						393.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																8501.28						8501.28

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60))																8671.31						8671.31

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Материалы для строительных работ																8671.31

		  Итого																8671.31

		  Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																52721.56

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																8671.31

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																52721.56

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																12550.17		3467.18		213,42
19,30		8869.57				323.42

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60))																12720.2		3467.18		213,42
19,30		9039.6				323.42

		Накладные расходы																2817.49

		Сметная прибыль																1966.76

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																52721.56

		  Итого Монтажные работы																42217.39										258.42

		  Итого Прочие затраты																11488.1										65

		  Итого																106427.05										323.42

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																9039.6

		      Машины и механизмы																213.42

		      ФОТ																3486.48

		      Накладные расходы																2817.49

		      Сметная прибыль																1966.76

		  НДС 20%																21285.41

		  ВСЕГО по смете																127712.46										323.42

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		4 с Гатище Воловского р-н  ДО 0512  СС и ТСВ TVI

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________174,843				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________79,825				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________64,765				тыс. руб.

				      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,113				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,763				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________360,86				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		15		11,31
11,09				0.22				169.65		166.35				3.3		1		15

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																169.65		166.35				3.3				15

		Накладные расходы																133.08

		Сметная прибыль																99.81

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Монтаж оборудования																402.54										15

		  Итого																402.54										15

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																2447.44										15

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																3.3

		      ФОТ																166.35

		      Накладные расходы																133.08

		      Сметная прибыль																99.81

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																2447.44										15

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		7		300,44
241,76		2,7
0,3		55.98				2103.08		1692.32		18,9
2,10		391.86		21.8		152.6		0.833

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		72,47
37,19		3,6
0,4		31.68				72.47		37.19		3,6
0,40		31.68		4.36		4.36		0.25

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		25,56
24,18		0,9
0,1		0.48				25.56		24.18		0,9
0,10		0.48		2.18		2.18		0.045

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		9,31
8,53				0.78				83.79		76.77				7.02		1		9		0.0009

		8		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		354,4
269,36				85.04				354.4		269.36				85.04		28		28		0.004

		9		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,74
8,9		0,66
0,12		0.18				9.74		8.9		0,66
0,12		0.18		1.03		1.03

		10		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,01
1/100		629,14
550,86		11,09
0,68		67.19				6.29		5.51		0,11
0,01		0.67		55.53		0.56

		11		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		32,79
4,54		5,05
0,6		23.2				32.79		4.54		5,05
0,60		23.2		0.52		0.52

		12		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14		2,11
2,07				0.04				29.54		28.98				0.56		0.22		3.08

		13		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,66
366/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				846.78		655.07		122,57
8,27		69.14		19.04		69.69

		14		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,66
366/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				251.44		185.45		12,99
1,83		53		5.39		19.73

		15		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		2,11
2,07				0.04				18.99		18.63				0.36		0.22		1.98

		16		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		67,08
59,62		0.33		7.13				134.16		119.24		0.66		14.26		5.76		11.52

		17		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		60,1
55,41		0.25		4.44				60.1		55.41		0.25		4.44		5.76		5.76

		18		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		12		12,97
11,42				1.55				155.64		137.04				18.6		1.03		12.36

		19		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,07
7/100		882
452,14		25,94
1,49		403.92				61.74		31.65		1,82
0,10		28.27		47		3.29

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																4646.41		3574.26		246,71
22,39		825.44				345.86

		Накладные расходы																3286.04

		Сметная прибыль																2317.19

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																6458.07										214.59

		  Монтаж оборудования																1204.69										38

		  Электромонтажные работы на других объектах																2586.88										93.27

		  Итого																10249.64										345.86

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																62317.81										345.86

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																825.44

		      Машины и механизмы																246.71

		      ФОТ																3596.65

		      Накладные расходы																3286.04

		      Сметная прибыль																2317.19

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																62317.81										345.86

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		20		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		601.7				601.7				3610.2						3610.2

		21		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1654.66				1654.66				1654.66						1654.66

		22		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		102.93				102.93				102.93						102.93

		23		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		2108.33				2108.33				2108.33						2108.33

		24		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1232.18				1232.18				1232.18						1232.18

		25		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		644.19				644.19				644.19						644.19

		26		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		166		2.95				2.95				489.7						489.7

		27		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		12		3.31				3.31				39.72						39.72

		28		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		2.04				2.04				14.28						14.28

		29		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		275.49				275.49				550.98						550.98

		30		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		2.5				2.5				5						5

		31		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		СКС

		32		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		33
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		182.98						182.98		182.98

		34		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		7.05				7.05				49.35						49.35

		35		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		287.85				287.85				287.85						287.85

		36		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		127.47				127.47				127.47						127.47

		37		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		200		3.07				3.07				614						614

		38		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		13.02				13.02				91.14						91.14

		39		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		18.09				18.09				126.63						126.63

		40		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		41.12				41.12				41.12						41.12

		41		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		366		1.2				1.2				439.2						439.2

		42		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		366		0.32				0.32				117.12						117.12

		43		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		525.61				525.61				525.61						525.61

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																13054.64						12871.66

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43))																13312.07						13129.09

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Итого Строительные работы																79824.87

		  Итого Оборудование																1112.52

		  Итого																80937.39

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																13129.09

		      Оборудование																182.98

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																80937.39

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																17870.7		3740.61		246,71
22,39		13700.4				360.86

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43))																18128.13		3740.61		246,71
22,39		13957.83				360.86

		Накладные расходы																3419.12

		Сметная прибыль																2417

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																79824.87

		  Итого Монтажные работы																64765.25										360.86

		  Итого Оборудование																1112.52

		  Итого																145702.64										360.86

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																13957.83

		      Машины и механизмы																246.71

		      ФОТ																3763

		      Оборудование																182.98

		      Накладные расходы																3419.12

		      Сметная прибыль																2417

		  НДС 20%																29140.53

		  ВСЕГО по смете																174843.17										360.86

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Гатище  ССР.xlsx
Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Зам.уравляющего Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Любар А.Ю.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				на		переформатирование ДО № 8593/512 Липецкого отделения ПАО Сбербанк в с.Гатище Липецкой области.

								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										174,532.36

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										106,427.05

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										145,702.64

		4		ЛС 01-09		Мебель										37,166.63

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												463,828.68

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										9,960.77

		ИТОГО														473,789.45

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										94,757.89		11952.92

				Всего по сводному расчету												568,547.34		569190



				Составил:														642.66

				Проверил:
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02-01 Гатище Общестрой - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-01 Гатище Общестрой

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________209,439				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________166,450				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________8,082				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________2,568				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________276,68				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Разборка

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		646,53
577,76		68,77
29,7						116.38		104		12,38
5,35				66.87		12.04

		2		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.222		29,41
29,41								6.53		6.53						3.77		0.84

		3		ФЕР10-04-011-01		Разборка барьера
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.024		1440,03
1352,45		87,58
12,86						34.56		32.46		2,1
0,31				149.112		3.58

		4		ФЕРр56-3-1		Демонтаж столешницы
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.022		2172,79
2116,61		56.18						47.8		46.57		1.23				275.6		6.06

		5		ФЕР10-05-012-01		Разборка блицовки стен панелями (отбойники для стульев)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.018		582,34
579,61		2,73
1,13						10.48		10.43		0,05
0,02				64.616		1.16

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		0
		0.6				0.6

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		0
		0.17				0.17

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0
		173				173

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		0
		8				8

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		0
		68				68

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0
		13.08				13.08

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		0
		2.7				2.7

		6		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		92,9
88,84		4,06
1,76						16.72		15.99		0,73
0,32				11.39		2.05

		7		ФЕРр57-2-4		Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		1687,56
948,54		739,02
24,3						303.76		170.74		133,02
4,37				111.2		20.02

		8		ФЕРр57-2-6		Разборка основания полов: из древесностружечных плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		196,42
186,73		9,69
4,19						35.36		33.62		1,74
0,75				23.94		4.31

		9		ФЕРр57-2-1		Разборка гидроизоляции
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		92,9
88,84		4,06
1,76						16.72		15.99		0,73
0,32				11.39		2.05

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																588.31		436.33		151,98
11,44						52.11

		Накладные расходы																408.38

		Сметная прибыль																301.72

		Итоги по разделу 1 Разборка :

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																313.22										12.04

		  Полы (ремонтно-строительные)																747.06										29.27

		  Деревянные конструкции																123.27										4.74

		  Проемы (ремонтно-строительные)																114.86										6.06

		  Итого																1298.41										52.11

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																7894.33										52.11

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																151.98

		      ФОТ																447.77

		      Накладные расходы																408.38

		      Сметная прибыль																301.72

		  Итого по разделу 1 Разборка																7894.33										52.11

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		10		ФЕР13-06-003-01		Очистка поверхности щетками от старой краски дверных блоков металлических (1шт.)
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		7,68
7,68								61.44		61.44						0.9		7.2

		11		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				21.48		4.52		0,74
0,02		16.22		5.31		0.42

		12		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				25.76		2.78		0,48
0,02		22.5		3.83		0.31

		Полы

		13		ФЕР11-01-004-01		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: в 1 слой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		2075,7
520,45		308,66
12,11		1246.59				373.63		93.68		55,56
2,18		224.39		46.18		8.31

		14		ФССЦ-12.1.02.08-0071		Гидростеклоизол
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		20.9		15.56				15.56				325.2						325.2

		15		ФЕРр57-11-5		Устройство оснований под  полы теплозвукоизоляционными плитами
(100 м2)
1 503,03 = 3 824,04 - 1,02 x 2 275,50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		1503,03
382,76		8,39
2,28		1111.88				270.55		68.9		1,51
0,41		200.14		46.06		8.29

		Уд		1. 11.2.09.02-0003		Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм, (100 м2)		1,02
0,1836		2275.5				2275.5				417.78						417.78

		16		Цена Постащика		Плиты ЦСП 3200*1250*20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		230.95				230.95				1154.75						1154.75

		17		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.09		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				32.98		28.23		3,98
1,54		0.77		39.51		3.56

		18		ФЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(На толщ. 3см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.09		23,38
7,94		15,44
5,68						2.1		0.71		1,39
0,51				1		0.09

		19		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		548.3				548.3				164.49						164.49

		20		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				11.55		11.34		0,17
0,05		0.04		6.55		1.18

		21		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2.4		10.96				10.96				26.3						26.3

		22		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий полов из плит керамогранитных
(100 м2)
6 565,04 = 27 158,84 - 102 x 201,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.09		6565,04
2053,2		24,15
17,51		4487.69				590.85		184.79		2,17
1,58		403.89		234.92		21.14

		Уд		1. 06.2.05.03-0002		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, (м2)		102
9,18		201.9				201.9				1853.44						1853.44

		23		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9.18		111.53				111.53				1023.85						1023.85

		24		ФССЦ-11.2.04.05-0001		Рейки деревянные 8х18 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.001		2500				2500				2.5						2.5

		25		Цена Постащика		Грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2.7		10.96				10.96				29.59						29.59

		26		ФЕР11-01-036-01		Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.09		397,05
352,34		43,8
10,53		0.91				35.73		31.71		3,94
0,95		0.08		42.4		3.82

		27		ФССЦ-14.1.02.04-0101		Клей «Бустилат»
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0045		11300				11300				50.85						50.85

		28		ФССЦ-01.6.03.04-0012		Линолеум ПВХ, толщиной: 2,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9.18		150.2				150.2				1378.84						1378.84

		29		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.112		232,03
226,53		5,5
1,38						25.99		25.37		0,62
0,15				23.82		2.67

		30		ФССЦ-06.2.05.02-0002		Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		39		24.11				24.11				940.29						940.29

		31		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		548.3				548.3				10.97						10.97

		32		ФЕР11-01-040-03		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.172		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				23.58		10.55		0,37
0,07		12.66		6.68		1.15

		33		ФССЦ-11.3.03.14-0034		Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		34		ФССЦ-11.3.03.14-0032		Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		35		ФССЦ-11.3.03.14-0022		Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.07		128				128				8.96						8.96

		36		ФССЦ-11.3.03.14-0002		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		37		ФССЦ-11.3.03.14-0012		Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		38		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		17.4		20.5				20.5				356.7						356.7

		Потолки

		39		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.18		6623,23
963,12		324,71
63,39		5335.4				1192.18		173.36		58,45
11,41		960.37		102.46		18.44

		Стены

		40		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.6		88,14
88,14								52.88		52.88						11.3		6.78

		46		ФЕР10-06-031-02		Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.055		8344,06
979,56		27.21		7337.29				458.92		53.88		1.5		403.54		108		5.94

		47		прайс лист		Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6,435
Ф1.р1		1.23				1.23				7.92						7.92

		48		прайс лист		Профиль направляющий
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8,69
Ф1.р2		8.22				8.22				71.43						71.43

		49		прайс лист		Профиль стоечный
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13,97
Ф1.р3		15.08				15.08				210.67						210.67

		50		прайс лист		Бруски деревянные
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2,145
Ф1.р4		4.11				4.11				8.82						8.82

		51		прайс лист		Материалы теплоизоляционные из минеральных
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5,665
Ф1.р5		20.56				20.56				116.47						116.47

		52		ФЕР10-01-039-03		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		2506,35
1049,22		271,59
51,86		1185.54				50.13		20.98		5,43
1,04		23.72		116.97		2.34

		54		прайс лист		Дверь межкомнатная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1096.49				1096.49				1096.49						1096.49

		55		прайс лист		Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		68.53				68.53				68.53						68.53

		56		прайс лист		биотуалет
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		753.84				753.84				753.84						753.84

		57		ФЕР15-02-024-01		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску
(100 м2)
1 221,35 = 1 348,55 - 0,0048 x 26 500,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.09		1221,35
620,71		66,96
29,81		533.68				109.92		55.86		6,03
2,68		48.03		71.02		6.39

		Н, Уд		1. 01.6.01.02		Листы гипсокартонные, (м2)		105
9,45

		Уд		2. 14.1.01.01-0001		Клей казеиновый, (т)		0,0048
0,000432		26500				26500				11.45						11.45

		58		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9.45		20.47				20.47				193.44						193.44

		59		Цена Поставщика		Клей Перлфикс (5кг/м2)
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		45		2.07				2.07				93.15						93.15

		60		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.86		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				55.18		54.19		0,83
0,22		0.16		6.55		5.63

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,01118

		61		Цена Постащика		Грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		12.9		2.74				2.74				35.35						35.35

		62		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.86		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				446.2		98.06		1,96
0,42		346.18		11.99		10.31

		63		ФЕР15-04-005-07		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.86		1078,99
661,38		14,08
2,73		403.53				927.93		568.79		12,11
2,35		347.03		68.75		59.13

		64		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		54.25		16.4				16.4				889.7						889.7

		65		ФЕР10-05-012-01		Облицовка стен панелями (отбойники для стульев)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.018		2096,4
724,51		3,41
1,41		1368.48				37.74		13.04		0,06
0,03		24.64		80.77		1.45

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		93,81
1,68858		0.6				0.6				1.01						1.01

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		130
2,34		0.17				0.17				0.4						0.4

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0,3333
0,0059994		173				173				1.04						1.04

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		3,53
0,06354		8				8				0.51						0.51

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		2,14
0,03852		68				68				2.62						2.62

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0,57
0,01026		13.08				13.08				0.13						0.13

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		41,4
0,7452		2.7				2.7				2.01						2.01

		66		Цена Постащика		Панель ПВХ отделочная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		40.02				40.02				80.04						80.04

		67		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.022		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				92.05		3.98		0,24
0,05		87.83		21.19		0.47

		68		Цена Постащика		Столешница
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		799.07				799.07				1598.14						1598.14

		69		ФЕРр57-3-1		Разборка наличника передаточного окна
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		29,41
29,41								2.94		2.94						3.77		0.38

		70		ФЕР11-01-040-03		Отделка передаточного окна наличником
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				13.71		6.13		0,21
0,04		7.37		6.68		0.67

		71		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Наличник для отделки
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		20.5				20.5				205						205

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																15826.86		1628.11		157,75
25,72		14041				176.07

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 21, 25, 59, 61, 16, 66, 68))																15887.21		1628.11		157,75
25,72		14101.35				176.07

		Накладные расходы																1775.3

		Сметная прибыль																1011.75

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																218.73										7.93

		  Полы																6343.99										41.41

		  Полы (ремонтно-строительные)																380.42										8.67

		  Материалы для строительных работ																3077.67

		  Отделочные работы																5198.63										101.08

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																120.04										6.78

		  Деревянные конструкции																3334.78										10.2

		  Итого																18674.26										176.07

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																113539.5										176.07

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																14101.35

		      Машины и механизмы																157.75

		      ФОТ																1653.83

		      Накладные расходы																1775.3

		      Сметная прибыль																1011.75

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																113539.5										176.07

		Раздел 3. Прочие работы

		72		ФЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (для производства ремонтных работ)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		935,72
865,7		70,02
30,24						18.71		17.31		1,4
0,60				110		2.2

		73		ФЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: биметаллических (без стоимости материалов - восстановление на место)
(100 кВт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0368		1942,27
588,43		192,58
38,75		1161.26				71.48		21.65		7,09
1,43		42.74		65.6		2.41

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																90.19		38.96		8,49
2,03		42.74				4.61

		Накладные расходы																42.79

		Сметная прибыль																28.12

		Итоги по разделу 3 Прочие работы :

		  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)																40.92										2.2

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																120.18										2.41

		  Итого																161.1										4.61

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																979.49										4.61

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																42.74

		      Машины и механизмы																8.49

		      ФОТ																40.99

		      Накладные расходы																42.79

		      Сметная прибыль																28.12

		  Итого по разделу 3 Прочие работы																979.49										4.61

		Раздел 4. Электромонтажные работы

		75		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		691,22
635,67		55,55
7,46						27.65		25.43		2,22
0,30				64.08		2.56

		76		ФЕРм08-03-594-14		Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.05		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				166.16		105.95		9,26
1,24		50.95		213.6		10.68

		77		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		78		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		35,98
14,84		1.05		20.09				107.94		44.52		3.15		60.27		1.56		4.68

		79		ФЕРм08-03-526-0		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (УЗО)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		80		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.5		156,33
139,54				16.79				78.17		69.77				8.4		15.2		7.6

		81		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.5		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				34.35		25.34		1,78
0,25		7.23		5.39		2.7

		82		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				44.31		36.28		0,56
0,08		7.47		30.48		3.66

		83		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				5.9		5.11		0,09
0,01		0.7		25.76		0.52

		материалы, не учтенные ценником

		84		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		699.01				699.01				699.01						699.01

		85		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		178.18				178.18				356.36						356.36

		86		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		24.67				24.67				74.01						74.01

		87		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		866.23				866.23				866.23						866.23

		88		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		50		1.78				1.78				89						89

		89		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		51
50*1,02		9.32				9.32				475.32						475.32

		90		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		51
50*1,02		6.99				6.99				356.49						356.49

		91		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		12		30.15				30.15				361.8						361.8

		92		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		24.67				24.67				49.34						49.34

		93		Прайс-лист		Светильник люминисцентный потолочный на 4 лампы
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		344.71				344.71				1723.55						1723.55

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																5801.04		357.47		44,12
4,65		5399.45				37.04

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 84-93))																5902.06		357.47		44,12
4,65		5500.47				37.04

		Накладные расходы																344.01

		Сметная прибыль																235.38

		Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :

		  Итого Строительные работы																31324.95

		  Итого Монтажные работы																8082.27										37.04

		  Итого																39407.22										37.04

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																5500.47

		      Машины и механизмы																44.12

		      ФОТ																362.12

		      Накладные расходы																344.01

		      Сметная прибыль																235.38

		  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы																39407.22										37.04

		Раздел 5. Реклама и навигация

		94		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		95		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		96		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		97		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		98		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		99		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		100		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		101		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		7.54				7.54				75.4						75.4

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1926.85		62.19		8,43
0,86		1856.23				6.85

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 95, 97, 99, 101))																1963.45		62.19		8,43
0,86		1892.83				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 5 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																195.17										5.68

		  Материалы для строительных работ																1866.39

		  Отделочные работы																29.2										1.17

		  Итого																2090.76										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12711.82										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1892.83

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 5 Реклама и навигация																12711.82										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																24233.25		2523.06		370,77
44,70		21339.42				276.68

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 21, 25, 59, 61, 84-93, 95, 97, 99, 101, 16, 66, 68))																24431.22		2523.06		370,77
44,70		21537.39				276.68

		Накладные расходы																2648.6

		Сметная прибыль																1626.16

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																166450.09										239.64

		  Итого Монтажные работы																8082.27										37.04

		  Итого																174532.36										276.68

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																21537.39

		      Машины и механизмы																370.77

		      ФОТ																2567.76

		      Накладные расходы																2648.6

		      Сметная прибыль																1626.16

		  НДС 20%																34906.47

		  ВСЕГО по смете																209438.83										276.68

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-04 Гатище  Мебель - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-04 Гатище  Мебель

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________44,600				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		1		Прайс лист		Тумба подкатная для рабочего места Дуб Линберг 590*480*680
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2688.33				2688.33				2688.33						2688.33

		2		Прайс лист		Тумба подкатная для рабочего места с 4-мя ящиками 450*490*720
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2889.66				2889.66				2889.66						2889.66

		3		Прайс лист		Подставка под системный блок 550*246*118
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		334.56				334.56				334.56						334.56

		4		Прайс лист		Стул сотрудника
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5365.2				5365.2				5365.2						5365.2

		5		Прайс лист		Стул клиента
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		4		3804.6				3804.6				15218.4						15218.4

		6		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		1575.9				1575.9				1575.9						1575.9

		7		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5862.96				5862.96				5862.96						5862.96

		8		Прайс лист		Шкаф в кассу с раздвиижными дверками и замком 800*500*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		3231.62				3231.62				3231.62						3231.62

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																37166.63						37166.63

		Итоги по разделу 1 Мебель в текущих ценах :

		  Материалы																37166.63

		  Итого																37166.63

		    В том числе:

		      Материалы																37166.63

		  Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																37166.63

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																37166.63						37166.63

		Итоги по смете:

		  Материалы																37166.63

		  Итого																37166.63

		    В том числе:

		      Материалы																37166.63

		  НДС 20%																7433.33

		  ВСЕГО по смете																44599.96

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Инвестор:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Сдал: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Принял: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-03 Коробовка  ОС ПС СОУЭ - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-03 Коробовка  ОС ПС СОУЭ

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________148,080				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________54,273				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________47,681				тыс. руб.

				      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________21,446				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,831				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________359,33				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 ПНР СМР=11,35		1		921,7
921,7								921.7		921.7						65		65

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		20		11,31
11,09				0.22				226.2		221.8				4.4		1		20

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1147.9		1143.5				4.4				85

		Накладные расходы																776.55

		Сметная прибыль																501.76

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Итого Монтажные работы																3263.26										20

		  Итого Прочие затраты																21445.71										65

		  Итого																24708.97										85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																4.4

		      ФОТ																1143.5

		      Накладные расходы																776.55

		      Сметная прибыль																501.76

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																24708.97										85

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		130,23
117,7				12.53				130.23		117.7				12.53		11.7		11.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		386,75
341,55				45.2				386.75		341.55				45.2		33		33		0.075

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		29,19
24,84		0.25		4.1				29.19		24.84		0.25		4.1		2.4		2.4

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		40,47
19,82				20.65				80.94		39.64				41.3		2.06		4.12

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,36
8,08				1.28				9.36		8.08				1.28		0.84		0.84

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		21,32
19,24				2.08				21.32		19.24				2.08		2		2

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		12		18,91
16,16				2.75				226.92		193.92				33		1.68		20.16

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,36
8,08				1.28				9.36		8.08				1.28		0.84		0.84

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,69
9,07				0.62				9.69		9.07				0.62		1		1		0.001

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		59,84
55,41				4.43				179.52		166.23				13.29		5.76		17.28

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		59,84
55,41				4.43				179.52		166.23				13.29		5.76		17.28

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		36,71
32,74				3.97				36.71		32.74				3.97		3.3		3.3

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		59,84
55,41				4.43				179.52		166.23				13.29		5.76		17.28

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		59,84
55,41				4.43				359.04		332.46				26.58		5.76		34.56

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		9,96
8,08				1.88				29.88		24.24				5.64		0.84		2.52

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		9,96
8,08				1.88				49.8		40.4				9.4		0.84		4.2

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		9,96
8,08				1.88				29.88		24.24				5.64		0.84		2.52

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		82,14
23,51		55,1
5,93		3.53				82.14		23.51		55,1
5,93		3.53		2.37		2.37

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,44
344/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				795.88		615.69		115,21
7,77		64.98		19.04		65.5

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,44
344/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				236.33		174.3		12,21
1,72		49.82		5.39		18.54

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,06
6/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				12.41		9.3		0,02
0,01		3.09		16.29		0.98

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,08
8/100		229,97
141,7		49,79
5,02		38.48				18.4		11.34		3,98
0,40		3.08		14.73		1.18

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																3301.02		2667.24		226,39
20,26		407.39				274.33

		Накладные расходы																2328.75

		Сметная прибыль																1675.79

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж оборудования																3639.44										144.98

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																998.44										36

		  Электромонтажные работы на других объектах																2667.68										93.35

		  Итого																7305.56										274.33

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																44417.8										274.33

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																407.39

		      Машины и механизмы																226.39

		      ФОТ																2687.5

		      Накладные расходы																2328.75

		      Сметная прибыль																1675.79

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																44417.8										274.33

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1258.22				1258.22				1258.22						1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		119.24				119.24				119.24						119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		256.3				256.3				256.3						256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		627.47				627.47				627.47						627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		330.12				330.12				660.24						660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		25.36				25.36				25.36						25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		65.79				65.79				328.95						328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		43.55				43.55				43.55						43.55

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		30.19				30.19				30.19						30.19

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		12		0.35				0.35				4.2						4.2

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		27.28				27.28				27.28						27.28

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		69.23				69.23				69.23						69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		86.18				86.18				258.54						258.54

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		233.87				233.87				233.87						233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		91.75				91.75				275.25						275.25

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		84.34				84.34				253.02						253.02

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		208.33				208.33				1249.98						1249.98

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		33.87				33.87				101.61						101.61

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		21.18				21.18				105.9						105.9

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		6.62				6.62				19.86						19.86

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		889.73				889.73				889.73						889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		122.01				122.01				244.02						244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		35.58				35.58				71.16						71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		344
(18+220+60+20+26)		1.2				1.2				412.8						412.8

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		344		0.32				0.32				110.08						110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		2.23				2.23				13.38						13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		18		1.47				1.47				26.46						26.46

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		220		1.05				1.05				231						231

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		60		2.77				2.77				166.2						166.2

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		20		6.48				6.48				129.6						129.6

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		26		6.2				6.2				161.2						161.2

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		16.16				16.16				129.28						129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		393.38				393.38				393.38						393.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																8926.55						8926.55

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Материалы для строительных работ																8926.55

		  Итого																8926.55

		  Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																54273.42

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																8926.55

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																54273.42

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																13375.47		3810.74		226,39
20,26		9338.34				359.33

		Накладные расходы																3105.3

		Сметная прибыль																2177.55

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																54273.42

		  Итого Монтажные работы																47681.06										294.33

		  Итого Прочие затраты																21445.71										65

		  Итого																123400.19										359.33

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																9338.34

		      Машины и механизмы																226.39

		      ФОТ																3831

		      Накладные расходы																3105.3

		      Сметная прибыль																2177.55

		  НДС 20%																24680.04

		  ВСЕГО по смете																148080.23										359.33

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-04 Коробовка  Мебель - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-04 Коробовка  Мебель

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________63,660				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		1		Прайс лист		Стул клиента
(шт)		6		3730				3730				22380						22380

		2		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750
(шт)		1		1544.37				1544.37				1544.37						1544.37

		3		Прайс лист		Шкаф для одежды 820*440*2195
(шт)		1		2234				2234				2234						2234

		Рабочее место кассира

		4		Прайс лист		Стол рабочий универсальный 1600*800*750 (базовый)
(шт)		1		2753.43				2753.43				2753.43						2753.43

		5		Прайс лист		Брифинг-приставка универсальная 400*800*750
(шт)		1		790				790				790						790

		6		Прайс лист		Тумба подкатная, Дуб Линбер, артикул SBLINE1. Размеры 590*480*680
(шт)		1		2636				2636				2636						2636

		7		Прайс лист		Тумба подкатная с 4-мя ящиками 450*490*720
(шт)		1		2833				2833				2833						2833

		8		Прайс лист		Шкаф в кассу с раздвиижными дверками и замком 800*500*750
(шт)		1		3169				3169				3169						3169

		9		Прайс лист		Подставка под системный блок, Дуб Линберг, размеры 550*246*118
(шт)		1		328				328				328						328

		10		Прайс лист		Стул сотрудника
(шт)		1		5260				5260				5260						5260

		11		Прайс лист		Жалюзи на окна
(м2)		5.5		700				700				3850						3850

		12		Прайс лист		Тумба подкатная тип 1 для хранения ТМЦ. Размеры 590*480*680
(шт)		1		2636				2636				2636						2636

		13		Прайс лист		Тумба подкатная тип 1 для хранения посуды. Размеры 590*480*680
(шт)		1		2636				2636				2636						2636

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																53049.8						53049.8

		Итоги по разделу 1 Мебель в текущих ценах :

		  Материалы																53049.8

		  Итого																53049.8

		    В том числе:

		      Материалы																53049.8

		  Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																53049.8

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																53049.8						53049.8

		Итоги по смете:

		  Материалы																53049.8

		  Итого																53049.8

		    В том числе:

		      Материалы																53049.8

		  НДС 20%																10609.96

		  ВСЕГО по смете																63659.76

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Инвестор:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Сдал: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Принял: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Коробовка ССР.xlsx
Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Зам.уравляющего Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Любар А.Ю.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				переформатирование ДО № 8593/099 Липецкого отделения ПАО "Сбербанк" по адресу: Липецкая область, Грязинский район,                                                            с. Коробовка, ул.26 Партсъезда, д. 40

								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										210,184.87

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										123,400.19

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										83,115.31

		4		ЛС 01-09		Мебель										53,049.80

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												469,750.17

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										10,081.75

		ИТОГО														479,831.92

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										95,966.38

				Всего по сводному расчету												575,798.30



				Составил:

				Проверил:
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02-01 КОРОБОВКА Общестрой - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-01 КОРОБОВКА Общестрой

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________252,222				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________200,030				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________10,155				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________2,210				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________242,47				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Разборка

		1		ФЕРр56-9-2		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (деревянная входная)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.01		3746,95
3605,79		141.16						37.47		36.06		1.41				449.6		4.5

		2		ФЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0315		288,06
288,06								9.07		9.07						36.28		1.14

		3		ФЕРр56-1-2		Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		3108,13
2982,41		125,72
9,45						93.24		89.47		3,77
0,28				382.36		11.47

		4		ФЕРр56-2-2		Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.055		398,87
369,8		29,07
12,56						21.94		20.34		1,6
0,69				46.11		2.54

		5		ФЕРр56-3-2		Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		761,66
761,66								15.23		15.23						94.97		1.9

		6		ФЕР09-03-046-03		Демонтаж металлического ограждения барьера
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.057		368,3
334,8		33,5
4,56						20.99		19.08		1,91
0,26				36.47		2.08

		7		ФЕРр56-3-1		Демонтаж столешницы
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		2172,79
2116,61		56.18						43.46		42.34		1.12				275.6		5.51

		9		ФЕР46-04-006-02		Демонтаж барьера. Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.044		528,81
401,89		126,92
54,81						23.27		17.69		5,58
2,41				52.33		2.3

		10		ФЕР10-05-013-01		Разборка деревянного короба входной двери
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		401,97
400,03		1,94
0,81						8.04		8		0,04
0,02				44.104		0.88

		11		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.27		29,41
29,41								7.94		7.94						3.77		1.02

		12		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.24		92,9
88,84		4,06
1,76						22.3		21.33		0,97
0,42				11.39		2.73

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																302.95		286.55		16,40
4,08						36.07

		Накладные расходы																247.78

		Сметная прибыль																188.11

		Итоги по разделу 1 Разборка :

		  Проемы (ремонтно-строительные)																527.82										27.06

		  Строительные металлические конструкции																54.84										2.08

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																59.45										2.3

		  Деревянные конструкции																22.55										0.88

		  Полы (ремонтно-строительные)																74.18										3.75

		  Итого																738.84										36.07

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																4492.15										36.07

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																16.4

		      ФОТ																290.63

		      Накладные расходы																247.78

		      Сметная прибыль																188.11

		  Итого по разделу 1 Разборка																4492.15										36.07

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		13		ФЕР10-01-039-03		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.036		2506,35
1049,22		271,59
51,86		1185.54				90.23		37.77		9,78
1,87		42.68		116.97		4.21

		14		Цена Постащика		Дверной блок деревянный в комплекте с наличниками и добором 2100*910
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1987.39				1987.39				1987.39						1987.39

		15		Цена Постащика		Дверной блок деревянный в комплекте с наличниками и добором 2100*810
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1027.96				1027.96				1027.96						1027.96

		16		Цена Постащика		Пена монтажная 750мл
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		24.67				24.67				49.34						49.34

		17		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)
(к-т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		219.3				219.3				438.6						438.6

		18		Цена Постащика		Замок врезной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		288.79				288.79				288.79						288.79

		19		ФЕР10-01-034-05		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.055		13073,08
1639,19		289,6
65,17		11144.29				719.02		90.16		15,93
3,58		612.93		187.55		10.32

		20		Цена Поставщикаа		Оконный блок ПВХ 1600*800
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		948.46				948.46				948.46						948.46

		21		Цена Поставщикаа		Оконный блок ПВХ 1600*1300
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		1544.41				1544.41				3088.82						3088.82

		22		ФЕРр62-29-2		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: входная дверь
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.063		317
163,61		0,66
0,12		152.73				19.97		10.31		0,04
0,01		9.62		18.72		1.18

		23		ФССЦ-14.4.04.08-0007		Эмаль ПФ-115
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0012		24950				24950				29.94						29.94

		Полы

		25		ФЕРр57-11-6		Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.239		3758,06
316,78		8,39
2,28		3432.89				898.18		75.71		2,01
0,54		820.46		38.12		9.11

		27		ФЕР11-01-036-01		Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.239		397,05
352,34		43,8
10,53		0.91				94.9		84.21		10,47
2,52		0.22		42.4		10.13

		28		ФССЦ-14.1.06.03-0004		Клей строительный
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.012		3429.3				3429.3				41.15						41.15

		29		ФССЦ-01.6.03.04-0033		Линолеум алкидный толщиной: 4 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		24.4		89				89				2171.6						2171.6

		30		ФЕР11-01-040-03		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.301		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				41.26		18.46		0,64
0,13		22.16		6.68		2.01

		31		ФССЦ-11.3.03.14-0032		Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.05		128				128				6.4						6.4

		32		ФССЦ-11.3.03.14-0022		Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		128				128				15.36						15.36

		33		ФССЦ-11.3.03.14-0012		Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		101				101				3.03						3.03

		34		ФССЦ-11.3.03.14-0002		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		101				101				3.03						3.03

		35		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		30.4		20.5				20.5				623.2						623.2

		Стены

		36		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.507		88,14
88,14								44.69		44.69						11.3		5.73

		38		ФЕР15-02-031-01		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.036		4206,63
1895,72		64,4
27,81		2246.51				151.44		68.25		2,32
1,00		80.87		204.06		7.35

		39		ФЕР10-05-002-03		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.125		2666,24
1242,59		5.04		1418.61				333.28		155.32		0.63		177.33		137		17.13

		40		ФССЦ-11.1.03.01-0001		Бруски деревянные: 50*50 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6.8		4.17				4.17				28.36						28.36

		41		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		58.4		20.47				20.47				1195.45						1195.45

		42		ФССЦ-01.7.06.01-0043		Лента  уплотнительная «Дихтунгсбанд»:
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		13.4		0.84				0.84				11.26						11.26

		43		ФССЦ-07.2.06.03-0116		Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		11		6.91				6.91				76.01						76.01

		44		ФССЦ-07.2.06.03-0199		Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		32.5		8.06				8.06				261.95						261.95

		45		ФССЦ-12.2.04.08-0030		Маты минераловатные  ROCKWOOL, толщиной 100 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.29		1340.17				1340.17				1728.82						1728.82

		46		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.767		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				49.21		48.33		0,74
0,20		0.14		6.55		5.02

		Н, Уд		1. 14.4.01.21		Грунтовка, (т)		0,013
0,009971

		47		прайс лист		биотуалет
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		753.84				753.84				753.84						753.84

		48		Цена Постащика		Грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		11.5		3.43				3.43				39.45						39.45

		49		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.767		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				397.95		87.45		1,75
0,38		308.75		11.99		9.2

		50		ФЕР15-04-005-07		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.767		1078,99
661,38		14,08
2,73		403.53				827.59		507.28		10,8
2,09		309.51		68.75		52.73

		51		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		48.3		16.4				16.4				792.12						792.12

		52		ФЕР10-05-012-01		Облицовка стен панелями (отбойники для стульев) (7,5*0,3)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0225		2096,4
724,51		3,41
1,41		1368.48				47.17		16.3		0,08
0,03		30.79		80.77		1.82

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		93,81
2,110725		0.6				0.6				1.27						1.27

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		130
2,925		0.17				0.17				0.5						0.5

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0,3333
0,0074992		173				173				1.3						1.3

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		3,53
0,079425		8				8				0.64						0.64

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		2,14
0,04815		68				68				3.27						3.27

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0,57
0,012825		13.08				13.08				0.17						0.17

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		41,4
0,9315		2.7				2.7				2.52						2.52

		53		Цена Постащика		Панель ПВХ отделочная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		40.02				40.02				120.06						120.06

		54		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы (1,6м*1)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				66.95		2.89		0,18
0,04		63.88		21.19		0.34

		55		Цена Постащика		Столешница
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		524.95				524.95				1049.9						1049.9

		56		ФЕР10-01-036-01		Установка уголков ПВХ на клее на дверные проемы
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.055		93,15
57,15				36				5.12		3.14				1.98		6.7		0.37

		57		ФССЦ-11.3.03.13-0003		Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		3.42				3.42				10.26						10.26

		58		ФЕР09-03-046-01		Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.016		4111,26
3267,69		567,69
32,95		275.88				65.78		52.28		9,08
0,53		4.42		324.82		5.2

		59		Цена Постащика		Стекло в алюминиевом каркасе (1,6*1,2)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		2055.92				2055.92				2055.92						2055.92

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																22699.21		1302.55		64,45
12,92		21332.21				141.85

		Накладные расходы																1398.57

		Сметная прибыль																792.47

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Деревянные конструкции																5136.97										34.19

		  Материалы для строительных работ																11094.69

		  Малярные работы (ремонтно-строительные)																33.39										1.18

		  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																29.94

		  Полы (ремонтно-строительные)																1011.03										9.11

		  Полы																3208.46										12.14

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																101.45										5.73

		  Отделочные работы																4116.12										74.3

		  Строительные металлические конструкции																158.2										5.2

		  Итого																24890.25										141.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																151332.72										141.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																21332.21

		      Машины и механизмы																64.45

		      ФОТ																1315.47

		      Накладные расходы																1398.57

		      Сметная прибыль																792.47

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																151332.72										141.85

		Раздел 3. Прочие работы

		60		ФЕРр69-12-4		Приготовление растворов вручную
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.8		26,91
26,91								21.53		21.53						3.45		2.76

		62		ФЕРр69-9-1		Очистка помещений от строительного мусора
(100 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0244		1553,82
1553,82								37.91		37.91						214.32		5.23

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																59.44		59.44								7.99

		Накладные расходы																43.78

		Сметная прибыль																18.96

		Итоги по разделу 3 Прочие работы :

		  Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)																35.74										2.76

		  Прочие ремонтно-строительные работы																86.44										5.23

		  Итого																122.18										7.99

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																742.85										7.99

		    Справочно, в базисных ценах:

		      ФОТ																59.44

		      Накладные расходы																43.78

		      Сметная прибыль																18.96

		  Итого по разделу 3 Прочие работы																742.85										7.99

		Раздел 4. Электромонтажные работы

		63		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		691,22
635,67		55,55
7,46						27.65		25.43		2,22
0,30				64.08		2.56

		64		ФЕРм08-03-594-14		Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.06		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				199.39		127.13		11,11
1,49		61.15		213.6		12.82

		65		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		66		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		35,98
14,84		1.05		20.09				107.94		44.52		3.15		60.27		1.56		4.68

		67		ФЕРм08-03-526-0		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (УЗО)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		68		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.97		156,33
139,54				16.79				151.64		135.35				16.29		15.2		14.74

		69		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.97		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				66.64		49.15		3,44
0,49		14.05		5.39		5.23

		70		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.14		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				51.7		42.33		0,65
0,09		8.72		30.48		4.27

		71		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				8.85		7.67		0,14
0,02		1.04		25.76		0.77

		материалы, не учтенные ценником

		72		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		274.12				274.12				274.12						274.12

		73		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		178.18				178.18				356.36						356.36

		74		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		24.67				24.67				74.01						74.01

		75		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		866.23				866.23				866.23						866.23

		76		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		97		1.78				1.78				172.66						172.66

		77		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		98,94
97*1,02		9.32				9.32				922.12						922.12

		78		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		98,94
97*1,02		6.99				6.99				691.59						691.59

		79		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14		30.15				30.15				422.1						422.1

		80		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		24.67				24.67				74.01						74.01

		81		Прайс-лист		Светильник люминисцентный потолочный на 4 лампы
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		205.59				205.59				1233.54						1233.54

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																5986		476.65		47,77
5,16		5461.58				49.71

		Накладные расходы																457.72

		Сметная прибыль																313.18

		Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :

		  Итого Строительные работы																30927.38

		  Итого Монтажные работы																10154.57										49.71

		  Итого																41081.95										49.71

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																5461.58

		      Машины и механизмы																47.77

		      ФОТ																481.81

		      Накладные расходы																457.72

		      Сметная прибыль																313.18

		  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы																41081.95										49.71

		Раздел 5. Реклама и навигация

		82		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		83		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		84		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		85		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		86		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		87		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		88		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		89		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		11		7.54				7.54				82.94						82.94

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1934.39		62.19		8,43
0,86		1863.77				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 5 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																195.17										5.68

		  Материалы для строительных работ																1837.33

		  Отделочные работы																29.2										1.17

		  Итого																2061.7										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12535.14										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1863.77

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 5 Реклама и навигация																12535.14										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																30981.99		2187.38		137,05
23,02		28657.56				242.47

		Накладные расходы																2225.97

		Сметная прибыль																1361.92

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																200030.3										192.76

		  Итого Монтажные работы																10154.57										49.71

		  Итого																210184.87										242.47

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																28657.56

		      Машины и механизмы																137.05

		      ФОТ																2210.4

		      Накладные расходы																2225.97

		      Сметная прибыль																1361.92

		  НДС 20%																42036.97

		  ВСЕГО по смете																252221.84										242.47

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-02 Коробовка   СС и ТСВ TVI - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-02 Коробовка   СС и ТСВ TVI

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________99,738				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________47,833				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________34,170				тыс. руб.

				      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,113				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________1,969				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________196,17				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 ПНР СМР=11,35		15		11,31
11,09				0.22				169.65		166.35				3.3		1		15

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																169.65		166.35				3.3				15

		Накладные расходы																133.08

		Сметная прибыль																99.81

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Монтаж оборудования																402.54										15

		  Итого																402.54										15

		  Всего с учетом "ПНР СМР=11,35"																4568.83										15

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																3.3

		      ФОТ																166.35

		      Накладные расходы																133.08

		      Сметная прибыль																99.81

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																4568.83										15

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-10-001-01		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		29,79
29,21				0.58				148.95		146.05				2.9		2.67		13.35

		5		ФЕРм10-10-001-01		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		29,79
29,21				0.58				29.79		29.21				0.58		2.67		2.67

		6		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		25,56
24,18		0,9
0,1		0.48				25.56		24.18		0,9
0,10		0.48		2.18		2.18		0.045

		7		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		8		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		9		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		9,31
8,53				0.78				83.79		76.77				7.02		1		9		0.0009

		10		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		354,4
269,36				85.04				354.4		269.36				85.04		28		28		0.004

		11		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,74
8,9		0,66
0,12		0.18				9.74		8.9		0,66
0,12		0.18		1.03		1.03

		12		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,01
1/100		629,14
550,86		11,09
0,68		67.19				6.29		5.51		0,11
0,01		0.67		55.53		0.56

		13		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		32,79
4,54		5,05
0,6		23.2				32.79		4.54		5,05
0,60		23.2		0.52		0.52

		14		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14		2,11
2,07				0.04				29.54		28.98				0.56		0.22		3.08

		15		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,15
315/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				728.78		563.79		105,49
7,12		59.5		19.04		59.98

		16		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,15
315/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				216.41		159.61		11,18
1,58		45.62		5.39		16.98

		17		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		2,11
2,07				0.04				18.99		18.63				0.36		0.22		1.98

		18		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		67,08
59,62		0.33		7.13				67.08		59.62		0.33		7.13		5.76		5.76

		19		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		60,1
55,41		0.25		4.44				60.1		55.41		0.25		4.44		5.76		5.76

		20		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		12,97
11,42				1.55				103.76		91.36				12.4		1.03		8.24

		21		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,04
4/100		882
452,14		25,94
1,49		403.92				35.28		18.09		1,04
0,06		16.15		47		1.88

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																2351.15		1784.03		204,21
18,45		362.91				181.17

		Накладные расходы																1477.35

		Сметная прибыль																1040.04

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																1618.41										69.53

		  Монтаж оборудования																1054.14										32.24

		  Электромонтажные работы на других объектах																2195.99										79.4

		  Итого																4868.54										181.17

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																29600.72										181.17

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																362.91

		      Машины и механизмы																204.21

		      ФОТ																1802.48

		      Накладные расходы																1477.35

		      Сметная прибыль																1040.04

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																29600.72										181.17

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		22		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		4		601.7				601.7				2406.8						2406.8

		23		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1654.66				1654.66				1654.66						1654.66

		24		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		102.93				102.93				102.93						102.93

		26		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1232.18				1232.18				1232.18						1232.18

		28		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		115		2.95				2.95				339.25						339.25

		29		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		3.31				3.31				26.48						26.48

		30		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		4		2.04				2.04				8.16						8.16

		31		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		275.49				275.49				275.49						275.49

		32		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		2.5				2.5				5						5

		33		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		СКС

		34		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		35
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		182.98						182.98		182.98

		36		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		7.05				7.05				49.35						49.35

		37		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		287.85				287.85				287.85						287.85

		38		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		127.47				127.47				127.47						127.47

		39		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		200		3.07				3.07				614						614

		40		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		13.02				13.02				91.14						91.14

		41		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		18.09				18.09				126.63						126.63

		42		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		41.12				41.12				41.12						41.12

		43		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		315		1.2				1.2				378						378

		44		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		315		0.32				0.32				100.8						100.8

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																8050.29						7867.31

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Итого Строительные работы																47833.24

		  Итого Оборудование																1112.52

		  Итого																48945.76

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																7867.31

		      Оборудование																182.98

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																48945.76

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																10571.09		1950.38		204,21
18,45		8233.52				196.17

		Накладные расходы																1610.43

		Сметная прибыль																1139.85

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																47833.24

		  Итого Монтажные работы																34169.55										196.17

		  Итого Оборудование																1112.52

		  Итого																83115.31										196.17

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																8233.52

		      Машины и механизмы																204.21

		      ФОТ																1968.83

		      Оборудование																182.98

		      Накладные расходы																1610.43

		      Сметная прибыль																1139.85

		  НДС 20%																16623.06

		  ВСЕГО по смете																99738.37										196.17

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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02-02 Куликово  СС и ТСВ TVI.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/0613 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с.Куликово

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02

								(локальная смета)



				на 		СС и ТСВ TVI

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________169,981				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________78,995				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________61,543				тыс. руб.

						      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________1,113				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,573				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________344,83				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соединительная линия		15		11.31		11.09						169.65		166.35

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		2447.44

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS		шт		6		300.44		241.76		2.7		0.3		1802.64		1450.56		16.2		1.8

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон		шт		1		72.47		37.19		3.6		0.4		72.47		37.19		3.6		0.4

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный		шт		1		25.56		24.18		0.9		0.1		25.56		24.18		0.9		0.1

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная		шт		9		9.31		8.53						83.79		76.77

		8		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100		1 шт.		1		354.4		269.36						354.4		269.36

		9		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг		шт		1		9.74		8.9		0.66		0.12		9.74		8.9		0.66		0.12

		10		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)		100 шт.		0,01
1/100		629.14		550.86		11.09		0.68		6.29		5.51		0.11		0.01

		11		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг		шт		1		32.79		4.54		5.05		0.6		32.79		4.54		5.05		0.6

		12		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)		шт		14		2.11		2.07						29.54		28.98

		13		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		4
400/100		231.36		178.98		33.49		2.26		925.44		715.92		133.96		9.04

		14		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		4
400/100		68.7		50.67		3.55		0.5		274.8		202.68		14.2		2

		15		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.		1 разъем		9		2.11		2.07						18.99		18.63

		16		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля		1 шт.		2		67.08		59.62		0.33				134.16		119.24		0.66

		17		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		1 шт.		1		60.1		55.41		0.25				60.1		55.41		0.25

		18		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм		1 шт.		10		12.97		11.42						129.7		114.2

		19		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха		100 шт.		0,06
6/100		882		452.14		25.94		1.49		52.92		27.13		1.56		0.09

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		59096.02

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		20		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P		шт		5		615,41
4490/1,2/6,08								3077.05

		21		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS		шт		1		1654,66
12072,41/1,2/6,08								1654.66

		22		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный		шт		1		102,93
751/1,2/6,08								102.93

		23		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)		шт		1		2108,33
15382,40/1,2/6,08								2108.33

		24		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ		шт		1		1232,18
8990/1,2/6,08								1232.18

		25		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный		шт		1		644,19
4700/1,2/6,08								644.19

		26		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)		м		176		3,08
22,50/1,2/6,08								542.08

		27		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV		шт		10		4
29,18/1,2/6,08								40

		28		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка		шт		6		2,04
14,90/1,2/6,08								12.24

		29		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл		шт		2		302,91
2210/1,2/6,08								605.82

		30		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару		шт		2		2,5
18,22/1,2/6,08								5

		31		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA		шт		1

		СКС

		32		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло		шт		1

		33
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус		шт.		1		182,98
1335/1,20/6,08								182.98

		34		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10		шт		7		7,05
51,4/1,2/6,08								49.35

		35		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная		шт		1		287,85
2100,18/1,2/6,08								287.85

		36		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.		шт		1		127,47
930/1,2/6,08								127.47

		37		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта		м		224		3,34
24,38/1,2/6,08								748.16

		38		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX		м		7		13,02
95/1,2/6,08								91.14

		39		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)		шт		7		18,09
132/1,2/6,08								126.63

		40		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050		шт		1		41,12
300/1,2/6,08								41.12

		41		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		400		1,34
9,76/1,2/6,08								536

		42		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		400		0,45
3,31/1,2/6,08								180

		43		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		525,61
3834,82/1,2/6,08								525.61

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		80107.35

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		17503.67		3549.57		256.35		23.02

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		17758.43		3549.57		256.35		23.02

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 20-30, 34-43)																		254.76

		Накладные расходы																		3246.17

		Сметная прибыль																		2293.23

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		12992.57

		    Итого																		12992.57

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		78994.83

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		1607.23

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		5715.79

		    Электромонтажные работы на других объектах																		2799.26

		    Итого																		10122.28

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		61543.46

		  Итоги по Оборудованию

		    Оборудование																		182.98

		    Итого																		182.98

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		1112.52

		  Итого																		141650.81

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		13769.53

		      Машины и механизмы																		256.35

		      ФОТ																		3572.59

		      Оборудование																		182.98

		      Накладные расходы																		3246.17

		      Сметная прибыль																		2293.23

		  НДС 20%																		28330.16

		  ВСЕГО по смете																		169980.97

				Составил:



				Проверил:

























ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P







02-04 Куликово  ОС ПС СОУЭ.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.





		Переформатирование ДО № 8593/0613 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с.Куликово

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03

								(локальная смета)



				на 		 ОС ПС СОУЭ

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________176,925				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________66,835				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________69,114				тыс. руб.

						      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________11,488				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________5,206				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________499,44				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.





		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10		1 система		1		921.7		921.7						921.7		921.7

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ		1 соед.линия		40		11.31		11.09						452.4		443.6

		Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																		18014.62

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей		шт		1		130.23		117.7						130.23		117.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный		1 шт.		1		386.75		341.55						386.75		341.55

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5		1 шт.		1		29.19		24.84		0.25				29.19		24.84		0.25

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания		шт		1		199.95		112.01		39.6		4.43		199.95		112.01		39.6		4.43

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1		шт		2		40.47		19.82						80.94		39.64

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		2		9.36		8.08						18.72		16.16

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)		шт		2		21.32		19.24						42.64		38.48

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		шт		30		18.91		16.16						567.3		484.8

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		шт		2		9.36		8.08						18.72		16.16

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок		шт		1		9.69		9.07						9.69		9.07

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		8		59.84		55.41						478.72		443.28

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		4		59.84		55.41						239.36		221.64

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч		шт		1		36.71		32.74						36.71		32.74

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		4		59.84		55.41						239.36		221.64

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении		шт		9		59.84		55.41						538.56		498.69

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		5		9.96		8.08						49.8		40.4

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		7		9.96		8.08						69.72		56.56

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей		шт		6		9.96		8.08						59.76		48.48

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм		шт		1		82.14		23.51		55.1		5.93		82.14		23.51		55.1		5.93

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм		100 м		0,02
2/100		206.76		154.92		0.31		0.14		4.14		3.1		0.01

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м		4,37
437/100		231.36		178.98		33.49		2.26		1011.04		782.14		146.35		9.88

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		4,37
437/100		68.7		50.67		3.55		0.5		300.22		221.43		15.51		2.19

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм		100 м		0,06
6/100		206.76		154.92		0.31		0.14		12.41		9.3		0.02		0.01

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг		100 м		0,08
8/100		229.97		141.7		49.79		5.02		18.4		11.34		3.98		0.4

		Итого по разделу 2 Монтажные работы																		62587.46

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16		шт		1		1258,22
9180/1,2/6,08								1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач		шт		1		119,24
870/1,2/6,08								119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)		шт		1		256,3
1870/1,2/6,08								256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР		шт		1		627,47
4578/1,2/6,08								627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217		шт		2		330,12
2408,52/1,2/6,08								660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной		шт		1		25,36
185/1,2/6,08								25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)		шт		5		65,79
480/1,2/6,08								328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой		шт		2		43,55
317,75/1,2/6,08								87.1

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8		шт		2		30,19
220,25/1,2/6,08								60.38

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141		шт		30		0,35
2,58/1,2/6,08								10.5

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной		шт		2		27,28
199/1,2/6,08								54.56

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C		шт		1		69,23
505,10/1,2/6,08								69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		8		86,18
628,8/1,2/6,08								689.44

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный		шт		1		233,87
1706,32/1,2/6,08								233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный		шт		4		91,75
669,43/1,2/6,08								367

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла		шт		4		84,34
615,37/1,2/6,08								337.36

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"		шт		9		208,33
1520/1,2/6,08								1874.97

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией		шт		5		33,87
247,13/1,2/6,08								169.35

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный		шт		7		21,18
154,50/1,2/6,08								148.26

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный		шт		6		6,62
48,30/1,2/6,08								39.72

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм		шт		1		889,73
6491,44/1,2/6,08								889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС		м		2		122,01
890,17/1,2/6,08								244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС		м		2		35,58
259,58/1,2/6,08								71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20		м		437
(33+240+100+35+29)		1,2
8,76/1,2/6,08								524.4

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20		шт		344		0,32
2,31/1,2/6,08								110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15		м		6		2,23
16,27/1,2/6,08								13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5		м		33		1,47
10,76/1,2/6,08								48.51

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5		м		240		1,05
7,68/1,2/6,08								252

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)		м		100		2,77
20,21/1,2/6,08								277

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)		м		35		6,48
47,27/1,2/6,08								226.8

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм		м		29		6,2
45,25/1,2/6,08								179.8

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5		м		8		16,16
117,93/1,2/6,08								129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы		шт		1		393,38
2870,12/1,2/6,08								393.38

		Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																		66835.01

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		16779.77		5183.06		260.83		22.84

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		16995.31		5183.06		260.83		22.84

		  В том числе, справочно:

		   Транспортные расходы МАТ=2%  (Поз. 28-60)																		215.54

		Накладные расходы																		4239.95

		Сметная прибыль																		3014.26

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Материалы для строительных работ																		10992.6

		    Итого																		10992.6

		    Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																		66835.01

		  Итоги по Монтажным работам

		    Монтаж оборудования																		7024.88

		    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																		1049.97

		    Электромонтажные работы на других объектах																		3292.58

		    Итого																		11367.43

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		69113.97

		  Итоги по Прочим затратам

		    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																		1889.49

		    Итого																		1889.49

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		11488.1

		  Итого																		147437.08

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		11551.42

		      Машины и механизмы																		260.83

		      ФОТ																		5205.9

		      Накладные расходы																		4239.95

		      Сметная прибыль																		3014.26

		  НДС 20%																		29487.42

		  ВСЕГО по смете																		176924.5

				Составил:				Проверил:
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02-04 Куликово Мебель.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/0613 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с.Куликово

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04

								(локальная смета)



				на 		 Мебель

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________69,083				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		Универсальное рабочее место за банковским барьером

		1		Прайс лист		Брифинг-приставка универсальная 400*800*750		шт		1		789.69								789.69

		2		Прайс лист		Тумба подкатная, Дуб Линбер, артикул SBLINE1. Размеры 590*480*680		шт		1		2635.62								2635.62

		3		Прайс лист		Подставка под системный блок, Дуб Линберг, размеры 550*246*118		шт		1		327.68								327.68

		4		Прайс лист		Барьер с калиткой индивидуальный по месту, цвет Дуб Линберг		шт		1		4980								4980

		5		Прайс лист		Стул сотрудника		шт		2		5301.45								10602.9

		6		Прайс лист		Стул клиента		шт		6		3730								22380

		7		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750		шт		1		1544.37								1544.37

		8		Прайс лист		Стол обеденный 1600*800		шт		1		3610								3610

		9		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)		шт		1		5748								5748

		10		Прайс лист		Индивидуальный стол кассира		шт		1		1911.22								1911.22

		11		Прайс лист		Индивидуальное рабочее место за индивидуальным банковским барьером		шт		1		1911.22								1911.22

		Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																		57569.51

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		56440.7

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		57569.51

		  В том числе, справочно:

		   Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 1-11)																		1128.81

		Итоги по смете:

		  Материалы																		57569.51

		  Итого																		57569.51

		    В том числе:

		      Материалы																		57569.51

		  НДС 20%																		11513.9

		  ВСЕГО по смете																		69083.41

				Составил:

				Проверил:
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Куликово ССР.xlsx
Сводный сметный расчет

		СОГЛАСОВАНО:								УТВЕРЖДАЮ:

		Директор ООО "ФОРТУНА"								Зам.уравляющего Липецким отделением № 8593 

										ПАО "Сбербанк"



		_________________________Горбунова Т.В.								_________________________Любар А.Ю.



		"_____"_______________________2019 г.								"_____"__________________2019 г.









								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



				Переформатирование ДО № 8593/0613 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:   Липецкая область, Усманский район, с.Куликово

								(наименование стройки)

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛС 02-01		Общестроительные работы										484,305.78

		2		ЛС 01-06		ОС ПС СОУЭ										147,437.08

		3		ЛС 01-04		СС и ТСВ TVI										141,650.81

		4		ЛС 01-09		Мебель										57,569.51

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												830,963.18

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										17,824.53

		ИТОГО														848,787.71

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										169,757.54

				Всего по сводному расчету												1,018,545.26



				Составил:

				Проверил:
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02-01 Куликово  Общестрой.xlsx
ЛСР 13 граф

		СОГЛАСОВАНО:																		УТВЕРЖДАЮ:





		________________																		________________

		" _____ " ________________ 2019 г.																		"______ " _______________2019 г.



		Переформатирование ДО № 8593/0613 Липецкого отделения  № 8593 ПАО Сбербанк по адресу:                                                                                       Липецкая область, Усманский район, с.Куликово

										(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  02-01

								(локальная смета)



				на 		Общестроительные работы

										(наименование работ и затрат, наименование объекта)



						Основание: 

						Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________581,167				тыс. руб.

						      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________356,330				тыс. руб.

						      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________127,976				тыс. руб.

						Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________6,119				тыс. руб.

						Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________674,51				чел.час

						Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Обоснование		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.

												Всего		В том числе						Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех				Осн.З/п		Эк.Маш.		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Раздел 1. Демонтажные работы

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран		100 м2		0.455		646.53		577.76		68.77		29.7		294.17		262.88		31.29		13.51

		2		ФЕРр56-9-1		Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт		0.04		1579.15		1437.99		141.16				63.17		57.52		5.65

		3		ФЕРр56-10-1		Снятие дверных полотен		100 м2		0.078		288.06		288.06						22.47		22.47

		4		ФЕРр56-11-1		Снятие наличников		100 м		0.2		33.43		33.43						6.69		6.69

		5		ФЕР09-04-013-01		Демонтаж входной двери металлической
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		м2		2.12		19.73		14.79		4.94		0.16		41.83		31.36		10.47		0.34

		6		ФЕР10-01-034-01		Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		100 м2		0.039		1425.57		1193.89		231.68		52.14		55.6		46.56		9.04		2.03

		7		ФЕР15-02-024-01		Разборка обшивки из панелей помещения клиентского зала
1 221,35 = 1 348,55 - 0,0048 x 26 500,00
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		100 м2		0.155		550.14		496.57		53.57		23.85		85.27		76.97		8.3		3.7

		8		ФЕРр57-3-3		Разборка плинтусов: керамогранитных		100 м		0.12		125.86		125.42		0.44		0.19		15.1		15.05		0.05		0.02

		9		ФЕРр57-2-8		Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит		100 м2		0.291		684.54		659.84		24.7		10.67		199.2		192.01		7.19		3.11

		10		ФЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток (санузел)		100 м2		0.017		641		595.99		45.01		19.44		10.9		10.13		0.77		0.33

		11		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума		100 м2		0.134		92.9		88.84		4.06		1.76		12.45		11.91		0.54		0.24

		12		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м		0.512		29.41		29.41						15.06		15.06

		Итого по разделу 1 Демонтажные работы																		12668.04

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		13		ФЕР10-01-039-01		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2		0.078		3493.69		821.89		967.98		153.9		272.51		64.11		75.5		12

		14		Цена Постащика		Дверной блок ДГ 2100*910 мм в комплекте с наличниками и добором		шт		3		712,72
5200/1,2/6,08								2138.16

		15		Цена Постащика		Дверной блок 2100*1010 в комплекте с наличниками и добором		шт		1		884,05
6450/1,2/6,08								884.05

		16		Цена Постащика		Скобяные изделия (петли, ручка)		к-т		4		219,3
1600/1,2/6,08								877.2

		17		ФССЦ-01.7.04.04-0021		Замок врезной		шт		4		281.5								1126

		18		ФЕР09-04-013-01		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих		м2		1.9		88.84		21.13		7.06		0.23		168.8		40.15		13.41		0.44

		19		Цена Поставщика		Блок дверной противопожарный  металлический ДС 2100*910		шт		2		2741,23
20000/1,2/6,08								5482.46

		20		ФЕР13-06-003-01		Очистка поверхности щетками от старой краски дверных блоков металлических (4шт.) ((2,1*1,01)+(2,1*0,91)*3)*2 стороны с наличниками		м2		16		7.68		7.68						122.88		122.88

		21		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (дверных блоков с 2-х сторон) 4 шт.		100 м2		0.16		268.49		56.55		9.22		0.22		42.96		9.05		1.48		0.04

		22		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115		100 м2		0.16		322.02		34.74		6.01		0.22		51.52		5.56		0.96		0.04

		23		ФЕР09-04-012-02		Установка дверного доводчика		шт		3		13.84		11.01		2.11				41.52		33.03		6.33

		24		Цена Поставщикаа		Дверной доводчик		шт		3		233
1700/1,2/6,08								699

		25		ФЕР10-01-034-01		Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2		100 м2		0.045		12711.13		1492.36		289.6		65.17		572		67.16		13.03		2.93

		26		Цена Поставщика		Блок  оконный из ПВХ профилей 1500*1500		м2		5		610,61
4455/1,2/6,08								3053.05

		27		ФЕР10-01-035-01		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м		100 м		0.034		4184.06		180.75		11.11		2.28		142.26		6.15		0.38		0.08

		28		ФССЦ-11.3.03.01-0007		Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм		м		3.4		49.56								168.5

		29		ФЕР10-05-013-01		Облицовка откосов сэндвич-панелями		100 м2		0.027		2595.28		500.03		2.43		1.01		70.07		13.5		0.07		0.03

		30		Цена Поставщика		Сэндви-панель для откосов утепленные (2,7*1,1)		м.п.		3		68,53
500/1,2/6,08								205.59

		Стены

		31		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев		100 м2		0.847		88.14		88.14						74.65		74.65

		32		ФЕР13-06-003-01		Очистка поверхности стен (84,7+15,5 м2 после демонтажа обшивки панелями стен клиентского зала)		м2		100.2		7.68		7.68						769.54		769.54

		33		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2		1.002		64.16		63.01		0.97		0.26		64.29		63.14		0.97		0.26

		34		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт		кг		13		8,07
58,9/1,2/6,08								104.91

		35		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску		100 м2		1.002		518.84		114.02		2.28		0.49		519.88		114.25		2.28		0.49

		36		ФЕР15-04-005-03		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен		100 м2		1.002		675.6		384.81		10.49		2.01		676.95		385.58		10.51		2.01

		37		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная		кг		63.2		16.4								1036.48

		38		ФЕРр63-7-5		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2		0.079		654		584.74		69.26		4.73		51.67		46.2		5.47		0.37

		39		ФЕР15-01-019-07		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону		100 м2		0.134		3773.92		1524.89		31.75		17.53		505.71		204.34		4.25		2.35

		40		ФССЦ-14.1.06.02-0006		Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)		т		0.05025		5607.68								281.79

		41		ФССЦ-06.2.05.04-0011		Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые		м2		13.27		52.38								695.08

		42		ФССЦ-04.3.02.09-0101		Затирка «Боларс» (разной цветности)		т		0.0067		7159.36								47.97

		43		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы (0,65+1,35+1+2,59)		100 м		0.046		4184.06		180.75		11.11		2.28		192.47		8.31		0.51		0.1

		44		Цена Постащика		Столешница		м		4.6		137,06
1000/1,2/6,08								630.48

		45		ФЕРр62-16-4		Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (185,6-13,4-84,7-15,5)		100 м2		0.72		759.03		255.74		7.07		2.05		546.5		184.13		5.09		1.48

		46		ФЕРр62-35-4		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток		100 м2		0.034		1142.09		870.05		0.66		0.12		38.83		29.58		0.02

		Потолок, пол

		47		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2		0.442		6623.23		963.12		324.71		63.39		2927.47		425.7		143.52		28.02

		48		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм		100 м2		0.442		366.49		313.71		44.24		17.15		161.99		138.66		19.55		7.58

		49		ФССЦ-04.3.01.09-0018		Раствор готовый кладочный цементный марки: 300		м3		0.9		711.5								640.35

		50		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см		100 м2		0.442		27158.84		2053.2		24.15		17.51		12004.21		907.51		10.67		7.74

		51		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт 45,3*0,3		кг		13.3		8,07
58,90/1,2/6,08								107.33

		52		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита		100 м		0.641		232.03		226.53		5.5		1.38		148.73		145.21		3.52		0.88

		53		ФССЦ-06.2.05.02-0002		Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм		шт		225		24.11								5424.75

		54		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		м3		0.1		548.3								54.83

		Итого по разделу 2 Общестроительные работы																		308811.71

		Раздел 3. Прочие работы

		55		ФЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг чугунны		100 шт		0.05		935.72		865.7		70.02		30.24		46.79		43.29		3.5		1.51

		56		ФЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: биметаллических		100 кВт		0.092		1942.27		588.43		192.58		38.75		178.69		54.14		17.72		3.57

		57		Цена Поставщикаа		Радиатор биметаллический H=570 мм (5 шт по 8 секций)		секц		40		68,53
500/1,2/6,08								2741.2

		58		ФЕРр69-12-4		Приготовление растворов вручную		м3		1.5		26.91		26.91						40.37		40.37

		59		ФЕРр69-15-1		Затаривание строительного мусора в мешки		т		1.4		23.81		7.41						33.33		10.37

		60		ФЕРр69-9-1		Очистка помещений от строительного мусора		100 т		0.014		1553.82		1553.82						21.75		21.75

		61		ФССЦпг-01-01-01-041		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза		1.4		42.98				42.98				60.17				60.17

		62		ФССЦпг-03-21-01-010		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км		1 т груза		2.87		11.42				11.42				32.78				32.78

		Итого по разделу 3 Прочие работы																		21075.93

		Раздел 4. Электромонтажные работы

		63		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		100 шт		0.19		691.22		635.67		55.55		7.46		131.33		120.78		10.55		1.42

		64		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм		шт		1		223.97		23.01		24.01		2.51		223.97		23.01		24.01		2.51

		65		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А		шт		4		35.98		14.84		1.05				143.92		59.36		4.2

		66		ФЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А		шт		1		61.48		22.06		3.05		0.26		61.48		22.06		3.05		0.26

		67		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м		2		156.33		139.54						312.66		279.08

		68		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м		2		68.7		50.67		3.55		0.5		137.4		101.34		7.1		1

		69		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке		100 шт		0.19		369.25		302.36		4.67		0.64		70.16		57.45		0.89		0.12

		70		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		100 шт		0.1		295.16		255.54		4.67		0.64		29.52		25.55		0.47		0.06

		71		ФЕРм08-03-594-14		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4		100 шт		0.19		3323.23		2118.91		185.15		24.85		631.41		402.59		35.18		4.72

		72		ФЕРм08-02-369-04 прим.		Светильник светодиодный , устанавливаемый вне зданий		шт		1		115.01		10.71		54.92		5.36		115.01		10.71		54.92		5.36

		73		ФЕРм08-03-593-06		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт		0.01		1370.83		700.75		155.72		21.97		13.71		7.01		1.56		0.22

		материалы, не учтенные ценником

		74		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей		шт.		1		699,01
5100/1,2/6,08								699.01

		75		Прайс-лист		Устройство защитного отключения		шт.		3		178,18
1300/1,2/6,08								534.54

		76		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А		шт.		4		24,67
180/1,2/6,08								98.68

		77		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А		шт.		1		864,86
6310/1,2/6,08								864.86

		78		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм		м		200		1,78
13/1,2/6,08								356

		79		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5		м		204
200*1,02		10,69
78/1,2/6,08								2180.76

		80		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5		м		204
200*1,02		8,36
61/1,2/6,08								1705.44

		81		Прайс-лист		Розетка		шт.		19		32,89
240/1,2/6,08								624.91

		82		Прайс-лист		Выключатель		шт.		10		24,67
180/1,2/6,08								246.7

		83		Прайс-лист		Светильник светодиодный для подвесных потолков		шт.		19		454,23
3380,34/1,2/6,08/1,02								8630.37

		84		Прайс-лист		Светильник уличный настенный светодиодный		шт		1		712,86
5201/1,2/6,08								712.86

		85		Прай-лист		Устройство вызова помощи		шт.		1		383,77
2800/1,2/6,08								383.77

		Итого по разделу 4 Электромонтажные работы																		127975.55

		Раздел 5. Реклама и навигация

		86		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП		шт		1		33.58		18.93		3.4		0.37		33.58		18.93		3.4		0.37

		87		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3		шт		1		1055,37
7700/1,2/6,08								1055.37

		88		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП		шт		1		18.67		13.1		1.63		0.12		18.67		13.1		1.63		0.12

		89		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49		шт		1		507,13
3700/1,2/6,08								507.13

		90		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений		шт		1		33.58		18.93		3.4		0.37		33.58		18.93		3.4		0.37

		91		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений		шт		1		191,89
1400/1,2/6,08								191.89

		92		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ		100 м2		0.03		374.31		374.31						11.23		11.23

		93		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ		шт.		10		7,54
55/1,2/6,08								75.4

		Итого по разделу 5 Реклама и навигация																		12489.29

		Раздел 6. Фасад

		94		ФЕРр62-22-1		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов (Цоколь)		100 м2		0.21		639.97		279.8		13.31		2.32		134.39		58.76		2.8		0.49

		Итого по разделу 6 Фасад																		1285.43

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		68772.09		6006.81		658.15		112.22

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		69451.32		6006.81		658.15		112.22

		  В том числе, справочно:

		   Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 14-16, 19, 24, 30, 34, 51, 57, 26, 44, 74-85)																		679.23

		Накладные расходы																		6223.25

		Сметная прибыль																		3969.52

		Итоги по смете:

		  Итоги по Строительным работам

		    Итого Поз. 1-60, 86-94 "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		355695.38

		    Итого Поз. 61-62 "Перевозка грузов СМР=6,83"																		634.85

		    Итого																		356330.23

		  Итоги по Монтажным работам

		    Электромонтажные работы на других объектах																		3669.95

		    Материалы для монтажных работ																		17378.66

		    Итого																		21048.61

		    Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																		127975.55

		  Итого																		484305.78

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																		62786.36

		      Машины и механизмы																		658.15

		      ФОТ																		6119.03

		      Накладные расходы																		6223.25

		      Сметная прибыль																		3969.52

		  НДС 20%																		96861.16

		  ВСЕГО по смете																		581166.94

				Составил:

				Проверил:
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02-04 Набережное  Мебель - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-04 Набережное  Мебель

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________				___________________________49,167				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________0,000				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________0				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Мебель в текущих ценах

		1		Прайс лист		Тумба подкатная для рабочего места Дуб Линберг 590*480*680
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2688.72				2688.72				2688.72						2688.72

		2		Прайс лист		Тумба подкатная для рабочего места с 4-мя ящиками 450*490*720
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		2889.66				2889.66				2889.66						2889.66

		3		Прайс лист		Подставка под системный блок 550*246*118
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		334.56				334.56				334.56						334.56

		4		Прайс лист		Стул сотрудника
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5365.2				5365.2				5365.2						5365.2

		5		Прайс лист		Стул клиента
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		5		3804.6				3804.6				19023						19023

		6		Прайс лист		Стол для работы с ценностями 800*600*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		1575.9				1575.9				1575.9						1575.9

		7		Прайс лист		Шкаф двойной для одежды 600*600*1900 (на два отсека, каждый закрывается на замок)
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		5862.96				5862.96				5862.96						5862.96

		8		Прайс лист		Шкаф в кассу с раздвиижными дверками и замком 800*500*750
(шт)
(Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%)		1		3232.38				3232.38				3232.38						3232.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																40972.38						40972.38

		Итоги по разделу 1 Мебель в текущих ценах :

		  Материалы																40972.38

		  Итого																40972.38

		    В том числе:

		      Материалы																40972.38

		  Итого по разделу 1 Мебель в текущих ценах																40972.38

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																40972.38						40972.38

		Итоги по смете:

		  Материалы																40972.38

		  Итого																40972.38

		    В том числе:

		      Материалы																40972.38

		  НДС 20%																8194.48

		  ВСЕГО по смете																49166.86

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Инвестор:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Сдал: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Принял: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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5 с Набережное Воловского р-н   ДО 0513  ОС ПС СОУЭ - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		5 с Набережное Воловского р-н   ДО 0513  ОС ПС СОУЭ

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________149,459				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________55,455				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________47,649				тыс. руб.

				      прочих _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________21,446				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,662				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________341,62				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРп02-01-001-03		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 ПНР СМР=11,35		1		921,7
921,7								921.7		921.7						65		65

		2		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 ПНР СМР=11,35		20		11,31
11,09				0.22				226.2		221.8				4.4		1		20

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1147.9		1143.5				4.4				85

		Накладные расходы																776.55

		Сметная прибыль																501.76

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Итого Монтажные работы																6091.77										20

		  Итого Прочие затраты																21445.71										65

		  Итого																27537.48										85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																4.4

		      ФОТ																1143.5

		      Накладные расходы																776.55

		      Сметная прибыль																501.76

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																27537.48										85

		Раздел 2. Монтажные работы

		3		ФЕРм10-08-001-02		Контакт GSM-16. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		130,23
117,7				12.53				130.23		117.7				12.53		11.7		11.7

		4		ФЕРм10-04-066-03		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач. Щит распределительный
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		386,75
341,55				45.2				386.75		341.55				45.2		33		33		0.075

		5		ФЕРм10-08-001-12		Релейная плата интеллектуальная (версия 2) Устройства промежуточные на количество лучей: 5
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		29,19
24,84		0.25		4.1				29.19		24.84		0.25		4.1		2.4		2.4

		6		ФЕРм10-02-016-06		ИВЭПР 12/5 2х17 БР. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм08-01-121-01		Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		40,47
19,82				20.65				80.94		39.64				41.3		2.06		4.12

		8		ФЕРм10-08-002-01		ОПОП 124-7. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,36
8,08				1.28				9.36		8.08				1.28		0.84		0.84

		9		ФЕРм10-04-101-15		ОПОП 1-8. Транспарант световой (табло)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		21,32
19,24				2.08				21.32		19.24				2.08		2		2

		10		ФЕРм10-08-002-02		ИП 212-141  Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		18,91
16,16				2.75				189.1		161.6				27.5		1.68		16.8

		11		ФЕРм10-08-002-01		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной. Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,36
8,08				1.28				9.36		8.08				1.28		0.84		0.84

		12		ФЕРм10-04-066-05		УСС-1-12. Звонок
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,69
9,07				0.62				9.69		9.07				0.62		1		1		0.001

		13		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-9. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		59,84
55,41				4.43				179.52		166.23				13.29		5.76		17.28

		14		ФЕРм10-08-003-05		Фотон-Ш. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		59,84
55,41				4.43				119.68		110.82				8.86		5.76		11.52

		15		ФЕРм10-08-001-10		ACS-101. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		36,71
32,74				3.97				36.71		32.74				3.97		3.3		3.3

		16		ФЕРм10-08-003-05		Стекло-3. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		59,84
55,41				4.43				59.84		55.41				4.43		5.76		5.76

		17		ФЕРм10-08-003-05		Шорох-2. Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		59,84
55,41				4.43				538.56		498.69				39.87		5.76		51.84

		18		ФЕРм10-08-002-04		Астра -321. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		9,96
8,08				1.88				19.92		16.16				3.76		0.84		1.68

		19		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-20Б2П. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		9,96
8,08				1.88				39.84		32.32				7.52		0.84		3.36

		20		ФЕРм10-08-002-04		ИО 102-16/2. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,96
8,08				1.88				9.96		8.08				1.88		0.84		0.84

		21		ФЕРм08-03-573-05		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250ммШкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		82,14
23,51		55,1
5,93		3.53				82.14		23.51		55,1
5,93		3.53		2.37		2.37

		22		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал  100х80 мм ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		23		ФЕРм08-02-390-01		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,02
2/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				4.14		3.1		0.01		1.03		16.29		0.33

		24		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2,99
299/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				691.77		535.15		100,14
6,76		56.48		19.04		56.93

		25		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2,99
299/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				205.41		151.5		10,61
1,50		43.3		5.39		16.12

		26		ФЕРм08-02-390-01		Короба пластмассовые 10*15: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,06
6/100		206,76
154,92		0,31
0,14		51.53				12.41		9.3		0,02
0,01		3.09		16.29		0.98

		27		ФЕРм08-02-148-02		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,08
8/100		229,97
141,7		49,79
5,02		38.48				18.4		11.34		3,98
0,40		3.08		14.73		1.18

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																3088.33		2499.26		209,72
19,03		379.35				256.62

		Накладные расходы																2177.7

		Сметная прибыль																1569.03

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж оборудования																3471.28										138.26

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																998.44										36

		  Электромонтажные работы на других объектах																2365.34										82.36

		  Итого																6835.06										256.62

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																41557.16										256.62

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																379.35

		      Машины и механизмы																209.72

		      ФОТ																2518.29

		      Накладные расходы																2177.7

		      Сметная прибыль																1569.03

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																41557.16										256.62

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		28		Прайс-Лист		Контакт GSM-16
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1258.22				1258.22				1258.22						1258.22

		29		Прайс-Лист		Корпус "Контакт" под АКБ 7 Ач
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		119.24				119.24				119.24						119.24

		30		Прайс-Лист		Релейная плата интеллектуальная (версия 2)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		256.3				256.3				256.3						256.3

		31		Прайс-Лист		ИВЭПР 12/5 2х17 БР
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		627.47				627.47				627.47						627.47

		32		Прайс-Лист		АКБ 17 А/час DTM 1217
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		330.12				330.12				660.24						660.24

		33		Прайс-Лист		Считыватель Touch Memory накладной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		25.36				25.36				25.36						25.36

		34		Прайс-Лист		Ключ электронный Touch Memory с держателем DS1961S (синий)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		65.79				65.79				328.95						328.95

		35		Прайс-Лист		ОПОП 124-7 оповещатель свето-звуковой
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		43.55				43.55				43.55						43.55

		36		Прайс-Лист		Оповещатель световой (табло "Выход") ОПОП 1-8
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		30.19				30.19				30.19						30.19

		37		Прайс-Лист		ИП 212-141
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		10		0.35				0.35				3.5						3.5

		38		Прайс-Лист		ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		27.28				27.28				27.28						27.28

		39		Прайс-Лист		УСС-1-12 Оповещатель свето-звуковой, 12 В , 85 дБ, t -40°C...+50°C
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		69.23				69.23				69.23						69.23

		40		Прайс-Лист		Фотон-9 Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		3		86.18				86.18				258.54						258.54

		41		Прайс-Лист		ACS-101 Комплект тревожной сигнализации радиоканальный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		233.87				233.87				233.87						233.87

		42		Прайс-Лист		Фотон-Ш Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		91.75				91.75				183.5						183.5

		43		Прайс-Лист		Стекло-3  ИО 329-4 Извещатель поверхностный звуковой разрушения стекла
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		84.34				84.34				84.34						84.34

		44		Прайс-Лист		Поверхностный вибрационный извещатель "Шорох-2"
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		9		208.33				208.33				1874.97						1874.97

		45		Прайс-Лист		Астра-321 Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		33.87				33.87				67.74						67.74

		46		Прайс-Лист		ИО 102-20Б2П  извещатель магнитоконтактный охранный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		4		21.18				21.18				84.72						84.72

		47		Прайс-Лист		ИО-102-16/2 извещатель магнитоконтактный накладной миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		6.62				6.62				6.62						6.62

		48		Прайс-Лист		Шкаф металлический с монтажной платой 800x650x250мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		889.73				889.73				889.73						889.73

		49		Прайс-Лист		Кабель-канал 100х80мм ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		122.01				122.01				244.02						244.02

		50		Прайс-Лист		Кабель-канал перфорир. 60х60 4/6 ДКС
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		35.58				35.58				71.16						71.16

		51		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		299
(18+175+60+20+26)		1.2				1.2				358.8						358.8

		52		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		344		0.32				0.32				110.08						110.08

		53		Прайс-Лист		Короб 10х15
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		2.23				2.23				13.38						13.38

		54		Прайс-Лист		КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		18		1.47				1.47				26.46						26.46

		55		Прайс-Лист		Кабель КСВВ 4х0,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		175		1.05				1.05				183.75						183.75

		56		Прайс-Лист		КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,8мм (0,5 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		60		2.77				2.77				166.2						166.2

		57		Прайс-Лист		Кабель КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм²)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		20		6.48				6.48				129.6						129.6

		58		Прайс-Лист		Кабель КСРЭВнг-FRHF 2х2х0,97 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		26		6.2				6.2				161.2						161.2

		59		Прайс-Лист		Провод ВВГнг(А)-FRHF 3х2.5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		8		16.16				16.16				129.28						129.28

		60		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		393.38				393.38				393.38						393.38

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																9120.87						9120.87

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Материалы для строительных работ																9120.87

		  Итого																9120.87

		  Всего с учетом "Материалы для строительных работ СМР=6,08"																55454.89

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																9120.87

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																55454.89

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																13357.1		3642.76		209,72
19,03		9504.62				341.62

		Накладные расходы																2954.25

		Сметная прибыль																2070.79

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																55454.89

		  Итого Монтажные работы																47648.93										276.62

		  Итого Прочие затраты																21445.71										65

		  Итого																124549.53										341.62

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																9504.62

		      Машины и механизмы																209.72

		      ФОТ																3661.79

		      Накладные расходы																2954.25

		      Сметная прибыль																2070.79

		  НДС 20%																24909.91

		  ВСЕГО по смете																149459.44										341.62

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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5 с Набережное Воловского р-н   ДО 0513  СС и ТСВ TVI - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		5 с Набережное Воловского р-н   ДО 0513  СС и ТСВ TVI

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________172,306				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________74,549				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________62,276				тыс. руб.

				      оборудования _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________6,764				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________3,494				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________336,53				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Пусконаладочные работы

		1		ФЕРм10-02-053-16		Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ
(1 соединительная линия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 ПНР СМР=11,35		15		11,31
11,09				0.22				169.65		166.35				3.3		1		15

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																169.65		166.35				3.3				15

		Накладные расходы																133.08

		Сметная прибыль																99.81

		Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

		  Монтаж оборудования																402.54										15

		  Итого																402.54										15

		  Всего с учетом "ПНР СМР=11,35"																4568.83										15

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																3.3

		      ФОТ																166.35

		      Накладные расходы																133.08

		      Сметная прибыль																99.81

		  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																4568.83										15

		Раздел 2. Монтажные работы

		2		ФЕРм10-04-067-22		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P, DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		6		300,44
241,76		2,7
0,3		55.98				1802.64		1450.56		16,2
1,80		335.88		21.8		130.8		0.714

		3		ФЕРм10-04-067-21		IP-видеорегистратор DS-H208U(B) Видеомагнитофон
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		72,47
37,19		3,6
0,4		31.68				72.47		37.19		3,6
0,40		31.68		4.36		4.36		0.25

		4		ФЕРм10-04-067-23		Монитор ЖК 18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		25,56
24,18		0,9
0,1		0.48				25.56		24.18		0,9
0,10		0.48		2.18		2.18		0.045

		5		ФЕРм10-02-016-06		Жесткий диск WD Purple WD40PURZ. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		6		ФЕРм10-02-016-06		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA.Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		199,95
112,01		39,6
4,43		48.34				199.95		112.01		39,6
4,43		48.34		10.1		10.1		0.001

		7		ФЕРм10-04-066-07		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10. Розетка микрофонная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		9,31
8,53				0.78				83.79		76.77				7.02		1		9		0.0009

		8		ФЕРм10-04-112-02		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло.Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		354,4
269,36				85.04				354.4		269.36				85.04		28		28		0.004

		9		ФЕРм11-04-008-01		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		9,74
8,9		0,66
0,12		0.18				9.74		8.9		0,66
0,12		0.18		1.03		1.03

		10		ФЕРм08-03-591-12		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус. Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (прим)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,01
1/100		629,14
550,86		11,09
0,68		67.19				6.29		5.51		0,11
0,01		0.67		55.53		0.56

		11		ФЕРм11-01-001-01		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный.. Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		32,79
4,54		5,05
0,6		23.2				32.79		4.54		5,05
0,60		23.2		0.52		0.52

		12		ФЕРм11-04-028-01		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.

(1 разъем)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		14		2,11
2,07				0.04				29.54		28.98				0.56		0.22		3.08

		13		ФЕРм08-02-409-01		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,66
366/100		231,36
178,98		33,49
2,26		18.89				846.78		655.07		122,57
8,27		69.14		19.04		69.69

		14		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3,66
366/100		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				251.44		185.45		12,99
1,83		53		5.39		19.73

		15		ФЕРм11-04-028-01		Разъем RJ-45Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		9		2,11
2,07				0.04				18.99		18.63				0.36		0.22		1.98

		16		ФЕРм10-08-003-06		РАПАН-60.Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		67,08
59,62		0.33		7.13				134.16		119.24		0.66		14.26		5.76		11.52

		17		ФЕРм10-08-003-05		Микрофон активный миниатюрный  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		60,1
55,41		0.25		4.44				60.1		55.41		0.25		4.44		5.76		5.76

		18		ФЕРм11-04-026-03		Разъем BNC.Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		12,97
11,42				1.55				129.7		114.2				15.5		1.03		10.3

		19		ФЕРм08-01-082-01		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка. Зажим наборный без кожуха
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,06
6/100		882
452,14		25,94
1,49		403.92				52.92		27.13		1,56
0,09		24.23		47		2.82

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																4311.21		3305.14		243,75
22,08		762.32				321.53

		Накладные расходы																3038.02

		Сметная прибыль																2142.05

		Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

		  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																5715.79										190.73

		  Монтаж оборудования																1204.69										38

		  Электромонтажные работы на других объектах																2570.8										92.8

		  Итого																9491.28										321.53

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																57706.98										321.53

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																762.32

		      Машины и механизмы																243.75

		      ФОТ																3327.22

		      Накладные расходы																3038.02

		      Сметная прибыль																2142.05

		  Итого по разделу 2 Монтажные работы																57706.98										321.53

		Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные сборником

		20		Прайс-Лист		Рабочие места. Купольная  камера DS-T503P
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		5		601.7				601.7				3008.5						3008.5

		21		Прайс-Лист		Сейф. Купольная  камера DS-2CD2143G0-IS
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1654.66				1654.66				1654.66						1654.66

		22		Прайс-Лист		Микрофон активный миниатюрный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		102.93				102.93				102.93						102.93

		23		Прайс-Лист		Видеорегистратор DS-H208U(B)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		2108.33				2108.33				2108.33						2108.33

		24		Прайс-Лист		Жесткий диск Жесткий диск WD Purple WD40PURZ
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1232.18				1232.18				1232.18						1232.18

		25		Прайс-Лист		Монитор ЖК  18.5", черный
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		644.19				644.19				644.19						644.19

		26		Прайс-Лист		Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения КВК-В-1,5ф 2х0,5 (белый) (Паритет)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		166		2.95				2.95				489.7						489.7

		27		Прайс-Лист		Разъем BNC под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) SR-BNC-PV
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		10		3.31				3.31				33.1						33.1

		28		Прайс-Лист		Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт, вилка
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		6		2.04				2.04				12.24						12.24

		29		Прайс-Лист		Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-60 металл
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		275.49				275.49				550.98						550.98

		30		Прайс-Лист		Разъем RJ-45 под витую пару
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		2		2.5				2.5				5						5

		31		Оборудование заказчика		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC3000I-RS, 3000ВA
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		СКС

		32		Оборудование заказчика		Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600х650) дверь стекло
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1

		33
О		Прайс лист		TLK-RS08MF1-BK Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд, 15 А, с фильтром и предохранителем, без шнура питания, металлический корпус
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		1112.5						1112.5		1112.5

		34		Прайс-Лист		Розетка RJ-45, 1 порт, категория 5е, белая (10 шт/уп) NETLAN EC-UWO-1-UD2-WT-10
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		7.05				7.05				49.35						49.35

		35		Прайс-Лист		NMC-RP24UD2-1U-BK Коммутационная панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, с органайзером, черная - гарантия: 5 лет расширенная / 25 лет системная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		287.85				287.85				287.85						287.85

		36		Прайс-Лист		NMC-OK600-2 Кабельный органайзер NIKOMAX 19", 1U, глубина колец 60мм, металлический, черный, уп-ка 2шт.
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		127.47				127.47				127.47						127.47

		37		Прайс-Лист		NKL 4100C-OR Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний 305м бухта
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		200		3.07				3.07				614						614

		38		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-010-GY) NIKOMAX
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		13.02				13.02				91.14						91.14

		39		Прайс-Лист		Шнур коммутационный 2хRJ45/8P8C U/UTP кат.5е (NMC-PC4UD55B-030-GY) NIKOMAX (3 м)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		7		18.09				18.09				126.63						126.63

		40		Прайс-Лист		Кабель питания с заземлением (5 м) TLK TLK-PCC10-050
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		41.12				41.12				41.12						41.12

		41		Прайс-Лист		Труба ПВХ гофр. с протяжкой D=20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		366		1.2				1.2				439.2						439.2

		42		Прайс-Лист		Держатель с защелкой D=20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		366		0.32				0.32				117.12						117.12

		43		Прайс-Лист		Расходные материалы
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Материалы для строительных работ СМР=6,08		1		525.61				525.61				525.61						525.61

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																13373.8						12261.3

		Итоги по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником :

		  Итого Строительные работы																74548.7

		  Итого Оборудование																6764

		  Итого																81312.7

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																12261.3

		      Оборудование																1112.5

		  Итого по разделу 3 Оборудование и материалы, не учтенные сборником																81312.7

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																17854.66		3471.49		243,75
22,08		13026.92				336.53

		Накладные расходы																3171.1

		Сметная прибыль																2241.86

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																74548.7

		  Итого Монтажные работы																62275.81										336.53

		  Итого Оборудование																6764

		  Итого																143588.51										336.53

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																13026.92

		      Машины и механизмы																243.75

		      ФОТ																3493.57

		      Оборудование																1112.5

		      Накладные расходы																3171.1

		      Сметная прибыль																2241.86

		  НДС 20%																28717.7

		  ВСЕГО по смете																172306.21										336.53

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)
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Набережное ССР.xlsx
Сводный сметный расчет





																Форма № 1

				Заказчик 

								(наименование организации)

				"Утвержден" «    »________________2019 г.



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



						ДО № 8593/0513  Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк  в селе Набережное Липецкой области

								(наименование стройки

				Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Локальные сметные расчеты

		1		ЛСР 02-01		Общестроительные работы		368638.55		9729.28						367634.8

		2		ЛСР 02-02		СС и ТСВ		76039.7		62275.81		6764		15.9		143588.51

		3		ЛСР 02-03		ОС ПС СОУЭ		56564		47648.93				21445.71		124549.53

		4		ЛСР 02-04		Мебель						40972.38				40972.38

				Итого "Локальные  сметные расчеты"												676745.22

		Дополнительные затраты

				Договор №8593П/2019 от 19.02.2019		Проектные работы										14,517.72

		ИТОГО														691,262.94

		Налоги и обязательные платежи

						НДС 20%										138,252.59		17421.26

				Всего по сводному расчету												829,515.52		829,580.00

				Составил:



				Проверил:
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02-01 Набережное Общестрой - Локальная смета по форме №4 (МДС81-35.xlsx
ЛСР по форме №4 с мат. и обор.

		СОГЛАСОВАНО:																						УТВЕРЖДАЮ:





		______________																						______________

		" _____ " ________________ 2019 г.																						"______ " _______________2019 г.



								(наименование стройки)



								ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

								(локальная смета)



		на 		02-01 Набережное Общестрой

								(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				Основание: 

				Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________				___________________________441,162				тыс. руб.

				      строительных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________358,865				тыс. руб.

				      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________8,770				тыс. руб.

				Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________				___________________________5,290				тыс. руб.

				Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________				_______________________________________________________________________________________________584,92				чел.час

				Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________





		№ пп		Шифр и номер позиции норматива		Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество		Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.										Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин				Общая масса оборудо-вания, т

										всего		эксплуатации машин		мате-риалы		обору-дования		Всего		оплаты труда		эксплуатации машин		мате-риалы

										оплаты труда		в т.ч. оплаты труда										в т.ч. оплаты труда				на единицу		всего

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		Раздел 1. Разборка

		1		ФЕР46-04-007-06		Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.227		646,53
577,76		68,77
29,7						146.76		131.15		15,61
6,74				66.87		15.18

		2		ФЕРр57-3-1		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.284		29,41
29,41								8.35		8.35						3.77		1.07

		3		ФЕРр56-3-1		Демонтаж столешницы
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.025		2172,79
2116,61		56.18						54.32		52.92		1.4				275.6		6.89

		4		ФЕР10-05-012-01		Разборка блицовки стен панелями (отбойники для стульев)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		582,34
579,61		2,73
1,13						23.29		23.18		0,11
0,05				64.616		2.58

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		0
		0.6				0.6

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		0
		0.17				0.17

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0
		173				173

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		0
		8				8

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		0
		68				68

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0
		13.08				13.08

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		0
		2.7				2.7

		5		ФЕР10-05-008-03		Разборка облицовки стен кассы
(100 м2)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.199		600,37
587,74		12.63						119.47		116.96		2.51				64.8		12.9

		6		ФЕРр57-2-1		Разборка покрытий полов: из линолеума
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.227		92,9
88,84		4,06
1,76						21.09		20.17		0,92
0,40				11.39		2.59

		7		ФЕРр57-2-6		Разборка основания полов: из древесностружечных плит
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.227		196,42
186,73		9,69
4,19						44.59		42.39		2,2
0,95				23.94		5.43

		8		ФЕРр57-2-1		Разборка гидроизоляции
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.227		92,9
88,84		4,06
1,76						21.09		20.17		0,92
0,40				11.39		2.59

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																438.96		415.29		23,67
8,54						49.23

		Накладные расходы																434.75

		Сметная прибыль																280.77

		Итоги по разделу 1 Разборка :

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																394.96										15.18

		  Полы (ремонтно-строительные)																232.5										11.68

		  Проемы (ремонтно-строительные)																130.52										6.89

		  Деревянные конструкции																396.5										15.48

		  Итого																1154.48										49.23

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																7019.24										49.23

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Машины и механизмы																23.67

		      ФОТ																423.83

		      Накладные расходы																434.75

		      Сметная прибыль																280.77

		  Итого по разделу 1 Разборка																7019.24										49.23

		Раздел 2. Общестроительные работы

		Проемы

		9		ФЕР13-06-003-01		Очистка поверхности щетками от старой краски дверных блоков металлических (2 шт. (1600*2100+1100*2100)*2 стороны с наличниками
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		11.3		7,68
7,68								86.78		86.78						0.9		10.17

		10		ФЕР13-03-002-04		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.113		268,49
56,55		9,22
0,22		202.72				30.34		6.39		1,04
0,02		22.91		5.31		0.6

		11		ФЕР13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.113		322,02
34,74		6,01
0,22		281.27				36.39		3.93		0,68
0,02		31.78		3.83		0.43

		12		ФЕР09-04-013-01		Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		88,84
21,13		7,06
0,23		60.65				177.68		42.26		14,12
0,46		121.3		2.07		4.14

		13		ФССЦ-07.1.01.01-0013		Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		2640.49				2640.49				2640.49						2640.49

		14		ФЕРр56-1-1		Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.1		1125,15
1051,72		73,43
9,45						112.52		105.18		7,34
0,95				128.73		12.87

		15		ФЕРр56-3-2		Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.01		761,66
761,66								7.62		7.62						94.97		0.95

		16		ФЕР10-01-034-03		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.015		15756,66
1888,54		289,6
65,17		13578.52				236.35		28.33		4,34
0,98		203.68		216.08		3.24

		17		прайс лист		Окна металлопластиковые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.5		1165.02				1165.02				1747.53						1747.53

		18		ФЕР10-01-035-01		Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.008		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				33.47		1.45		0,09
0,02		31.93		21.19		0.17

		19		прайс- лист		Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		42.49				42.49				42.49						42.49

		20		ФЕР15-01-050-04		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.015		1563,91
1528,19		35,36
6,88		0.36				23.46		22.92		0,53
0,10		0.01		166.47		2.5

		21		прайс лист		Пластик бумажно-слоистый
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.575		89.09				89.09				140.32						140.32

		23		ФЕР15-01-070-01		Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.4		142,85
14,4				128.45				199.99		20.16				179.83		1.55		2.17

		входная группа, коридор

		24		ФЕРр57-2-3		Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.2		641
595,99		45,01
19,44						128.2		119.2		9
3,89				69.87		13.97

		25		ФЕР46-04-003-02		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3
30*0,1		552,24
183,48		368.76						1656.72		550.44		1106.28				21.51		64.53

		26		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				109.95		94.11		13,27
5,15		2.57		39.51		11.85

		27		ФЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(до толщины 3см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		23,38
7,94		15,44
5,68						7.01		2.38		4,63
1,70				1		0.3

		28		Прайс лист		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0,918
0,306+0,612		549.89				549.89				504.8						504.8

		29		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.3		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				19.25		18.9		0,29
0,08		0.06		6.55		1.97

		30		Прайс лист		грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		4		10.96				10.96				43.84						43.84

		31		ФЕР27-07-005-02		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		131,61
115,17		13,19
1		3.25				131.61		115.17		13,19
1,00		3.25		11.8		11.8

		32		прайс лист		Плитка тротуарная
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10.2		75.38				75.38				768.88						768.88

		33		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.2		27158,84
2053,2		24,15
17,51		25081.49				5431.77		410.64		4,83
3,50		5016.3		234.92		46.98

		Полы

		34		ФЕР11-01-004-01		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: в 1 слой
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.227		2075,7
520,45		308,66
12,11		1246.59				471.18		118.14		70,07
2,75		282.97		46.18		10.48

		35		ФССЦ-12.1.02.08-0071		Гидростеклоизол
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		26.332		15.56				15.56				409.73						409.73

		36		ФЕР11-01-033-02		Устройство покрытий: дощатых (касса+сейфовая)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.099		984,54
569,04		101,68
23,02		313.82				97.47		56.34		10,07
2,28		31.06		66.71		6.6

		37		ФССЦ-11.1.01.04-0001		Доска половая
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.37		7805.98				7805.98				2888.21						2888.21

		38		ФЕР10-01-091-01		Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.099		86,94
47,94		37,17
1,85		1.83				8.61		4.75		3,68
0,18		0.18		5.1		0.5

		39		ФССЦ-14.2.06.01-0002		Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.1385		18.53				18.53				21.1						21.1

		40		ФЕР11-01-035-04		Устройство покрытий: из плит древесностружечных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.099		4487,01
413,34		72,67
17,46		4001				444.21		40.92		7,19
1,73		396.1		47.84		4.74

		41		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.099		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				6.35		6.24		0,1
0,03		0.01		6.55		0.65

		42		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1.3		10.96				10.96				14.25						14.25

		43		ФЕР11-01-036-01		Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.099		397,05
352,34		43,8
10,53		0.91				39.31		34.88		4,34
1,04		0.09		42.4		4.2

		44		ФССЦ-14.1.02.04-0101		Клей «Бустилат»
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.005		11300				11300				56.5						56.5

		45		ФССЦ-01.6.03.04-0012		Линолеум ПВХ, толщиной: 2,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10.1		150.2				150.2				1517.02						1517.02

		46		ФЕР11-01-040-03		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.176		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				24.13		10.79		0,37
0,07		12.97		6.68		1.18

		47		ФССЦ-11.3.03.14-0034		Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		48		ФССЦ-11.3.03.14-0032		Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		128				128				2.56						2.56

		49		ФССЦ-11.3.03.14-0022		Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.07		128				128				8.96						8.96

		50		ФССЦ-11.3.03.14-0002		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		51		ФССЦ-11.3.03.14-0012		Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		101				101				2.02						2.02

		52		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		17.8		20.5				20.5				364.9						364.9

		53		ФЕРр57-11-5		Устройство оснований под полы  из керамогранита плитами ЦСП (зона ожидания)
(100 м2)
1 503,03 = 3 824,04 - 1,02 x 2 275,50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.119		1503,03
382,76		8,39
2,28		1111.88				178.86		45.55		1
0,27		132.31		46.06		5.48

		Уд		1. 11.2.09.02-0003		Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм, (100 м2)		1,02
0,12138		2275.5				2275.5				276.2						276.2

		54		Цена Постащика		Плиты ЦСП 3200*1250*20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		230.95				230.95				692.85						692.85

		55		ФЕР11-01-011-01		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.119		366,49
313,71		44,24
17,15		8.54				43.61		37.33		5,26
2,04		1.02		39.51		4.7

		56		ФЕР11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2)
(На толщ. 3см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.119		23,38
7,94		15,44
5,68						2.78		0.94		1,84
0,68				1		0.12

		57		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.4		548.3				548.3				219.32						219.32

		58		ФЕР15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.119		64,16
63,01		0,97
0,26		0.18				7.64		7.5		0,12
0,03		0.02		6.55		0.78

		59		Цена Постащика		Грунтовка Бетоноконтакт
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3.6		10.96				10.96				39.46						39.46

		60		ФЕР11-01-047-02		Устройство покрытий полов из плит керамогранитных
(100 м2)
6 565,04 = 27 158,84 - 102 x 201,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.119		6565,04
2053,2		24,15
17,51		4487.69				781.24		244.33		2,87
2,08		534.04		234.92		27.96

		Уд		1. 06.2.05.03-0002		Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм, (м2)		102
12,138		201.9				201.9				2450.66						2450.66

		62		ФССЦ-06.2.05.03-0077		Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		12.14		111.53				111.53				1353.97						1353.97

		63		ФССЦ-11.2.04.05-0001		Рейки деревянные 8х18 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.001		2500				2500				2.5						2.5

		64		ФЕР11-01-039-04		Устройство плинтусов: из плиток керамогранита
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.144		232,03
226,53		5,5
1,38						33.41		32.62		0,79
0,20				23.82		3.43

		65		ФССЦ-06.2.05.02-0002		Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		50		24.11				24.11				1205.5						1205.5

		66		ФССЦ-04.3.01.09-0015		Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		548.3				548.3				16.45						16.45

		Потолки

		67		ФЕР15-01-047-15		Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.218		6623,23
963,12		324,71
63,39		5335.4				1443.86		209.96		70,79
13,82		1163.11		102.46		22.34

		Стены

		68		ФЕРр63-5-2		Снятие старых обоев
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.516		88,14
88,14								45.48		45.48						11.3		5.83

		70		ФЕР10-05-004-02		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»  металлическим каркасом и  обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.105		3265,05
1705,16		11.08		1548.81				342.83		179.04		1.16		162.63		188		19.74

		71		ФССЦ-01.6.01.02-0008		Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		47.145		20.47				20.47				965.06						965.06

		72		прайс лист		Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		26,565
Ф1.р1		1.23				1.23				32.68						32.68

		73		прайс лист		Профиль направляющий
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		17,955
Ф1.р2		8.22				8.22				147.59						147.59

		74		прайс лист		Профиль стоечный
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		53,34
Ф1.р3		15.08				15.08				804.37						804.37

		75		прайс лист		Бруски деревянные
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8,19
Ф1.р4		4.11				4.11				33.66						33.66

		76		прайс лист		Материалы теплоизоляционные из минеральных
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		21,63
Ф1.р5		20.56				20.56				444.71						444.71

		77		прайс лист		дверь межкомнатная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1096.49				1096.49				1096.49						1096.49

		78		прайс лист		биотуалет
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		753.84				753.84				753.84						753.84

		79		ФЕР09-03-040-01		Монтаж защитных ограждений  стальным листом т.4мм (6м*3,0)=18м2*31,4кг=565кг.
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.565		1063,23
835,41		56,42
3,82		171.4				600.73		472.01		31,88
2,16		96.84		94.29		53.27

		Н, Уд		1. 07.2.07.13		Конструкции стальные, (т)		1
0,565

		80		Цена Поставщика		Стальная панель толщ. 3мм
(тн)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.565		6670.18				6670.18				3768.65						3768.65

		81		Цена Поставщика		Стержни стальные  А1 d=10мм
(тн)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.062		6487.8				6487.8				402.24						402.24

		87		Цена Постащика		Грунтовка
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		15		2.74				2.74				41.1						41.1

		88		ФЕР15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске: стен, подготовленных под окраску
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		518,84
114,02		2,28
0,49		402.54				518.84		114.02		2,28
0,49		402.54		11.99		11.99

		89		ФЕР15-04-005-07		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1078,99
661,38		14,08
2,73		403.53				1078.99		661.38		14,08
2,73		403.53		68.75		68.75

		90		ФССЦ-14.3.02.01-0002		Краска водоэмульсионная
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		63		16.4				16.4				1033.2						1033.2

		91		ФЕР10-05-012-01		Облицовка стен панелями (отбойники для стульев)
(100 м2)
2 096,40 = 2 525,45 - 93,81 x 0,60 - 130 x 0,17 - 0,3333 x 173,00 - 3,53 x 8,00 - 2,14 x 68,00 - 0,57 x 13,08 - 41,4 x 2,70
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		2096,4
724,51		3,41
1,41		1368.48				41.93		14.49		0,07
0,03		27.37		80.77		1.62

		Уд		1. 01.7.06.01-0042		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм, (м)		93,81
1,8762		0.6				0.6				1.13						1.13

		Уд		2. 01.7.06.04-0002		Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, (м)		130
2,6		0.17				0.17				0.44						0.44

		Уд		3. 01.7.06.04-0007		Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной, (100 м)		0,3333
0,006666		173				173				1.15						1.15

		Уд		4. 01.7.15.07-0152		Дюбель с шурупом 6/35 мм, (100 шт)		3,53
0,0706		8				8				0.56						0.56

		Уд		5. 07.2.06.04-0076		Подвес прямой для ПП-профиля, (100 шт)		2,14
0,0428		68				68				2.91						2.91

		Уд		6. 14.4.01.02-0012		Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, (кг)		0,57
0,0114		13.08				13.08				0.15						0.15

		Уд		7. 14.5.11.03-0004		Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ, (кг)		41,4
0,828		2.7				2.7				2.24						2.24

		92		Цена Постащика		Панель ПВХ отделочная
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		40.02				40.02				120.06						120.06

		93		ФЕР10-01-035-01		Установка столешницы (2,5*2стороны)
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.05		4184,06
180,75		11,11
2,28		3992.2				209.2		9.04		0,56
0,11		199.6		21.19		1.06

		94		Цена Постащика		Столешница
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		799.07				799.07				1598.14						1598.14

		95		ФЕРр57-3-1		Разборка наличника передаточного окна
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		29,41
29,41								2.35		2.35						3.77		0.3

		96		ФЕР11-01-040-03		Отделка передаточного окна наличником
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.08		137,09
61,32		2,13
0,42		73.64				10.97		4.91		0,17
0,03		5.89		6.68		0.53

		Н, Д		1. 11.3.03.14		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, (шт)		8
0,64

		97		ФССЦ-11.3.03.06-0002		Наличник для отделки
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		10		20.5				20.5				205						205

		98		ФЕРр53-16-1		Заделка проема оконного кирпичом (частично) 1800*900*510
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.83		313,53
283,83		29,59
5,81		0.11				260.23		235.58		24,56
4,82		0.09		35.39		29.37

		99		ФССЦ-06.1.01.05-0016		Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125
(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.334		1952				1952				651.97						651.97

		100		ФССЦ-04.3.01.12-0005		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.21		529.41				529.41				111.18						111.18

		101		ФЕР08-02-007-01		Армирование кладки стен
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.07		546,26
506,02		40,24
6,71						38.24		35.42		2,82
0,47				63.73		4.46

		102		ФЕР10-01-039-03		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.02		2506,35
1049,22		271,59
51,86		1185.54				50.13		20.98		5,43
1,04		23.72		116.97		2.34

		103		Цена Поставщика		сетка арматурная 50*50мм д=4Вр1
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		25.9				25.9				77.7						77.7

		104		ФЕР15-02-016-05		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		2911,1
1346,34		108,07
61,93		1456.69				87.33		40.39		3,24
1,86		43.7		135.72		4.07

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																42294.89		4321.24		1444,37
58,81		36529.28				485.13

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 13, 42, 59, 80-81, 87, 103, 54, 92, 94))																42482.79		4321.24		1444,37
58,81		36717.18				485.13

		Накладные расходы																4690.11

		Сметная прибыль																3023.86

		Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :

		  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																308.94										11.2

		  Строительные металлические конструкции																1682.97										57.41

		  Материалы для строительных работ																9582.84

		  Проемы (ремонтно-строительные)																283.95										13.82

		  Деревянные конструкции																6729.6										28.67

		  Отделочные работы																6352.21										115.22

		  Полы (ремонтно-строительные)																562.88										19.75

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																2647.51										64.53

		  Полы																18503.83										123.07

		  Автомобильные дороги																1175.81										11.8

		  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)																103.24										5.83

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																753.84

		  Стены (ремонтно-строительные)																1398.4										29.37

		  Конструкции из кирпича и блоков																110.74										4.46

		  Итого																50196.76										485.13

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																305196.3										485.13

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																36717.18

		      Машины и механизмы																1444.37

		      ФОТ																4380.05

		      Накладные расходы																4690.11

		      Сметная прибыль																3023.86

		  Итого по разделу 2 Общестроительные работы																305196.3										485.13

		Раздел 3. Прочие работы

		105		ФЕРр65-19-1		Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (для производства ремонтных работ)
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.01		935,72
865,7		70,02
30,24						9.36		8.66		0,7
0,30				110		1.1

		106		ФЕР18-03-001-02		Установка радиаторов: биметаллических (без стоимости материалов - восстановление на место)
(100 кВт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.0184		1942,27
588,43		192,58
38,75		1161.26				35.74		10.83		3,54
0,71		21.37		65.6		1.21

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																45.1		19.49		4,24
1,01		21.37				2.31

		Накладные расходы																21.4

		Сметная прибыль																14.06

		Итоги по разделу 3 Прочие работы :

		  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)																20.47										1.1

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																60.09										1.21

		  Итого																80.56										2.31

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																489.8										2.31

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																21.37

		      Машины и механизмы																4.24

		      ФОТ																20.5

		      Накладные расходы																21.4

		      Сметная прибыль																14.06

		  Итого по разделу 3 Прочие работы																489.8										2.31

		Раздел 4. Электромонтажные работы

		111		ФЕРм08-03-594-14		Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.04		691,22
635,67		55,55
7,46						27.65		25.43		2,22
0,30				64.08		2.56

		112		ФЕРм08-03-594-14		Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.05		3323,23
2118,91		185,15
24,85		1019.17				166.16		105.95		9,26
1,24		50.95		213.6		10.68

		113		ФЕРм08-03-572-03		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		223,97
23,01		24,01
2,51		176.95				223.97		23.01		24,01
2,51		176.95		2.32		2.32

		114		ФЕРм08-03-526-01		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		35,98
14,84		1.05		20.09				107.94		44.52		3.15		60.27		1.56		4.68

		115		ФЕРм08-03-526-02		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		61,48
22,06		3,05
0,26		36.37				61.48		22.06		3,05
0,26		36.37		2.32		2.32

		116		ФЕРм08-10-010-01		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.7		156,33
139,54				16.79				109.43		97.68				11.75		15.2		10.64

		117		ФЕРм08-02-412-02		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.7		68,7
50,67		3,55
0,5		14.48				48.09		35.47		2,49
0,35		10.13		5.39		3.77

		118		ФЕРм08-03-591-09		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.12		369,25
302,36		4,67
0,64		62.22				44.31		36.28		0,56
0,08		7.47		30.48		3.66

		119		ФЕРм08-03-591-02		Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		295,16
255,54		4,67
0,64		34.95				8.85		7.67		0,14
0,02		1.04		25.76		0.77

		материалы, не учтенные ценником

		120		Прайс-лист		Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		699.01				699.01				699.01						699.01

		121		Прайс-лист		Устройство защитного отключения
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		2		178.18				178.18				356.36						356.36

		122		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 25А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		24.67				24.67				74.01						74.01

		123		Прайс-лист		Выключатель автоматический на ток до 100А
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		866.23				866.23				866.23						866.23

		124		Прайс-лист		Трубы гибкие гофрированные д.20 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		50		1.78				1.78				89						89

		125		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		71,4
70*1,02		9.32				9.32				665.45						665.45

		126		Прайс-лист		Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1,5
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		71,4
70*1,02		6.99				6.99				499.09						499.09

		127		Прайс-лист		Розетка
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		12		30.15				30.15				361.8						361.8

		128		Прайс-лист		Выключатель
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		3		24.67				24.67				74.01						74.01

		129		Прайс-лист		Светильник люминисцентный потолочный на 4 лампы
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		5		344.71				344.71				1723.55						1723.55

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																6206.39		398.07		44,88
4,76		5763.44				41.4

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 120-129))																6314.56		398.07		44,88
4,76		5871.61				41.4

		Накладные расходы																382.69

		Сметная прибыль																261.84

		Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :

		  Итого Строительные работы																33541.41

		  Итого Монтажные работы																8769.85										41.4

		  Итого																42311.26										41.4

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																5871.61

		      Машины и механизмы																44.88

		      ФОТ																402.83

		      Накладные расходы																382.69

		      Сметная прибыль																261.84

		  Итого по разделу 4 Электромонтажные работы																42311.26										41.4

		Раздел 5. Реклама и навигация

		130		ФЕР20-02-002-03 прим		Установка вывески для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		131		Прайс-лист		Несветовая наружная вывеска  0,47*2,3
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		1055.37				1055.37				1055.37						1055.37

		132		ФЕР20-02-002- прим.		Монтаж таблички с режимом работы для малого сельского ВСП
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		18,67
13,1		1,63
0,12		3.94				18.67		13.1		1,63
0,12		3.94		1.46		1.46

		133		Прайс-лист		Наружная табличка с режимом работы  0,72х0,49
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		507.13				507.13				507.13						507.13

		134		ФЕР20-02-002-03 прим.		Монтаж стенда для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		33,58
18,93		3,4
0,37		11.25				33.58		18.93		3,4
0,37		11.25		2.11		2.11

		135		Прайс-лист		Стенд для книги жалоб и предложений
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		1		191.89				191.89				191.89						191.89

		136		ФЕР15-06-005-02		Наклейка навигациии и знаков по ТБ
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		0.03		374,31
374,31								11.23		11.23						38.91		1.17

		137		Прайс-лист		Навигация и знаки по ТБ
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08		8		7.54				7.54				60.32						60.32

		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																1911.77		62.19		8,43
0,86		1841.15				6.85

		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 131, 133, 135, 137))																1948.06		62.19		8,43
0,86		1877.44				6.85

		Накладные расходы																78.12

		Сметная прибыль																49.19

		Итоги по разделу 5 Реклама и навигация :

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																195.17										5.68

		  Материалы для строительных работ																1851

		  Отделочные работы																29.2										1.17

		  Итого																2075.37										6.85

		  Всего с учетом "Индексы цен в строительстве 2 кв. 2019 г. Липецкая область СМР=6,08"																12618.25										6.85

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																1877.44

		      Машины и механизмы																8.43

		      ФОТ																63.05

		      Накладные расходы																78.12

		      Сметная прибыль																49.19

		  Итого по разделу 5 Реклама и навигация																12618.25										6.85

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																50897.11		5216.28		1525,59
73,98		44155.24				584.92

		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортно-заготовительные расходы МАТ=2%  (Поз. 13, 42, 59, 80-81, 87, 103, 120-129, 131, 133, 135, 137, 54, 92, 94))																51229.47		5216.28		1525,59
73,98		44487.6				584.92

		Накладные расходы																5607.07

		Сметная прибыль																3629.71

		Итоги по смете:

		  Итого Строительные работы																358864.95										543.52

		  Итого Монтажные работы																8769.85										41.4

		  Итого																367634.8										584.92

		    Справочно, в базисных ценах:

		      Материалы																44487.6

		      Машины и механизмы																1525.59

		      ФОТ																5290.26

		      Накладные расходы																5607.07

		      Сметная прибыль																3629.71

		  НДС 20%																73526.96

		  ВСЕГО по смете																441161.76										584.92

		Заказчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Подрядчик:  ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		М.П.

		Составил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)

		Проверил: ___________________________

		(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P







