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Раздел 2. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Обоснование НМЦК (прилагается отдельным файлом).


РАЗДЕЛ 3.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

3.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг) 

3.1.1. Объем работ:

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Единица измерения
	Количество единиц измерения

	11
	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации на объект Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения в корпусах А,Б,В,Г на объекте Перинатальный центр ГОБУЗ Мурманский областной клинический многопрофильный центр по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, дом 8

	усл. ед.
	1



3.1.2. Ведомость видов и объемов работ:
Таблица № 1

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Наименование объекта
	Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения в корпусах А,Б,В,Г на объекте Перинатальный центр ГОБУЗ Мурманский областной клинический многопрофильный центр по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, дом 8

	2.
   
	Место расположения  и площадь объекта
	Мурманск, Ленинский округ, площадка зданий,  корпуса «А», «Б», «В», «Г» перинатального центра ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр», ул. Лобова д.8»
Площадь объекта:
Корпус «А» — 1901 м.кв.;
Корпус «Б» — 3581,5 м.кв.;
Корпус «В» — 6450,6 м.кв.;
Корпус «Г» —2331,5 м.кв.

	3.
	Основание для проектирования
	Требования 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ» от 23 ноября 2009 года

	4.
	Заказчик
	ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»

	5.
	Генеральный проектировщик                                                                            п
	по результатам проведения электронной процедуры определения подрядчика

	6.
	Вид строительства
	реконструкция

	7.
	Цель выполняемых работ
	Разработка проектной  документации на реконструкцию сетей внутреннего водоснабжения в корпусах «А», «Б», «В», «Г» на объекте МОКМЦ

	8.
	Этапы проектирования 
	1.Подготовительные работы (предпроектная проработка, обследование, обмерные работы) 
2. Проектная документация 


	9.
	Основные требования к разделам проекта

	9.1.
	Отчет о техническом состоянии существующего ЦТП, тепловых пунктов, обмерные чертежи
	1. Перед началом работ выполнить техническое обследование внутренних сетей водоснабжения корпусов «А», «Б», «В», «Г», водомерных узлов объектов МОКМЦ по ул. Лобова д.8 с предоставлением отчета о техническом состоянии и акта обследования указанных объектов;
[bookmark: _GoBack]2. Выполнить обмеры помещений в рамках которых проводится проектирование с предоставлением фактических обмерных чертежей.
1. 3. Техническое обследование должно содержать подтверждение результатами и выводами обследования действительного технического состояния существующих сетей, водомерных узлов, наличие количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности,  других физических, химических и механических показателей) с учетом динамики происходящих изменений для возможности оценки и определения состава и объема необходимых работ.
2. 4. Техническое обследование должно содержать полную и достоверную информацию о техническом состоянии существующих сетей водоснабжения, водомерных узлов, соответствие выводов обследования представленным материалам и расчетам.
3. 5. Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов.
4. 6. Результаты и выводы обследования должны быть обоснованием принимаемых решений о возможности дальнейшей безаварийной и эффективной эксплуатации существующего оборудования, либо его замене.

	
9.2.
 
 
 
 
 
 
 
  
	
Архитектурно-строительные решения
 
 
 
 
 
 
 
  
	1.Объемно-планировочные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации.
2. На основании технического отчета и обмерных чертежей разработать все необходимые разделы рабочей документации капитального ремонта водомерных узлов, а также помещений и ограждающих конструкции которые будут затронуты в ходе реконструкции внутренних сетей водоснабжения.
3. Выполнить чертежи объектов.
1. 4. Проектная документация должна содержать обоснование принятых проектных решений, показатели качества которых оказывают влияние на безопасность объекта, подтверждение соответствия принятых решений требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов.
2. 5. Проектная документация должна содержать обоснование расчетами технической возможности реализации проекта, надежности и безопасности выполнения работ.
3. 6. При проверке качества разработки проектной документации устанавливается:
-соответствие требованиям задания на проектирование;
-полнота представленной документации в соответствии с требованиями о составе разделов проектной документации;
-логичность и последовательность принятыx проектных решений в соответствии с функциональным назначением объекта, присущими ему теxнологическими процессами;
-работоспособность проектируемого объекта в предполагаемых условиях эксплуатации;
-безопасность и экологичность;
-соответствие требованиям нормативно-технической документации;
-соответствие возможности организации строительного производства;
-снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, сокращение его продолжительности.

	9.3.
	Система водоснабжения

	1. Выполнить раздел согласно требованиям:
-  Постановление Правительства №1521 от 26.12. 2014 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства №87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
- СП 30.13330.2012, СП 30.13330.2016  Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СНиП 3.05.01-85*. Внутренние санитарно-технические системы. 
- СанПиН 2.1.4.1174–01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
2. Предусмотреть подбор и согласование с заказчиком материалов и оборудования реконструируемых внутренних сетей водоснабжения.
3. Предусмотреть стадийность проектной документации разделенную на корпуса «А», «Б», «В», «Г».
4. Предусмотреть замену оборудования водомерных узлов. 
5. Произвести и отразить в проекте гидравлический расчет внутренних сетей водоснабжения. 
6. Предусмотреть замену запорной арматуры на протяжении всех внутренних сетей водоснабжения, начиная с ввода в здание. 
7.  Предусмотреть проектом систему фильтрации воды на вводах в здания.

	9.4.
	Сметная документация

	1. Сметная документация на монтажные, строительные и ремонтные работы должна быть составлена по разделам проекта, согласно «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, на основании территориальных единичных расценок ТЕР, ТЕРр, ТЕРм Мурманской области, с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010, писем Минрегионразвития № 41099-кк/08 от 06.12.2010г. и № 3757-КК/08 от 21.02.2011г. и включать в себя все расходы подрядчика на выполнение объемов работ, стоимость применяемых материалов и оборудования, все сборы, налоги и другие платежи, связанные с производством работ на данном объекте и вводом его в эксплуатацию. Стоимость объекта предоставить в текущих ценах на момент окончания срока действия муниципального контракта на разработку проектной документации.
 2. В составе сметной документации предусмотреть следующие локальные сметы:
- водоснабжение;
-общестроительные и отделочные работы;
3. При составлении сметной документации учесть:
· общестроительные работы в зданиях, водомерных узлах;
· демонтаж старого оборудования внутренних сетей;
· доставку оборудования от завода изготовителя на объект;
· монтаж оборудования внутренних сетей и водомерных узлов, его стоимость
· пуско-наладочные работы;
· выполнение гидравлических испытаний
· вывоз строительного мусора на городскую свалку с последующей утилизацией;
· утилизацию демонтированного оборудования (возврат стоимости материалов);
4. При проверке качества разработки сметной документации устанавливается:
-соответствие действующей территориальной базе;
-правильность составления сметной документации;
-соответствие объемов работ, учтенных сметной документацией принятым проектным решениям, предоставленной в составе проекта ведомости видов и объемов работ;
-согласование стоимости применяемых материалов и оборудования на стадии принятия проектного решения.

	9.6.
	Общая пояснительная записка (ОПЗ)
	1. Общая пояснительная записка (ОПЗ) должна быть составлена с учетом требований Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме следующих разделов и других действующих нормативно-правовых актах в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ.

	9.7.
	Проект организации строительства (ПОС)
	1. Проект организации строительства должен быть разработан на основании:
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- СП 48.13330.2011 «СВОД ПРАВИЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004»;
-МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
  - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и других действующих нормативно-правовых актах в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ.

	9.8.
	Дополнительные требования к проектировщику по проектной документации
	1. Обследование, сбор исходных данных, запрос необходимых технических условий, согласование выполненной проектной документации производит подрядчик.
2. Подрядчику согласовать проект с эксплуатирующей организацией и заказчиком.
3. Подрядчику предоставить положительное экспертное заключение проверки достоверности сметной стоимости выданное ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области»

	
9.9.
 
 
 
 
 
 
	
Требования к составу проекта
 
 
 
 
 
 
	1. Отчет о техническом состоянии внутренних сетей водоснабжения корпусов «А», «Б», «В», «Г».
2. На основании данных предпроектной подготовки разработать проектную документацию.
Состав проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими на территории РФ нормами и рекомендациями.
3. Проектную документацию разработать в полном объеме, необходимом для обоснования принятых решений.
4. Проектную документацию выполнить в соответствии со стандартами СПДС на рабочую документацию. 
В составе документации выполнить рабочие чертежи и принципиальные схемы, схемы соединений, спецификации изделий и оборудования, ведомости видов и объемов работ по монтажу, демонтажу. Ведомость видов и объемов работ представляет собой подробный перечень, изложенный в порядке последовательности выполнения работ с указанием конкретных видов работ, объемов и применяемых материалов. Ведомость видов и объемов работ является основанием для составления сметного расчета. В  случае ссылки в рабочей документации на типовые или серийные изделия и оборудование –  приложить заверенную копию соответствующей документации.

	9.10.
	Количество передаваемых экземпляров.
	· Отчет обследования – 1экз.
· Проект – 1 экз и 1 в электронном виде в формате РDF.
· Смета – 1 экз. и 1 в электронном виде в сметной программе «А0» или «Смета плюс».
· Ведомость объемов работ – 1 экз. и 1 экз. в электронном виде.
· Положительное экспертное заключение – 1 экз. в бумажном виде с печатью экспертной организации и 1 экз. в электронном виде.
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3.2. Требования к качеству и безопасности работ
При проектировании должны быть учтены требования норм, правил и регламентов в области  строительства и проектирования, а также нормы для учреждений осуществляющих медицинскую деятельность, действующих на территории РФ:
· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) Седьмое издание;
· "СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009";
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
· Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
· иными нормативными правовыми актами в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов;
· при изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения договора.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.
 	Устранение замечаний и недоработок, выявленных в ходе проведение капитального ремонта, связанных с проектно-сметной документацией производится подрядчиком работ, указанных в техническом задании за счет его собственных средств.


РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:
- согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
















РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № _______
на Выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации на объект «Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения в корпусах «А», «Б», «В», «Г» на объекте Перинатальный центр ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» по адресу г. Мурманск ул. Лобова д.8»

г. Мурманск                                                                    		       «_____»___________20_ г.

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманский областной клинический многопрофильный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тарбаева Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам проведения аукциона в электронной форме, извещение № _______________ в соответствии протоколом от «___»_____201_ года №__________ заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее по тексту также – «Договор») о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик  принимает на себя обязательства на Выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации на объект «Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения в корпусах «А», «Б», «В», «Г» на объекте Перинатальный центр ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» по адресу г. Мурманск ул. Лобова д.8», в порядке и на условиях настоящего Гражданско–правового договора бюджетного учреждения (далее по тексту – Договор), в соответствии с документацией об электронном аукционе, техническим заданием (Приложение №1),   являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные надлежащим образом услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Код предмета договора по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014: 41.10.10.000-Документация проектная для строительства.
1.4. Идентификационный код закупки: 202519008038551900100100020080000000


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И СТОРОН.
2.1. Подрядчик имеет право:
2.1.1. На оплату выполненных по Договору и принятых Заказчиком Работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Консультироваться с Заказчиком по любому вопросу, связанному с выполнением Работ.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить работу в полном объеме,  качественно и в срок, в соответствии с техническими регламентами, нормами и правилами в области строительства и проектирования, в соответствии с  техническим заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Договора.
 2.2.2. По окончании работ предоставить  оформленную и скомплектованную в соответствии с нормативными требованиями проектную документацию стадии «Проектная документация»   в соответствии с  техническим заданием (Приложение № 1 к  договору).  
2.2.3. Предоставить выполненную документацию Заказчику в комплекте (количестве) в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.
2.2.4. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.
2.2.5. Предварительно согласовывать с Заказчиком каждый раздел проектной документации.
2.2.6. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими государственными стандартами в области проектирования, строительства и организации деятельности лечебных учреждений.
2.2.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.
Устранение замечаний и недоработок, выявленных в ходе проведение капитального ремонта, связанных с проектно-сметной документацией производится подрядчиком работ, указанных в техническом задании за счет его собственных средств, а также Подрядчик обязан возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации разработанной по настоящему договору.
2.2.8. Подрядчик обязан предоставить заказчику заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие подрядчика требованиям, установленным законодательством РФ к лицам, выполняющим работы, которые являются предметом настоящего договора, в частности  Подрядчик должен быть действующим членом СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)*/ особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)*/ объектов использования атомной энергии* и представить в своей заявке действующую выписку из реестра членов СРО. СРО, в которой состоит Подрядчик, должно иметь компенсационные фонды  в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ).
2.2.9. Предоставить в случае отзыва  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  у  банка,  предоставившего  банковскую  гарантию в качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  лицензии  на осуществление банковских  операций  новое обеспечение исполнения контракта в срок не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления Заказчиком Исполнителя  о  необходимости  предоставить соответствующее   обеспечение.   Размер  такого  обеспечения  может  быть уменьшен  в  порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2  и  7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
2.3.Заказчик имеет право: 
2.3.1. В ходе выполнения работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям Договора, в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Договору.
2.3.3. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, назначенный Заказчиком, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, что ухудшило результат работ или с иными недостатками.
2.3.4. При несвоевременном устранении или отказе устранения недостатков Подрядчиком поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
2.3.5. В случае обнаружения недостатков при выполнении работ назначить срок устранения и дату повторной приемки результата выполненных работ.
2.3.6. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Договором.
2.3.7. Предъявлять    претензии Подрядчику по качеству выполненных работ, в порядке, установленном законодательством.
 2.3.8. При отказе Подрядчика признать факт ненадлежащего и некачественного выполнения работы, Заказчик вправе комиссионно, с приглашением представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать размеры брака в работе Подрядчика, размер оплаты за последующие выполненные объемы работ будет уменьшен на стоимость переделки забракованных объемов работ и оплаты работы независимой экспертной организации.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Обеспечить доступ Подрядчику на территорию и в помещения для проведения обследования, обмеров, сбора исходных данных и составления документации. Предоставить технические паспорта объектов.
2.4.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ, организовать и осуществить приемку результатов работ (проектную документацию) по акту приема-передачи технической документации, с оформлением экспертного заключения, указанного в п.6.4.
2.4.3. При выявлении недостатков обусловленных ошибками Подрядчика составить акт с указанием всех выявленных дефектов и замечаний с определенным сроком их устранения и направить его Подрядчику.
2.4.4. Произвести приемку и оплату выполненных  работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена настоящего Договора составляет ___________________________________
____________ (______), с учетом НДС_____ %.  (В случае применения подрядчиком системы налогообложения без НДС – указывается: НДС не облагается). 
Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.  
	3.2. . Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ в полном объеме, стоимость проектных работ,  использования оборудования, материалов Подрядчика, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, страхование, накладные расходы, оплату банковских услуг, расходы на уплату таможенных пошлин и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги,  сборы и пошлины (выплаченные или подлежащие выплате), НДС и другие обязательные платежи, и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего выполнения обязательств по Договору 
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:
3.3.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объёма работ, качества выполняемой работы и иных условий Договора.
3.3.2. При увеличении по предложению Заказчика предусмотренного Договором объёма работ не более чем на десять процентов цена Договора может быть увеличена пропорционально дополнительному объёму работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора.
             3.3.3. При уменьшении по предложению Заказчика предусмотренного Договора объёма работы не более чем на десять процентов цена Договора подлежит уменьшению исходя из цены единицы работы. 
3.4. При уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.5. По соглашению сторон размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров и работ может быть изменен в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (в соответствии с частью 5 статьи 78.1 БК РФ

4. МЕСТО И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   4.1. Местом выполнения работы является ГОБУЗ МОКМЦ по адресу: 183032, г. Мурманск, ул. Лобова д.8.
  4.2. Срок выполнения работ: в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения гражданско-правового договора.
5. СПОСОБ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Форма оплаты: безналичный расчет.
5.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке: расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, акта приема-передачи технической документации, на основании предъявленного подрядчиком счета, счет-фактуры при наличии положительного экспертного заключения.
5.3.  Авансирование не предусмотрено.
5.4. Датой фактической оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.     
5.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от строительных норм и правил, а также с нарушениями условий настоящего Договора не оплачиваются Заказчиком до устранения всех нарушений.

6. ПОРЯДОК  И СРОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
6.1. По окончанию работ Подрядчик в  трехдневный срок направляет  Заказчику уведомление и передает по акту приема-передачи технической документации оформленную и скомплектованную в соответствии с нормативными требованиями проектную документацию стадии «Проектная документация». 
6.2. По окончании работ Подрядчик предоставляет:  счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ, акт приема-передачи технической документации, материалы проекта в 3х экземплярах в бумажном варианте и один экземпляр в электронном виде: монохромный скан подлинника в формате, допускающем редактирование документа (*dwg версии не выше AutoCAD 2016) — для графической части, текстовая часть — в форматах *.docх, *.xlsх, версии не выше MS Office 2010.
6.3. Обязательным условием является указание в предъявляемых документах счет, счет-фактура, акта о приемке выполненных работ, акта приема-передачи технической документации следующего: Выполнение работ от «___» ______ 201_г. по гражданско-правовому договору от «___» _____201_г. № ________.
Оформление документа о приемке выполненных  работ  осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств согласно ч.1 ст.96 Федерального закона о контрактной системе.
6.4.  После получения от Подрядчика полного комплекта документов, указанных в п.6.2. настоящего договора, для осуществления проверки выполненных работ, предусмотренных договором, в части соответствия их условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком в течение 5 дней от даты предоставления документов. По результатам проведенной экспертизы Заказчиком составляется экспертное заключение о соответствии (либо не соответствии) выполненных работ требованиям, установленным  договором,  и направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ, или акт с указанием всех выявленных дефектов и замечаний с определенным сроком их устранения, или мотивированный отказ от приемки работ. Акт  о приемке выполненных работ Заказчиком подписывается при наличии положительного экспертного заключения.
6.5. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи технической документации.
6.6. В случае обнаружения в процессе приемки работ, проведении экспертизы сторонними организациями каких либо дефектов в разработанной Подрядчиком проектной документации Заказчик составляет Акт устранения  недостатков, их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в установленный Заказчиком срок.

7. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ.
7.1. При проектировании должны быть учтены требования норм, правил и регламентов в области  строительства и проектирования, а также нормы для учреждений осуществляющих медицинскую деятельность, действующих на территории РФ:
•	Правил устройства электроустановок (ПУЭ) Седьмое издание;
•	СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
•	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•	Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
•	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
•	Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
•	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений;
•	СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
•	иными нормативными правовыми актами в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов;
При изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения договора.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.
7.3. . При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Если экспертиза признает, что выполненные Подрядчиком работы, ненадлежащего качества и не соответствуют требованиям нормативно правовых актов, и условиям Договора, то Подрядчик оплачивает Заказчику расходы по оплате экспертизы, устраняет или оплачивает устранение обнаруженных дефектов за свой счет.    
8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ, акта приема-передачи технической документации.
8.2 Объем предоставления гарантии качества работ - гарантии качества распространяются на все работы  выполненные Подрядчиком по Договору.
8.3. В течение гарантийного срока на выполняемые работы, подрядчик, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты.
8.4. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика: 
- получатель: УФК по Мурманской области (ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр», л/с 20496Ъ86050);
- р/с 40601810500001000001  ; 
- банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г. МУРМАНСК;
- БИК 044705001;  
- ИНН 5190080385;  
- КПП 519001001; 
- назначение платежа: КБК 00000000000000000510 обеспечение исполнения Договора №_________.
При ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств по Контракту денежные средства остаются у Заказчика без обращения в суд.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. 
8.5. В документах об обеспечении гарантийных обязательств по Договору, должно быть прописано, что данное обеспечение предоставляется во исполнение гарантийных обязательств Подрядчиком по Договору №_________.
8.6. Подрядчик  вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств 1 (один) процент начальной (максимальной) цены Договора.
8.8. В качестве обеспечения гарантийных обязательств Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона.
8.9. В случае если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения, осуществляется Заказчиком при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания гарантийного срока.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, а также в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона.

9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Подрядчик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 10 % начальной (максимальной) цены Договора. В случае если предложенная Подрядчик цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе определяются Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. 
9.2. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде внесения Заказчику денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается Договор, перечисляет сумму обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору на счет Заказчика:                                                        
- получатель: УФК по Мурманской области (ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» л/счет 20496Ъ86050);
- р/с 40601810500001000001  ; 
- банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  МУРМАНСК Г. МУРМАНСК;
- БИК 044705001;  
- ИНН 5190080385;  
- КПП 519001001; 
- назначение платежа: КБК 00000000000000000510 обеспечение исполнения гражданско-правового договора №_________.
Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
9.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, акта приема-передачи технической документации. В указанный срок осуществляется возврат части этих  денежных  средств  в  случае  уменьшения   размера   обеспечения   исполнения  контракта  в  соответствии  с  частями  7, 7.1 и  7.2 статьи  96  Федерального закона о контрактной системе.
9.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
9.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. Предусмотренное  частями  7  и  7.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе уменьшение размера  обеспечения  исполнения  Контракта  осуществляется  при  условии отсутствия    неисполненных   Подрядчиком    требований  об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в   соответствии   с  Федеральным  законом о контрактной системе.
9.6. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, в случае, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
	
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
10.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 
10.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
10.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.9. Сторона освобождается от уплаты штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
10.11.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента размещения в единой информационной системе Договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, до 31.12.2020 включительно. 
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при соглашении Сторон, отраженном в надлежащем виде.
11.3. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами или по решению суда, а также в одностороннем порядке, при существенных нарушениях подрядчиком условий настоящего Договора.
Существенными нарушениями условий настоящего Договора считаются:
-неоднократное несвоевременное выполнение работ (просрочка),
-выполнение работ ненадлежащего качества или работы, в объеме, не соответствующей заявленной.
Данные случаи фиксируется Заказчиком документально посредством составления акта и уведомления подрядчика телефонограммой либо факсимильным сообщением с последующим предоставлением почтовой или нарочной связью акта и претензионного письма.
11.4. Во всех иных случаях расторжение настоящего Договора происходит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или по обоюдному соглашению Сторон.
11.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, которое повлечет за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз, возмещаются Подрядчиком в полном объеме, если будет доказано, что ненадлежащее оказание услуги возникли не по вине Заказчика.
11.6. Подрядчик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за ненадлежащего оказание услуги.
11.7. При возникновении ситуации, указанной в п.12.1 настоящего Договора, возможно досудебное разбирательство.  
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
12.1. При наступлении не зависящих от Сторон обстоятельств полного или частичного неисполнения любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за исключением тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных бедствий, военных действий, эпидемий, действий правительств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению  обязательств, немедленно извещать другую Сторону посредством телефонной связи, а впоследствии уведомительным письмом. 
12.3. Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не выполнила свои обязательства по настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п.12.1.
12.4. Предоставление Исполнителем Заказчику оригинала заключения территориального представительства Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации по обстоятельствам, указанным в п. 12.1, и/или заключения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации является обязательным.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора.
13.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13.3. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Мурманской области.
13.4. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13.5. Договор считается исполненным в случае исполнения Сторонами обязательств по Договору.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
14.1. В рамках исполнения обязательств по Контракту Стороны договорились:
14.1.1. Оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
- на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее – отдельный этап исполнения контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- результаты такой приемки;
- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта;
- заключение дополнительных соглашений;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
14.1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП). Осуществлять обмен электронными документами посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет https://www.rts-tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего обеспечить в МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота.
14.1.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
14.2. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
- направлены от имени данных лиц, 
- являются подлинными и достоверными,
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
14.3. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
14.4.  Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
14.5. В случае невозможности обмена электронными документами при исполнении Контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.
После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации. 
Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргументированно отказывается от его подписания.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения:
15.1. Приложение № 1 – «Техническое задание».
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Приложение № 1  к гражданско-правовому договору 
от ____.____. 20___ № _______


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг) 

1.1.Объем работ:
	№
п/п
	Наименование вида работ
	Единица измерения
	Количество единиц измерения

	11.
	Выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации на объект Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения в корпусах А,Б,В,Г на объекте Перинатальный центр ГОБУЗ Мурманский областной клинический многопрофильный центр по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, дом 8
	усл. ед.
	1




1.2. Ведомость видов и объемов работ:
Таблица № 1	


	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Наименование объекта
	Реконструкция сетей внутреннего водоснабжения в корпусах А,Б,В,Г на объекте Перинатальный центр ГОБУЗ Мурманский областной клинический многопрофильный центр по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, дом 8

	2.
   
	Место расположения  и площадь объекта
	Мурманск, Ленинский округ, площадка зданий,  корпуса «А», «Б», «В», «Г» перинатального центра ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр», ул. Лобова д.8»
Площадь объекта:
Корпус «А» — 1901 м.кв.;
Корпус «Б» — 3581,5 м.кв.;
Корпус «В» — 6450,6 м.кв.;
Корпус «Г» —2331,5 м.кв.

	3.
	Основание для проектирования
	Требования 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ» от 23 ноября 2009 года

	4.
	Заказчик
	ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»

	5.
	Генеральный проектировщик                                                                            п
	по результатам проведения электронной процедуры определения подрядчика

	6.
	Вид строительства
	реконструкция

	7.
	Цель выполняемых работ
	Разработка проектной  документации на реконструкцию сетей внутреннего водоснабжения в корпусах «А», «Б», «В», «Г» на объекте МОКМЦ

	8.
	Этапы проектирования 
	1.Подготовительные работы (предпроектная проработка, обследование, обмерные работы) 
2. Проектная документация 


	9.
	Основные требования к разделам проекта

	9.1.
	Отчет о техническом состоянии существующего ЦТП, тепловых пунктов, обмерные чертежи
	1. Перед началом работ выполнить техническое обследование внутренних сетей водоснабжения корпусов «А», «Б», «В», «Г», водомерных узлов объектов МОКМЦ по ул. Лобова д.8 с предоставлением отчета о техническом состоянии и акта обследования указанных объектов;
2. Выполнить обмеры помещений в рамках которых проводится проектирование с предоставлением фактических обмерных чертежей.
5. 3. Техническое обследование должно содержать подтверждение результатами и выводами обследования действительного технического состояния существующих сетей, водомерных узлов, наличие количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности,  других физических, химических и механических показателей) с учетом динамики происходящих изменений для возможности оценки и определения состава и объема необходимых работ.
6. 4. Техническое обследование должно содержать полную и достоверную информацию о техническом состоянии существующих сетей водоснабжения, водомерных узлов, соответствие выводов обследования представленным материалам и расчетам.
7. 5. Объем и качество технического обследования должны соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов.
8. 6. Результаты и выводы обследования должны быть обоснованием принимаемых решений о возможности дальнейшей безаварийной и эффективной эксплуатации существующего оборудования, либо его замене.

	
9.2.
 
 
 
 
 
 
 
  
	
Архитектурно-строительные решения
 
 
 
 
 
 
 
  
	1.Объемно-планировочные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации.
2. На основании технического отчета и обмерных чертежей разработать все необходимые разделы рабочей документации капитального ремонта водомерных узлов, а также помещений и ограждающих конструкции которые будут затронуты в ходе реконструкции внутренних сетей водоснабжения.
3. Выполнить чертежи объектов.
4. 4. Проектная документация должна содержать обоснование принятых проектных решений, показатели качества которых оказывают влияние на безопасность объекта, подтверждение соответствия принятых решений требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов.
5. 5. Проектная документация должна содержать обоснование расчетами технической возможности реализации проекта, надежности и безопасности выполнения работ.
6. 6. При проверке качества разработки проектной документации устанавливается:
-соответствие требованиям задания на проектирование;
-полнота представленной документации в соответствии с требованиями о составе разделов проектной документации;
-логичность и последовательность принятыx проектных решений в соответствии с функциональным назначением объекта, присущими ему теxнологическими процессами;
-работоспособность проектируемого объекта в предполагаемых условиях эксплуатации;
-безопасность и экологичность;
-соответствие требованиям нормативно-технической документации;
-соответствие возможности организации строительного производства;
-снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, сокращение его продолжительности.

	9.3.
	Система водоснабжения

	2. Выполнить раздел согласно требованиям:
-  Постановление Правительства №1521 от 26.12. 2014 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства №87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
- СП 30.13330.2012, СП 30.13330.2016  Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СНиП 3.05.01-85*. Внутренние санитарно-технические системы. 
- СанПиН 2.1.4.1174–01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
2. Предусмотреть подбор и согласование с заказчиком материалов и оборудования реконструируемых внутренних сетей водоснабжения.
3. Предусмотреть стадийность проектной документации разделенную на корпуса «А», «Б», «В», «Г».
4. Предусмотреть замену оборудования водомерных узлов. 
5. Произвести и отразить в проекте гидравлический расчет внутренних сетей водоснабжения. 
6. Предусмотреть замену запорной арматуры на протяжении всех внутренних сетей водоснабжения, начиная с ввода в здание. 
7.  Предусмотреть проектом систему фильтрации воды на вводах в здания.

	9.4.
	Сметная документация

	1. Сметная документация на монтажные, строительные и ремонтные работы должна быть составлена по разделам проекта, согласно «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, на основании территориальных единичных расценок ТЕР, ТЕРр, ТЕРм Мурманской области, с учетом постановления Правительства Мурманской области № 492-ПП от 22.10.2010, писем Минрегионразвития № 41099-кк/08 от 06.12.2010г. и № 3757-КК/08 от 21.02.2011г. и включать в себя все расходы подрядчика на выполнение объемов работ, стоимость применяемых материалов и оборудования, все сборы, налоги и другие платежи, связанные с производством работ на данном объекте и вводом его в эксплуатацию. Стоимость объекта предоставить в текущих ценах на момент окончания срока действия муниципального контракта на разработку проектной документации.
 2. В составе сметной документации предусмотреть следующие локальные сметы:
- водоснабжение;
-общестроительные и отделочные работы;
3. При составлении сметной документации учесть:
· общестроительные работы в зданиях, водомерных узлах;
· демонтаж старого оборудования внутренних сетей;
· доставку оборудования от завода изготовителя на объект;
· монтаж оборудования внутренних сетей и водомерных узлов, его стоимость
· пуско-наладочные работы;
· выполнение гидравлических испытаний
· вывоз строительного мусора на городскую свалку с последующей утилизацией;
· утилизацию демонтированного оборудования (возврат стоимости материалов);
4. При проверке качества разработки сметной документации устанавливается:
-соответствие действующей территориальной базе;
-правильность составления сметной документации;
-соответствие объемов работ, учтенных сметной документацией принятым проектным решениям, предоставленной в составе проекта ведомости видов и объемов работ;
-согласование стоимости применяемых материалов и оборудования на стадии принятия проектного решения.

	9.6.
	Общая пояснительная записка (ОПЗ)
	1. Общая пояснительная записка (ОПЗ) должна быть составлена с учетом требований Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме следующих разделов и других действующих нормативно-правовых актах в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ.

	9.7.
	Проект организации строительства (ПОС)
	1. Проект организации строительства должен быть разработан на основании:
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- СП 48.13330.2011 «СВОД ПРАВИЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004»;
-МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
  - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и других действующих нормативно-правовых актах в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов, подведомственных Ростехнадзору РФ.

	9.8.
	Дополнительные требования к проектировщику по проектной документации
	1. Обследование, сбор исходных данных, запрос необходимых технических условий, согласование выполненной проектной документации производит подрядчик.
2. Подрядчику согласовать проект с эксплуатирующей организацией и заказчиком.
3. Подрядчику предоставить положительное экспертное заключение проверки достоверности сметной стоимости выданное ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области»

	
9.9.
 
 
 
 
 
 
	
Требования к составу проекта
 
 
 
 
 
 
	1. Отчет о техническом состоянии внутренних сетей водоснабжения корпусов «А», «Б», «В», «Г».
2. На основании данных предпроектной подготовки разработать проектную документацию.
Состав проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими на территории РФ нормами и рекомендациями.
3. Проектную документацию разработать в полном объеме, необходимом для обоснования принятых решений.
4. Проектную документацию выполнить в соответствии со стандартами СПДС на рабочую документацию. 
В составе документации выполнить рабочие чертежи и принципиальные схемы, схемы соединений, спецификации изделий и оборудования, ведомости видов и объемов работ по монтажу, демонтажу. Ведомость видов и объемов работ представляет собой подробный перечень, изложенный в порядке последовательности выполнения работ с указанием конкретных видов работ, объемов и применяемых материалов. Ведомость видов и объемов работ является основанием для составления сметного расчета. В  случае ссылки в рабочей документации на типовые или серийные изделия и оборудование –  приложить заверенную копию соответствующей документации.

	9.10.
	Количество передаваемых экземпляров.
	· Отчет обследования – 1экз.
· Проект – 1 экз и 1 в электронном виде в формате РDF.
· Смета – 1 экз. и 1 в электронном виде в сметной программе «А0» или «Смета плюс».
· Ведомость объемов работ – 1 экз. и 1 экз. в электронном виде.
· Положительное экспертное заключение – 1 экз. в бумажном виде с печатью экспертной организации и 1 экз. в электронном виде.






2. Требования к качеству и безопасности работ
При проектировании должны быть учтены требования норм, правил и регламентов в области  строительства и проектирования, а также нормы для учреждений осуществляющих медицинскую деятельность, действующих на территории РФ:
•	Правил устройства электроустановок (ПУЭ) Седьмое издание;
•	"СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009";
•	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
•	Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
•	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
•	Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
•	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений;
•	СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
•	иными нормативными правовыми актами в области строительства, проектирования и эксплуатации объектов;
•	при изменении нормативных документов, регламентирующих порядок, безопасность, качество, нормы, правила выполнения работ применяются нормативные документы и их редакции, действующие на момент заключения, исполнения договора.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.  	Устранение замечаний и недоработок, выявленных в ходе проведение капитального ремонта, связанных с проектно-сметной документацией производится подрядчиком работ, указанных в техническом задании за счет его собственных средств.

	                    «Заказчик»		
              ГОБУЗ МОКМЦ

  ________________________
	           «Подрядчик»
                                                  
                                              
                                                                 _________________



















	






