

**Протокол заседания закупочной комиссии  
по подведению итогов запроса предложений в электронной форме**

№ 1533/6

Дата подписания протокола: 12.03.2020 г.

город Чебоксары

Закупка № 202111, Лот № 18.

Способ закупки - запрос предложений в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) утвержденным решением Совета Директоров ПАО «Россети» протокол от 17.12.2018 г. № 334, во исполнение приказа ПАО «МРСК Волги» от 28.02.2020 г. № 176 «О проведении закупки по ТП лот №18 для филиала «Чувашэнерго» и приказа филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» от 18.09.2018 г. № 398 «О создании постоянно действующих закупочных комиссий филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

**Предмет закупки:**

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгового-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

**Информация о закупке:**

Настоящий запрос предложений проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (<https://rosseti.roseltorg.ru>) в сети интернет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.

Дата начала срока подачи заявок: 21 февраля 2020 г.

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи заявок: 05 марта 2020 г. 16:00 (время московское).

Извещение о проведении запроса предложений и документация, опубликованы (размещены) 21 февраля 2020 г. на:

— официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) под номером 32008912453;

— сайте ПАО «МРСК Волги» ([www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru)) в разделе «Закупки» под номером 34542;

— ЭТП (<https://rosseti.roseltorg.ru>) под номером 32008912453.

**Существенные условия сделки:**

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 941 949 (Девятьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок девять) рублей 79 копеек, кроме того НДС в размере 20% - 188 389 (Сто восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят девять) рублей 96 копеек. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 1 130 339 (Один миллион сто тридцать тысяч триста тридцать девять) рублей 75 копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б.

Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ - не позднее 15.04.2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 30.04.2020 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: В случае, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 г. № 1205 «О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). В случае, если участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства, платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 30 календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14).

Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Подрядчик обязуется: Доставить на строительную площадку оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на пере-



мещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов, необходимых для строительства объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС-14. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2019 года. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента доставки на строительную площадку несёт Сторона, на которой лежит обязанность по доставке соответствующих оборудования и материалов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

По окончании строительства должны быть выполнены: природоохранные и противопожарные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ. Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, переходят к Заказчику после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ и направить заказчику на адрес электронной почты [tehdoc@mrsk-volgi.ru](mailto:tehdoc@mrsk-volgi.ru) копию паспорта силового трансформатора(ов), с полным указанием наименования объекта строительства.

При приемке выполненных работ обеспечить, для установленного трансформатора соответствие характеристик потерь холостого хода и короткого замыкания требованиям Постановления Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г. На вводе 0,4 кВ КТП установить прибор учета электрической энергии с дистанционным сбором информации через сеть GSM.

**Решение принимается закупочной комиссией (далее - комиссией) в составе:**

**Присутствующие члены комиссии:**

**Председатель комиссии:**

Морозов Сергей Анатольевич - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»;

**Члены комиссии:**

Шкрыль Иван Михайлович - заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»;

Шамбин Андрей Геннадьевич - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»;

Ушмарин Валерий Васильевич - начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»;

**Ответственный секретарь комиссии:**

Губанов Алексей Сергеевич - начальник отдела планирования и организации закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».



**Отсутствующие члены комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:**

Кулиев Вячеслав Игоревич - заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»;

Акимов Александр Викторович - начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической эффективности департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Волги»;

Кузнецов Сергей Анатольевич - начальник управления реализации антикоррупционной политики департамента безопасности ПАО «МРСК Волги»;

Никитин Евгений Аркадьевич - начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги».

**Отсутствующие члены комиссии:**

Гусев Максим Геннадьевич - начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваши-энерго».

**Слушали:**

Губанов Алексей Сергеевич - начальник отдела планирования и организации закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваши-энерго» - ответственный секретарь комиссии.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок, представленных участниками на ЭТП от 05.03.2020 г. № 1533/2 в качестве Участников данного запроса предложений, зарегистрировались следующие лица:

– ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15;

– АО «Чуваши-энергосетьремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13.

К рассмотрению приняты следующие Заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

Порядковый номер участника	Дата и время регистрации заявки на ЭТП, дд.мм.гггг.чч.мм.	Участники запроса предложений				Срок выполнения поставок/ работ/ услуг	Принадлежность к МСП (да, нет, информация не представлена)
		Наименование	ИНН	КПП	ОГРН		
1	04.03.2020 11:07	ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой»	211649 8597	211601 001	1082135 001080	Соответствует	Да (малое предприятие)
2	04.03.2020 15:39	АО «Чуваши-энергосетьремонт»	211647 0312	213001 001	1042135 001127	Соответствует	Да (малое предприятие)

В соответствии с решением комиссии, оформленным протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок, представленных участниками на ЭТП от 12.03.2020 г. № 1533/4 отклонённых заявок, нет.

Заявки следующих Участников признаны полностью удовлетворяющими по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений, и приняты к дальнейшему рассмотрению:

– ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15;

– АО «Чуваши-энергосетьремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13.

В соответствии с решением комиссии, оформленным вышеуказанным протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок, представленных участниками на ЭТП от 12.03.2020 г. № 1533/4, процедуру переторжки между Участниками заявки которых соответствуют требованиям документации по запросу предложений принято не проводить.

После размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок, представленных участниками на ЭТП от 12.03.2020 г. № 1533/4, оператором ЭТП в порядке, установленном действующим законодательством и регламентом работы ЭТП был открыт доступ к ценовым предложениям Участникам закупки, а именно:

Порядковый номер участника	Дата и время регистрации заявки на ЭТП, дд.мм.гггг.чч.мм.	Участники запроса предложений				Цена, заявленная на ЭТП		Срок выполнения работ	Принадлежность к МСП
		Наименование	ИНН	КПП	ОГРН	Руб. с НДС 20%	Руб. без НДС 20%		
1	04.03.2020 11:07	ООО «РСП «Энерго-	211649 8597	211601 001	1082135 001080	1 095 026,11	912 521,76	Соответ-	Да



Порядковый номер участника	Дата и время регистрации заявки на ЭТП, дд.мм.гггг. чч.мм.	Участники запроса предложений				Цена, заявленная на ЭТП		Срок выполнения работ	Принадлежность к МСП
		Наименование	ИНН	КПП	ОГРН	Руб. с НДС 20%	Руб. без НДС 20%		
		СетьСтрой»						ствует	
2	04.03.2020 15:39	АО «Чуваш-энергосетьремонт»	211647 0312	213001 001	1042135 001127	1 097 221,81	914 351,51	Соответствует	Да

#### Повестка заседания:

Подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛ3-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

#### Вопросы заседания комиссии:

##### 1. Об одобрении отчета об оценке заявок с учетом ценовых предложений

Члены экспертного совета, утвержденные решением комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по согласованию извещения и документации по запросу предложений в электронной форме и утверждению состава экспертного совета от 21.02.2020 г. № 1533/1) рассмотрели и оценили поступившие заявки. Результаты рассмотрения и оценки заявок сведены в отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5.

Комиссии предлагается одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5.

##### 2. Об отклонении заявок

В соответствии с отчетом об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5 отклонённых заявок нет.

##### 3. О признании заявок с учетом ценовых предложений соответствующими условиям запроса предложений

Заявки с учетом ценовых предложений:

- ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15;
- АО «Чувашэнергосетьремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13, полностью удовлетворяют по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений.

Комиссии предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

##### 4. Об ранжировке поступивших заявок

С учётом полученной информации на ЭТП о ценовых предложениях Участников закупки и результатов предварительного ранжирования по неценовому критерию, в соответствии с установленными критериями и порядком оценки заявок предлагается ранжировать Участников чьи заявки полностью удовлетворяющими по существу требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений, следующим образом:

№ места	Наименование участника и предлагаемые условия сделки:	Баллы по критерию и общая сумма баллов	
1 место	ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15. <i>Предлагаемые условия сделки:</i> Итоговая стоимость Заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%. Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.	Балл по критерию «Стоимость заявки» рассчитывается в соответствии с пунктом 3 приложения № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации по запросу предложений следующим образом = $((1\ 130\ 339,75 - 1\ 095\ 026,11) / 1\ 130\ 339,75) \times 100 =$	3,12
		Балл по критерию «Опыт выполнения работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ и установке КТП за последние три года» рассчитан в соответствии с пунктом 4 приложения № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации по запросу предложений	10,00
		Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффициентов = $(3,12 \times 0,99) + (10,00 \times 0,01)$	3,19
2 место	АО «Чувашэнергосетьремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13. <i>Предлагаемые условия сделки:</i> Итоговая стоимость Заявки составляет 1 097 221,81 рублей, в том числе НДС 20%.	Балл по критерию «Стоимость заявки» рассчитывается в соответствии с пунктом 3 приложения № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации по запросу предложений следующим образом = $((1\ 130\ 339,75 - 1\ 097\ 221,81) / 1\ 130\ 339,75) \times 100 =$	2,93
		Балл по критерию «Опыт выполнения работ по строительству ВЛ 0,4-10 кВ и установке КТП за последние три года» рассчитан в соответствии с пунктом 4 приложения № 1 к части II «ИНФОРМА-	10,00



№ места	Наименование участника и предлагаемые условия сделки:	Баллы по критерию и общая сумма баллов
	Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.	ЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации по запросу предложений Итоговая сумма баллов с учетом весовых коэффициентов = $(2,93 \times 0,99) + (10,00 \times 0,01)$
		3,00

### 5. Об определении Победителя

На основании ранжировки поступивших заявок предлагается признать Победителем запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15, представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%.

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

#### Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5 (вопрос № 1 настоящего Протокола).

2. Признать Заявки с учетом ценовых предложений ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15; АО «Чувашэнергосетьремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13, соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений (вопрос № 3 настоящего Протокола).

3. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос № 4 настоящего Протокола).

4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛ13-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15 представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%.

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б.

Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ - не позднее 15.04.2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 30.04.2020 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Подрядчик обязуется: Доставить на строительную площадку оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов, необходимых для строительства объекта до сдачи работ по акту приемки законченного строительством объекта приемочной



комиссией, по форме КС-14. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2019 года. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента доставки на строительную площадку несёт Сторона, на которой лежит обязанность по доставке соответствующих оборудования и материалов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

По окончании строительства должны быть выполнены: природоохранные и противопожарные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ. Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, переходят к Заказчику после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ и направить заказчику на адрес электронной почты [tehdoc@mnsk-volgi.ru](mailto:tehdoc@mnsk-volgi.ru) копию паспорта силового трансформатора(ов), с полным указанием наименования объекта строительства.

При приемке выполненных работ обеспечить, для установленного трансформатора соответствие характеристик потерь холостого хода и короткого замыкания требованиям Постановления Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г. На вводе 0,4 кВ КТП установить прибор учета электрической энергии с дистанционным сбором информации через сеть GSM.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашиэнерго» организовать заключение Договора с Победителем запроса предложений на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

**Подписи членов комиссии:**

Председатель комиссии:

Морозов С.А.

☒ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены комиссии:

Шкрыль И.М.

☒ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Шамбин А.Г.

☒ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Ушмарин В.В.

☒ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Кулиев В.И. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 2 л.

Кузнецов С.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 2 л.



Акимов А.В. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 2 л.

Никитин Е.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 2 л.

**Результаты голосования:**

«За» 8 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствующие» 1 членов комиссии.

Кворум составляет 88,9%. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь комиссии:

Губанов А.С.





# Опросный бюллетень

для голосования отсутствующих членов закупочной комиссии  
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

**Запрос предложений в электронной форме:** Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

**Закупка №** 202111 **Лот** 18

**Повестка заседания:** Подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

## Вопросы заседания закупочной комиссии:

(в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений в электронной форме №:

1533/6 )

1. Об одобрении отчета об оценке заявок с учетом ценовых предложений.
2. Об отклонении заявок.
3. О признании заявок с учетом ценовых предложений соответствующими условиям запроса предложений.
4. Об ранжировке поступивших заявок.
5. Об определении Победителя.

## Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5 (вопрос № 1 настоящего Протокола).

2. Признать Заявки с учетом ценовых предложений ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15; АО «Чувашэнергосервисремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13, соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений (вопрос № 3 настоящего Протокола).

3. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос № 4 настоящего Протокола).

4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15 представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%.

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186.

Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ - не позднее 15.04.2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 30.04.2020 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Подрядчик обязуется: Доставить на строительную площадку оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.

Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.



в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов, необходимых для строительства объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС-14. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемые оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2019 года. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента доставки на строительную площадку несёт Сторона, на которой лежит обязанность по доставке соответствующих оборудования и материалов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

По окончании строительства должны быть выполнены: природоохранные и противопожарные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ. Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, переходят к Заказчику после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ и направить заказчику на адрес электронной почты [tehdoc@mrsk-volgi.ru](mailto:tehdoc@mrsk-volgi.ru) копию паспорта силового трансформатора(ов), с полным указанием наименования объекта строительства.

При приемке выполненных работ обеспечить, для установленного трансформатора соответствие характеристик потерь холостого хода и короткого замыкания требованиям Постановления Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г. На вводе 0,4 кВ КТП установить прибор учета электрической энергии с дистанционным сбором информации через сеть GSM.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» организовать заключение Договора с Победителем запроса предложений на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

Особое мнение о решении:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Комиссии

Начальник управления реализации  
антикоррупционной политики  
департамента безопасности ПАО «МРСК Волги»  
11.03.2020г.

  
(подпись)

/ С.А. Кузнецов



# Опросный бюллетень

для голосования отсутствующих членов закупочной комиссии  
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваэнерго»

**Запрос предложений в электронной форме:** Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваэнерго».

**Закупка №** 202111 **Лот** 18

**Повестка заседания:** Подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваэнерго».

## Вопросы заседания закупочной комиссии:

(в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений в электронной форме №:

1533/6 )

1. Об одобрении отчета об оценке заявок с учетом ценовых предложений.
2. Об отклонении заявок.
3. О признании заявок с учетом ценовых предложений соответствующими условиям запроса предложений.
4. Об ранжировке поступивших заявок.
5. Об определении Победителя.

## Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5 (вопрос № 1 настоящего Протокола).

2. Признать Заявки с учетом ценовых предложений ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15; АО «Чуваэнерго-ремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13, соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений (вопрос № 3 настоящего Протокола).

3. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос № 4 настоящего Протокола).

4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваэнерго», Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15 представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%.

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186.

Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ - не позднее 15.04.2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 30.04.2020 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Подрядчик обязуется: Доставить на строительную площадку оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Осуществить в установленном порядке вре-

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.

Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.



менные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов, необходимых для строительства объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС-14. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемые оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2019 года. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента доставки на строительную площадку несёт Сторона, на которой лежит обязанность по доставке соответствующих оборудования и материалов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

По окончании строительства должны быть выполнены: природоохранные и противопожарные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ. Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, переходят к Заказчику после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ и направить заказчику на адрес электронной почты [tehdoc@mnsk-volgi.ru](mailto:tehdoc@mnsk-volgi.ru) копию паспорта силового трансформатора(ов), с полным указанием наименования объекта строительства.

При приемке выполненных работ обеспечить, для установленного трансформатора соответствие характеристик потерь холостого хода и короткого замыкания требованиям Постановления Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г. На вводе 0,4 кВ КТП установить прибор учета электрической энергии с дистанционным сбором информации через сеть GSM.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чуваэнерго» организовать заключение Договора с Победителем запроса предложений на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

Особое мнение о решении:

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Комиссии

Начальник отдела проведения конкурентных процедур  
департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги»

(подпись)

/ Е.А. Никитин

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.  
Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.



# Опросный бюллетень

для голосования отсутствующих членов закупочной комиссии  
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

**Запрос предложений в электронной форме:** Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

**Закупка №** 202111 **Лот** 18

**Повестка заседания:** Подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

## Вопросы заседания закупочной комиссии:

(в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений в электронной форме №:

1533/6 )

1. Об одобрении отчета об оценке заявок с учетом ценовых предложений.
2. Об отклонении заявок.
3. О признании заявок с учетом ценовых предложений соответствующими условиям запроса предложений.
4. Об ранжировке поступивших заявок.
5. Об определении Победителя.

## Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5 (вопрос № 1 настоящего Протокола).

2. Признать Заявки с учетом ценовых предложений ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15; АО «Чувашэнергосервисремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13, соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений (вопрос № 3 настоящего Протокола).

3. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос № 4 настоящего Протокола).

4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15 представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%.

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 18б.

Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ - не позднее 15.04.2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 30.04.2020 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Подрядчик обязуется: Доставить на строительную площадку оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.

Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.



в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов, необходимых для строительства объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС-14. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемые оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2019 года. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента доставки на строительную площадку несёт Сторона, на которой лежит обязанность по доставке соответствующих оборудования и материалов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

По окончании строительства должны быть выполнены: природоохранные и противопожарные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ. Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, переходят к Заказчику после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ и направить заказчику на адрес электронной почты [tehdoc@mnsk-volgi.ru](mailto:tehdoc@mnsk-volgi.ru) копию паспорта силового трансформатора(ов), с полным указанием наименования объекта строительства.

При приемке выполненных работ обеспечить, для установленного трансформатора соответствие характеристик потерь холостого хода и короткого замыкания требованиям Постановления Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г. На вводе 0,4 кВ КТП установить прибор учета электрической энергии с дистанционным сбором информации через сеть GSM.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» организовать заключение Договора с Победителем запроса предложений на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

**Особое мнение о решении:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член Комиссии**  
Начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической эффективности департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Волги»

11.03.2020

**X** 

Подписано: Акимов Александр Викторович / **А.В. АКИМОВ**  
(подпись)

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.  
Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.



# Опросный бюллетень

для голосования отсутствующих членов закупочной комиссии  
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

**Запрос предложений в электронной форме:** Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

**Закупка №** 202111 **Лот** 18

**Повестка заседания:** Подведение итогов по запросу предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго».

## Вопросы заседания закупочной комиссии:

(в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений в электронной форме №: 1533/6 )

1. Об одобрении отчета об оценке заявок с учетом ценовых предложений.
2. Об отклонении заявок.
3. О признании заявок с учетом ценовых предложений соответствующими условиям запроса предложений.
4. Об ранжировке поступивших заявок.
5. Об определении Победителя.

## Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок с учетом ценовых предложений от 12.03.2020 г. № 1533/5 (вопрос № 1 настоящего Протокола).

2. Признать Заявки с учетом ценовых предложений ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15; АО «Чувашэнергосервисремонт», 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13, соответствующими требованиям документации по запросу предложений и условиям запроса предложений (вопрос № 3 настоящего Протокола).

3. Утвердить ранжировку представленных заявок (вопрос № 4 настоящего Протокола).

4. Признать Победителем запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-выставочного дома по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», Участника, занявшего первое место, а именно: ООО «РСП «ЭнергоСетьСтрой», 429500, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский р-он, п. Кугеси, ул. Механизаторов, д. 15 представившего заявку в полном соответствии требованиям документации по запросу предложений на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 1 095 026,11 рублей, в том числе НДС 20%.

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу предложений.

Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора состоят в следующем:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 186.

Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг): Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ - не позднее 15.04.2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 30.04.2020 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Платежи по окончании работ по договору выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Подрядчик обязуется: Доставить на строительную площадку оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.

Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.



в точках подключения в соответствии с проектной документацией. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

Транспортировка, приемка от поставщиков материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение материалов, необходимых для строительства объекта до сдачи работ по акту приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, по форме КС-14. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования, указанному в проектной и рабочей документации.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Все используемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2019 года. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов до момента доставки на строительную площадку несёт Сторона, на которой лежит обязанность по доставке соответствующих оборудования и материалов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-14. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

По окончании строительства должны быть выполнены: природоохранные и противопожарные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; утилизация отходов, образовавшихся в результате строительно-монтажных работ. Конечное размещение или захоронение отходов на территории объекта не допускается.

Риск случайной гибели или повреждения объекта в части объема выполненных работ, подтвержденного подписанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, переходят к Заказчику после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ и направить заказчику на адрес электронной почты [tehdoc@mrsk-volgi.ru](mailto:tehdoc@mrsk-volgi.ru) копию паспорта силового трансформатора(ов), с полным указанием наименования объекта строительства.

При приемке выполненных работ обеспечить, для установленного трансформатора соответствие характеристик потерь холостого хода и короткого замыкания требованиям Постановления Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г. На вводе 0,4 кВ КТП установить прибор учета электрической энергии с дистанционным сбором информации через сеть GSM.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» организовать заключение Договора с Победителем запроса предложений на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

Особое мнение о решении:

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Комиссии

Заместитель генерального директора

по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»

(подпись)

/ В.И. Кулиев

Примечание: Без подписи члена комиссии опросный бюллетень является недействительным.

Заполненный и подписанный опросный бюллетень для голосования просьба направить секретарю комиссии.