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I. ПРЕАМБУЛА
	Настоящие «Общие условия» определяют порядок выполнения работ по новому строительству, реконструкции, реставрации, капитальному, текущему, аварийному ремонту зданий, сооружений, техническому переоснащению зданий, сооружений и иных объектов АО «МАШ» (далее – Объекты АО «МАШ»), а также отдельных комплексов или видов работ, связанных со строительством объектов.
	Все работы выполняются исключительно в соответствии с настоящими «Общими условиями», а также на основании заключенного сторонами Договора. В случае если положения Договора отличаются от положений «Общих условий», применяются положения Договора.
	Стороны обязуются сохранять коммерческую тайну в отношении непубличной коммерческой или технической информации, ставшей им известной в результате совместной работы. Если одной из сторон стало известно о фактах завладения конфиденциальной информацией неуполномоченными третьими лицами либо в случае потери документов, содержащих такую информацию, она обязуется незамедлительно поставить об этом в известность другую сторону. При нарушении условий о конфиденциальности, сохранении коммерческой тайны и иных подобных обязательств пострадавшая сторона вправе прибегнуть к гражданско-правовым, а при необходимости и уголовно-правовым мерам защиты своих интересов.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
	Употребляемые в настоящих «Общих условиях» и Договоре термины означают следующее:
	«Заказчик» - Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»;
	«Подрядчик» - в настоящих «Общих условиях» понимается как лицо, выполняющее работы по Договору;
	«Этап» – это относительно самостоятельная часть работы, характеризующаяся логической законченностью, пространственной или временной обособленностью, и определенная в План-графике производства работ, Календарном графике …;
	«Зона проведения работ» - территория аэропорта Шереметьево или часть территории аэропорта Шереметьево, выделенная для производства работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов и оборудования. Настоящее определение может быть дополнено Договором;
«ППР» - Проект производства работ (ППР), разработанный с учетом требований авиационной безопасности, нормативных правовых актов, в том числе «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», проекта, а также локальных нормативных актов Заказчика;
«Рабочая документация» - документация, содержащая: текстовые и графические материалы, определяющие функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения. Содержит детальные технические решения по всем разделам, включая: дизайн-проект и является подробным документом для проведения работ;
«Проект» - Документация, являющаяся собственностью Заказчика, содержащая: текстовые и графические материалы, определяющие функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения. Содержит детальные технические решения по всем разделам и является подробным документом для проведения работ;
	«Выполнение работ в режиме «окно»» - выполнение работ, зависящих от интенсивности полетов, и производимых в интервале между взлетом/посадкой воздушных судов. Возможность выполнения работ в режиме «окно» определяется Заказчиком в Письмах-поручениях;
	«Письмо - поручение» - документ, который является основанием для начала проведения работ по отдельному Этапу, составляется Заказчиком в случае производства работ в режиме «окно» и направляется Подрядчику. Содержит ведомость поручаемых работ, определяет сроки и порядок доступа к месту проведения работ;
	«Акт о приемке выполненных работ» - документ для приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
	«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ для расчетов за выполненные работы, составленный по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100, на основании КС-2;
	«Исходные данные» - документация, выдаваемая Заказчиком для разработки проекта: задание на проектирование, технические условия АО «МАШ» и т.п.;
	«Исполнительная документация» текстовые и графические материалы, оформленные Подрядчиком, отражающие фактическое исполнение Подрядчиком, предусмотренных Договором работ в соответствии с письмом - поручением. В состав исполнительной документации входит Общий журнал работ, исполнительные схемы и чертежи, исполнительная геодезическая документация, акты приемки скрытых работ и промежуточные акты приемки работ по завершению Этапов работ, сертификаты и паспорта на использованные материалы, фотографии скрытых работ и другие документы, предусмотренные Договором и действующими нормативно-правовыми актами. Представляется Подрядчиком на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах и в электронном виде».
III. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
1) Подписав Договор, а также настоящие «Общие условия» Подрядчик подтверждает, что он изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Подрядчик подтверждает готовность соблюдения требований, предъявляемых Заказчиком к порядку производства работ, устранения недостатков и предоставления первичных документов и исполнительной документации.
IV. ГАРАНТИИ
1) На момент заключения Договора и на всё время проведения работ Подрядчик гарантирует, что он является действительным членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и имеет допуск к определенным видам работ, в том числе и на особо опасном объекте, лицензий, а также иных разрешительных документов, в случае если необходимость наличия таких документов обусловлена предметом Договора и действующим законодательством.
2) Подрядчик гарантирует надлежащее качество предоставляемых им материалов, соответствие их государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения строительных работ, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и техническими условиями.
3) Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта рабочей комиссии, если иное не установлено Договором.
4) При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, Подрядчик обязан прибыть к Заказчику в течение 3-х (Трех) дней с момента получения уведомления от Заказчика для составления и подписания дефектного акта. В случае неявки Подрядчика в установленный настоящим Договором срок, дефектный акт считается принятым Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в срок не более 5 (пяти) дней с даты подписания акта выявленных дефектов. При не устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты собственными или привлеченными силами, с отнесением расходов на Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов Подрядчиком.
5) В период гарантийной эксплуатации устранение дефектов и недоделок производится за счет Подрядчика, если эти дефекты и недоделки возникли по вине Подрядчика.
V.  СЕРТИФИКАТЫ
1) На все применяемые при выполнении работ материалы, Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации. В случае использования материалов иностранного производства, если использование таких материалов допускается условиями Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на них, либо произвести сертификацию материалов иностранного производства своими силами и за свой счет в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».
2) Использование материалов при выполнении работ в рамках Договора допускается только после предоставления Заказчику копий документов, предусмотренных п. 1 настоящего раздела.
VI. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
1) Для выполнения работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.
2) Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) своего персонала в период производства работ.
3) Подрядчик за свой счет, своими силами и средствами оформляет трудовые отношения с персоналом, организует перевозку персонала, размещение персонала во временных сооружениях и питание, а также обеспечивает свой персонал необходимой специальной одеждой: касками, куртками, жилетами и т.п. с нанесенным на них названием Подрядчика.
VII. СУБПОДРЯДЧИКИ
1) В случае, если Договором предусмотрено право Подрядчика на выполнение работ с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков), Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков для выполнения работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика. При этом Субподрядчики должны быть членами саморегулируемых организаций и иметь допуск к видам работам по предмету Договора в соответствии с требованиями законодательства. Указанные документы Подрядчик прикладывает к указанному письму-уведомлению.
2) Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками, а также риск причинения последним убытков во время выполнения работ по настоящему Договору.
3) Подрядчик по окончании работ предоставляет Заказчику информационную справку об объемах субподрядных работ, поручаемых привлекаемым организациям, в том числе организациям, являющимися субъектами малого предпринимательства.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1) Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
2) Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, с учетом Гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком недостатков после приемки выполненных Работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в соответствии с условиями Договора, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 
3) Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. 
4) Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5) Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления Заказчику третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Работах или иного нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им Субподрядчиками, как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными Субподрядчиками Заказчику или третьим лицам.
7) Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:
7.1) при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе этапов) – в течение первых 10 (десяти) календарных дней нарушения срока исполнения обязательств, начиная с первого дня нарушения -  неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от Общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства;
7.2) при нарушении Подрядчиком сроков подготовки Рабочей документации –неустойку в размере 0,3% (три десятых процента) от Общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства;
7.3) при нарушении Подрядчиком сроков выполнения предоставления Исполнительной документации - неустойку в размере 1% (один) процент от Общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства;
7.4) при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе этапов) - начиная с 11 (одиннадцатого) дня нарушения - неустойку в размере 0,3% (три десятых процента) от Общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по каждому;
7.5) при нарушении Подрядчиком срока предоставления План – графика производства работ, указанного в ст. 9 Договора, – неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от Общей стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.
7.6) при осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии членства в СРО, если такое членство требуется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также при отсутствии лицензий, свидетельств, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком Субподрядчиков (Поставщиков), не имеющих лицензий, свидетельств, членства в СРО, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый такой случай;
7.7) при выявлении или не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, строительного контроля Заказчика, в определенные ими сроки, – штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения;
7.8) при не устранении Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных недостатков в Работах – пеня в размере 1 (один) % от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки;
7.9) при выявлении Заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение».
7.10) при выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Заказчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика:
(A)	штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,
(B)	штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.
7.8) при несоблюдении сроков и требований проведения Входного контроля в порядке, предусмотренном Инструкцией АО «МАШ» № И-7.4-20-14 «Организация входного контроля товарно-материальных ценностей и основных средств в ОАО "Международный аэропорт Шереметьево», поступающих на площадку Материалов и Оборудования – штраф в размере 0,01 % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение;
7.9)	при несоблюдении Подрядчиком установленного на объектах строительства противопожарного режима, нарушений требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов и локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения пожарной безопасности при проектировании и строительстве: 
(А) 100 000 (сто тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения, либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения); 
(В) 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное (2 раза и более) нарушение требований норм и правил пожарной безопасности (к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений); 
(С) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за невыполнение в установленные сроки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предложенных к устранению предписаниями, актами, выданными в ходе проведения инспекционных проверок службами Заказчика, а также органами, осуществляющими регулирование безопасности на объектах использования атомной энергии, органами прокуратуры, иными уполномоченными органами; 
(D) 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара или возгорания, не повлекшего причинения вреда здоровью человека и уничтожения или повреждения имущества в крупном размере;
(Е) 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере; 
8) В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, которые делают результат Работ непригодным для его использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
8.1)	безвозмездного устранения недостатков в срок, согласованный Сторонами;
8.2)	соразмерного уменьшения Цены Договора;
8.3)	возмещения своих расходов на устранение недостатков.
9) Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
10) Заказчик также вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:
10.1) За каждый день отсутствия ограждения зоны проведения работ, с момента начала производства работ по Этапу, когда такое ограждение должно было быть установлено, в соответствии с согласованным ППР или Техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 1% (один процент) от стоимости работ по данному Этапу, но не более 20% (двадцати процентов) стоимости работ по Договору.
10.2) За каждый факт несоблюдения чистоты и попадания пыли в эксплуатируемую зону здания Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по Этапу в рамках исполнения которого, выявлено нарушение, но не более 20% (двадцати процентов) стоимости работ по Договору.
10.3) За факт нахождения Работника Подрядчика в зоне проведения работ без форменной или специальной одежде, при наличии ее видимых повреждений и загрязнений, или за отсутствие пропуска, выданного в АО «МАШ» на видном месте Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по Этапу в рамках исполнения которого, выявлено нарушение, но не более 20% (двадцати процентов) стоимости работ по Договору.
10.4) За каждый факт нахождения сотрудников Подрядчика в нетрезвом виде или наркотическом опьянении, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа за первый факт в размере 50 000 руб. (пятидесяти тысяч рублей), за повторный факт в размере 100 000 руб. (ста тысяч рублей).
11) Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. Основанием для уплаты штрафных санкций является предъявленная контрагентом претензия.
12) Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Стороны Договора, возмещается виновной стороной.
13) Подрядчик несет самостоятельную ответственность за возможные несчастные случаи со своим персоналом, а также за невыполнение требований техники безопасности, природоохранного законодательства, порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы.
14) Подрядчик несет ответственность за соблюдение действующего в аэропорту Шереметьево Стандарта предприятия - «Правила предоставления услуг в Международном аэропорту Шереметьево», Стандарта предприятия СТП-2.4-16-13 "Требования, предъявляемые к контрагентам в ОАО "Международный аэропорт Шереметьево". За нарушения, связанные с созданием сбойных ситуаций в аэропорту, неисполнением норм и процедур авиационной безопасности, несанкционированным передвижением, размещением ВС, транспортных средств на территории аэродрома, нарушением правил пользования аэродромом и т.д., Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере, указанном в Прейскуранте цен за ненадлежащее соблюдение сторонами требований, установленных Правилами предоставления услуг в Международном аэропорту Шереметьево. Подрядчик обязан выплатить штраф в течение 5-ти рабочих дней с момента выставления Заказчиком требований (претензии). 
15) Заказчик вправе не оплачивать выполненные Работы в случае не сдачи Подрядчиком Исполнительной документации, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.
16) Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, связанные с аннулированием или отсутствием у Подрядчика и/или привлеченной им субподрядной организации свидетельства о допуске к работам на опасном объекте, являющимся предметом настоящего Договора.
17) Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение правил авиационной и транспортной безопасности.
IX. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
1) В случае если, это установлено договором, перед началом работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), разработанный с учетом требований авиационной безопасности, нормативных правовых актов, в том числе «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», рабочей документации, а также локальных нормативных актов Заказчика.
2) В ППР Подрядчик обязан дать описание конструктива ограждений зон проведения работ и разработать схемы их установки. Ограждения должны исключать случайный доступ лиц не связанных с выполнением работ к месту проведения работ. Решения по типу ограждения принимается с учетом требований «Инструкции по ограждению строительных площадок и участков производства работ в аэропорту Шереметьево».
3) В ППР Подрядчик обязан дать описание мероприятий и конструктива ограждений для обеспечения беспрепятственного и безопасного пассажиропотока на входах и выходах здание (Терминал) на период проведения комплекса работ, если работы выполняются в здании (Терминале).
4) Подрядчик приступает к выполнению работ с учетом согласованного ППР.
X. МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА
1) Если это оговорено Договором, для выполнения работ, предусмотренных статьей 1 Договора, Заказчик передает Подрядчику материалы и/или оборудование (далее по тексту совместно – Оборудование) Заказчика по Акту приема-передачи оборудования в монтаж.
2) После выполнения работ, предусмотренных статьей 1 Договора Подрядчик передает Заказчику Оборудование Заказчика по Акту о приемке выполненных работ (КС-2).
3) Подрядчик гарантирует сохранность полученного Оборудования Заказчика на период их монтажа, подключения и настройки, а также на период проведения гарантийных работ;
4) В случае повреждения или уничтожения Оборудования Заказчика в период проведения работ, указанных в статье 1 Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику весь причиненный ущерб, в том числе и убытки. Срок возмещения ущерба, в том числе и убытков, указывается Заказчиком в претензии, но при это указанный срок не должен превышать конечного срока выполнения работ, определенного сторонами в статье 2 Договора.
5) Условия настоящего раздела распространяются и на отношения сторон при производстве гарантийных работ.
XI. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1) Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ и обеспечению работ материалами и оборудованием в соответствии с рабочей документацией с соблюдением нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
2) Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые от их имени осуществляют приёмку и сдачу по акту выполненных работ.
3) С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт Общий журнал работ (форма КС-6), фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
4) Временное подключение к инженерным сетям АО «МАШ» в соответствии с техническими условиями, на период выполнения работ в пределах зоны проведения работ обеспечивается Подрядчиком и за счет Подрядчика, при наличии технической возможности подключения к сетям АО «МАШ». В случае отсутствия такой возможности Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает строительную площадку необходимыми энергоресурсами. 
5) Подрядчик обязан за свой счет в ходе приемки поступающих ему материалов и оборудования, обеспечить предусмотренные технической документацией испытания (тестирование) и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки работ по соответствующему этапу.
6) Заказчик имеет беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ. Заказчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
7) Заказчик и его уполномоченные лица вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения предписания:
7.1) об удалении из зоны проведения работ в установленные сроки материалов и оборудования, не соответствующих рабочей документации и условиям Договора;
7.2) о замене материалов, оборудования на новые, удовлетворяющие рабочей документации и условиям Договора.
8)	Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику обязательное для исполнения предписание о приостановлении Подрядчиком работ полностью или в части до установленного Заказчиком срока в случаях, если: 
8.1) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности имуществу Заказчика, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности полетов и норм, обеспечивающих авиационную безопасность аэропорта;
8.2) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности зданий, сооружений и иного имущества Заказчика, из-за применения некачественных материалов и оборудования.
9) Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным в п. 8. Раздела XI настоящих «Общих условий» причинам, несет Подрядчик. При этом приостановление работ не может служить основанием для продления промежуточных и/или конечных сроков работ по Договору.
10) В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.
11) [bookmark: _Ref525968737]Подрядчик обязан предоставлять Заказчику и его уполномоченным лицам возможность проверять ход выполнения работ, качество материалов и оборудования, квалификацию персонала.
12) Подрядчик не позднее чем за 5 (Пять) часов до начала приёмки готовности скрытых работ извещает об этом Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и подписания актов освидетельствования.
13) В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок без уважительной причины и без уведомления Подрядчика, последний составляет односторонний акт. В этом случае открытие любой части скрытых работ по требованию Заказчика производится за счёт Заказчика, а дальнейшее проведение работ, ведущее к сокрытию ранее выполненных, может быть приостановлено до прибытия представителя Заказчика. Срок выполнения работ при этом увеличивается соразмерно сроку приостановки работ.
14) Если закрытие работ было выполнено без подтверждения Заказчиком при условии, что он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
15) [bookmark: _Ref523205702]Пусконаладочные работы (вхолостую) проводятся после монтажа оборудования, в соответствии с техническими характеристиками. Комплексное апробирование системы (испытания) проводится в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Соответствие фактических режимов работы установленного оборудования паспортным данным подтверждается Актом об окончании пусконаладочных работ. Акт об окончании пусконаладочных работ является основанием для начала подписания Акта рабочей комиссии.
16) Заказчик вправе вносить изменения в объем работ. В случае необходимости внесения изменений, по инициативе Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Подрядчиком с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в Договор;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения выполнения работ по Этапу.
17) Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ. 
18) Моментом сдачи работ по Договору в целом является подписание Сторонами Акта рабочей комиссии, с даты подписания которого к Заказчику переходят риски случайной гибели и повреждения работ, выполненных по Договору.
19) Вынос строительного мусора должен осуществляться вручную, в том числе для мелкого и сыпучего мусора в закрытой таре. В зоне проведения работ обеспечить соблюдение чистоты. При выполнении работ в зданиях и сооружения обеспечить предотвращение попадания пыли в эксплуатируемую зону здания.
XII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В РЕЖИМЕ «ОКНО»
1) Сроки проведения работ по отдельным Этапам определяются Заказчиком в соответствии с интенсивностью полетов и возможностью предоставления технологических «окон» для проведения ремонта. Сроки проведения работ отражаются в письме-поручении.
2) Заказчик направляет Подрядчику письмо-поручение о начале проведения работ по Этапу не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемого срока начала проведения работ.
3) Подрядчик обязан обеспечить оперативное реагирование, в том числе перебазировку строительной техники и доставку материалов в течение 1 (Одного) календарного дня с момента получения письма-поручения о начале проведения отдельного Этапа работ в режиме «в окно».
4) При выполнении работ в режиме «в окно», Подрядчик обязан обеспечить завершение Этапа работ в выделенный Заказчиком отрезок времени и удалить из зоны проведения работ строительный мусор, исполнителей работ, технику, материалы, строительное оборудование, инструменты и прочее принадлежащее Подрядчику имущество по окончании выделенного для проведения работ технологического «окна» - уборку зоны проведения работ и прилегающей территории от строительного и бытового мусора с их вывозом осуществить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральных законов: № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и № 7 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», а также производить за свой счет установленные законодательством платежи за негативное воздействие на окружающую среду в ходе проведения работ.
	XIII. ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	В случае если Договором предусмотрено выполнение Подрядчиком проектно-изыскательских работ:
1) на Подрядчика возлагаются следующие обязательства:
а) Выполнить работы по разработке проектной и/или рабочей документации в соответствии с п. 1.1. Договора, Заданием на проектирование, являющимся приложением к Договору
б) Согласовать в подразделениях Заказчика и передать Заказчику готовую документацию в количестве 4 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе:- текстовые документы в формате *.doc;- чертежи в формате *.dwg и *.pdf. Сметную документацию разработать в формате *.xls, *.sob (Smeta.ru) в текущих ценах на дату выпуска ПСД на основании норм для Московской области.
в) Не передавать проектную и/или рабочую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
г) Своевременно и за свой счет исправлять проектную и/или рабочую документацию по обоснованным замечаниям Заказчика. 
д) Нести ответственность за ненадлежащее составление проектной и/или рабочей документации.
е) Осуществлять авторский надзор за выполнением работ.
ж) Выполнить работы в соответствии с согласованной проектной и/или рабочей документацией, существующими стандартами, строительными нормами и правилами производства работ, действующими на территории Российской Федерации с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. Совместно с Заказчиком принять участие в сдаче выполненных работ в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2) на Заказчика возлагаются следующие обязательства:
а) Передать Подрядчику исходные данные для разработки рабочей документации в течение 1-го (Одного) рабочего дня с момента вступления Договора в силу.
3) Заказчик вправе использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, также в любых целях, не предусмотренную Договором, передавать техническую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
4) Заказчику переходят все имущественные, а также все права не имущественного характера на проектную и/или рабочую документацию с даты подписания сторонами акта приема передачи проектной и/или рабочей документации или отдельных разделов проектной и/или рабочей документации.
XIV. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
1) Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящими от волеизъявления Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
2) В случаи если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.
3) Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение двух недель, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
4) При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть закреплены Дополнительным соглашением. 
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