[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №  234-20

г. Ярославль			                                                             «____»________________ 2020 г.

От имени города Ярославля Муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кука Виталия Николаевича, действующего на Устава, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КапиталГруппСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сизова Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой Стороны,  вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на основании протокола № 0171200001920002471 от 16.12.2020 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
0. Предметом контракта является выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а (далее – Объект, строительная площадка, Работы).
0. Градостроительные, организационные, функциональные, технические и другие требования к выполняемым Работам на Объекте осуществляются в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), действующими на территории Российской Федерации нормативными документами, перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 2 к техническому заданию).
0. Объем выполняемых Работ определяется в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию).
0. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями контракта Работы на Объекте, сдать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять у Подрядчика результат выполненных Работ и оплатить Подрядчику выполненные Работы в размере, порядке и на условиях, определенных контрактом.
0. Результатом выполненной работы по контракту является построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
0. Подрядчик до подписания контракта ознакомлен с проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию) и не имеет замечаний, влияющих на стоимость строительства, порядок и сроки выполнения работ по контракту.
0. Выполнение работ на Объекте  должно соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
0. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами в соответствии с условиями контракта.
0. Идентификационный код закупки: 203760606759976040100100640014120414.

1. Права и обязанности Сторон
1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 6 к контракту и его неотъемлемой частью.
2.1.2. Выполнить все работы на Объекте с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию), условиями контракта, в том числе передать Заказчику исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной (технической) документации (Приложение № 2 к контракту) количестве 3 (трех) экземпляров и другие документы, необходимые для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.1.3. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
2.1.4. Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.1.5. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.
2.1.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
2.1.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
2.1.8. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
2.1.9. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.1.10. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.
2.1.11. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.1.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
2.11.13. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
2.1.14. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства  объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
2.1.15. Обеспечить выполнение Работ в пределах твердой цены, указанной в разделе 6 контракта.
2.1.16. Обеспечить строительную готовность помещений Объекта, необходимых под монтаж и подключение инженерного и технологического оборудования к внутренним инженерным системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, в срок, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания работ на Объекте.
2.1.17. Назначить приказом лицо, ответственное за выполнение Работ на Объекте, состоящее в Национальном реестре специалистов в области строительства, и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта предоставить в адрес Заказчика заверенную копию выписки из Национального реестра специалистов в области строительства.
2.1.18. Разработать и предоставить Заказчику проект производства работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Не позднее 14 рабочих дней до начала выполнения очередного вида (конструктива) работ представить Заказчику технологические карты на производство основных и ответственных конструкций и видов строительно-монтажных работ.
2.1.19. Разработать и установить информационный щит объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта (макет или эскиз информационного щита должен быть согласован с Заказчиком).
2.1.20. Выполнять работы в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 6 к контракту). 
2.1.21. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта: копию разрешения на строительство, копию ордера на производство земляных работ (при необходимости), проектную документацию (Приложение № 1 к техническому заданию) - 1 (один) экземпляр со штампом «В производство работ» на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе.
2.1.22. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта по акту приема-передачи строительную площадку с закрепленной на местности геодезической основой, выполненной в натуре с разбивкой осей Объекта.
2.1.23. Возвести временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ согласно проекту организации строительства, в том числе предусмотреть пункт мойки колес автомобилей и выполнить ограждение строительной площадки в соответствии с «Правилами устройства ограждений строительных площадок на территории города Ярославля», утвержденными Постановлением мэрии города Ярославля от 03.11.2016 № 1572 «Об устройстве ограждений строительных площадок на территории города Ярославля».
2.1.24. До начала производства работ получить от Заказчика технические характеристики на  установку web-камер и в течение 2 (двух) недель с момента их получения обеспечить их установку на строительной площадке.
2.1.25. Оформить разрешающие документы на пользование необходимыми энергетическими источниками на период производства Работ:
- заключить и произвести оплату по договорам на технологическое присоединение к инженерным сетям в эксплуатирующих организациях;
- заключить и произвести оплату по договорам (НА ФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ);
- заключить договоры и своевременно оплачивать счета за потребление энергоресурсов при производстве Работ на Объекте.
2.1.26. Принять по акту приема-передачи от эксплуатирующих организаций действующие на строительной площадке сети инженерных коммуникаций (при наличии) и обеспечить их сохранность на период выполнения Работ на Объекте. Осуществить физическое присоединение построенного Объекта в точках подключения к действующим сетям в соответствии с проектной документацией, с выполнением необходимых мероприятий, связанных с врезкой в существующие сети.
2.1.27. Обеспечить охрану строительной площадки на период всего производства Работ.
2.1.28. Обеспечить на период всего производства Работ содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории к строительной площадке с соблюдением требований соответствующих нормативных документов. Содержать в исправном состоянии ограждение строительной площадки. В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» содержать территорию строительной площадки и проходы по строительной площадке в чистоте, обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления.
2.1.29. Обеспечить при выполнении Работ все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно действующим в Российской Федерации нормам и правилам.
2.1.30. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за несоблюдение техники безопасности при выполнении Работ на Объекте. Подрядчик самостоятельно несет все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происходящими на Объекте с его персоналом, а так же связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, которые могут возникнуть вследствие выполнения Работ на Объекте. 
2.1.31. В целях соблюдения техники безопасности, обеспечения сохранности Объекта и строительных материалов не допускать на Объект лиц, не участвующих в непосредственном строительстве Объекта.
2.1.32. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в следующем объеме и порядке:
2.1.32.1. Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - 25% от цены контракта. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменения цены контракта, объемов и сроков выполнения работ по контракту;
2.1.32.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта (договора) с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию контракта (договора), контрактов (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
2.1.32.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 2.1.32.2. раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения контракта (договора) с новым субподрядчиком, соисполнителем.
2.1.32.4.  В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
2.1.32.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения контракта (договора), заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
2.1.33. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком в соответствии с пунктами 11.14 и 11.15. контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в п.п. 2.1.32.2. - 2.1.32.4. раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
В случае если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, положения пунктов 2.1.32, 2.1.33 Контракта на него не распространяются.
При этом Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня заключения Контракта направляет Заказчику декларацию о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации, заверенную печатью (при наличии печати).
2.1.34. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков, соисполнителей, цена контракта (договора) с которыми или общая цена контрактов (договоров) с которыми составляет более чем десять процентов цены контракта, Подрядчик обязан в течение 10 дней с момента заключения таких контрактов (договоров) предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракты (договоры) с Подрядчиком. 
2.1.35. Не допускать заключение субподрядными организациями договоров с другими организациями с целью привлечения к исполнению своих обязательств.
2.1.36. Обеспечить приемку, учет и сохранность материалов, оборудования и других материальных ценностей на Объекте, включая технологическое оборудование и функциональную мебель Заказчика.
2.137. Оформить и регулярно вести общий и (или) специальные журналы работ по форме и в порядке, предусмотренными РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.
2.1.38. Выполнять указания и предписания авторского надзора и строительного контроля, инспекции государственного строительного надзора ЯО.
2.1.39. Безвозмездно и в согласованные с Заказчиком сроки устранять по требованию Заказчика все неточности и недоработки, выявленные при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
2.1.40. Извещать Заказчика и представителя организации, осуществляющей авторский надзор, не менее, чем за 3 (три) рабочих дня о времени начала скрытых работ. Подрядчик обязуется не выполнять скрытые работы без разрешения Заказчика. Скрытые работы выполнять согласно п. 5.7. контракта.
2.1.41. При работе по прокладке сетей подземных инженерных коммуникаций вызывать представителей эксплуатирующих организаций.
2.1.42. Извещать инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области, Заказчика, органы местного самоуправления обо всех случаях аварийного состояния Объекта и работах по ликвидации аварий.
2.1.43. Ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца предъявлять Заказчику для подтверждения объемов и качества работ акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинал счета на оплату и счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС). Одновременно предоставлять Заказчику для рассмотрения исполнительную документацию в объеме выполненных Работ, в том числе: исполнительные съемки, заключения испытаний выполненных Работ, а также паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний на применяемые материалы, гарантийные талоны и другие документы. Копии документов, удостоверяющих качество выполненных Работ, должны быть заверены подписью и печатью Подрядчика (при наличии печати).
2.1.44. Произвести индивидуальное испытание монтируемого оборудования и его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика. Уведомить Заказчика о проведении индивидуальных испытаний.
2.1.45. Обеспечить хранение технологического оборудования Заказчика по безвозмездному договору ответственного хранения.
2.1.46. Обеспечить выполнение контрольных, исполнительных геодезических съемок Объекта, сетей инженерных коммуникаций, элементов благоустройства. Исполнительные съемки предоставить Заказчику в количестве 3 (трех) экземпляров к моменту подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.1.47. Вывезти до подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и строительный мусор. Демонтировать и вывезти, возведенные им временные здания и сооружения.
2.1.48. После завершения всего комплекса работ на Объекте выполнить восстановление благоустройства прилегающей к строительной площадке территории (при необходимости).
2.1.49. Работы по благоустройству объекта выполнить с увязкой с проектами планировки и устройством внутриквартальных дорог, выполненных ранее.
2.1.50. По завершении Работ на Объекте направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ. 
К уведомлению приложить: 
- проект акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) в 4 (четырех) экземплярах), 
- справка о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (Приложение № 4 к контракту);
- справка о соответствии параметров построенного объекта проектной документации (Приложение № 5 к контракту);
- документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим условиям эксплуатирующих организаций сетей инженерно-технического обеспечения и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию;
- схему, отображающую расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную отделом геодезии и картографии департамента градостроительства мэрии г. Ярославля;
- исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной (технической) документации (Приложение № 2 к контракту);
 - заключение о соответствии энергоустановки и тепловой установки требованиям технических регламентов и подписанный Подрядчиком;
- заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».
Копии документов должны быть заверены  подписью и печатью Подрядчика (при наличии печати).
2.1.51. Совместно с Заказчиком в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) предоставить в инспекцию Государственного строительного надзора Ярославской области документацию, необходимую в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.1.52. Нести ответственность за сохранность Объекта, нести затраты на содержание Объекта в том числе на тепло-, водо- и электроснабжение в течение 2 (двух) месяцев с момента получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.1.53. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем оборудования на период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
2.1.54. Подрядчик заключает договор страхования строительных рисков связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения Работ, указанных в контракте, на страховую сумму, не менее цены контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в контракте, на страховую сумму, не менее 70% от цены контракта.
2.1.55. Подрядчик передает Заказчику в течение 30 (тридцати) дней после подписания контракта копию договора страхования (страхового полиса), заверенную подписью и печатью Подрядчика (при наличии печати), с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. Договор страхования заключается на срок действия контракта.
2.1.56. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с контрактом договору страхования является Подрядчик.
2.1.57. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами контракта сроки. В случае принятия Заказчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
2.1.58. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанностей принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
2.1.59. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 15.05.2017 № 570  Подрядчик обязан самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика,  к исполнению своих обязательств по Контракту выполнить отдельные  виды работ по строительству объекта капитального строительства в соответствии с Приложением № 7 к Контракту.
2.1.60. Для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Подрядчику или привлекаемому им субподрядчику необходимо иметь соответствующую действующую лицензию согласно действующему законодательству Российской Федерации на следующие виды работ:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
2.1.61. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах контракта.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Выполнить работы досрочно. 
2.2.2. Обращаться к Заказчику по вопросам, возникшим в ходе выполнения Работ.
2.2.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков, обладающих (при необходимости) специальными знаниями, навыками, квалификацией, допусками СРО, лицензиями, специальным оборудованием. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлечение субподрядчиков не влечет изменения цены контракта, объемов и сроков выполнения работ по контракту.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем (привлеченных в порядке, установленном п. 2.1.32. контракта) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен контракт (договор), на другого субподрядчика, соисполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта назначить приказом лиц, ответственных со стороны Заказчика за осуществление строительного контроля за выполнением Работ на Объекте, которые от имени Заказчика проверяют объемы и качество выполненных работ и визируют акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.3.2. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения контракта передать Подрядчику копию разрешения на строительство, копию ордера на производство земляных работ (при необходимости), проектную документацию (Приложение № 1 к техническому заданию) со штампами «В производство работ» - в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе.
2.3.3. Рассмотреть проект производства работ, разработанный Подрядчиком, в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты получения от последнего данного документа, при условии отсутствия замечаний со стороны Заказчика.
2.3.4. Выдать Подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта точки подключения к действующим инженерным сетям в соответствии с ранее разработанной проектной документацией, а также координаты соприкосновения проектов планировки и устройства внутриквартальных дорог.
2.3.5. Выдать Подрядчику технические характеристики на установку web-камер.
2.3.6. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ по утвержденному графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 6 к контракту).
2.3.7. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта на период выполнения Работ по акту приема-передачи строительную площадку с закрепленной на местности геодезической основой, выполненной в натуре с разбивкой осей Объекта.
2.3.8. Осуществлять контроль за выполнением строительно-монтажных работ на Объекте. Обеспечивать контроль за своевременным выполнением Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и строительного контроля, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ, соответствия выполненных Работ разделам проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию).
2.3.9. Ежемесячно для подтверждения объемов и качества выполненных работ принимать от Подрядчика и подписывать в течение 5 (пяти) рабочих дней акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Одновременно принимать от Подрядчика для рассмотрения исполнительную документацию в объеме выполненных Работ, в том числе: исполнительные съемки, заключения испытаний выполненных Работ, а также паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний на применяемые материалы, гарантийные талоны и другие документы. В случае несогласия направлять Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменном виде.
2.3.10. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) принимаются Заказчиком при условии представления Подрядчиком полного комплекта документов, а именно: сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования и инвентаря, их соответствие строительным нормам и правилам. 
2.3.11. Если по результатам рассмотрения документов, указанных в п. 2.3.9. контракта, работы не будут соответствовать повторно представленным документам, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.3.12. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию) или не оформленные в установленном порядке, не могут быть приняты и оплате не подлежат.
2.3.13. Осуществить приемку выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 
5 контракта.
2.3.14. Вносить в общий журнал производства работ и (или) специальные журналы работ обязательные для Подрядчика требования и указания о качестве выполняемых Работ, применяемых материалов, а также о соблюдении требований руководящих документов.
2.3.15. Обеспечить осуществление ведения авторского надзора за строительством.
2.3.16. Совместно с Подрядчиком, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), предоставить в инспекцию Государственного строительного надзора Ярославской области документацию, необходимую в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.3.17. После получения заключения инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов направить в течение 10 (десяти) рабочих дней документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в дальнейшем передать Объект в казну города Ярославля.
2.3.18. Оплачивать Подрядчику стоимость принятых Работ по контракту в соответствии с разделом 6 контракта и на основании сметы контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.19. Перечислить в бюджет города Ярославля рассчитанную Заказчиком неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.
2.3.20. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
2.3.21. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
2.3.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах контракта.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.4.2. Требовать от Подрядчика письменные разъяснения по вопросам, связанным с выполнением Работ по контракту.
2.4.3. Требовать устранения недостатков ранее принятых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных контрольными органами проверок в соответствии с их компетенцией и полномочиями.
2.4.4. Отказаться от приема выполненных Работ до устранения Подрядчиком замечаний по качеству и объему работ и в случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые работы.
2.4.5. Привлекать специализированные организации для осуществления строительного контроля отдельных видов Работ.

1. Срок и место выполнения работ
2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 300 календарных дней. Сроки завершения отдельных видов работ определяются графиком выполнения строительно-монтажных  работ (Приложение № 6 к контракту).
2. Работы считаются выполненными в полном объеме с даты получения заключения инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2. Место выполнения работ: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а.

1. Условия выполнения работ
3. Заказчик оформляет разрешение на строительство Объекта и выдает его копию Подрядчику для производства работ.
3. При необходимости Заказчик оформляет ордера (разрешения) на производство земляных работ и передает их копии Подрядчику.
3. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию), утвержденным графиком выполнения строительно-монтажных  работ (Приложение № 6 к контракту), действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.
3. Подрядчик выполняет Работы на Объекте из материалов в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию), имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Подрядчик своевременно оформляет необходимую документацию, в том числе общий и (или) специальные журналы работ согласно требованиям РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007, в которых отражает все факты и обстоятельства, связанные со строительством Объекта. Подрядчик обязан в указанный в соответствующих журналах срок принять меры к устранению недостатков, на которые указал Заказчик и специализированные организации.
3. Скрытые работы выполнять в соответствии с п. 5.13. контракта.
3. Работу в охранных зонах существующих сетей инженерных коммуникаций выполнять только в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. Подрядчик самостоятельно согласовывает с эксплуатирующими организациями порядок производства работ вблизи действующих инженерных коммуникаций.  
3.  По завершении Работ на Объекте Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ. 
К уведомлению приложить:
- проект акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) в 4 (четырех) экземплярах), подписанный Подрядчиком;
- справка о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, подписанный Подрядчиком (Приложение № 4 к контракту);
- справка о соответствии параметров построенного объекта проектной документации, подписанный Подрядчиком (Приложение № 5 к контракту);
- документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим условиям эксплуатирующих организаций сетей инженерно-технического обеспечения, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию;
- схему, отображающую расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную отделом геодезии и картографии департамента градостроительства мэрии г. Ярославля;
- исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной (технической) документации (Приложение № 2 к контракту);
- заключение о соответствии энергоустановки и тепловой установки требованиям технических регламентов, подписанное Подрядчиком;
- заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»;
- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

1. Порядок приемки работ
4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию) и графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 6 к контракту).
4. Приемка выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
4. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика
4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
4. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: base_1_346324_32768]), определяется по формуле (2):
[image: base_1_346324_32769]
где: 
[image: base_1_346324_32770] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
[image: base_1_346324_32771] - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.
5.7. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
[image: base_1_346324_32772]
5.8. Ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца Подрядчик предъявляет Заказчику для подтверждения объемов и качества работ акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), накопительные ведомости стоимости выполненных работ по объекту (приложение к КС-3) (Приложение № 3 к контракту), оригинал счета на оплату и счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС). Одновременно предоставлять Заказчику для рассмотрения исполнительную документацию в объеме выполненных работ в соответствии с Перечнем исполнительной (технической) документации (Приложение № 2 к контракту), в том числе: исполнительные съемки, заключения испытаний выполненных работ, а также паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний на применяемые материалы, гарантийные талоны и другие документы удостоверяющие качество в соответствии с действующим законодательством РФ. Копии документов, удостоверяющих качество выполненных работ, должны быть заверены подписью и печатью Подрядчика (при наличии печати).
В случае выполнения отдельных видов работ субподрядчиками (соисполнителями) Подрядчик дополнительно предъявляет Заказчику для подтверждения объемов и качества выполнения таких работ акты о приемке выполненных объемов таких работ, подписанные со стороны Подрядчика и субподрядчиков (соисполнителей).
5.9. В случае, если Подрядчиком не предоставлена исполнительная документация в объеме выполненных Работ в соответствии с перечнем исполнительной (технической) документации (Приложение № 2 к контракту) и другие документы, указанные в п. 5.2. контракта, Заказчик не подписывает акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  
5.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет объем и качество выполненных Подрядчиком работ на соответствие их требованиям технического задания (Приложение № 1 к контракту), проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию). Также Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком исполнительную документацию в объеме выполненных Работ в соответствии с Перечнем исполнительной (технической) документации (Приложение № 2 к контракту) и другие документы, указанные в п. 5.2. контракта. В случае не согласования предоставленной документации предоставлять мотивированный отказ от подписания.
5.11. В рамках срока, указанного в п. 5.10. контракта, Заказчик подписывает акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
5.12. При обнаружении неточностей и недоработок в выполненных Подрядчиком Работах Заказчик письменно (в общем журнале работ или отдельным письмом) сообщает Подрядчику о некачественном выполнении Работ с указанием сроков их устранения. При этом Заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставив Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней мотивированный отказ от их подписания. После устранения Подрядчиком выявленных неточностей и недоработок приемка работ осуществляется повторно. 
5.13. При выполнении скрытых работ Подрядчик извещает Заказчика и представителя организации, осуществляющей  авторский надзор, не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени начала скрытых работ и оформляет акты на скрытые работы. В назначенное время Заказчик освидетельствует скрытые работы, подписывает акты скрытых работ и делает в журнале общих работ разрешающую запись о продолжении работ на Объекте. В случае выявления Заказчиком или авторским надзором замечаний Подрядчик устраняет их в обговоренные с Заказчиком сроки и повторно предъявляет скрытые работы. Если Заказчик и представитель организации, осуществляющий авторский надзор, были должным образом информированы Подрядчиком о проведении скрытых работ, но не явились в указанный срок, то Подрядчик подписывает акты скрытых работ в одностороннем порядке и делает фотофиксацию скрытых элементов конструкций и выполняет запланированные работы после устного разрешения Заказчика. 
5.14. При выполнении работ в полном объеме Стороны подписывают акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
5.15. После подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней Заказчик совместно с Подрядчиком предоставляет в инспекцию Государственного строительного надзора Ярославской области документацию, необходимую в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
5.16. После получения заключения, указанного в п. 5.18. контракта, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в дальнейшем передает Объект в казну города Ярославля.
5.17. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в соответствии с разделом 6 контракта.
5.18. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство  объекта капитального строительства, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Цена контракта, порядок оплаты
6.1.Цена настоящего контракта установлена в соответствии с результатом электронного аукциона на выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а (Протокол № 0171200001920002471 от 16.12.2020 г.) с учетом понижающего коэффициента (рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене контракта) К= 0,867765324001 и составляет 149 255 555,00 рублей (Сто сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 24 875 925,83 рублей.
6.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 6.10., 6.11. контракта, включает в себя стоимость работ, предусмотренных контрактом (с учетом необходимых согласований и расходных материалов), 2 % непредвиденных работ и затрат, расходы по технологическому присоединению к инженерным сетям по временной схеме, стоимость строительных материалов, работ, а также расходов на транспортировку, доставку, погрузку, разгрузку строительных материалов, затраты по возмещению ущерба, наносимого окружающей природной среде, расходы за временное электроснабжение, водоснабжение объекта строительства, содержание объекта строительства на всем протяжении действия Контракта, а также уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении обязательств по контракту, за исключением стоимости немонтируемого оборудования, стоимость которого исключена из начальной (максимальной) цены контракта.
6.3.  Заказчик производит авансирование Подрядчику части стоимости работ в размере 77 399 958,14 руб. Авансирование производится с даты заключения Контракта в течение 60 (шестидесяти) дней после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту с указанием счета открытого в территориальном органе Федерального казначейства и суммы перечисляемого авансового платежа, на основании выставленного счёта.
6.4. Сумма выданного аванса удерживается Заказчиком пропорционально из сумм платежей за выполненные и принятые Заказчиком объемы работ в размере 45 % до полного объема авансирования, после чего оплата производится за выполненные работы и затраты.
6.5. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Подрядчиком, указанным в части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.
6.6. Авансовые платежи по контракту подлежат казначейскому сопровождению.
6.7. Заказчик по заявке Подрядчика производит перечисление целевого авансового платежа, но не более доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет Подрядчика, предназначенный для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства. 
6.8. Заявка подается Подрядчиком в период с даты подписания Контракта до 31.12.2020. 
6.9. Авансовый платеж является целевыми средствами, перечисление которых запрещается:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15  Правил казначейского сопровождения средств в случаях;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
б) оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;
в) оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в предыдущем абзаце настоящего подпункта);
г) оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
д) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с предыдущим абзацем настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
е) оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также контрактов (договоров) страхования в соответствии со страховым законодательством.
6.10. В целях санкционирования расходов, источником которых являются целевые средства (авансовый платеж), Подрядчик обязан представить в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
6.11. В договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях необходимо обязательное указание идентификатора контракта, порядок формирования которого установлен приказом Федерального казначейства от 09.01.2018 № 5н.
6.12. Оплата выполненных работ осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.13. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). Оплата выполненных работ осуществляется после подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета на оплату, в соответствии со сметой контракта (Приложение № 8 к контракту), которая составляется с учетом коэффициента снижения стоимости работ по Контракту, предложенной Подрядчиком в ходе аукциона (Ср), к начальной (максимальной) цене Контракта (Цmax), установленной Заказчиком при проведении электронного аукциона, и составляет Ксн = Ср/Цmax.    
6.14. Оплата 2% непредвиденных работ и затрат производится на основании подтверждающих документов (акта на выполнение непредвиденных работ, согласованного Сторонами, смет, согласованных Заказчиком и прошедших достоверность в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза). 
6.15. Оплата производится только за фактически выполненный объем Работ.
6.16. Заказчик оставляет за собой право не принимать к оплате выполненные объемы Работ до устранения замечаний по их качеству. Оплата производится после устранения всех замечаний.
6.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате.
6.18. Финансирование работ по контракту осуществляется из федерального, областного и городского бюджетов в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Ярославля на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по мероприятию дошкольное образование -  строительство здания ДОО по ул. Дядьковская, д.6а 
6.19. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема Работ, предусмотренных контрактом в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации и ч.ч. 2-4 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.20. Цена контракта не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
- цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема и качества Работ и иных условий исполнения контракта;
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства,  допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

1. Гарантии качества
6. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 5 (пять) лет с даты получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
6. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
6. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
6. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
6. Подрядчик гарантирует:
- качество используемых материалов, конструкций, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество; 
- качество выполнения всех работ в соответствии с разделами проектной документации  (Приложение № 1 к техническому заданию), а также действующими на территории Российской Федерации нормативными документами;
- устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ, при их приемке и в период гарантийной эксплуатации Объекта, если эти недостатки и дефекты допущены по вине Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 
6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. Для составления акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области.
6. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик составляет односторонний акт или привлекает экспертную организацию (независимого эксперта в данной области) для составления данного акта. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц.

1. Распределение рисков
7. С момента начала Работ и до получения заключения, указанного в п. 5.18. контракта, риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также материалов, используемых в работе Подрядчиком, несет Подрядчик.
7. Право собственности на результат Работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходят к Заказчику с момента получения заключения, указанного в п. 5.918. контракта.

1. Обстоятельства непреодолимой силы
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.
8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы производимым Работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в десятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ, либо инициировать процедуру расторжения контракта. 

1.   Обеспечение гарантийных обязательств
9. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика: департамент финансов мэрии города Ярославля (МКУ «Агентство по строительству», л.с. 815.02.546.3) Отделение Ярославль г. Ярославль, р/с 4030281077885000050 ИНН 7606067599, КПП 760401001, БИК 047888001. Назначение платежа: обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а.
9. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 8 599 995,35 рублей.
9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
9. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено Подрядчиком в срок, определенный контрактом для предоставления Подрядчиком документа о приемке. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) (акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9. В случае, если Подрядчик является казенным учреждением, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта не применяются.
9. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) составляет 30 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.Ответственность Сторон
11.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
[bookmark: Par11]11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
[bookmark: Par26]11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика,  к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11. 5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 
11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
11.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.12. Если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, за каждый день просрочки указанного обязательства заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
11.13. За непредоставление информации о заключении договора с соисполнителем, субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
11.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
11.15. За представление документов, указанных в пунктах 2.1.32.2 - 2.1.32.4 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
12.Обеспечение исполнения контракта
12.1. До заключения контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика в размере   28 379 984,65 руб. (30% от 94 599 948,83 руб.).
12.2. Размер обеспечения исполнения контракта должен быть изменен при применении антидемпинговых мер. В случае принятия антидемпинговых мер стороны руководствуются положениями статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12.3. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств, в случае если Подрядчиком выбрано внесение денежных средств: департамент финансов мэрии города Ярославля МКУ «Агентство по строительству» л/с № 815.02.546.3 ИНН 7606067599 КПП 760401001 Отделение Ярославль город Ярославль, расчетный счет № 4030281077885000050, БИК 047888001. Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а.
12.4. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
12.5. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна обеспечивать все обязательства принципала перед бенефициаром по контракту, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, уплату неустоек (пени и штрафы), убытков.
12.6. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
12.7. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
12.10. В случае, если Подрядчик является казенным учреждением, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются.
12.11. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту Подрядчиком Заказчик удерживает предоставленное Подрядчиком обеспечение исполнения контракта в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по банковской гарантии. Также Подрядчик в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта обязан возместить заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения контракта.

13.Срок действия контракта
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2021.
13.2.Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств.

14.Изменение условий контракта
14.1. Перемена Подрядчика при исполнении контракта допускается только в случае, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.2. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению Сторон определяется новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. 

15.Порядок разрешения споров и расторжение контракта
15.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по контракту они разрешаются в соответствии с действующим законодательством, путем направления заказным письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня их получения. 
15.2. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, а также в случае неисполнения в добровольном порядке требований содержащихся в претензиях, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
15.3. Расторжение контракта допускается:
- по соглашению Сторон 
- по решению суда
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
15.4. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательства Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения контракта.
15.5.  При расторжении контракта  Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.

16.Прочие условия
16.1. Любые изменения и дополнения к контракту в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации, совершаются только в письменной форме в виде приложений к контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. 
16.2. Стороны договорились, что обмен корреспонденцией по контракту осуществляется исключительно на официальных бланках Сторон посредством использования услуг почтовых организаций, либо представления корреспонденции нарочно по адресам, указанным в контракте.
16.3. Направление корреспонденции посредством телеграммы, телефонограммы, факсимильной связи, по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи применяется по решению любой из Сторон самостоятельно в целях ускорения информирования другой Стороны, при обсуждении (решении) текущих вопросов, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами своих обязательств по контракту, с обязательным предоставлением оригинала документов в адрес другой Стороны. При этом юридически значимыми являются уведомления, указанные в п.16.2. контракта.
16.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
16.6. Приложения:
№ 1 – Техническое задание;
№ 2 – Перечень исполнительной (технической) документации (образец);
№ 3 – Накопительная ведомость выполненных работ (приложение к КС-3 (образец);
№ 4 – Справка о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов (образец);
№ 5 – Справка о соответствии параметров построенного объекта проектной документации (образец);
№ 6 – График выполнения строительно-монтажных работ;
№ 7 – Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту;
№ 8 – Смета контракта.

17.Адрес, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
МКУ «Агентство по строительству»
	Подрядчик:
ООО «КапиталГруппСтрой»

	Местонахождение: 150999, г. Ярославль, 
Революционный проезд, д. 6
Почтовый адрес: 150999, г. Ярославль,
а/я 663 
ИНН / КПП: 7606067599 / 760401001
ОГРН: 1087606000294  УФК по Ярославской области (департамент финансов мэрии города Ярославля МКУ «Агентство по строительству»
л/с № 815.02.546.1) БИК 047888001, 
р/с 40204810445250007051       Отделение Ярославль город Ярославль 
Тел.: (4852) 40-97-00; факс (4852) 40-97-02
E-mail: must@city-yar.ru

Директор_____________________ / В. Н. Кук/
М.П.
	150001 г. Ярославль,  Московский пр-т д.31, оф. 5
ИНН  7604259048    КПП 760401001
р/с 40702810100020000519
ФИЛИАЛ  АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Ярославле 
к/с 30101810800000000710     БИК 047888710
ОГРН 1147604004613  ОКПО 33442279
ОКВЭД 45.11 ОКОПФ 12165 ОКФС 16
E-mail:  pto_ask@mail.ru
Тел. +7(4852) 679-330, 679-328



Директор____________ / А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)


















Приложение № 1
к муниципальному контракту № 234-20 
от __________________ 20____ г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а
	1
	Наименование работ
	Выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а

	2
	Количественные характеристики
(объем выполняемых работ)
	Объем выполняемых работ определяется в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1 к техническому заданию) 

	3
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики выполняемых работ
	Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Ярославль,  ул. Дядьковская, д.6а.
Технико-экономические показатели
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение

	Количество мест
	мест
	220

	Площадь участка
	м2
	9 998

	Площадь застройки    всего:
	м2
	1 898,2

	- здание дошкольной  организации
	м2
	1 564,5

	- хозблок
	м2
	21,7

	- теневые навесы (12шт.)
	м2
	312

	Площадь твердых покрытий
	м2
	3 188

	Площадь озеленения
	м2
	4 911,8

	Общая площадь 
	м2
	5 061,27

	Полезная площадь
	м2
	3 115,6

	Расчетная площадь
	м2
	2 559,7

	Строительный объем всего
	м3
	17 905,55

	В т.ч.: -ниже отм. 0.000
	м3
	14184,34

	           -выше отм. 0.000
	м3
	3 721,21

	Этажность, в том числе:  1, 2, 3 этаж
	этаж
	3

	Количество этажей, в том числе:
- техподполье;  1, 2, 3 этаж
	этаж
	4

	Лифтовое  оборудование:
	
	

	Лифт пассажирский Q=1000кг
	шт.
	1

	Лифт грузовой Q=100кг
	шт.
	1

	Подъемник для МГН  Q=250кг
	шт.
	1


Здание дошкольной образовательной организации (детского сада) общеобразовательной направленности на 220 мест полного дня (до 12 часов в день) пребывания детей без ограниченных возможностей для детей возрасте  с 1,5  до 7-ми лет. 
Здание  детского сада  имеет 12 групп:  - 4 группы  для раннего возраста (с 1,5 лет  до 3-х лет) – на 15 человек
- 2 группы  для среднего дошкольного возраста (с 4-х  до 5-и лет), на 20 человек каждая;
- 2 группы для  младшего дошкольного возраста (с 3-х  до 4-х лет), на 20 человек каждая;
- 2 группы для  старшего дошкольного возраста (с 5-и до 6-и лет), на 20 человек каждая;
- 2 группы для  подготовительного дошкольного возраста (с 6-и  до 7-и лет), на 20 человек каждая;
Здание представляет  собой единый, сложный по форме, трехэтажный  объем, гармонично вписанный в существующую  застройку. 
Блок  групповых ячеек — это  набор из 12 ячеек,  расположенных - 4 на первом этаже, 4 на  втором и 4 на  третьем этаже.  Групповые ячейки зонированы по возрастному признаку, имеют короткие и  удобные связи.
 Каждая ячейка имеет полный набор  помещений рассчитанный на группу (Групповая, Спальная, Туалетная, Раздевальная, Буфетная), площади помещений рассчитаны согласно действующих санитарных  норм и правил. Основная часть административно — хозяйственного блока  запроектирована на первом этаже, здесь  помещения медицинского и кухонного блока, каждый блок  разработан согласно действующим нормативам. Для сообщения кухонного блока со вторым и третьим этажом предусмотрен подъемник, соединяющий раздаточную первого этажа с  раздаточной второго и третьего этажей.
Конструкция  наружных стен: кирпичная кладка, с устройством несущего слоя полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе.
Система  утепления выполняется из  минераловатных плит «Isover штукатурный фасад»  - 140  мм и декоративно-защитной штукатурки.
Кровля плоская покрытие из рулонных материалов в два слоя   Техноэласт ЭКП и  Унифлекс ВЕНТ ЭП с внутренним  водостоком  и  энергоэффективным утеплителем. Для утепления используются  экструдированные пенополистирольные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 300, λ=0,032 кг/м3 - 200 мм ;
Перекрытие над  теходпольем  утеплено. В качестве  утеплителя используются экструдированные пенополистирольные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF 300, λ=0,032 кг/м3 - 120 мм.
 Оконные  блоки приняты из ПВХ профиля,  заполнением служат
двухкамерныме стеклопакеты марки 4М1-10-4М1-10-И4, подобранные исходя из климатических показателей. Входные двери - утепленные  металлические  и двери из  алюминиевых профилей с заполнением  светопрозрачной  части стеклопакетами.
В здании предусмотрены необходимые помещения и кабинеты для обеспечения образовательного и технологического функционирования организации:
- зал  музыкальных и физических занятий,
- помещения  административные,
- помещения  пищеблока,
- медицинские  помещения.
- служебно-бытовые  помещения.
Площади и габариты помещений групповых ячеек, а так же  технологическое наполнение мебелью и санитарными приборами выполнены с учетом действующих норм для детей данных возрастных групп.
Предусмотрен главный вход в здание  для посетителей, а также отдельные входы для групповых ячеек расположенных на 2 и 3 этажах. В административном блоке располагается гардероб персонала, служебно-бытовые помещения, пищеблок.
Медицинские помещения включают в  себя медицинский кабинет, процедурную и санитарный узел.
Пищеблок выполнен работающим на сырье. Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырой и готовой продукции. Пищеблок имеет собственный вход со стороны хозяйственной зоны.
Служебно-бытовые помещения включают в себя стиральную, гладильную, кладовую  чистого белья.
Техническое подполье предназначено для  прокладки инженерных коммуникаций, на этаже выделены технические помещения:
· - помещение для хранения  люминесцентных  ламп, 
· - помещение насосной станции и водомерного узла,
· - помещение теплового пункта, 
· - помещение электроводонагревателей.
Выходы  на кровлю предусмотрены по внутренней  лестничной клетке через будку выхода на кровле. Все входные площадки в здание, защищены от атмосферных  осадков козырьками. Главный  вход в здание в  осях  6-9 /А-В   имеет подъемную платформу VTPM 2000 для маломобильных групп населения. Покрытие  всех входных (эвакуационных) площадок имеет нескользящее покрытие – плитка. Входы и площадки оборудованы в соответствии с СП 118.13330.2012. «СНиП 31-06-2009. Общественные  здания и сооружения» и п.4.1.14;4.1.15.;4.1.16 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность  зданий и сооружений для маломобильных групп  населения».
Территория детского сада благоустраивается. Предусмотрено устройство детских игровых площадок с расположенными над ними навесами, физкультурной площадки, посадка деревьев и кустарников, мощение тротуаров, установка малых архитектурных форм.
Здание детского сада оборудуется системами:
- объединенная система противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодного);
- хозяйственно-питьевого водоснабжения (горячего);
- циркуляционная система горячего водоснабжения;
- бытовая канализация, самотечная;
- производственная канализация (от помещений кухонного блока), самотечная:
- ливневая канализация;
- сети связи;
- система пожарно-охранной сигнализации и оповещения.
Здание дошкольной образовательной организации на 220 мест представляет собой развитое в плане 3-х этажное здание с неотапливаемым техническим подпольем Здание оборудовано теплосчетчиками с импульсным выходом, счетчиками горячей и холодной воды с импульсным выходом, электронными трехфазными счётчиками электроэнергии. Учет тепла размещается в помещении теплового ввода в  подвале здания. 
Проектом предусматривается теплосчетчик на базе расходомеров электромагнитных и счетчика на подпитку систем отопления. Учет холодной воды производится с помощью  комбинированного счетчика воды с импульсным выходом.
Учет электроэнергии предусмотрен на вводно-распределительном устройстве  здания,  расположенном  в  помещении электрощитовой.
Функции системы диспетчеризации:
-  получение диспетчером оперативной информации о состоянии и  параметрах оборудования инженерных систем, возможность  контроля и управления доступными  параметрами;
- приём сигналов от систем  пожарной сигнализации и оповещения;
- документирование и регистрация технологических  процессов инженерных систем и  действий диспетчеров служб;
- автоматизированный учёт электрической энергии,  тепловой энергии, количества  теплоносителя, воды;
-  визуализация поступающих данных.
Проектом предусмотрено оборудование учета энергоресурсов с возможностью объединения его в систему АСКУЭ на основе одного устройства  передачи.
Водоснабжение  здания предусматривается от  проектируемых сетей водопровода диаметром.
В здании  детского сада предусматривается объединенная система хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения.
Вода подводится к санитарным приборам,  пожарным кранам и технологическому оборудованию.
Монтаж внутренних систем водоснабжения следует производить согласно требованиям СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов». Крепление трубопроводов систем водоснабжения к строительным конструкциям следует выполнять по  серии 4.904-69.
Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на сетях  водоснабжения, с учетом  требований раздела 8 СП «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Теплоснабжение здания предусмотрено от  центральных тепловых сетей.
Система отопления предусмотрена двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой подающей и обратной магистралей и вертикальными стояками.
Подключение системы отопления тёплых полов предусмотрено по закрытой независимой схеме, посредством теплообменника. В качестве теплоносителя для  системы отопления предусматривается – вода с температурой 32 С°, температура поверхности пола +22 С° 
Теплые полы выполнены из металлополимерных труб 20*2.
Горячее водоснабжение здания детского сада предусматривается от теплобменников ГВС в ИТП.
Для обеспечения бесперебойного снабжения  детского сада горячей водой в помещении водонагревателей предусматривается установка  водонагревателей накопительного, объемом 600 л, мощностью N=7,5 кВт в количестве 4  шт.
Для подачи воды Т=37°С к  детским умывальникам и душам проектом предусматривается в туалетных комнатах установка термосмесителей со встроенным обратным клапаном.
Вентиляция в здании предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха и естественная, обеспечивающая в холодный период года воздушный баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
Электроснабжение предусматривается на уровне низкого  напряжения 0,4 кВ Напряжение:
- силовых  электроприемников - 0,4/0,22  кВ,
-  электрического освещения - 0,22/0,036 кВ.
В  нормальном режиме работы максимальная  мощность по точкам
присоединения распределяется равномерно. 
Расчетная  мощность всех электроприемников здания  детского сада составляет 148 кВт.
Энергопринимающие устройства:
проектируемое вводно-распределительное устройство - ВРУ (вводная панель на два ввода и распределительная  панель на две секции) проектируемого здания. ВРУ располагается в здании в   электрощитовой на 1-ом этаже.
Работы по строительству здания дошкольной образовательной организации должны быть выполнены в полном соответствии:
- с проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к разделу 2 «Описание объекта закупки») за исключением стоимости немонтируемого оборудования, стоимость которого исключена из начальной (максимальной) цены контракта;
- с соблюдением действующих нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, в частности*:
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция. СНиП 3.04.01-87;
СНиП 1.04.03-85*Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I и Часть II;
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 
ПУЭ «Правила устройства  электроустановок». Разделы с 1 по 7;
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Применяемое оборудование по инженерным системам должно быть совместимо между собой и обеспечивать бесперебойную работу систем в комплексе.
Применяемые при выполнении работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам, регламенту по пожарной безопасности, иметь паспорта качества, санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия, в том числе по пожарной безопасности, гарантийные талоны.
Выполнение работ по строительству здания дошкольной образовательной организации должно соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Особые требования:
– работы в охранной зоне сетей подземных инженерных коммуникаций производить в присутствии представителей владельцев инженерных коммуникаций. Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителя Заказчика.
При указании на товарный знак в проектной документации допускается применение при выполнении работ эквивалентных материалов.
Для выполнения работ, требующих наличия лицензий, разрешений, иных документов со стороны компетентных органов, Подрядчику или привлекаемому им субподрядчику необходимо иметь соответствующие лицензии, разрешения, иные документы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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	Требования к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 года № 1225
	     Подрядчику или привлекаемому им субподрядчику необходимо иметь соответствующие лицензии, разрешения, иные документы для выполнения следующих работ, требующих наличия лицензий, разрешений, иных документов со стороны компетентных органов:
- техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
- техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
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	Требования  к порядку выполнения работ, предъявляемые к Подрядчику в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570
	Возможные виды и объемы работ по строительству из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017  № 570, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту**:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Устройство фундаментов и оснований
4. Возведение несущих конструкций
5. Возведение наружных ограждающих конструкций
6. Устройство кровли
7. Фасадные работы
8. Внутренние отделочные работы
9. Устройство внутренних санитарно-технических систем
10. Устройство внутренних электротехнических систем
11. Устройство внутренних трубопроводных систем
12. Устройство внутренних слаботочных систем
13. Установка подъемно-транспортного оборудования
14. Монтаж технологического оборудования
15. Пусконаладочные работы
16. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
17. Устройство наружных сетей канализации
18. Устройство наружных сетей водоснабжения
19. Устройство наружных сетей теплоснабжения
20. Благоустройство
**Конкретные виды и объемы работ из указанных видов и объемов работ, определяются Подрядчиком, включаются в муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией (Приложение № 1 к Техническому заданию), в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены муниципального контракта.
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	Гарантии качества
	Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 5 (пять) лет с даты получения заключения инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (Приложение № 1 к техническому заданию), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
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Приложение № 2
к муниципальному контракту № 234-20 
от ____________________ 20_____ г.

Перечень исполнительной (технической) документации
выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а

	№
п/п
	Наименование документа
(Акт, схема)
	Номер документа, дата
	Кол-во
листов
	Примечание

	1.
	Исполнительная геодезическая документация
	
	
	

	1.1.
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
	
	
	

	1.2.
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.
	
	
	

	1.3.
	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
	
	
	

	1.4.
	Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
	
	
	

	1.5.
	Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.
	
	
	

	1.5.1.
	Исполнительная схема котлована.
	
	
	

	1.5.2.
	Исполнительная схема свайного основания.
	
	
	

	1.5.3.
	Исполнительная схема фундаментов.
	
	
	

	1.5.4.
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.
	
	
	

	1.5.5.
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания.
	
	
	

	1.5.6.
	Исполнительная схема лифтовой шахты.
	
	
	

	1.5.7.
	Исполнительная схема кровли.
	
	
	

	1.5.8.
	Исполнительная схема вентканалов и вент. шахт.
	
	
	

	1.5.9.
	Исполнительная схема благоустройства.
	
	
	

	1.5.10
	Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка.
	
	
	

	1.6.
	Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения.
	
	
	

	1.6.1.
	Исполнительный чертеж и профили сетей водоснабжения.
	
	
	

	1.6.2.
	Исполнительный чертеж  и профили сетей хоз/бытовой канализации.
	
	
	

	1.6.3.
	Исполнительный чертеж и профили сетей ливневой канализации.
	
	
	

	1.6.4.
	Исполнительный чертеж и профили сетей пристенного дранажа
	
	
	

	1.6.5.
	Исполнительный чертеж и профили  тепловых сетей.
	
	
	

	1.6.6.
	Исполнительный чертеж и профили  сетей электроснабжения.
	
	
	

	1.6.7.
	Исполнительный чертеж и профили электросетей наружного освещения.
	
	
	

	1.6.8.
	Исполнительный чертеж и профили сетей связи.
	
	
	

	1.7.
	Исполнительные чертежи систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения)
	
	
	

	1.7.1.
	Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
	
	
	

	1.7.2.
	Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции
	
	
	

	1.7.3.
	Исполнительный чертеж сетей охранной сигнализации
	
	
	

	1.7.4.
	Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения
	
	
	

	1.7.5.
	Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и СКС, видеонаблюдения и домофонов
	
	
	

	1.7.6.
	Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации
	
	
	

	1.7.7.
	Исполнительные чертежи по установке и подключения технологического оборудования.
	
	
	

	2. Акты освидетельствования работ. (Определяется проектной документацией)
	

	2.1.
	Акт проверки качества грунтов основания.
	
	
	

	2.1.
	Обратная засыпка выемок.
	
	
	

	2.2.
	Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов.
	
	
	

	2.3.
	Устройство арматурных каркасов
	
	
	

	2.4.
	Бурение всех видов скважин.
	
	
	

	2.5.
	Армирование буронабивных скважин.
	
	
	

	2.6.
	Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин.
	
	
	

	2.7.
	Устройство искусственных оснований под фундаменты.
	
	
	

	2.8.
	Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий
	
	
	

	2.9.
	Монтаж и устройство конструкций фундаментов.
	
	
	

	2.10.
	Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции.
	
	
	

	2.11.
	Гидроизоляция фундаментов.
	
	
	

	2.12.
	Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
	
	
	

	2.13.
	Утепление наружных ограждающих конструкций.
	
	
	

	2.14.
	Замоноличивание монтажных стыков и узлов.
	
	
	

	2.15.
	Герметизация стыков стеновых панелей.
	
	
	

	2.16.
	Монтаж металлоконструкций, сборных железобетонных конструкций.
	
	
	

	2.17.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций.
	
	
	

	2.18.
	Антикоррозионная защита сварных соединений.
	
	
	

	2.19.
	
	
	
	

	2.20.
	Гидроизоляция ограждающих конструкций.
	
	
	

	2.21.
	Гидроизоляция санитарных узлов и других помещений.
	
	
	

	2.22.
	Устройство звукоизоляции полов.
	
	
	

	2.23.
	Антисептирование и огневая защита конструкций.
	
	
	

	2.24.
	Устройство кровельных покрытий. 
	
	
	

	2.25.
	Устройство конструкций кровли, в т.ч. металлического ограждения крыши.
	
	
	

	2.26.
	Устройство молниезащиты и заземления.
	
	
	

	2.27.
	Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления.
	
	
	

	2.28.
	Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
	
	
	

	2.29.
	Отделка фасада.
	
	
	

	3.
	Акт освидетельствования ответственных конструкций
(определяется проектной документацией)
	

	4.

	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического
обеспечения (определяется проектной документацией)
	

	4.1.
	Отопление и вентиляция
	
	
	

	4.1.1.
	Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.
	
	
	

	4.1.2.
	Акт освидетельствования вентиляционных систем и дымовых каналов.
	
	
	

	4.1.3.
	Акт освидетельствования внутренней системы отопления, в том числе теплового узла.
	
	
	

	4.1.4.
	Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок.
	
	
	

	4.1.5.
	Акт освидетельствования естественной вентиляции.
	
	
	

	4.1.6.
	Акт освидетельствования систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем.
	
	
	

	4.1.7.
	Акт освидетельствования системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы.
	
	
	

	4.1.8.
	Акт приемки и проверки работоспособности системы дымоудаления
	
	
	

	4.2.
	Водопровод и канализация
	
	
	

	4.2.1.
	Акт освидетельствования систем внутренней канализации и водостоков.
	
	
	

	4.2.2.
	Акт освидетельствования  системы и выпусков водостока здания.
	
	
	

	4.2.3.
	Акт освидетельствования системы и выпусков внутренней канализации.
	
	
	

	4.2.4.
	Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.
	
	
	

	4.2.5.
	Акт освидетельствования водомерного узла.
	
	
	

	4.2.6.
	Акт освидетельствования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе приборов учета).
	
	
	

	4.3.
	Газораспределение НЕ ТРЕБУЕТСЯ (проектом не предусмотрено)
	
	
	

	4.4.
	Подъемно-транспортное оборудование.
	
	
	

	4.4.1.
	Акт полного технического освидетельствования лифта.
	
	
	

	4.4.2.
	Акты освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (с участием Ростехнадзора).
	
	
	

	4.4.3.
	Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация).
	
	
	

	4.5.
	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации
	
	
	

	4.5.1.
	Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.
	
	
	

	4.5.2.
	Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
	
	
	

	4.5.3.
	Акт освидетельствования автоматических систем противопожарной защиты после комплексного опробования. 
	
	
	

	4.6.
	Электротехнические устройства
	
	
	

	4.6.1
	Акт приемки оборудования в монтаж.
	
	
	

	4.6.2
	Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
	
	
	

	4.6.3
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
	
	
	

	4.6.4
	Акт проверки осветительной сети на функционирование  и правильность монтажа установленных автоматов.
	
	
	

	4.6.5
	Акт освидетельствования заземляющих устройств.
	
	
	

	4.6.6
	Паспорт заземляющего устройства.
	
	
	

	4.6.7
	Протокол измерений сопротивления изоляции.
	
	
	

	4.6.8
	Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
	
	
	

	4.6.9
	Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
	
	
	

	4.6.10
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	
	
	

	4.6.11
	Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.
	
	
	

	4.6.12
	Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым
токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение.)
	
	
	

	4.7.
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
	
	
	

	4.7.1.
	Акт освидетельствования холодильных установок.
	
	
	

	4.7.2.
	Акт освидетельствования технологического оборудования.
	
	
	

	4.7.3.
	Акты освидетельствования смонтированного оборудования.
	
	
	

	4.7.4.
	Акты освидетельствования специальных систем и оборудования.
	
	
	

	4.8.
	Наружные тепловые сети
	
	
	

	4.8.1.
	Акт освидетельствования внутриквартальных тепловых сетей.
	
	
	

	4.8.2.
	Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (бойлерной, насосной, и т.д.).
	
	
	

	4.8.3.
	Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. (Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением). 
	
	
	

	4.9.
	Наружные сети водоснабжения и канализации
	
	
	

	4.9.1.
	Акт освидетельствования водостоков.
	
	
	

	4.9.2.
	Акт освидетельствования пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки.
	
	
	

	4.9.3.
	Акт технического освидетельствования наружных сетей водопровода, канализации и водомерного узла (Акт об обеспечении объекта постоянным водоснабжением).
	
	
	

	4.10.
	Наружные сети электроснабжения
	
	
	

	4.10.1
	Акт допуска в эксплуатацию электроустановки. 
(Акт об обеспечении объекта постоянным электроснабжением).
	
	
	

	4.10.2
	Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок.
	
	
	

	4.10.3
	Акт освидетельствования сетей электроснабжения.
	
	
	

	4.10.4
	Акт освидетельствования работ по наружному освещению.
	
	
	

	4.10.5
	Акты освидетельствования участков сетей связи
	
	
	

	4.10.6
	Акты освидетельствования участков сетей кабельного или других систем телевидения.
	
	
	

	5. Акты, свидетельствующие соответствие объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность

	5.1.
	Заключение по результатам радиационного обследования объекта и ПДК объекта.
	
	
	

	5.2.
	Заключение по результатам радиационного обследования участка застройки.
	
	
	

	5.3.
	Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды.
	
	
	

	5.4.
	Заключение по результатам измерений физических факторов (шум, микроклимат, освещение, хим.анализ воздуха, пробы грунта).
	
	
	

	5.5.
	Акт освидетельствования тепловой защиты здания  (теплотехнический паспорт). 
	
	
	

	5.6.
	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. 
	
	
	

	5.7.
	Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего перечня.
	
	
	

	5.8.
	Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению.
	
	
	

	5.9.
	Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт.
	
	
	

	5.10.
	Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
	
	
	

	II. Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (определяется проектной документацией).
	

	1.
	Общий журнал работ (все ОЖР).
	
	
	

	2.
	Специальные журналы работ:
	
	
	

	2.1.
	_Бетонных работ              ____;
(наименование специального журнала работ)
Антикоррозийных  работ;
(наименование специального журнала работ)
_Сварочных  работ____;
(наименование специального журнала работ)
________________________;
(наименование специального журнала работ)
	
	
	

	3.
	Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование
	
	
	

	4.
	Справка о месте хранения исполнительной документации, в объеме соответствующем приложению 3.1. Регламента
	
	
	


Примечание: 
1. Порядок предоставления исполнительной документации осуществляется по формам, разработанным Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору и указанным в Руководящих Документах РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-05-2007.
3. Требования к составлению и порядку ведения материалов  определяются в соответствии с проектной документацией, законодательством Российской Федерации и пунктом 6  РД-11-02-2006.

	Заказчик:	
	Подрядчик:

	МКУ «Агентство по строительству»
	ООО «КапиталГруппСтрой»

	
Директор
_____________________ / В. Н. Кук/
М.П.
	
Директор
__________________  /А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)






	
	
	
	
	
	  


































Приложение № 3

	
	
	
	к муниципальному контракту № 234-20 
от ___________________ 20_____ г.

	
	
Накопительная ведомость выполненных работ (приложение к КС-3)
	

	
	Заказчик: МКУ "Агентство по строительству";                                                                                                                                                      150999, г. Ярославль, Революционный проезд, д. 6; тел. (4852) 40-97-00, факс 40-97-02
	
	

	
	Подрядчик: ____________________________________________
	
	

	
	Стройка: выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накопительная ведомость освоения денежных средств
	
	

	Приложение к справке КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3-3) 

	№ п/п
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	№ сметы
	Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
	Сметная стоимость с врем. зданиями и сооруж. 1,8%, руб.
	Сметная стоимость с зимним удорожанием 1,65%, руб.
	Сметная стоимость с  понижающим коэф.  (без НДС), руб.
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	с начала строительства
	в т.ч. отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Непредвиденные работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с непредвиденными работами и затратами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Заказчик:	
	Подрядчик:

	МКУ «Агентство по строительству»
	ООО «КапиталГруппСтрой»

	
Директор

_____________________ / Кук В.Н./
М.П.
	
Директор

__________________  А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)




	
	
	
	
Приложение № 4

	к муниципальному контракту № 234-20
от __________________ 20_____ г.





С П Р А В К А
о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов

          Подтверждаем соответствие _______________________________ объекта 
                                                            (построенного, реконструированного)

капитального строительства ___________________________________________
                                                                                             (наименование объекта)                                 
 ____________________________________________________________________
(адрес по данным ГУПТИ и УН по ЯО и другим документам)
____________________________________________________________________


требованиям технических регламентов, требованиям законодательства, нормативным техническим документам. 


Лицо, осуществляющее строительство

__________________   _____________   __________________________________
	   (должность)	                       (подпись)		                    (фамилия, имя, отчество)

	Заказчик:	
	Подрядчик:

	МКУ «Агентство по строительству»
	ООО «КапиталГруппСтрой»

	
Директор

_____________________ / В. Н. Кук/
М.П.
	
Директор

__________________  /А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)








	
	
	
	Приложение № 5

	к муниципальному контракту №  234-20 
от ____________________ 20_____ г.



С П Р А В К А 
о соответствии параметров построенного объекта проектной документации
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект: _________________________________    
расположенный по адресу:  ___________________________________________________________,
имеет следующие основные показатели:
	Наименование
	Ед. изм.
	По проекту
	Фактически 

	Общая площадь 
	м2
	
	

	Площадь встроенно-пристроенных помещений, всего
	м2
	
	

	     в том числе:
	
	
	

	Общий строительный объём
	м3
	
	

	    в том числе: надземной части
	м3
	
	

	                          подземной части
	м3
	
	

	Количество этажей/секций
	ед.
	
	

	Количество зданий
	ед.
	
	

	Количество мест, посещений, вместимость
	
	
	

	Материалы: фундаментов
	
	
	

	                     стен
	
	
	

	                     перекрытий
	
	
	

	                     кровли
	
	
	

	Коэффициент энергетической эффективности
	
	
	

	Коэффициент оснащенности объекта приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	
	
	

	Класс энергетической эффективности
	
	
	



	НАИМЕНОВАНИЕ
	Протяжённость, м
	Диаметр, мм
	Материал, марка

	
	проект
	факт
	проект
	факт
	проект
	факт

	Теплотрасса
	
	
	
	
	
	

	Водопровод
	
	
	
	
	
	

	Хозяйственно-бытовая канализация
	
	
	
	
	
	

	Ливневая канализация
	
	
	
	
	
	

	Газопровод
	
	
	
	
	
	

	Телефонная сеть
	
	
	
	
	
	

	Радиосеть
	
	
	
	
	
	

	Силовой электрокабель
	
	
	
	
	
	

	Освещение
	
	
	
	
	
	


На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование: 
электросчётчики (инд.)________________________________________________________________,
газовые счётчики (инд.)_______________________________________________________________,
тепловые счётчики___________________________________________________________________,
счётчики водомерные (комплект.) ______________________________________________________, 
счётчики водомерные (инд.)____________________________________________________________,
др. _________________________________________________________________________________.
__________________________       ________________        __________________________________
                      (должность)                         (подпись)                            (ФИО)                                
    М.П.
	Заказчик:	
	Подрядчик:

	МКУ «Агентство по строительству»
	ООО «КапиталГруппСтрой»

	Директор
_____________________ / В. Н. Кук/
М.П.
	
__________________  /А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)



Приложение  № 6
к муниципальному контракту № 234-20 
от _____________________ 20_____ г.
					
График выполнения строительно-монтажных работ (СМР)
Объект выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Сроки исполнения  вида работ (в днях с даты заключения контракта)
	Физический  объем работ

	
	
	начало (дн.)
	окончание (дн.)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вырубка деревьев и зеленых насаждений
	6
	22
	135 деревьев/ 12380м²

	2
	Вынос в натуру осей здания и сетей
	22
	23
	14 знаков

	3
	Общестроительные работы
	21
	295
	17 905,55 м³

	4
	Водопровод (В0)
	154
	290
	1 система

	5
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)
	155
	291
	1 система

	6
	Канализация (К1), НК1, К2, К3
	177
	280
	3 система

	7
	Отопление
	181
	260
	1 система

	8
	Отопление теплых полов
	221
	256
	1 система

	9
	Теплоснабжение приточных установок П1-П2
	255
	274
	2 системы

	10
	Вентиляция
	245
	279
	47 систем

	11
	Противодымная вентиляция
	245
	281
	5 систем

	12
	Индивидуальный тепловой пункт
	243
	273
	1 система

	13
	Электрооборудование и освещение
	204
	280
	2 системы

	14
	Сети связи
	260
	289
	1 система

	15
	Охранная сигнализация
	260
	289
	1 система

	16
	Охранно-пожарная сигнализация
	260
	289
	1 система

	17
	Видеонаблюдение
	270
	288
	1 система

	18
	Домофоны
	270
	288
	1 система

	19
	Автоматизация отопления и вентиляции АОВ
	280
	290
	1 система

	20
	АТМ
	255
	268
	1 система

	21
	Монтаж лифтов
	256
	278
	3 шт.

	22
	Монтируемое технологическое оборудование
	255
	280
	31 шт.

	23
	Хозблок
	270
	280
	1 шт

	24
	Наружный кабель КЛ-0,4 кВ
	245
	255
	65 м

	25
	Наружные Тепловые сети
	230
	254
	66,6 м

	26
	Автоматизация ТС
	254
	260
	1 система

	27
	Пристенный дренаж
	68
	86
	158,5 м

	28
	Наружный водопровод 
	168
	184
	44,9 м

	29
	Наружная канализация 
	180
	204
	166,90  

	30
	Дождевая  канализация 
	190
	222
	371,85 м

	31
	Вертикальная планировка
	158
	228
	6 315 м²

	32
	Устройство проездов в границах земельного участка
	235
	266
	1603 м²

	33
	Устройство тротуаров и площадок в границах земельного участка
	243
	270
	586 м²

	34
	Ограждение в границах земельного участка
	249
	269
	486 м

	35
	МАФ в границах  земельного участка ДОУ
	260
	280
	80 шт.

	36
	Озеленение в границах  земельного участка ДОУ
	239
	267
	4 911,8 м²

	37
	Наружное освещение
	235
	254
	23 светильника

	38
	Временная подъездная дорога за пределами стройплощадки
	18
	36
	1088,5 м²

	39
	ПНРЛифтов
	279
	289
	3 шт.

	40
	ПНР Вентиляция
	279
	286
	1 система

	41
	ПНР внутреннее освещение 
	280
	285
	1 система

	42
	ПНР Наружное освещение 
	254
	258
	1 система

	43
	ПНР КЛ-0,4кВ 
	255
	259
	1 система

	44
	ПНР АОВ 
	280
	285
	1 система

	45
	ПНР АТМ 
	268
	274
	1 система

	46
	ПНР ОПС
	289
	293
	1 система

	47
	Утилизация мусора
	22
	33
	43,2 т

	48
	Испытание свай динамической нагрузкой
	39
	40
	6 шт.

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 

	 
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства) условиям контракта (дн. с даты подписания МК)
	5
	

	 
	Передача подрядчику копии разрешения на строительство (дн. с даты подписания МК)
	5
	

	 
	Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ (дн. с даты подписания МК)
	45
	

	 
	Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями (дн. с даты подписания МК)
	294
	

	 
	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства. (КС-11) (дн. с даты подписания МК)
	300
	

	
	
	
	
	


						
Заказчик:	
Подрядчик:
МКУ «Агентство по строительству»
ООО «КапиталГруппСтрой»
Директор

_____________________ / В. Н. Кук/
М.П.
Директор

       __________  /А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)















Приложение № 7 
к муниципальному контракту № 234-20
от ______________


Перечень видов и объемов работ по строительству, из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ 
по смете,
тыс. руб. в т.ч. НДС
	Доля выполнения собственными силами, 
тыс. руб.  в т.ч. НДС

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	ИТОГО:

	
	



Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Подрядчика, составляет: 
	
	

	(цифрами)
	(прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)
	




	Заказчик:	
	Подрядчик:

	МКУ «Агентство по строительству»
	ООО «КапиталГруппСтрой»

	
Директор

_____________________ / В. Н. Кук/
М.П.
	
Директор

__________________  /А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)










Приложение № 8 
к муниципальному контракту № 234-20
от ______________


Смета контракта 
(с учетом изменения)
Объект: выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест Ярославская область, г. Ярославль, ул. Дядьковская, д.6а

	№
п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ) <1>
	Цена, руб. <2>

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	[bookmark: Par10]4
	5
	[bookmark: Par12]6

	1
	Вырубка деревьев
	комплекс
	1
	22 357,01 
	22 357,01 

	2
	Вынос в натуру осей здания и сетей
	комплекс
	1
	61 211,73 
	61 211,73 

	3
	Общестроительные работы
	комплекс
	1
	70 423 818,78 
	70 423 818,78 

	4
	Водопровод (В0)
	комплекс
	1
	1 212 884,35 
	1 212 884,35 

	5
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)
	комплекс
	1
	1 962 166,67 
	1 962 166,67 

	6
	Канализация (К1), НК1, К2, К3
	комплекс
	1
	1 851 356,35 
	1 851 356,35 

	7
	Отопление
	комплекс
	1
	3 149 663,10 
	3 149 663,10 

	8
	Отопление теплых полов
	комплекс
	1
	533 213,33 
	533 213,33 

	9
	Теплоснабжение приточных установок П1-П2
	комплекс
	1
	185 672,71 
	185 672,71 

	10
	Вентиляция
	комплекс
	1
	2 410 779,38 
	2 410 779,38 

	11
	Противодымная вентиляция
	комплекс
	1
	855 524,73 
	855 524,73 

	12
	Индивидуальный тепловой пункт
	комплекс
	1
	1 963 482,43 
	1 963 482,43 

	13
	Электрооборудование и освещение
	комплекс
	1
	7 016 996,94 
	7 016 996,94 

	14
	Сети связи
	комплекс
	1
	611 704,40 
	611 704,40 

	15
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	164 862,98 
	164 862,98 

	16
	Охранно-пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	1 314 561,22 
	1 314 561,22 

	17
	Видеонаблюдение
	комплекс
	1
	813 817,02 
	813 817,02 

	18
	Домофоны
	комплекс
	1
	335 891,97 
	335 891,97 

	19
	АОВ
	комплекс
	1
	21 658,35 
	21 658,35 

	20
	Монтаж лифтов
	комплекс
	1
	2 711 695,96 
	2 711 695,96 

	21
	АТМ
	комплекс
	1
	298 650,69 
	298 650,69 

	22
	Хозяйственный блок
	комплекс
	1
	184 794,67 
	184 794,67 

	23
	КЛ -0,4кВ
	комплекс
	1
	490 721,28 
	490 721,28 

	24
	Тепловые сети.
	комплекс
	1
	892 632,05 
	892 632,05 

	25
	Наружный водопровод (В0)
	комплекс
	1
	223 164,13 
	223 164,13 

	26
	Наружная канализация (К0)
	комплекс
	1
	435 584,06 
	435 584,06 

	27
	Дождевая  канализация (К2)
	комплекс
	1
	3 165 773,48 
	3 165 773,48 

	28
	Пристенный дренаж Др
	комплекс
	1
	631 481,70 
	631 481,70 

	29
	Вертикальная планировка в границах земельного участка ДОУ
	комплекс
	1
	1 890 545,83 
	1 890 545,83 

	30
	Устройство дорожной одежды проездов и хоз. площадки в границах  земельного участка ДОУ
	комплекс
	1
	2 985 425,67 
	2 985 425,67 

	31
	Устройство тротуаров, площадок, отмостки в границах земельного участка ДОУ
	комплекс
	1
	2 889 464,24 
	2 889 464,24 

	32
	МАФ в границах  земельного участка ДОУ
	комплекс
	1
	5 788 162,08 
	5 788 162,08 

	33
	Ограждение территории
	комплекс
	1
	1 556 097,04 
	1 556 097,04 

	34
	Озеленение в границах  земельного участка ДОУ
	комплекс
	1
	2 230 678,29 
	2 230 678,29 

	35
	Наружное освещение
	комплекс
	1
	555 228,88 
	555 228,88 

	36
	Подпорная стенка
	комплекс
	1
	189 685,26 
	189 685,26 

	37
	Временная подъездная дорога за пределами стройплощадки
	комплекс
	1
	871 108,07 
	871 108,07 

	38
	ПНР лифтов
	комплекс
	1
	335 153,62 
	335 153,62 

	39
	ПНР Вентиляция
	комплекс
	1
	390 024,29 
	390 024,29 

	40
	ПНР наружное   освещение
	комплекс
	1
	66 140,42 
	66 140,42 

	41
	ПНР КЛ-0,4кВ
	комплекс
	1
	11 975,93 
	11 975,93 

	42
	ПНР АОВ
	комплекс
	1
	124 814,82 
	124 814,82 

	43
	ПНР АТМ
	комплекс
	1
	195 297,27 
	195 297,27 

	44
	ПНР внутреннее освещение
	комплекс
	1
	183 957,27 
	183 957,27 

	45
	Затраты на утилизацию
	комплекс
	1
	15 702,10 
	15 702,10 

	46
	Динамическое испытание свай
	комплекс
	1
	154 046,64 
	154 046,64 

	
	Итого:
	
	
	124 379 629,17 
	124 379 629,17 


	
	Твердая цена контракта без НДС
	
	
	124 379 629,17 

	124 379 629,17 


	
	НДС
	
	
	24 875 925,83 

	24 875 925,83 


	
	[bookmark: Par38]Твердая цена контракта с НДС <3>
	
	
	 149 255 555,00   

	      149 255 555,00   



[bookmark: Par58]
Сто сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

<1> Графы 1 - 4 сметы контракта заполняются в соответствии с проектом сметы без изменения их содержания.
[bookmark: Par59]<2> Графы 5 - 6 сметы контракта заполняются путем указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
[bookmark: Par60]<3> Значения в строке "Твердая цена контракта с НДС" не указываются в случае заключения контракта с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС.

	Заказчик:	
	Подрядчик:

	МКУ «Агентство по строительству»
	ООО «КапиталГруппСтрой»

	
Директор

_____________________ /В. Н. Кук/
М.П.
	
Директор

__________________  /А. В. Сизов/
М.П.(при наличии)
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