

**Государственный контракт**  
**на выполнение работ в целях выполнения государственного оборонного заказа**  
**№ 2121320200072001621000209/ 07-ЭА**  
(идентификатор государственного контракта) / (номер государственного контракта)

Идентификационный код закупки 211665800007166580100100000024120413

г. Екатеринбург

"31" Март 2021 г.

**Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области**, выступающее от имени Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа, а также обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем **«Государственный заказчик»**, в лице заместителя начальника Волеговой Яны Викторовны, действующей на основании доверенности № 8 от 28.01.2019, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТРОЙИНЖИНИРИНГ», в лице генерального директора Проскурякова Романа Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Головной исполнитель»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, и каждый в отдельности **«Сторона»**, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2153 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», п. 25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 16.03.2021 №0162100020921000007-3, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. По Контракту в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год Головной исполнитель обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: «Следственный изолятор на 1000 мест в г. Камышлов Свердловской области» (далее – Объект), строительство которого не завершено, расположенного по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Заводская 51

(кадастровый номер земельного участка 66:13:0902007:492), в соответствии с проектно-сметной документацией, и передать результат работ Государственному заказчику (далее – работы) в сроки, установленные Графиком выполнения работ по Объекту (Приложение № 3 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется создать Головному исполнителю необходимые условия для выполнения работ, осуществить приемку выполненных работ и оплатить работы за счет средств федерального бюджета, в пределах доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями Контракта. Государственный контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа. Источник финансирования контракта – федеральный бюджет.

1.2. Результатом выполненных работ по Контракту является выполненные строительные работы по Объекту, в отношении которых подписан акт приемки законченного строительством Объекта.

1.3. Головной исполнитель обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами все работы по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Исключительное право на использование Объекта принадлежит Российской Федерации.

## **2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта составляет 45 087 408 (Сорок пять миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей, 11 копеек, НДС не облагается в соответствии с положением статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со сметой Контракта (приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» Цена Контракта является фиксированной.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества работ и иных условий исполнения Контракта в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Цена контракта может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, при этом допускается изменение цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены контракта;

2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Государственный заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе Цены Контракта и (или) сроков его исполнения и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. Решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения Цены Контракта и объема работ. При этом сокращение объема работ осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090.

2.5. В цену Контракта включены все расходы Головного исполнителя, связанные с выполнением всех обязательств по Контракту, в том числе:

- стоимость всех работ, конструкций, материалов, инженерного и технологического

оборудования, включая их доставку на объект, монтаж, поверку, а также обучение персонала, где это необходимо;

- затраты, связанные с обеспечением выполнения работ по Объекту рабочими, включая заработную плату, транспортные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Головным исполнителем;
- затраты на подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям;
- затраты на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану Объекта;
- затраты на оплату (возмещение) коммунальных услуг при строительстве Объекта;
- затраты на использование строительной техники, затраты на строительство временных зданий и сооружений, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов, включая НДС (20%), сборов и других обязательных платежей;
- затраты на утилизацию отходов согласно постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (в редакции от 29.06.2018 № 758, от 16.02.2019 № 156, от 24.01.2020 № 39);
- накладные расходы, сметная прибыль.

2.6. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон о бюджете), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Правила № 2106) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2153 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Правила) целевые средства, предусмотренные на расчеты по Контракту, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения Контракта, подлежат казначейскому сопровождению.

2.8. Увеличение в связи с инфляцией объема предусмотренных Контрактом государственных капитальных вложений, направляемых на оплату выполненных работ, не производится.

Цена Контракта не может корректироваться в сторону увеличения в зависимости от ежеквартального изменения индексов цен.

2.9. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.10. Государственный заказчик производит расчет с Головным исполнителем по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

### **3. Порядок и сроки оплаты работ**

3.1. Учет операций, связанных с исполнением обязательств по Контракту, осуществляется на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, открываемых Головному исполнителю в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения Головного исполнителя в порядке, установленном Федеральным казначейством.

3.2. Все платежи по Контракту осуществляются Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме, в российских рублях, по виду расходов: 413.

3.2.1 Расчеты по Контракту осуществляются в форме Казначейского сопровождения обязательств в сумме цены контракта.

Окончательный расчет за выполнение всех работ по Контракту производится



Государственным заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком соответствующего акта приемки законченного строительства Объекта.

3.3. Необоснованное превышение Главным исполнителем проектных объемов и стоимости работ, не допускается.

3.4. В случае выполнения Главным исполнителем работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ, относится на счет Главного исполнителя и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта строительства перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Главного исполнителя.

3.5. Любой произведенный Государственным заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Главного исполнителя от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Главного исполнителя, открытый в УФК по месту обслуживания не участника бюджетного процесса в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2153 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3.7. Суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком Главному исполнителю уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.8. Оплата выполненных Главным исполнителем работ по Контракту осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты работ по Объекту, являющимся неотъемлемой частью Контракта (приложение № 4 к Контракту), с учетом графика выполнения работ по Объекту (приложение № 3 к Контракту), исходя из объема работ и цены Контракта, после подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ, оформленных по унифицированным формам, подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде, в пределах Цены Контракта.

3.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.10. Оплата выполненного Главным исполнителем всех работ по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету.

#### **4. Обеспечение работ материалами, оборудованием, изделиями, строительной техникой**

4.1. Главной исполнитель принимает на себя обязательство поставить на строительную площадку Государственного заказчика все необходимые материалы, оборудование и изделия надлежащего качества, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.



4.2. Все строительные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать требованиям по качеству и техническим характеристикам материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. Головной исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. Осуществление работ с использованием материалов, применение которых может привести к нарушению требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, не допускается.

4.4. Головной исполнитель не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ с использованием материалов, изделий, конструкций и оборудования предоставляет Государственному заказчику копии сертификатов, паспортов, а также результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных Головным исполнителем в рамках осуществления входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования (с записью в соответствующем журнале), поставленных для выполнения работ по настоящему контракту.

Поставляемые комплектующие должны быть новыми и иметь гарантию предприятия-изготовителя, а также документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

Не допускается поставка выставочных образцов, а также комплектующих, собранных из восстановленных узлов и агрегатов. Комплектующие должны быть поставлены комплектными и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость всех их элементов.

Государственный заказчик имеет право по результатам проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, изделий, конструкций, результатов работ с их применением отдать распоряжение Головному исполнителю:

- удалить со строительной площадки или заменить за собственный счет любые материалы, оборудование, изделия и конструкции, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям технического задания;
- переделать за собственный счет заново любые работы, выполненные с использованием материалов, оборудования, изделий и конструкций, не отвечающих требованиям технического задания.

4.5. Головной исполнитель несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации Контракта материалов, оборудования, изделия до подписания акта приемки законченного строительством Объекта.

4.6. Головной исполнитель обеспечивает складирование и хранение применяемых материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на данные материалы, изделия и конструкции.

В случае выявления нарушений установленных правил складирования и хранения материалов, изделий и конструкций Головной исполнитель обязан немедленно устранить указанные нарушения. Головной исполнитель обязан приостановить применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Государственным заказчиком.

## **5. Сроки выполнения работ**

5.1. Срок начала строительства Объекта – с даты заключения государственного контракта. Срок окончания строительства Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения работ определены графиком выполнения работ по Объекту (Приложение № 3 к Контракту).

5.2. Головной исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока, так и промежуточных сроков выполнения работы.

5.3. Головной исполнитель вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты, принятых Государственным заказчиком услуг.

## **6. Права и обязанности Сторон**

### **6.1. Головной исполнитель обязан:**

6.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в пределах твердой цены Контракта в соответствии с проектно-сметной документацией и в сроки, установленные графиком выполнения работ, который является приложением № 3 к Контракту и его неотъемлемой частью.

Головной исполнитель на основе проектной документации и в соответствии с нормативно-техническими документами в области строительства готовит геодезическую разбивочную основу для строительства (схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров).

Оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства.

Головной исполнитель несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве указанных работ Головной исполнитель исправляет за свой счет.

До окончания подготовительных работ предоставить на согласование Государственному заказчику детализированный график выполнения работ по Объекту, разработанный на основании приложения № 3 к Контракту.

6.1.2. Принять по акту приема-передачи строительную площадку, расположенную в границах земельного участка, имеющиеся на ней объекты и оборудование.

6.1.3. Указывать идентификатор Контракта в платежных документах и документах-основаниях;

6.1.4. Использовать для расчетов по контракту лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства Головному исполнителю, с которым заключен Контракт.

6.1.5. В случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, обеспечивать возможность осуществления территориальным органом Федерального казначейства проверки:

- соответствия информации, указанной в Контракте, документах-основаниях, фактически поставленным товарам, в том числе с использованием фото- и видеотехники, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

- соответствия информации, указанной в Контракте, документах-основаниях, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, контракта (договора) в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством.

6.1.6. Направлять в сроки, установленные разделом II Правил, в территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении открытия лицевого счета исполнителю или об отказе в его открытии, предусмотренную пунктом 8 Правил;

6.1.7. Направлять в сроки, установленные разделом V Правил, в территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление Поставщику, предусмотренное пунктом 28 Правил.

6.1.8. Раскрывать структуру цены государственного контракта в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации;

6.1.9. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому Контракту и распределять накладные расходы по государственному контракту пропорционально срокам исполнения государственного контракта в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

6.1.10. Представлять по запросу Заказчика расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по государственному контракту в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе".

6.1.11. Утверждать сведения (направлять уведомление об отказе в утверждении сведений) исполнителю или направлять предоставляемое головным исполнителем разрешение на утверждение сведений исполнителем в случае, если это не установлено условиями Контракта, или отказ в таком разрешении в порядке и сроки, которые установлены разделом IV Правил.

6.1.12. Соблюдать запрет на перечисление целевых средств в соответствии с п. 6 Правил № 2106 и представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

6.1.13. Открыть лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства для настоящего Контракта.

Соблюдать режим лицевых счетов, указанных в Законе о бюджете. В течение 3 рабочих дней со дня открытия лицевого счета сообщить государственному заказчику реквизиты открытого лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства в письменном виде.

Уведомлять до заключения контрактов (договоров) субподрядчиков о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства для каждого контракта (договора) лицевого счета, указанного в пункте 1 части 4 статьи 5 Закона о бюджете.

Представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе).

6.1.14. Назначить уполномоченного представителя Головного исполнителя и представить Государственному заказчику приказы о назначении уполномоченного представителя в первый рабочий день, следующий за датой заключения Контракта.

6.1.15. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в том числе приложениями к нему, и сдать Объект Государственному заказчику в установленный Контрактом срок.

6.1.16. Головной исполнитель обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями Контракта и проектно-сметной документации (проектной и рабочей), в том числе приложениями № 1, № 2, № 3 к Контракту;

- соответствие качества выполнения всех работ требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и строительных норм и правил, определенных постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, своими силами и за свой счет.

6.1.17. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

6.1.18. Выполнить технические условия по монтажу энергопринимающих устройств.



Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Государственного заказчика должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора.

Предоставить Государственному заказчику документацию, необходимую для получения разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заказчика. Определить и согласовать с Государственным заказчиком и сетевой компанией сроки осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств Государственного заказчика к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

6.1.19. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе СНиПами.

6.1.20. Выполнить переключения наружных инженерных сетей в условиях их эксплуатации.

6.1.21. Своими силами и за свой счет произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика.

6.1.22. Выполнить в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

6.1.23. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.1.24. Известить Государственного заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций, скрытых работ, систем. Головной исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки уполномоченным представителем Государственного заказчика ответственных конструкций, скрытых работ, систем с составлением актов освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем соответственно. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Государственного заказчика Головной исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, систем согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и оформить акт освидетельствования скрытых работ, систем.

6.1.25. При готовности Объекта известить об этом Государственного заказчика в 5-дневный срок.

6.1.26. Незамедлительно известить Государственного заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Головного исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.27. Головной исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ непригодные или недоброкачественные материалы, изделия и оборудование, или выполнять указания Государственного заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.1.28. Обеспечить:

- производство работ в сроки, установленные приложением № 3 к Контракту;
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметным расчетом и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- в случае причинения ущерба иному имуществу заказчика, его восстановление за свой счет;
- в ходе выполнения работ регулярный вывоз строительного мусора, не допуская накопление строительного мусора в месте выполнения работ свыше 1,5 м<sup>3</sup>.

6.1.29. Обеспечить передачу результата работ Государственному заказчику в установленном порядке.

6.1.30. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта строительства в порядке, установленном разделом 11 Контракта.

6.1.31. К моменту начала осуществления приемки работ (в том числе ответственных конструкций, скрытых работ, систем) по Контракту представить Государственному заказчику все документы, предусмотренные пунктами 8.2 и 7.7 (при необходимости) Контракта.

6.1.32. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов, оборудования, изделий до сдачи результата работ по каждому виду исполнения Контракта Государственному заказчику.

6.1.33. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

6.1.34. Представить Государственному заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы выписки из реестра членов саморегулируемой организации, подтверждающие, что Головной исполнитель является членом соответственно саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6.1.35. Оформить разрешение на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Головного исполнителя, так и со стороны привлеченных им подрядных организаций.

6.1.36. Обеспечить до сдачи результата работ Государственному заказчику уборку всех помещений Объекта.

6.1.37. Представить Государственному заказчику для приемки выполненных работ исполнительную документацию на объем выполненных работ. Без предоставления Головным исполнителем необходимого объема исполнительной документации Государственный заказчик не рассматривает формы КС-2 и КС-3.

6.1.38. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе.

6.1.39. Обеспечивать возможность осуществления Государственным заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, оборудования, изделий, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.1.40. Вести общий журнал учета производства работ в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета производства работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

6.1.41. Вести исполнительную документацию в составе и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, в том числе приказом Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее – приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128).

6.1.42. Своевременно оформлять и предоставлять Государственному заказчику исполнительную документацию (в т.ч. исполнительные чертежи, исполнительную съемку со штампом лица, осуществляющего строительство на Объекте, техническую документацию подтверждающую выполнение проектных решений, технические паспорта, результаты лабораторных исследований и испытаний) и акты на ответственные конструкции, скрытые и иные работы, системы, акты рабочих комиссий по приемке результатов работ по Контракту.

6.1.43. Устранить своими силами и за свой счет недостатки работ, в том числе недостатки, которые препятствуют вводу объекта в эксплуатацию.

6.1.44. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков производства работ.

6.1.45. Возместить вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

6.1.46. Передать по окончании строительства Объекта Государственному заказчику оформленную в соответствии с действующим законодательством исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.1.47. Вывезти в 5-дневный срок со дня окончания строительства Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Головному исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, строительный мусор и другое имущество, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

6.1.48. На все время действия Контракта иметь разрешение на производство работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на строительную технику. Головной исполнитель получает, продлевает и закрывает разрешение на право производства работ, выполняемых Головным исполнителем на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет Головной исполнитель, за исключением случаев несвоевременного предоставления Государственным заказчиком документов, необходимых для открытия разрешения.

6.1.49. Обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники и принятой по акту приема-передачи от Государственного заказчика строительной площадки с имеющимися на ней объектами и оборудованием. Все риски, связанные с повреждением или утратой собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники и прочего несет Головной исполнитель.



6.1.50. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» Головной исполнитель самостоятельно без привлечения других лиц выполняет конкретные виды и объемы работ (согласно Приложения № 2 к Контракту), которые исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 25% цены Контракта.

6.1.51. Предоставить Государственному заказчику информацию и документы о ходе исполнения Головным исполнителем обязательств по Контракту в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Государственного заказчика запроса на представление таких документов и информации.

6.1.52. Заключать контракты (договоры) с субподрядчиками, если привлечение субподрядчиков необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: обязанности открытия субподрядчиком лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства; условия об осуществлении расчетов по договору с применением Казначейского обеспечения обязательств в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке.

6.1.53. Указывать в договорах, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор Контракта.

6.1.54. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

6.1.55. Соблюдать режимные требования, связанные с работами на объектах уголовно-исполнительной системы.

6.1.56. Обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, направляемых Государственным заказчиком на Объект.

6.1.57. Сдать работы Государственному заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта. Головной исполнитель гарантирует Государственному заказчику передачу полученного результата, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

6.1.58. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.1.59. Обязан обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Головного исполнителя и условий для осуществления ими контроля за исполнением настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

6.1.60. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Головного исполнителя и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

6.1.61. Устранять за свой счет в срок, установленные органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

6.1.62. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

## **6.2. Головной исполнитель имеет право:**

6.2.1. Получать информацию об операциях на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения государственного контракта.

6.2.2. В соответствии с п. 1.2 и разделом 4 Контракта выполнять работы лично или привлекать к выполнению работ. В случае выполнения работ субподрядчиком, субподрядчик должен обладать правом на выполнение отдельных видов работ.

6.2.3. В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Головным исполнителем срок на приемку ответственных конструкций, скрытых работ, систем составить односторонний акт. Вскрытие работ, систем в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за счет Государственного заказчика.

6.2.4. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных государственным контрактом, надлежащим образом выполненной и принятой Государственным заказчиком работы.

6.2.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятых работ.

6.2.6. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **6.3. Государственный заказчик обязан:**

6.3.1. Передать Головному исполнителю в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой заключения Контракта по акту, подписанному Головным исполнителем и Государственным заказчиком:

- на электронном носителе техническую документацию (проектную, рабочую и сметную документацию);
- строительную площадку площадью 133000 кв.м. с имеющимися на ней объектами и оборудованием на период выполнения работ, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 66:13:0902007:492, в соответствии с проектом организации строительства Объекта и градостроительным планом земельного участка №RU66321000-2018-889;
- копию разрешения на строительство;
- зарегистрированный в службе строительного надзора общий журнал работ;
- копии технических условий и указать точки подключения на временное присоединение объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения по запросу Головного исполнителя.

6.3.2. Надлежащим образом подготовить строительную площадку, пригодную для выполнения работ по Контракту. Приемка-передача строительной площадки,

с имеющимися на ней объектами и оборудованием оформляется актом приемки строительной площадки.

Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне ведения работ, а также допуск в помещения (строения), через которые проходят проектные инженерные коммуникации, представителей Головного исполнителя.

6.3.3. Обеспечивать финансирование строительства Объекта в соответствии с условиями Контракта.

6.3.4. Указывать идентификатор Государственного контракта в платежных документах.

6.3.5. Направлять в сроки, установленные разделом II Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2153 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Правила), в территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении открытия лицевого счета головному исполнителю или об отказе в его открытии, предусмотренную пунктом 8 Правил.

6.3.6. Направлять в сроки, установленные разделом III Правил, в территориальный орган Федерального казначейства и Поставщику уведомление о полном исполнении государственного контракта.

6.3.7. Утверждать сведения (направлять уведомление об отказе в утверждении сведений) Головному исполнителю или направлять предоставляемое Заказчиком разрешение на утверждение сведений Головным исполнителем в случае, если это не установлено условиями государственного контракта, или отказ в таком разрешении в порядке и сроки, которые установлены разделом IV Правил.

Направлять в сроки, установленные разделом V Правил, в территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление Заказчика, предусмотренное пунктом 28 Правил.

Обеспечивать перечисление средств в рамках исполнения государственного контракта на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства Головному исполнителю, с которым заключен государственный контракт.

Уведомлять до заключения Контракта Головного исполнителя о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета.

Направлять в территориальный орган Федерального казначейства уведомление о полном исполнении государственного контракта.

Осуществлять контроль за целевым использованием Головным исполнителем бюджетных ассигнований.

6.3.8. Осуществлять контроль и технический надзор за исполнением Контракта, строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ), используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, в соответствии с утвержденным и выданным Государственным заказчиком техническим заданием, с условиями Контракта, или заключить соответствующий контракт на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору).

6.3.9. Обеспечить Головного исполнителя на возмездной основе энергоресурсами, необходимыми для производства строительно-монтажных работ на Объекте, а также обеспечить точки присоединения к энергетическим сетям, сетям водоснабжения, канализации для подключения временного сооружения.

6.3.10. Назначить уполномоченного представителя Государственного заказчика, который будет принимать фактически выполненные работы, ответственные конструкции, скрытые работы, системы.



6.3.11. Обеспечить отключение оборудования и строений в зоне строительства по заявке Головного исполнителя, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.

6.3.12. Оказывать содействие Головному исполнителю в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Государственного заказчика.

6.3.13. Отправить Головному исполнителю ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных проектной и иной технической документацией, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Государственным заказчиком соответствующего сообщения Головного исполнителя.

6.3.14. В установленном порядке произвести приемку выполненных работ, в том числе проверить стоимость, качество работ, выполненных Головным исполнителем при наличии исполнительной документации, представляемой Головным исполнителем, на предъявляемый к приемке объем работ.

6.3.15. В случае отсутствия исполнительной документации отказать Головному исполнителю в рассмотрении форм КС-2 и КС-3 на проверяемый Государственным заказчиком объем работ.

6.3.16. Произвести оплату выполненных и принятых по Контракту работ в установленном Контрактом порядке.

6.3.17. Контролировать ход строительства Объекта и соблюдение Сторонами Контракта его условий.

6.3.18. Осуществлять контроль за целевым использованием Головным исполнителем бюджетных ассигнований.

6.3.19. После завершения Головным исполнителем выполнения всех работ назначить Приемочную комиссию для приема-передачи Объекта от Головного исполнителя Государственному заказчику.

6.3.20. Выполнить иные обязанности, определенные Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6.3.21. Размещать в единой информационной системе в сфере закупок отчет, содержащий информацию об исполнении Контракта (о результатах отдельного этапа исполнения Контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков его исполнения), о ненадлежащем исполнении Контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении Контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении Контракта в ходе его исполнения.

6.3.22. Обязан осуществлять контроль за целевым использованием Головным исполнителем бюджетных ассигнований.

#### **6.4. Государственный заказчик имеет право:**

6.4.1. Получать информацию об операциях на лицевых счетах, открытых Головным исполнителем и субподрядчиком в территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения заключенного им Контракта.

Запрашивать у Головного исполнителя расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по государственному контракту в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275 ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Государственный заказчик имеет право давать разрешение на утверждение сведений Головным исполнителем.

6.4.2. Рассматривать образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых Головным исполнителем для производства работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Головного исполнителя образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Головному исполнителю.

6.4.3. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, срок, указанный в пункте 6.4.2 Контракта, увеличивается на срок проведения таких исследований и/или

экспертиз. Расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Головной исполнитель.

6.4.4. Запрашивать у Головного исполнителя информацию, документы о ходе выполняемых работ.

6.4.5. Проводить проверку полноты и соблюдения установленных сроков проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по настоящему контракту, и достоверности документирования его результатов Головным исполнителем.

6.4.6. Запрещать Головному исполнителю применение неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, конструкций и оборудования.

6.4.7. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.4.8. Требовать от Головного исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков работ.

6.4.9. Требовать от Головного исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

6.4.10. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Головного исполнителя.

6.4.11. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

## **7. Порядок выполнения работ**

7.1. Головной исполнитель начинает выполнять работы с даты, указанной в п. 5.1 Контракта при условии надлежащего выполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.1 – 6.3.2 Контракта.

7.2. Головной исполнитель за свой счет выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов, оборудования и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора.

7.3. Государственный заказчик назначает своего представителя (далее – Уполномоченный представитель), который от его имени совместно с Головным исполнителем оформляет акты выполненных работ, осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ и качеством используемых материалов, оборудования, изделий и конструкций, а также за соответствием выполняемых Головным исполнителем работ и их результатов условиям Контракта.

Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа на строительную площадку при проведении всех видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства Объекта.

Головной исполнитель обеспечивает Уполномоченного представителя помещением для работы.

7.4. Головной исполнитель ежедневно ведет общий журнал работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Головного исполнителя.

Ежемесячно Уполномоченный представитель проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ. Уполномоченный представитель вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Головным исполнителем. Головной исполнитель в срок, согласованный с Государственным заказчиком, обязан принять меры к устранению указанных недостатков.

7.5. Головной исполнитель самостоятельно организует и обеспечивает:

- производство работ при соблюдении сроков и условий Контракта;

- согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение;

- охрану материалов, оборудования и иного имущества на строительной площадке в течение всего периода работ вплоть до официальной приёмки завершённого строительством Объекта Государственным заказчиком.

7.6. Головной исполнитель письменно за 3 (три) рабочих дня до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается актом промежуточной приемки ответственных конструкций, актом освидетельствования скрытых работ (при необходимости с участием представителя авторского надзора).

7.7. Головной исполнитель осуществляет предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания смонтированного им инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта, принимает участие в их комплексной апробации. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т. п.) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

7.8. Головной исполнитель в ходе производства работ не имеет право самостоятельно и (или) с привлечением проектной организации:

- производить замену видов, марок, моделей материалов и оборудования, заявленных в соответствии с техническим заданием;
- отклониться от проектной и иной технической документации и (или) внести в нее изменения.

При необходимости внесения изменений и дополнений в рабочую и сметную документацию Головной исполнитель согласовывает указанные изменения и дополнения с Государственным заказчиком.

При этом не допускается изменение Цены Контракта, приостановление работ и изменение сроков строительства Объекта.

Также Головной исполнитель не вправе предъявлять требования об оплате дополнительных затрат, связанных с изменением технологии производства работ, не согласованных с Государственным заказчиком.

## 8. Сдача и приемка работ

8.1. Головной исполнитель обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в том числе приложениями к нему, и сдать выполненные работы (их результат) Государственному заказчику. Сдача и приемка работ осуществляются по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Заводская, 51.

8.2. В сроки выполнения работ, установленные в Приложении № 3 к Контракту, Головной исполнитель обязан выполнять работы и сдавать их Государственному заказчику. Головной исполнитель ежемесячно не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет подписанные со своей стороны следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3-х экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах;
- исполнительную документацию для проверки на выполненный в соответствии с представленными формами КС-2, КС-3 объем работ;
- счет на фактически выполненный объем работ;
- счет-фактуру на фактически выполненный объем работ (предоставляется, если Подрядчик является плательщиком НДС);



- акт приемки законченного строительством Объекта с приложением полного перечня исполнительной документации по реестру в 3-х экземплярах (предоставляется после завершения работ).

8.3. В день утверждения Государственным заказчиком Акта приемки выполненных работ, Государственным заказчиком подписываются предоставленные Главным исполнителем акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3-х экземплярах и по 1-му экземпляру возвращаются Главному исполнителю.

8.4. Главной исполнитель обязан присутствовать при осуществлении приемки результатов выполненных работ, в том числе при проведении экспертизы результатов выполненных работ. Для реализации данного условия Главной исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о намерении присутствовать при приемке результатов выполненных работ до начала ее осуществления. В случае, если Главной исполнитель не явился на приемку фактически выполненных работ, в том числе на экспертизу результатов выполненных работ, то Государственный заказчик составляет Акт о неявке Главного исполнителя, свидетельствующий о ненадлежащем исполнении условий Контракта Главным исполнителем.

8.5. При сдаче работ Государственному заказчику Главной исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.6. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, в том числе сметы контракта (Приложение № 1 к Контракту), Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Государственный заказчик вправе для проведения экспертизы результатов исполнения Контракта привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. Для проведения экспертизы выполненных работ (их результатов) указанные эксперт, экспертная организация имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Главного исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке фактически выполненных работ, ответственных конструкций, скрытых работ, систем, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения (с учетом положений Контракта).

8.7. Приемка результатов, включая проведение экспертизы результатов выполнения работ и подписания документов о приемке осуществляется в течение 15-ти рабочих дней с даты предоставления Главным исполнителем документов, указанных в пункте 8.2 Контракта, если иное не установлено настоящим разделом Контракта.

8.8. Государственный заказчик осуществляет проверку выполненных работ в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы, возвращает один экземпляр Главному исполнителю, а также оформляет реестр на оплату или направляет обоснованный отказ.

Подписание Государственным заказчиком представленных документов не лишает его права представлять Главному исполнителю возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контролирующими органами проверок использования средств федерального бюджета.

8.9. В случае если Государственный заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 8.3 Контракта), не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Главного исполнителя считаются оформленными Государственным заказчиком, работы

принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

8.10. Приемка ответственных конструкций, скрытых работ, систем осуществляется в день, согласованный с Государственным заказчиком, и оформляется Актом освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем. Акты освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем соответственно подписываются Государственным заказчиком и Главным исполнителем. Если в отчетном месяце составлялись Акты освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем, то такие Акты освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем Государственный заказчик обязан учесть при приемке выполненных работ.

8.11. Окончательная сдача работ по настоящему Контракту и их приемка (на основании составленных при проведении приемки работ документов) оформляется Государственным заказчиком и Главным исполнителем Актом приемки законченного строительством Объекта с приложением полного перечня Исполнительной документации по реестру в 3-х экземплярах, составленному в соответствии с перечнем Исполнительной документации для приемки выполненных работ и результатами проведения итоговой проверки по объекту капитального строительства в срок не позднее 01.12.2021. При этом такой Акт приемки законченного строительством Объекта подписывается Государственным заказчиком в день принятия решения о приемке всех результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

8.12. В случае выявления несоответствия выполненных работ установленным Контрактом требованиям сроки завершения приемки соразмерно продлеваются на период устранения такого несоответствия.

8.13. По результатам приемки законченного строительством Объекта оформляется Акт приемки законченного строительством Объекта, который подписывается всеми членами приемочной комиссии Государственного заказчика и Главным исполнителем.

8.14. В срок до 01.12.2021 Главной исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику все имеющиеся у Главного исполнителя документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

## **9. Гарантии качества по сданным работам**

9.1. При исполнении Контракта Главной исполнитель обязан предоставить Государственному заказчику гарантийное письмо в письменной форме, в котором Главной исполнитель гарантирует:

- качество выполнения всех работ согласно действующим нормам ГОСТ, СНиП;
- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;
- надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной их эксплуатации;
- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и качество выполненных Главным исполнителем работ (кроме оборудования, гарантийный срок на которое, устанавливается производителем),

устанавливается в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта приемки законченного строительством Объекта.

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Головным исполнителем по Контракту.

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта, устанавливается индивидуально на каждую единицу оборудования по паспортам или иной технической документации.

Головной исполнитель обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие соответствующие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Головным исполнителем(его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Государственный заказчик в разумный срок уведомляет об этом Головного исполнителя в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений и извещений.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Головной исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения извещения от Государственного заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

9.5. При отказе Головного исполнителя от составления или подписания акта Государственный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Головного исполнителя.

9.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Головной исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.

9.7. Если Головной исполнитель не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Государственный заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Головного исполнителя, с выставлением санкций в размерах, установленных Контрактом.

9.8. Головной исполнитель не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами.

9.9. Головной исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Головной исполнитель.

9.11. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.

9.12. Головной исполнитель предоставляет Государственному заказчику обеспечение гарантийных обязательств **в размере 4 531 397 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча триста девяносто семь) рублей 80 копеек** после заключения настоящего Контракта, но не позднее подписания Заказчиком акта приемки законченного строительства Объекта.

Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления Головным исполнителем обеспечения гарантийных обязательств. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется на срок 5 лет.



Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ (срок действия банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должен превышать срок гарантийных обязательств не менее чем на один месяц).

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства, в том числе ст. ст. 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ, и Дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005. Она должна быть получена в банке, который соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 и включен в перечень, предусмотренный ч. 1.2. ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.13. Счет для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств.

**Наименование:** УФК по Свердловской области (ГУФСИН России по Свердловской области л/с 05621469610)

**ИНН** 6658000071

**КПП** 665801001

**р/с** (единый казначейский счет): 03 21 26 43 00 00 00 01 62 00

**к/с** (номер казначейского счета): 40 10 28 10 64 53 70 00 00 54

**БИК банка:** 016 577 551

**Наименование банка:** УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

**ОКТМО** 65701000

**ОГРН** 102 660 232 6354

**ОКПО** 087 31 878

**Назначения платежа:** обеспечение гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по строительству котельной.

Возврат денежных средств, внесенных Головным исполнителем в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Государственным заказчиком в течение 30 дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Головного исполнителя, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Государственного заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Головного исполнителя изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Головной исполнитель представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполнения работ.

Головной исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

## 10. Общий журнал работ.

10.1. С даты начала работ и до их завершения Головной исполнитель ведет общий журнал работ на русском языке. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью органа, осуществляющего государственный надзор за строительством.

10.2. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Головного исполнителя, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Головной исполнитель в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Головной исполнитель обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

## **11. Охранные мероприятия**

11.1. Головной исполнитель обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений.

11.2. Головной исполнитель обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения в соответствии с требованиями безопасности согласно: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

11.3. С начала работ и вплоть до передачи результата работ в установленном порядке Государственному заказчику Головной исполнитель несет полную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества (материалов, оборудования, изделий, строительной техники)

## **12. Контроль Государственного заказчика за выполнением работ**

12.1. Государственный заказчик обязан осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Государственный заказчик за свой счет в целях осуществления контроля за строительством Объекта вправе самостоятельно без согласования с Головным исполнителем привлекать для осуществления контроля и надзора соответствующие органы и/или организации. Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Головного исполнителя в 5-дневный срок с даты подписания соответствующих документов.

12.3. Указанные в п. 12.2 Контракта органы и/или организации от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляют технический надзор и контроль за соблюдением Головным исполнителем сроков выполнения и качества работ, а также производят проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Специалисты указанных органов и/или организаций имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода строительства.

12.4. Головной исполнитель ведет общий журнал работ в соответствии с требованиями раздела 10 Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Головного исполнителя. Государственный заказчик и/или привлеченные Государственным заказчиком органы и/или организации не реже одного раза в месяц проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Государственный заказчик, ни привлеченные Государственным заказчиком органы и/или организации не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Головного исполнителя.

### **13. Ответственные конструкции, скрытые работы, системы**

13.1. Результаты работы, подлежащие закрытию, должны приниматься уполномоченным представителем Государственного заказчика. Головной исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки уполномоченным представителем Государственного заказчика ответственных конструкций, скрытых работ, систем и составления Актов освидетельствования этих работ (3 экз.) (Акт освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем соответственно). Головной исполнитель в письменной форме уведомляет (извещает) в 3-дневный срок с момента завершения работ Государственного заказчика о необходимости проведения приемки ответственных конструкций, а также скрытых работ, систем.

13.2. В случае, если уполномоченным представителем Государственного заказчика внесены в общий журнал работ замечания по ответственным конструкциям, выполненным скрытым работам и системам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Головным исполнителем без письменного оформления Акта освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем соответственно.

13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ, систем подтверждается подписанием Государственным заказчиком и Головным исполнителем Актов освидетельствования ответственных конструкций, скрытых работ, систем.

### **14. Риск случайной гибели Объекта**

14.1. После подписания Акта о приемке законченного строительством Объекта Государственный заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.

14.2. До сдачи Объекта Головной исполнитель несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

### **15. Ответственность Сторон**

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

15.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Головной исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляются штрафы.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

15.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение



Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

15.4. В случае просрочки Головным исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем.

15.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, установлен штраф в размере:

10 процентов цены этапа Контракта в случае, если цена этапа Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены этапа Контракта в случае, если цена этапа Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

15.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

15.8. За ненадлежащее исполнение Головным исполнителем обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц (субподрядчиков) к исполнению своих обязательств по Контракту, предусмотренных приложением № 2 Контракта, устанавливается штраф в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

15.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

15.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Главным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

15.10. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

15.11. Главной исполнитель в полном объеме обязан возместить убытки, причиненные ненадлежащим исполнением либо неисполнением условий Контракта.

15.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам с представлением соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.

Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Главной исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Государственным заказчиком убытки.

15.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.15. В случае установления уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объема выполненных работ и (или) их стоимости Главной исполнитель осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

15.16. Главной исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектно-сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в проектно-сметной документации показателей объекта строительства.

15.17. Главной исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за нецелевое использование финансовых средств, выплачиваемых Государственным заказчиком Главному исполнителю и предназначенных только для финансирования расходов на выполнение Контракта и авансирование соответствующих работ.

## **16. Обстоятельства непреодолимой силы**

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами

принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

16.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

16.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

16.4. Стороны могут рассматривать вопрос о дальнейшем исполнении обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.

## **17. Разрешение споров и разногласий**

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

17.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

17.4. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты их получения.

17.5. При возникновении между Государственным заказчиком и Головным исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Головной исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Головным исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Головного исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

## **18. Уведомления и извещения**

18.1. Все уведомления и дополнительные соглашения по Контракту, в том числе связанные с его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме по адресу, указанному в Контракте в разделе «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон».

Уведомление может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться полученным, если это рабочий день:



при вручении лично - на дату вручения,  
при отправке заказным письмом - на дату, указанную в уведомлении о вручении,  
подтверждающего доставку соответствующего почтового отправления организацией связи.  
Если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день,  
следующий за днем вручения.

18.2. Дополнительно Стороны вправе осуществлять обмен информацией  
по Контракту с помощью средств электронной и телефонной связи.

## **19. Конфиденциальность**

19.1. Головной исполнитель обязуется хранить в тайне конфиденциальную  
информацию и персональные данные работников Государственного заказчика, полученные  
в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом  
или частично такую информацию и данные, если иное не предусмотрено Контрактом.

19.2. Головной исполнитель обязуется обеспечить не раскрытие и неразглашение  
лицами, привлеченными Головным исполнителем при исполнении Контракта,  
конфиденциальной информации и персональных данных работников Государственного  
заказчика третьим лицам в целом или частично такой информации и данных, если иное  
не предусмотрено Контрактом.

19.3. Под конфиденциальной информацией понимается информация, составляющая  
коммерческую тайну Государственного заказчика (секрет производства), а равно сведения  
любого характера, которые имеют действительную или потенциальную ценность для  
Государственного заказчика в силу неизвестности такой информации или сведений третьим  
лицам в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным  
образом другими лицами, которые могли бы получить экономическую выгоду  
от ее разглашения (раскрытия) и использования.

19.4. Разглашение (раскрытие) информации может быть произведено путем  
передачи без согласия Государственного заказчика третьим лицам документации,  
содержащей конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставления  
информации и персональных данных в устной форме, а также иными способами.

19.5. Стороны пришли к соглашению, что при необходимости конфиденциальная  
информация и персональные данные работников Государственного заказчика передаются  
Государственным заказчиком Головному исполнителю (привлеченным им лицам)  
в порядке, установленном локальными актами Государственного заказчика. Головной  
исполнитель обязуется выполнять требования соответствующих локальных актов  
Государственного заказчика и обеспечить их выполнение своими работниками  
и привлеченными Головным исполнителем третьими лицами.

19.6. Головной исполнитель обязуется выполнять обязанность о неразглашении  
(раскрытии) конфиденциальной информации и персональных данных работников  
Заказчика, а так же обеспечить неразглашение (не раскрытие) лицами, привлеченными  
Головным исполнителем при исполнении Контракта, конфиденциальной информации  
и персональных данных работников Государственного заказчика, в течение всего срока  
выполнения обязанностей, принятых им на себя в соответствии с Контрактом, а после  
прекращения действия Контракта, независимо от оснований его прекращения, бессрочно.

19.7. В случае нарушения Головным исполнителем обязанности обеспечить  
неразглашение (не раскрытие) лицами, привлеченными Головным исполнителем  
при исполнении Контракта, конфиденциальной информации и персональных данных  
работников Государственного заказчика, Головной исполнитель несет ответственность  
в соответствии с условиями Контракта.

19.8. Убытки, причиненные Государственному заказчику в связи с нарушением  
Головным исполнителем обязанности о неразглашении (не раскрытии) конфиденциальной  
информации и персональных данных работников Государственного заказчика, а также  
обязанности обеспечить неразглашение (не раскрытие) лицами, привлеченными Головным  
исполнителем при исполнении Контракта, конфиденциальной информации

и персональных данных работников Государственного заказчика, подлежат возмещению Главным исполнителем в полной сумме сверх неустойки.

## **20. Обеспечение исполнения контракта**

20.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10 %, что составляет 4 531 397 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча триста девяносто семь) рублей 80 копеек или в полтора раза размера обеспечения исполнения контракта, что составляет 6 797 096 (Шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч девяносто шесть) рублей 70 копеек, в случае если по результатам проведения электронного аукциона победителем (иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта) представлено предложение о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.

20.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Главной исполнитель предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Главного исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Главным исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ.

20.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, не подлежат возврату Главному исполнителю (в случае предоставления банковской гарантии в виде обеспечения исполнения контракта подлежат уплате Государственному заказчику Гарантом по соответствующей банковской гарантии) в случаях нарушения Главным исполнителем следующих обязательств по Контракту:

нарушения обязательств по выполнению работ в установленные настоящим Контрактом сроки;

нарушения обязательств по качеству выполнения работ, выполнение работ в соответствующие с проектно-сметной документацией.

20.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, будет возвращено Главному исполнителю после даты завершения выполнения Главным исполнителем своих обязательств по Контракту не позднее чем через 30 (тридцать) дней на расчетный счет Главного исполнителя. Информация о вышеуказанном расчетном счете предоставляется Главным исполнителем в виде письма в адрес Государственного заказчика.

20.5. В ходе исполнения контракта Главной исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.

## **21. Срок действия Контракта**

21.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021.

## **22. Порядок изменения и расторжения Контракта**

22.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

22.2. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

22.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

22.4. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

22.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

22.6. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Головной исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Головного исполнителя.

22.7. Головной исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

22.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

22.9. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Головному исполнителю для исполнения обязательств по Контракту подлежат возврату Государственному заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Головного исполнителя на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечисления подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

22.10. В случае расторжения Контракта по любому основанию Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Головным исполнителем.

Головной исполнитель возвращает Государственному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней неиспользованные финансовые средства, а также представляет Государственному заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по Контракту.

22.11. Контракт может быть изменен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Изменение Контракта, совершаемое по соглашению сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде дополнения к Контракту. Все приложения к Контракту являются неотъемлемыми частями Контракта. Дополнения к Контракту с даты их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями Контракта. Дополнения к Контракту вступают в силу и становятся обязательными для сторон с даты их подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте дополнения.

22.12. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ, Контрактом путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

22.13. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих



случаях:

- а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
- б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
- в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара;
- г) если Контракт не исполнен в установленный в контракте срок по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Головного исполнителя. В указанных случаях допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Государственным заказчиком Головному исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине Головного исполнителя предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Головным исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, предоставления Головным исполнителем в соответствии с указанным Федеральным законом обеспечения исполнения Контракта.

## **23. Заключительные положения**

23.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Государственный заказчик оплачивает Головному исполнителю все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам и стороны заключают соглашение о расторжении Контракта. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Государственного заказчика.

23.2. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

23.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

23.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения таких изменений письменно сообщить друг другу о таких изменениях путем письменного уведомления и внести соответствующие изменения в настоящий Контракт.

23.5. При выполнении Контракта невозможна перемена Головного исполнителя, за исключением случая, если новый Головной исполнитель является правопреемником

Головного исполнителя по данному Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

23.6. Неотъемлемой частью Контракта являются проектно-сметная документация (в виде документов в электронном виде прикрепленных к контракту) и приложения к нему:

Приложение № 1 – Смета контракта.

Приложение № 2 – Виды работ по Объекту, которые Головной исполнитель обязан выполнить по государственному контракту самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств.

Приложение № 3 – График выполнения работ по Объекту.

Приложение № 4 – График оплаты работ по Объекту.

#### 24. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

##### Государственный заказчик

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (ГУФСИН России по Свердловской области)

**Юридический адрес:** 620019,

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4а

телефон: (343) 35-95-672, 3595-764

**Почтовый адрес:** 620019, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4а

эл. почта: [gufsin66oks@mail.ru](mailto:gufsin66oks@mail.ru)

[buch.56@bk.ru](mailto:buch.56@bk.ru)

##### Банковские реквизиты:

р/с (номер казначейского счета): 03 21 16 43 00 00 00 01 62 00

к/с (единый казначейский счет): 40 10 28 10 64 53 70 00 00 54

**Наименование банка:** УРАЛЬСКОЕ ГУ  
БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской  
области г. Екатеринбург (ГУФСИН России  
по Свердловской области,  
л/сч 03621469610)

ИНН 6658000071

КПП 665801001

БИК банка 016 577 551

постановка на налоговый учет: 02.07.1993

свидетельство: серия 66 № 002069968

ОГРН: 1026602326354

ОКПО: 08731878

ОКТМО: 65701000

##### Головной исполнитель

Общество с ограниченной  
ответственностью «Строительная  
компания «Стройинжиниринг»  
ООО «СК СТРОЙИНЖИНИРИНГ»

**Юридический адрес:** 624021,

Свердловская область, Сысерть, ул.  
Орджоникидзе, дом 31, оф 76

**Почтовый адрес:** 624021,

Свердловская область, Сысерть, ул.  
Орджоникидзе, дом 31, оф 76

E-mail: [office\\_ekb@cc-si.ru](mailto:office_ekb@cc-si.ru), [www.cc-si.ru](http://www.cc-si.ru)

##### Банковские реквизиты:

Уральский банк ОАО «Сбербанк  
России» г. Екатеринбурга

БИК банка 046577674

к/сч 30101810500000000674

р/сч 40702810916540041296

ИНН/ КПП 6685138544/668501001

ОКПО 19235467

ОГРН 1176658080631

ОКАТО 65241501

ОКТМО 65722000001

Дата постановки на налоговый учет:  
18.08.2017

Телефон/факс: 8 912-285-27-67

Государственный заказчик



М.П.

Головной исполнитель



М.П.

## Смета контракта

Следственный изолятор на 1000 мест в г. Камышлове, Свердловской области  
(наименование объекта)

№ пп	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена за единицу*, руб.	Сметная стоимость*, руб.				Цена за объем работ*, руб.
					строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Следственный изолятор на 1000 мест в г. Камышлове Свердловской области» - 1 условная единица, которая включает в себя:									
1	Административное здание с гаражом для квадрициклов	здание	1	12738515,36	1600594,41	3154159,95	7983761,00		12738515,36
2	Столовая на 100 мест	здание	1	279345,85	3124,70	48704,45	227516,70		279345,85
3	Режимный корпус на 164 места с прогулочным двором	здание	1	1856515,97	120057,89	1490140,66	246317,42		1856515,97
4	Режимный корпус на 248 мест с прогулочным двором по г. пл. 1.2	здание	1	2030748,04	202705,38	763583,30	1064459,36		2030748,04
5	Режимный корпус на 248 мест с прогулочным двором по г.пл. 1.3	здание	1	1460219,02	317798,62	529604,67	612815,72		1460219,02
6	Режимный корпус на 240 мест с прогулочным двором	здание	1	2544760,26	334441,79	1612210,44	598108,03		2544760,26
7	Корпус сборно-следственный	здание	1	829714,18	283340,98	333885,38	212487,82		829714,18
8	Переходная галерея	здание	1	576307,98		576307,98			576307,98
9	Туберкулезный корпус	здание	1	438876,19	90816,83	254362,60	93696,76		438876,19
10	Блок медицинской части	здание	1	1536578,90	550079,38	2588,59	983910,92		1536578,90
11	Общестроительные работы	площадка	1	188287,83	188287,83				188287,83
12	КПП с бюро пропусков	здание	1	214722,99	60473,71	151099,51	3149,77		214722,99



13	КПП малого типа	здание	1	348601,43	29605,23	251097,01	67899,20		348601,43
14	Корпус прачечной. Корпус кухни с обслуживанием для хозяйслуги	здание	1	4437358,91	364017,17	2794278,80	1279062,95		4437358,91
15	Корпус производственных мастерских	здание	1	730403,23	17096,67	477451,94	81983,62		730403,23
16	Здание прод.склада с овощехран.и складом вещ.имущ	здание	1	352406,71		337475,74	14930,97		352406,71
17	Материально-технический склад	здание	1	2093532,14	25803,53	1486501,34	581227,26		2093532,14
18	Городок служебных собак с манежем	здание	1	458818,38	19200,71	205132,78	234484,88		458818,38
19	Здание гаража на 8 автомобилей с помещениями для ремонта. Гараж на 2 пожарные машины.	здание	1	2300443,98	203848,04	1177497,73	919098,22		2300443,98
20	Узел водопроводных сооружений III подъема	здание	1	1219265,04	515418,76	431376,68	272469,61		1219265,04
21	Пусконаладочные работы			8451985,71				8451985,71	8451985,71
<b>ИТОГО</b>									45087408,11

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

Перечень видов и объемов работ, которые Головной исполнитель обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, и объемы таких работ

1. Головной исполнитель по Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы:  
**Сети электроосвещения; Система отопления и вентиляции.**  
(указывается вид и объем по строительству Объекта, которые Головной исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц исполнению своих обязательств по Контракту, - выбирается из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта)
2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Головной исполнитель самостоятельно, без привлечения других лиц составляет:  
**12 000 000,00 (Двенадцать миллионов рублей 00 копеек).**

(цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)

Государственный заказчик

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.  
М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.  
М.П.







№ 2121320200072001621000209/ 07-ЭА от " 3 " 03 2021г.

**ГРАФИК ОПЛАТЫ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ**  
**«Следственный изолятор на 1000 мест в г. Камышлове Свердловской области»**

№ п/п	Наименование этапа выполнения государственного контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного этапа	Срок исполнения		Сумма к оплате, тысяч рублей	Сроки оплаты исполнения этапа выполнения государственного контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного этапа	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, %
		Начало (месяц, год)	Конец (месяц, год)			
1	Подготовительные работы	31.03.2021	30.04.2021			
2	Сети электроосвещения	30.04.2021	30.09.2021	5 565,77		12,34
3	Система отопления и вентиляции	30.04.2021	30.09.2021	11 221,70		24,89
4	Электроавтоматика	30.04.2021	30.09.2021	7 585,88	в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем подписания Государственным заказчиком акта приемки выполненных работ(форма КС- 2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС- 3)	16,82
5	Электрооборудование	30.04.2021	30.09.2021	3 761,15		8,34
6	Слаботочные устройства	30.04.2021	30.09.2021	2 575,24		5,71
7	Подъемник для инвалидов	15.06.2021	30.06.2021	512,95		1,14
8	Пожарная сигнализация	30.04.2021	30.09.2021	2 237,96		4,96
9	Общестроительные работы	01.06.2021	15.06.2021	188,29		0,42
10	Лифты	01.07.2021	31.07.2021	2 986,49		6,63
11	Пуско-наладочные работы	30.09.2021	01.12.2021	8 451,99	в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня следующего за днем подписания Государственным заказчиком акта приемки выполненных работ(форма КС- 2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС- 3) и акта приемки законченного строительством объекта	18,75
<b>Итого</b>				<b>45087,40811</b>		

Оплата выполненных Головным исполнителем работ по Контракту осуществляется поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты работ по Объекту с учетом графика выполнения работ по Объекту (приложение № 3 к Контракту). Государственный заказчик производит расчет с Головным исполнителем по факту выполнения работ в течение 30 календарных дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по Контракту производится Государственным заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком соответствующего акта приемки законченного строительством Объекта.

Цена Государственного контракта 45 087 408,11 рублей;

Срок итоговой оплаты – не позднее 31.12.2021.

**Государственный заказчик:**

**Головной исполнитель:**



Государственный контракт по ЭА № 0162100020921000007 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Следственный изолятор на 1000 мест в г. Камышлове Свердловской области» ЭЦП:

**Пользователь:** Проскуряков Роман Александрович

**Сертификат:** 029376ee00e8accd94458331ee054d1484

**Выдан:** ООО "ИТК"

**Период действия сертификата:** с 11.03.2021 по 11.03.2022  
30.03.2021 08:31 (МСК)

**Пользователь:** Волегова Яна Викторовна

**Сертификат:** 5d750c005a11cb6c2e4553828f0a54dde4de67c0

**Выдан:** Федеральное казначейство

**Период действия сертификата:** с 17.02.2021 по 17.05.2022  
31.03.2021 09:39 (МСК+2)

Начальник ОГОЗ и ГЗ ОТО ГУФСИН России  
по Свердловской области  
капитан внутренней службы  
"31" марта 2021 года



И.В. Захарченко