

**Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования
(в соответствии со сводным сметным расчетом)**

Наименование инвестиционного проекта: "Модернизация ТП 3281 (Невский РЭС, установка силового трансформатора мощностью 0,63 МВА)"

Идентификатор инвестиционного проекта: J_10190109501

Составлена в базисных ценах 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены на 4 кв. 2020 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Глава 1. Подготовка территории строительства.					
1	ЛС № 01-01-01	Контрольно-исполнительная съемка				3,76	3,76
2	ЛС № 01-01-02	Демонтажные работы по ТП 3281	4,36	17,60			21,96
		Итого по главе 1	4,36	17,60	0,00	3,76	25,72
Глава 2. Основные объекты строительства							
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
3	ЛС № 02-01-01	Строительство БКТП-1х630 кВА	91,73	20,95	1 296,69		1 409,37
4	ЛС № 02-01-02	Перезагрузка КЛ-0,4-10 кВ из ТП-3281 в новую БКТП	103,79	310,27			414,06
5	ЛС № 02-01-03	Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) в ФЕР индекс 6,28	864,98				864,98
		Итого по главе 2	1 060,50	331,22	1 296,69	0,00	2 688,42
		Итого по главам 1-2.	1 064,86	348,82	1 296,69	3,76	2 714,13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
6	ЛС № 07-01-01	Благоустройство БКТП	26,63				26,63
7	ЛС № 07-01-02	Благоустройство КЛ	90,67				90,67
		Итого по главе 7.	117,30	0,00	0,00	0,00	117,30
		Итого по главам 1-7.	1 182,16	348,82	1 296,69	3,76	2 831,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН81-05-02-2007	Удорожание работ, производимых в зимнее время-2,1% СМР глав 1-8	22,25	6,52			28,77
9	ГСН81-05-02-2007	Удорожание работ, производимых в зимнее время КЛ -2,1% от СМР глав 1-8	2,58	0,81			3,39
10	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы БКТП				31,94	31,94
11	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы КЛ				0,86	0,86
12	ЛС № 09-01-03	Утилизация				7,50	7,50
		Итого по главе 9.	24,83	7,33	0,00	40,30	72,46
		Итого в базисных ценах на 01.01.2000 года по главам 1-9:	1 206,99	356,15	1 296,69	44,06	2 903,89
		Индексы 4 кв. 2020 г. (Письма Минстроя России от 02.11.2020 №44016-ИФ/09, от 12.11.2020 №45484-ИФ/09) (, КЛ, БКТП - ТЕР, ГНБ-ФЕР)	7,65	7,65	5,27	4,55	
			6,44			13,84	
						10,42	
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	8 164,83	2 724,55	6 833,56	553,76	18 276,70
		Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2021 год	-	-	-	-	
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2021 году	-	-	-	-	
		Стоимость строительства (затраты подрядчика) в текущих ценах на 2 кв. 2020г. по согласованному ССРСС, без НДС	7 962,06	2 656,93	6 366,74	536,42	17 522,15
		Полная стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), без НДС - за вычетом расчетной величины затрат Заказчика (7,98%+2,14%+3%=8,12%) стоимости ПНР					30 062,00
		Итого стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозируемом) уровне цен, без НДС	7 962,06	2 656,93	6 366,74	536,42	17 522,15
		НДС 20%	1 592,41	531,39	1 273,35	107,28	3 504,43
		Всего стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в текущем (прогнозируемом) уровне цен, с НДС	9 554,47	3 188,32	7 640,09	643,70	21 026,58

Заместитель директора-
начальник управления капитального строительства

А.Х. Ногаймурзаев

Составил: Ведущий инженер СКС

Д.А. Фастюк

Проверил:

*Наз. отдела по
аналитическим
работам ДСР*

Должностное Л.А.