МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования

	г. Губкинский
	№ 15 - К
	«____» ___________20__года


Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства», действующее от имени городского округа город Губкинский, в лице директора Ибрагимова Евгения Аюповича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройПроект», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Евсеенко Виктора Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0190300001921000644 от 19.01.2022 заключили настоящий муниципальный контракт (далее, по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается между Заказчиком и Подрядчиком победителем аукциона в электронной форме №0190300001921000644 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования.

1.2. Предметом контракта является Комплекс работ на проведение работ по капитальному ремонту «Детский сад "Светлячок", расположенный по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон №5, дом №24" (общестроительные работы, дренаж).
1.3. На условиях контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный контрактом срок выполнить собственными и (или) силами привлечённых субподрядных организаций работы на объекте, указанном в пункте 1.2. контракта, в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием, требованиями и условиями настоящего контракта, из своих материалов, на собственном оборудовании, строительной технике и своими инструментами. 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по контракту работы на условиях, определяемых разделом 2 контракта. 

1.4. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Сертификаты, технические паспорта и другие документы должны быть предоставлены Заказчику и оформлены актом входного контроля до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

1.5. Результатом работы по контракту являются работы, выполненные в объеме и в соответствии с требованиями государственных норм и стандартов, проектно-сметной документацией, условиями контракта, Техническим заданием (Приложение № 1).

1.6. Идентификационный код закупки: 213891300785089130100102950014120243.

2. СТОИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость всех работ по контракту составляет 30 595 757 (тридцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 38 копеек, НДС не облагается.
В цену контракта включается стоимость всех работ, материалов, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ по контракту, а также все расходы Подрядчика: налоги, сборы, транспортные и таможенные пошлины (при их наличии), и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Указанная в пункте 2.1. цена контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

2.3. Финансирование Заказчиком Подрядчика в рамках контракта осуществляется за счёт средств бюджета городского округа город Губкинский в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных контрактом объёма работ и иных условий исполнения контракта.

Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях:

2.4.1. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

2.4.2. при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работы, предусмотренного контрактом.

Сокращение объёма работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации.

Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма работы. 

2.5.  Оплата работ по контракту производится в следующем порядке: 

2.5.1. Заказчик  производит  авансовый платеж в размере 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ____________(_____________) рублей _____копеек, в том числе НДС - _____% _____________________(____________) рублей _____копеек/ НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты получения Заказчиком от Поставщика счета на выплату аванса. Счет на выплату аванса выставляется Подрядчиком с 01 февраля 2022 года.

2.5.2. Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не допускается.

Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств.  

Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика документы, подтверждающие целевое использование авансового платежа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Подрядчику от Заказчика запроса. 
В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после расторжения вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на размер зачтенной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды поставки.

2.5.2. Оплата по контракту осуществляется путём безналичного расчета за счёт средств местного бюджета городского округа город Губкинский в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными со дня списания финансовых средств с расчётного счета Заказчика.

2.5.3. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в размере 50% от суммы фактически выполненных работ до полного погашения авансового платежа, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и счета-фактуры. 

2.5.4. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании оригинала счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в срок, предусмотренный пунктом 2.5.3. контракта. 

2.6. Превышение фактической стоимости работ над ценой настоящего муниципального контракта Подрядчик погашает за счет собственных средств.

2.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат.

2.8. Сверка взаимных расчетов производится с оформлением акта сверки по установленной форме.

2.9. Оплата считается произведённой со дня списания финансовых средств с расчётного счета Заказчика.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: 

Начало выполнения работ: 01 апреля 2022 года.

Окончание выполнения работ: 31 июля 2022 года 

3.2. На момент заключения контракта дата окончания работ, указанная в пункте 3.1. контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

3.3. Момент окончания работ определяется датой подписания Заказчиком итогового акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон №5, дом №24.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 (двадцати пяти) процентов от цены контракта. 

Условие, установленное подпунктом 4.1.1. контракта, не применяется в случае, если контракт заключен с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией. 
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить в адрес Заказчика:

-  декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

-  копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.1.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.1 настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.3. Оплачивать работы, выполненные субподрядчиком (соисполнителем), из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем.

4.1.4. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении субподрядчиков, соисполнителей в том числе:

- за предоставление документов, указанных в подпунктах 4.1.1 – 4.1.3 контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.1.5. Выполнить все работы по контракту в объеме и сроки, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать результаты работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта. 

4.1.6. Оплачивать субподрядчикам (соисполнителям), за исключением субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания документа о приемке выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

4.1.7. Приступить к выполнению работ по контракту не позднее срока, установленного пунктом 3.1. контракта. 

Представить Заказчику на согласование в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания контракта и / или дополнительных соглашений к контракту о выделении лимитов бюджетных обязательств, утверждённый Подрядчиком график  производства работ  на весь период работ.

4.1.8. Обеспечить качественное и своевременное выполнение порученных работ в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими условиями и настоящим контрактом.

4.1.9. Назначить своего ответственного представителя (руководителя работ) для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках контракта, рассмотрения жалоб и ведения контроля качества выполнения работ. 
4.1.10. Не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.


4.1.11. Поставить в место выполнения работ необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение на своих производственных базах, складах, строительных площадках. 

Все поставляемые материалы, оборудование, изделия, конструкции должны быть согласованы с Заказчиком, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. До начала производства работ Подрядчик передает Заказчику паспорта, сертификаты и иные документы на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование. 

4.1.12. В случае привлечения Заказчиком эксперта, экспертной организации для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, предоставлять по запросам эксперта, экспертной организации для проведения экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

4.1.13. Обеспечить:

- выполнение работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ;

- общий порядок ведения работ на объекте и соблюдение его на строительной площадке;

· контроль качества применяемых строительных материалов, оборудования;

- надлежащую охрану материалов, оборудования, зданий и сооружений, строительной техники и другого имущества в месте выполнения работ от начала и до завершения работ. Расходы Подрядчика по охране результата работ дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, защите и сохранению зеленых насаждений и существующих газонов, земли на строительной площадке и прилегающей территории в надлежащем виде, не превышать допустимый уровень шума в ночное время. Поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии во время проведения работ;

- полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей, их бесперебойную работу. В случае нанесения им ущерба, направлять соответствующее уведомление Заказчику и производить за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения восстановительных работ согласовывается с Заказчиком;

          - доступ на территорию, на которой осуществляются работы, представителей Заказчика, органов государственного строительного надзора;

- передачу результата работ Заказчику с полным перечнем исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации;

- представить Заказчику оригинал доверенности или приказа на право подписания актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и счетов-фактур (счета на оплату) в случае подписания этих документов представителями Подрядчика.

4.1.14. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.


4.1.15. Нести ответственность перед Заказчиком:

- за ненадлежащее исполнение работ по контракту;

- за ненадлежащее исполнение работ по контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их действий;

- за несоответствие исполь​зуемых материалов конструкций, оборудования и систем техническому заданию, контракту, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

4.1.16. Достоверно вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации: общий журнал работ (форма №КС-6); специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества. Исполнительная документация передается Заказчику вместе с актами приемки выполненных работ (форма №КС-2).


4.1.17. При необходимости, за свой счет и своими силами, осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте по согласованию с эксплуатационными организациями (при их наличии) и нести расходы по оплате коммунальных услуг (тепловодоснабжению, водоотведению, электроснабжению, уборке, вывозу мусора) на весь период выполнения работ.


4.1.18. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания итогового акта выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование и материалы, изделия, конструкции, инструменты, приборы, инвентарь, временные здания и сооружения и другое имущество.


4.1.19. Безвозмездно в согласованные Сторонами сроки устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, выявленные по итогам выполненных работ до подписания документов о приемке работ.

4.1.20. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет контракта, до приемки этого объекта Заказчиком, несет Подрядчик, кроме случаев обстоятельств непреодолимой силы.

4.1.21. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные субподрядчиками при исполнении контракта.

4.1.22. Работы по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.


4.2. Подрядчик вправе:


4.2.1. Требовать своевременной оплаты за качественно выполненные работы по контракту.   


4.2.2. Требовать от Заказчика необходимую для выполнения работ техническую документацию в пределах предмета контракта.

4.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с ним, осуществить замену такого субподрядчика на другого субподрядчика.
4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. В течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного запроса Подрядчика передать имеющиеся у него документы, необходимые Подрядчику для выполнения работ по контракту. 
4.3.2. Организовать приемку работ по получению сообщения Подрядчика о готовности к сдаче - приемке законченных на объекте работ.

4.3.3. Оплатить качественно выполненные работы по объекту в пределах выделенных лимитов в порядке, установленном разделом 2 контракта.


4.3.4. В случае получения информации указанной в подпункте 4.1.14. контракта, дать в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой информации письменные указания Подрядчику о ходе дальнейшего выполнения работ по контракту. 

4.4. Заказчик вправе:                                                                                                                 

4.4.1. Осуществлять контроль сроков и качества выполняемых работ, применяемых материалов, оборудования Подрядчиком, непосредственно не вмешиваясь в его работу. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

4.4.2. Требовать устранения выявленных недостатков в порядке и сроки, установленные подпунктом 4.1.19.

4.4.3. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.4.4. Делать записи в журнале производства работ о ходе строительного контроля и отклонения на объекте.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего контракта, проектно-сметной документацией, техническим заданием.
5.2.
В процессе производства работ Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается учет выполнения работ, в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

5.3.
Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику всю исполнительную документацию при производстве работ, а также акты освидетельствования работ с учетом требований РД-11-02-2006. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объектов и их элементов в процессе ремонта объекта по мере завершения определенных документацией работ.

5.4. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку работ, контроль выполнения работ и их качества.

5.5. Между представителем Заказчика и Подрядчиком будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникших вопросов.

5.6. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием.

5.7. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ оформленные и подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ и счета-фактуры (счета). А также документы, подтверждающие предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств (банковская гарантия или платежное поручение с отметкой банка). Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены в разделах 7, 9 настоящего контракта.

5.8. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.7. контракта, осуществляет приемку выполненных работ, и при отсутствии замечаний к качеству работ подписывает акт о приемке выполненных работ.

Заказчик, принявший работу, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке (явные недостатки).

5.9. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, или качество не соответствует условиям контракта. В этом случае Заказчиком Подрядчику направляется мотивированных отказ от подписания акта о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

5.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами без изменения срока окончания и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.11. Прием–передача результата работ осуществляется по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон № 2, дом № 45
6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, систем и лабораторных исследований, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. 

6.2. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. 

6.3. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. 

6.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.5. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и фотофиксацией. 

7.ГАРАНТИИ ПО СДАННЫМ РАБОТАМ, ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные контрактом и приложениями к нему, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок на применяемые оборудование и материалы составляет не менее срока, установленного производителем, гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Гарантии качества работ распространяются на весь объем выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки, письменно уведомив об этом Заказчика.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить на объект своего представителя после получения извещения от Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить за счёт Подрядчика независимую квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, и их характер, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Ответственность Заказчика:          


8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).                                                          

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа устанавливается в сумме 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства и обязательства, предусмотренного пунктом 9.18. настоящего контракта), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов цены настоящего контракта и составляет 1 529 787 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 87 копеек.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа устанавливается в размере ____ процентов __________ цены настоящего контракта и составляет ___________ (_____) рублей ___ копеек.

8.3.5. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

         Размер штрафа устанавливается в сумме 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.3.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с п. 4.1.1 - 4.1.4. настоящего контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом в соответствии с п. 4.1.1. 

8.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему контракту.

8.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1 Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9.2. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

9.3. В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, Подрядчик считается уклонившимся от заключения контракта.

9.4. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнение контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

9.6. В случае, если Подрядчиком по контракту, является казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обеспечении исполнения контракта к такому Подрядчику не применяются.

9.7. При внесении обеспечения исполнения контракта путём внесения денежных средств, денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.  

9.8. В случаях, указанных в пункте 8.3. контракта Заказчик оставляет право на взыскание неустойки (штрафа, пени) с обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде денежных средств, если Подрядчиком в срок не более чем 10 (десяти) рабочих дней не исполнено требование Заказчика о добровольной оплате неустойки (штрафа, пени).

Если причинённый Подрядчиком ущерб и (или) неустойка (штраф, пени) не могут быть возмещены за счёт предоставленного обеспечения исполнения контракта, и Подрядчиком в установленный срок не уплачены указанные в требовании Заказчика сумма возмещения ущерба и (или) неустойки (штрафа, пени), Заказчик осуществляет зачёт указанной задолженности при оплате контракта.

9.9. Заказчик в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, отвечающими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии в соответствии с пунктом 9.1 раздела 9 настоящего контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объёму фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несёт гарант.

9.11. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней со дня ее поступления.

9.14. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 9.10., 9.11. раздела 9 настоящего контракта;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

9.15. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный пунктом 9.13 раздела 9 настоящего контракта, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

9.16. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 45% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 18 381 834 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля 98 копеек. 

9.17. Реквизиты счета, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику для перечисления внесением денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта*.

Получатель:  

УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов г. Губкинского, МКУ «УОС», л/с 901020005)

Р/с: 03232643719520009000 

к/с 40102810145370000008

Лицевой счет: 901020005

ИНН 8913007850   КПП 891301001, 

БИК 007182108

ОКТМО 71952000001

Назначение платежа: 

*«Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования

Сумма 18 381 834,98.».

9.18. Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями         7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.3.2. раздела 8 настоящего контракта.
9.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе удержать в свою пользу сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из суммы обеспечения исполнения контракта.

10.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием вины другой Стороны, либо следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера.

При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими уполномоченными органами.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4.1., 2.4.2. и 11.2. контракта, а также Федерального законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

11.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае досрочного расторжения контракта по соглашению сторон, Соглашение о расторжении заключается в письменной форме и подписывается обеими Сторонами. 

Стороны в течение 10 рабочих дней производят полный взаиморасчёт в части понесённых расходов, связанных с выполнением контракта, на основании Акта сверки, подписываемого обеими Сторонами.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, членство которого в саморегулируемой организации (СРО) обязательно, будет исключен из нее (пункт 3 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.5.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.5.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.5.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.5.1. контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.5.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.6.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.6.3. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта у Подрядчика, письменно уведомив его об этом, в случаях:

- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств;

- если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

- несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил при выполнении работ; 

- если Подрядчик не устранил в срок, установленный Заказчиком, допущенные им отступления от условий контракта или иные недостатки, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного контракта пользования;

- снятия лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых для финансирования объекта.

11.9. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. 

Срок рассмотрения писем, уведомлений не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. 

11.10. При прекращении контракта Заказчик вправе требовать от Подрядчика передачи ему незавершённых этапов работ при возмещении ему произведённых затрат за фактически выполненные и принятые Заказчиком объёмы работ с уплатой Подрядчиком неустойки, штрафа согласно условиям настоящего контракта. 

11.11. Все споры между Сторонами, по которым соглашение не было достигнуто путём переговоров, рассматриваются Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа в порядке, определённом действующим законодательством Российской Федерации.


11.1. Прекращение действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения контракта.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично   или   направлены   заказной   почтой, по   телефаксу   с   последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

12.2. Уведомления и извещения направляются за счёт уведомляющей Стороны.

12.3. Извещение или уведомление, за исключением уведомлений об одностороннем отказе от исполнения контракта, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день нерабочий, днём получения считается первый рабочий день, следующий за днём вручения.

13. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

13.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2022 года, а в части расчётов между сторонами и ответственности сторон – до полного их завершения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга обо всех изменениях и дополнениях в своих реквизитах, почтовых адресах, телефонах, изменениях местонахождения, изменениях в учредительных документах и документах о регистрации, реорганизации и ликвидации, правоустанавливающих документах, о составе уполномоченных лиц, об утрате или изменении печати,  и представлять надлежащее документальное подтверждение этого в течение пяти рабочих дней со дня документального оформления соответствующих изменений.

При отсутствии указанного уведомления все действия Сторон, выполненные в соответствии с ранее представленными Сторонами друг другу сведениями, будут считаться исполненными надлежащим образом.

14.2. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.3. Неотъемлемой частью контракта являются:

- Приложение № 1 «Техническое задание»; 

- Приложение № 2 «Проектно - сметная документация»;

- Приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ»; 

- Приложение № 4 «Выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86.» (копия).
* Данное Приложение не заполняется в случаях, если не требуется членство в СРО участникам закупки, перечисленным в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ, а также участникам, предложившим цену контракта, не превышающую 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ).
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства»

Адрес: 629830, Российская Федерация, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45

тел/факс: (34936)  3-20-44,  3-21-10, 

5-19-32, 3-23-77.

E-mail: uos@mogub.yanao.ru 

УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов г. Губкинского, МКУ «УОС», л/с 901020005)

Р/с: 03232643719520009000 

к/с 40102810145370000008

Лицевой счет: 901020005

ИНН 8913007850   КПП 891301001, 

БИК 007182108

ОКТМО 71952000001


	Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройПроект»

Адрес: 629851, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,  г. Тарко-Сале, ул. Промышленная 10, каб. 4
Тел. 8-982-405-38-90

E-mail: ssp_ts@mail.ru
ИНН/ КПП 8911031255/891101001 ОКПО 44009798 

ОКТМО 71940000

ТОЧКА ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва  

р/с: 40702810102500073971 

к/с: 30101810845250000999 

БИК 044525999

	                                                16. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

	Директор МКУ «УОС»
___________________ /Е.А. Ибрагимов/

м.п.                   «___»__________20__г.
	Генеральный директор ООО «ССП»
_______________ /В.В. Евсеенко/

м.п.                   «___»__________20___г.


     Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ 15 - К от  ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования

	№ п/п
	Параметры требований к услугам (наименование характеристики)
	Значение характеристики 

	1
	КТРУ
	41.20.40.000-00000020

	2
	Наименование товара, работы, услуги
	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования

	3
	Единицы измерения
	Условная единица


1. Наименование выполняемых работ

Комплекс работ на проведение работ по капитальному ремонту "Детский сад "Светлячок", расположенный по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон №5, дом №24" (общестроительные работы, дренаж)
2. Место выполнения работ

Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон №5, дом №24.

3. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ: с 01 апреля 2022 года.

Окончание выполнения работ: по 31 июля 2022 года.

4. Характеристика района и площадки строительства

Объект капитального ремонта имеет следующие природно-климатические условия:

Участок расположен на левобережье реки Пяку-пур в пределах г. Губкинский.  Климат района резко-континентальный. Зима суровая и холодная, лето короткое и теплое. Короткие переходные периоды - весна и осень, особенно весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Многолетняя средняя годовая температура в районе равна минус 3.4 0С. Самым холодным месяцем в году является январь с температурой минус 22.4 0С. Декабрь и февраль немного теплее января на 1.5-1.9 0С. В течение всех зимних месяцев (декабрь-февраль) средняя суточная температура бывает ниже минус 20 0С, самым теплым месяцем является июль с температурой 16.9 0С. В отдельные дни зимы почти ежегодно температура воздуха понижается до минус 50 0С. В наиболее холодные зимы температура воздуха может понизиться до минус 57 0С. Согласно классификации климатического районирования для строительства СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», климатический район строительства территории – IД, нормальная зона влажности – 2. По районированию северной строительно-климатической области территория строительства относится к району 1.

5. Характеристика земельного участка

Территория расположена по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 5, дом 24.

Земельный участок расположен в пределах г. Губкинский, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменская область. В 16 км от города находится железнодорожная станция Пурпе на линии Екатеринбург-Сургут-Новый Уренгой. 
6. Объемно-планировочные решения

Здание детского сада "Светлячок" представляет собой 3-х этажное здание габариты в осях 64,8х44,4 м.
7. Общие объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения

Расположение здания на участке обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией, существующими проездами с соблюдением необходимых расстояний между зданиями, сооружениями, прогулочными, хозяйственными и другими площадками. Выбор объемно-пространственного решения определен созданием оптимальной функциональной среды на всей территории учреждения. Ориентация здания на участке создает комфортные условия для естественного освещения и инсоляции помещений.

8. Основные проектные решения

Проведение работ по капитальному ремонту

· демонтажные работы

· гидроизоляция фундамента (существующего пола подвала и наружных стен);

· фундамент крытой площадки;

· выполнить дренаж для отвода от фундамента подземных и ливнёвых стоков;

· устройство металлических колодцев;

· ремонт отмостки по всему периметру здания;

· ремонт крыши (частичная замена утеплителя, пароизоляции и деревянной обрешетки, полная замена покрытия кровли);

· монтаж водосточной системы;

· установка дверей и окон;

· ремонт внутренних откосов окон;

· ремонт помещений 1 и 2 этажа, подвала (стены, перекрытия, полы);

· ремонт спуска в подвал;

· ремонт приямков;

· ремонт отделки цоколя и площадок, ступений входных групп;

· устройство крытой площадки для тренажеров под навесом из поликарбоната.

9. Генеральный план

Генеральный план участка проектируемого здания выполнен с учетом эффективного и экономного использования территории. Защита проектируемого здания от подтопления паводковыми и поверхностными водами обеспечивается за счет бетонной отмостки вокруг здания, а также вертикальной планировки участка. Благоустройство территории в пределах участка строительства.

10. Технико-экономические показатели

- Площадь застройки – 12247,5 м.кв.

- Строительный объём – 18396,0 м.куб.

- Общая площадь здания –4597,0 м.кв
- Количество этажей - 3

11. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, номенклатура оказываемых услуг

Функциональное назначение здания – детский сад.

12. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности основана на положениях с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и обеспечивает защиту здания от одного проектного пожара, возникающего на любом этаже здания.

Система обеспечения пожарной безопасности здания обеспечивается:

- системой предотвращения пожара;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями.

Система предотвращения пожаров, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008, исключают условия возникновения пожара посредством недопущения условий образования горячей среды и образования источников зажигания, для чего предусмотрено следующее:

- применение материалов с группой горючести НГ;

- применение конструкций с высокой огнестойкостью;

- применение проводов, кабелей и электрических аппаратов, рассчитанных на длительную токовую нагрузку, а для предотвращения их нагрева оборудованы системой защиты (отключения);

- применение пожароопасного оборудования, как при строительстве, так и пр эксплуатации данного здания.

 Система противопожарной защиты, в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. включает в себя:

- устройство необходимого количества эвакуационных выходов из помещений, этажей и здания в целом обеспечивающие безопасную эвакуацию людей из здания до начала влияния опасных факторов пожара на них;

- применение материалов для отделки полов, стен и потолков на путях эвакуации с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев отделок или облицовок;

- использование строительных, отделочных и теплоизоляционных материалов, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности и обеспечивающие надлежащий уровень защиты и надежности установленный стандартом, нормами и правилами;

- применение основных несущих конструкций с пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности соответствующим нормативным требованиям;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение противодымной системы и обеспечение условий для успешной работы пожарных подразделений по тушению пожара и проведению спасательных работ.

13. Охрана окружающей среды

С целью максимального уменьшения влияния на окружающую среду строительно-монтажные работы производятся исключительно при соблюдении требований СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" и в соответствии с разделом СНиП 12-01-2004.

Охрана окружающей среды в период капитального ремонта обязывает строительное управление кроме обязательного выполнения проектных решений осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды, а именно:

· оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

· слив горюче-смазочных материалов на территории стройплощадки и на прилегающей к ней территории не допускается;

· при вывозе сыпучих материалов за пределы строительной площадки кузова автомашин предусматривается накрывать специальными тентами;

· запрещается разводить костры на территории стройплощадки;

· запрещается захламлять стройплощадку строительным мусором и бытовыми отходами и территорию вокруг стройплощадки;

· запрещается использование не специальных установок для обогрева помещений, подогрева воды, материалов, двигателей;

· соблюдение требований местных органов охраны природы.

14.Мероприятия по охране объектов в период капитального ремонта

Для охраны объекта в процессе капитального ремонта проектом предусматривается устройство ограждения с козырьком по всему периметру строительной площадки. Потребность в установке поста охраны определяется подрядной строительной организацией.
15. Требования к производству работ

15.1. Подрядчик в соответствии с Приложением А (проектная документация) к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы на объекте: "Детский сад "Светлячок", расположенный по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон №5, дом №24"(общестроительные работы, дренаж) на основе строительных норм и правил, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями.
15.2. До начала работ Подрядчик разрабатывает линейный календарный график на период выполнения строительно-монтажных работ и согласовывает с Заказчиком в установленном порядке.  

15.3. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

15.4. В процессе производства работ Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых отражается учет выполнения работ при строительстве, в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

15.5. Подрядчик обязан своевременно (вместе с КС-2) предоставлять Заказчику всю исполнительную документацию при производстве работ, а также акты освидетельствования работ с учетом требований РД-11-02-2006. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объектов и их элементов в процессе ремонта объекта по мере завершения определенных документацией работ.

Все работы, связанные с перемещением грузов краном, производить под наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ.

В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает: качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими в Российской Федерации нормами и техническими регламентам - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их условиям контракта, государственным стандартам и техническим регламентам, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 

16. Требования к качеству выполнения работ
16.1. Качество результатов выполненных работ соответствует условиям муниципального контракта и действующим нормативно-правовым актам, в том числе Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).

16.2. Работы выполняются технически исправной спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.

16.3. В ходе строительно-монтажных работ обеспечена целостность существующих архитектурно-планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем.

16.4. Строительные и отделочные материалы, используемые Подрядчиком, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, в также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

16.5. Подрядчик обеспечивает:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими в Российской Федерации нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

16.6. Гарантийный срок на применяемое оборудование составляет не мене срока, установленного производителем, гарантийный срок качества выполненных работ, материалов устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

16.7. Гарантии качества работ распространяются на весь объем выполненных работ.

17. Другие требования

17.1. Применяемые решения, используемые материалы и монтажные работы не нарушают и (или) не вступают в противоречие с требованиями строительных и санитарных норм, предписаниями пожарной и производственной безопасности.

17.2. Все изменения и отклонения от технического задания согласовывать с Заказчиком.

17.3. По факту окончания строительства предоставить:

· 2 (два) экземпляра полного пакета исполнительной документации на бумажном носителе, в сброшюрованном виде, с оригинальными подписями и печатями, в масштабе, выполненной на актуализированной топографической съёмке.

· 1 (один) экземпляр исполнительной документации на дисковом носителе, в формате программ AutoCAD и Mapinfo, текстовая часть в программе Microsoft Office*.

* - Применение эквивалентов указанных программ невозможно, в связи с тем, что у Заказчика установлено данное лицензионное программное обеспечение.
	Директор МКУ «УОС»
___________________ /Е.А. Ибрагимов/

м.п.                   «___»__________20__г.
	Генеральный директор ООО «ССП»
_______________ /В.В. Евсеенко/

м.п.                   «___»__________20___г.


                                                                                                                 Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ 15 - К от ____________20__ г.

	
	Смета контракта
	

	
	
	
	
	
	

	
	Детский сад "Светлячок", расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон №5, дом №24 (общестроительные работы, дренаж)
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Ед.измерения
	Кол-во (объем) работ
	Цена, руб.
	Цена, руб.

	
	
	
	
	на ед.измер 
	Всего с учетом индекса прогнозной инфляции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЛС № 02-01-01  изм.3 Конструктивные решения
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	Очистка поверхностей щетками
	м2
	7569,7
	222,46
	1 683 955,77

	2
	Разборка покрытий и оснований полов
	комплекс
	1
	13 797,28
	13 797,28

	3
	Разборка облицовки стен
	м2
	110
	866,05
	95 265,74

	4
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	м2
	3180
	22,39
	71 200,04

	5
	Разборка обрешетки
	м2
	2475,8
	41,67
	103 164,82

	6
	Разборка теплоизоляции 
	м2
	491,26
	29,95
	14 715,03

	7
	Демонтаж дверных блоков, подоконных досок. Смена оконных приборов, ремонт дверных коробок
	комплекс
	1
	153 197,49
	153 197,49

	8
	Очистка фундаментов вручную скребками
	м2
	5044,8
	45,00
	226 999,93

	 
	Фундаменты
	 
	 
	 
	 

	9
	Устройство гидроизоляции фундамента материалами рулонными
	м2
	1200
	1 112,24
	1 334 691,27

	10
	Устройство гидроизоляции обмазочной
	м2
	120
	413,67
	49 640,04

	11
	Устройство мембраны planter geo
	м2
	646,96
	1 007,62
	651 886,92

	12
	Установка прижимной планки
	м
	230
	165,50
	38 065,09

	13
	Засыпка пазух котлованов
	м3
	8008,2
	208,30
	1 668 125,70

	14
	Устройство фундамента крытой площадки
	м3
	20,3125
	20 319,15
	412 732,77

	 
	Отмостка
	 
	 
	 
	 

	15
	Устройство отмостки (основание из щебня, бетонной подготовки, армирование)
	м2
	226
	1 558,50
	352 219,90

	 
	Кровля
	 
	 
	 
	 

	16
	Устройство обрешетки из досок и брусков
	м2
	2475,8
	175,34
	434 106,13

	17
	Антисептирование древесины
	м2
	2475,8
	39,74
	98 383,59

	18
	Устройство пароизоляции
	м2
	2345,5
	88,57
	207 743,50

	19
	Монтаж кровли из профилированного листа и устройство мелких покрытий
	м3
	3138,3
	1 071,39
	3 362 337,33

	20
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из минеральной ваты
	м3
	50,6
	12 849,69
	650 194,53

	21
	Устройство пароизоляции
	м2
	2490
	369,50
	920 064,96

	22
	Устройство снегозадержателей, перил кровли
	м
	24,3
	1 702,37
	41 367,67

	23
	Устройство пешеходных мостиков
	м
	16,25
	1 684,68
	27 376,00

	24
	Устройство водосточной системы
	комплекс
	1
	818 434,89
	818 434,89

	25
	Спуски в подвал
	комплекс
	1
	65 926,57
	65 926,57

	 
	Приямки
	 
	 
	 
	 

	26
	Кладка отдельных участков стен из блоков ячеистых
	м3
	9
	20 726,81
	186 541,31

	27
	Монтаж ворот
	м2
	28,8
	2 945,55
	84 831,95

	 
	Крыльца и цоколь
	 
	 
	 
	 

	28
	Ремонт облицовки из мраморных, керамогранитных плит
	м2
	60
	5 317,07
	319 024,02

	 
	Полы
	 
	 
	 
	 

	 
	Подвал
	 
	 
	 
	 

	29
	Устройство гидроизоляции праймером
	м2
	1460
	127,79
	186 575,16

	30
	Устройство пароизоляции
	м2
	30
	155,38
	4 661,31

	31
	Устройство гидоизоляции мастикой технониколь
	м2
	1460
	968,08
	1 413 402,59

	32
	Устройство стяжки
	м2
	1460
	613,35
	895 495,42

	 
	Этаж 2
	 
	 
	 
	 

	33
	Устройство стяжек
	м2
	382,6
	4 729,76
	1 809 606,09

	34
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	272,6
	2 142,96
	584 171,25

	35
	Устройство покрытий из матов спортивных
	м2
	110
	1 659,71
	182 568,56

	 
	Ремонт помещений
	 
	 
	 
	 

	 
	Подвал
	 
	 
	 
	 

	36
	Обработка поверхностей антисептиком
	м2
	3806,7
	66,42
	252 853,75

	 
	Помещения этаж 1,2
	 
	 
	 
	 

	37
	Оклейка стен холстами стекловолокнистыми термовлагоустойчивыми
	м2
	5324,7
	710,95
	3 785 587,06

	38
	Покрытие стен и потолков грунтовкой
	м2
	3806,7
	50,77
	193 252,83

	39
	Шпатлевка стен и потолков
	м2
	3806,7
	198,33
	754 983,08

	40
	Окраска стен и потолков
	м2
	3806,7
	286,54
	1 090 773,31

	41
	Устпойство потолков типа Armstrong
	м2
	108
	1 183,22
	127 787,55

	42
	Облицовка стен керамической плиткой
	м2
	50
	1 908,62
	95 431,11

	 
	Прогулочные веранды
	 
	 
	 
	 

	43
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски
	м2
	359,7
	145,60
	52 373,96

	 
	Проемы
	 
	 
	 
	 

	44
	Установка противопожарных дверей
	м2
	2,67
	35 687,84
	95 108,10

	45
	Установка оконных блоков из ПВХ
	м2
	3,6
	21 700,66
	78 122,37

	46
	Облицовка откосов пластиком, установка уголков ПВХ
	м2
	92,83
	1 934,14
	179 546,45

	ЛС № 06-01-01 изм.3 Дренаж
	 
	 
	 
	 

	1
	Земляные работы (в том числе: разработка, вывоз лишнего грунта, водоотлив, засыпка)
	комплекс
	1
	813 581,14
	813 581,14

	2
	Устройство трубчатого дренажа
	м
	236
	3 576,90
	844 148,49

	3
	Выпуск дренажа
	м
	10,2
	1 131,86
	11 544,96

	4
	Пристенный дренаж
	комплекс
	1
	187 463,91
	187 463,91

	 
	Водоотвод внешних осадков
	 
	 
	 
	 

	5
	Устройство лотков железобетонных с решетками стальными
	м
	12
	2 290,92
	27 491,09

	6
	Устройство прослойки из НСМ
	м
	383,5
	164,05
	62 915,09

	 
	Устройство колодцев
	 
	 
	 
	 

	7
	Устройство оснований из щебня под колодцы
	м3
	4,6
	2 435,56
	11 203,58

	8
	Устройство фундамента под колодец ПН-10, ПН-20
	м3
	2,39
	17 480,21
	41 777,70

	 
	Монтаж колодцев металлических-3 шт №1,2,7
	 
	 
	 
	 

	9
	Установка свай
	шт
	3
	5 571,65
	16 714,95

	10
	Монтаж труб стальных 1120мм, толщ.стенки 8мм
	м
	6,3
	29 161,65
	183 718,42

	11
	Монтаж труб стальных 720мм,толщ.стенки 7мм
	м
	2,16
	18 137,16
	39 176,27

	12
	Монтаж труб стальных 325мм,толщ.стенки 8мм
	м
	1,2
	15 656,97
	18 788,36

	13
	Монтаж стальных элементов (прокат 4,0мм, сталь угловая, сталь арматурная)
	т
	0,25
	80 538,11
	20 134,53

	14
	Антикоррозийное покрытие (огрунтовка, окраска)
	м2
	51,74
	115,31
	5 965,90

	 
	Монтаж колодцев металлических-5 шт №3,4,5,8,9
	 
	 
	 
	 

	15
	Установка свай
	шт
	5
	4 927,06
	24 635,31

	16
	Монтаж труб стальных 1120мм, толщ.стенки 8мм
	м
	12
	29 315,71
	351 788,58

	17
	Монтаж труб стальных 720мм,толщ.стенки 7мм
	м
	3,5
	18 215,02
	63 752,58

	18
	Монтаж труб стальных 325мм,толщ.стенки 8мм
	м
	2
	13 111,14
	26 222,28

	19
	Монтаж стальных элементов (прокат 4,0мм, сталь угловая, сталь арматурная)
	т
	0,42
	79 896,65
	33 556,59

	20
	Антикоррозийное покрытие (огрунтовка, окраска)
	м2
	87,9
	115,85
	10 183,31

	 
	Монтаж колодцев металлических-2 шт №10,11
	 
	 
	 
	 

	21
	Установка свай
	шт
	2
	4 927,26
	9 854,51

	22
	Монтаж труб стальных 1120мм, толщ.стенки 8мм
	м
	5,4
	29 406,11
	158 792,99

	23
	Монтаж труб стальных 720мм,толщ.стенки 7мм
	м
	1,08
	18 493,55
	19 973,03

	24
	Монтаж труб стальных 325мм,толщ.стенки 8мм
	м
	0,8
	13 762,70
	11 010,16

	25
	Монтаж стальных элементов (прокат 4,0мм, сталь угловая, сталь арматурная)
	т
	0,17
	78 970,34
	13 424,96

	26
	Антикоррозийное покрытие (огрунтовка, окраска)
	м2
	51,16
	114,74
	5 870,16

	 
	Монтаж колодцев металлических-1 шт №6
	 
	 
	 
	 

	27
	Установка свай
	шт
	1
	4 927,26
	4 927,26

	28
	Монтаж труб стальных 1620мм, толщ.стенки 15мм
	м
	3,3
	70 135,90
	231 448,48

	29
	Монтаж труб стальных 720мм,толщ.стенки 7мм
	м
	0,5
	32 576,95
	16 288,47

	30
	Монтаж труб стальных 325мм,толщ.стенки 8мм
	м
	0,4
	27 310,23
	10 924,09

	31
	Монтаж стальных элементов (прокат 4,0мм, сталь угловая, сталь арматурная)
	т
	0,39
	69 113,73
	26 954,36

	32
	Антикоррозийное покрытие (огрунтовка, окраска)
	м2
	50,58
	115,37
	5 835,34

	33
	Устройство бетонной подготовки лотков в колодцах
	м3
	3,6
	7 699,54
	27 718,35

	34
	Заделка отверстий при проходе труб через фундаменты или стены подвала
	шт
	22
	2 064,05
	45 409,08

	35
	Горловина к цистерне(металлоконструкции:трубы стальные1620мм, 720мм,прокат толстолистовой,сталь угловая, арматурная)
	комплекс
	1
	150 808,81
	150 808,81

	36
	Антикоррозийное покрытие (огрунтовка, окраска)
	м2
	15
	149,25
	2 238,78

	37
	Укладка деревянных крышек (в том числе изоляция минеральной ватой)
	м2
	6,24
	2 158,72
	13 470,41

	38
	Монтаж люков 11шт+1
	шт
	12
	1 300,72
	15 608,62

	39
	Отмостка под колодцы (устройство песчанно-гравийного основания, бетонной подготовки)
	м2
	5,14
	1 917,22
	9 854,51

	 
	Монтаж цистерны металлической
	 
	 
	 
	 

	40
	Разработка грунта (в том числе лишний грунт-74,7м3)
	м3
	340
	47,17
	16 037,03

	41
	Обратная засыпка траншей механизированным способом и вручную
	м3
	337,5
	93,11
	31 423,21

	 
	Фундаменты под дренажную емкость
	 
	 
	 
	 

	42
	Устройство щебеночного основания под фундаменты
	м3
	2,3
	22,90
	52,66

	43
	Укладка блоков ленточных фундаментов(в том числе монтажные изделия до 20кг)
	шт
	8
	20 319,26
	162 554,07

	44
	Монтаж гизьзы (в том числе:вырезка отверстий, укладка кожухов, заделка отверстий
	м
	0,2
	16 609,54
	3 321,91

	45
	Антикоррозийное покрытие гильзы (огрунтовка, окраска)
	м2
	0,29
	116,72
	33,85

	46
	Монтаж цистерны металлической диаметром 2,8м
	шт
	1
	164 498,75
	164 498,75

	47
	Очистка,обезжиривание и антикоррозийное покрытие поверхностей оборудования и труб
	комплекс
	1
	365 746,39
	365 746,39

	 
	Прочие
	 
	 
	 
	 

	48
	Утилизация строительного мусора
	 
	 
	 
	408 623,90

	Твердая цена контракта без НДС
	 
	 
	 
	30 595 757,38


	Директор МКУ «УОС»
___________________ /Е.А. Ибрагимов/

м.п.                   «___»__________20__г.
	Генеральный директор ООО «ССП»
_______________ /В.В. Евсеенко/

м.п.                   «___»__________20___г.


Приложение № 3 к муниципальному контракту

                                                                                                                                                        № 15 – К от ____________20__ г
График выполнения работ строительно-монтажных работ на объекте:

График выполнения строительно-монтажных работ на объекте: 

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования
Капитальный ремонт «Детский сад "Светлячок", расположенный по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон №5, дом №24" (общестроительные работы, дренаж).

	№ п/п
	Наименование выполнения вида работ
	Сроки исполнения выполнения работ

	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка материалов
	С момента заключения муниципального контракта
	01.04.2021

	2. 
	Строительно-монтажные работы
	02.04.2022
	31.07.2022


	Директор МКУ «УОС»
___________________ /Е.А. Ибрагимов/

м.п.                   «___»__________20__г.
	Генеральный директор ООО «ССП»
_______________ /В.В. Евсеенко/

м.п.                   «___»__________20___г.
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