МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01416000030220000520001
Частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал.
Идентификационный код закупки 223440000625144000100100280014211244
г. Нея, Костромская обл., РФ                                          
                             «30» декабря 2022 г.

Управление ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области в лице начальника Управления ЖКХ администрации Нейского муниципального округа Костромской области Любимова Николая Борисовича, действующего на основании Положения об Управлении, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Ступников Сергей Александрович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Ступникова Сергея Александровича, действующего на основании на основании Свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 309443521700010 от 05.08.2009, с другой стороны,  
вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов № 0141600003022000052-1 от 19 декабря 2022 г. по результатам открытого аукциона в электронной форме, заключили настоящий муниципальный контракт «Частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал»  (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по частичному ремонту автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал (далее – работы, Объект), в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), а Заказчик принимает на себя обязательства принять результаты работы и оплатить их на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Объем выполняемых работ, технические и другие требования к выполняемым работам указаны в Приложении №1 (Техническое задание) и в Приложении №2 (Локальная смета) к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта. 

1.3.Объём выполненных работ считать за 1 (одну) условную единицу.

1.4. Выполнение работ по Контракту осуществляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Нейского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы».
1.5. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.
2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта, указанная в п.2.1, включает прибыль Подрядчика, все расходы на выполнение работ, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
2.3. Финансирование работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Нейского муниципального округа Костромской области.

Валюта платежа – российский рубль. 

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в п.14.1 настоящего Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется денежными средствами по безналичному расчету в рублях Российской Федерации без авансового платежа путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Оплата выполненных по Контракту работ производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в  единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с дефектами, с нарушением стандартов, норм и правил или с отклонением от локальной сметы, Заказчиком не оплачиваются до устранения нарушений.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе вычитать сумму в виде неустойки (штрафа, пени) из цены Контракта, а также из обеспечения исполнения Контракта.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Срок и место выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ: с 01 апреля 2023года по 31 июля 2023 года, с учётом графика выполнения  работ (далее-График).
Назначение Графика – обеспечение ритмичности выполнения работ и осуществление контроля Заказчиком за своевременностью выполнения работ Подрядчиком. Нарушение Подрядчиком Графика является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком Контракта.

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Контракта, подразумевает полное и надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком.
В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств  в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы. 
3.3. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком документов о приемке, подтверждающих выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
3.4. Место выполнения работ: Костромская область, Нейский район, с. Кужбал, ул. Совхозная,  участок автомобильной дороги протяженностью 400п.м.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Осуществлять строительный контроль качества выполняемых работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58442-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика.
4.1.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.1.3. Принять работы после предоставления Подрядчиком первичных документов, подтверждающих выполнение работ (актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), исполнительной документации, в установленные Контрактом сроки.

4.1.4. Оплачивать выполненных работы по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.1.5. Направить Подрядчику уведомления об оплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
4.1.6. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) удержать их из обеспечения исполнения Контракта по соглашению Сторон, а в случае недостижения взаимного согласия разрешать споры в судебном порядке.

4.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Проверять ход и качество выполняемых работ. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ, или иных недостатков, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме, в том числе и посредством внесения соответствующей записи в документы контроля качества работ.

4.2.2. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Требовать устранения выявленных недостатков в работе.

4.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и любую относящуюся к предмету Контракта документацию.

4.2.5. Привлекать экспертов, экспертные организации (в том числе специализированные организации, имеющие право проводить лабораторные исследования и испытания асфальтобетонной смеси и/или отобранных проб асфальтобетонного покрытия) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, с целью проверки качества выполняемых Подрядчиком работ и/или качества используемых материалов на любой стадии производства работ.

4.2.6. Отдавать распоряжения, письменные указания и замечания:

- о запрещении применения технологии, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества выполнения работ;

- по качеству выполняемых работ и порядку исполнения настоящего Контракта. 
- о приостановлении выполнения работ по причине неблагоприятных погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Для реализации настоящего Контракта представители Заказчика и контролирующих организаций имеют право беспрепятственного доступа к финансово-хозяйственной документации Подрядчика, оформленной в рамках настоящего Контракта, ко всем видам работ, а также к журналу производства работ по Объекту, в целях письменного оформления замечаний и предписаний по исполнению Подрядчиком условий настоящего Контракта.

4.2.7. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих выполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.2.8. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.9. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.10. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае невыполнения Подрядчиком в установленный Контрактом срок работ в полном объеме, в том числе по видам работ, определенным в графике выполнения  работ.
4.2.11. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации, правами.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с учетом Графика и сдать их Заказчику в установленный срок, в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта работ.

5.1.2. Согласовать схему организации дорожного движения в месте производства работ в ГИБДД.

5.1.3. Обеспечить выполнение мероприятий по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности дорожного движения автомобильного транспорта, по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

5.1.4. Выполнять работы в соответствии с требованиями законодательства РФ, техническими и градостроительными регламентами, действующими ГрК РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН.

5.1.5. Применять материалы в соответствии с Приложением №1 к Контракту. Применяемые материалы должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечило бы нормальную эксплуатацию Объекта, соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, иметь соответствующие сертификаты, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации.

5.1.6. Выполнение работ вести по одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

5.1.7. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение автотранспорта на дороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства услуг и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих, так и всех участников движения.

5.1.8. В случае приостановки выполнения работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.1.9. Если в ходе выполнения работ, при сдаче-приемке выполненных работ, в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, возникшие вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.1.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.11. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, элементов благоустройства при проведении работ, восстановить их за свой счет.

5.1.12. После выполнения работ направить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ (акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с целью принятия объемов работ.

5.1.13. Получить разрешение на производство земляных работ, рубку (обрезка) древесно-кустарниковой растительности и др. (при необходимости).

5.1.14. Расходы третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика (упущенная выгода), возмещаются за счет средств Подрядчика 
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения работ. 

5.2.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.2.3. С письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных Контрактом работ. При заключении договора с третьими лицами Подрядчик обязан учитывать условия Контракта, а по заключении договора передать копию такого договора Заказчику. 

При привлечении Подрядчиком к выполнению Контракта третьих лиц (юридических и физических лиц) к их отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.2.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения работ в рамках Контракта. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

5.2.5. При исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком выполнять работы с применением материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
5.2.6. Принимать непосредственное участие в процедуре сдачи-приемки выполненных работ, порядок проведения которой предусмотрен разделом 13 настоящего Контракта.

5.3. Подрядчик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

6. Ответственность сторон

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, установлен штраф в размере 1000 рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Правила):

- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик производит оплату неустоек по Требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Требования.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, установлен штраф в размере 5000 рублей, определенном в  порядке, установленном Правилами:

в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000 рублей, определенном в порядке, установленном Правилами:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Управление Контрактом

8.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет управление ЖКХ администрации Нейского муниципального округа, которое с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, осуществлять контроль за выполнением работ по Контракту.
8.2. Интересы Подрядчика по управлению Контрактом представляет Индивидуальный предприниматель Ступников Сергей Александрович, тел. 7-953-645-92-23.
8.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журнале производства работ, который постоянно находятся на Объекте.

8.4. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами на Объекте.
9. Гарантии качества 

9.1 Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено. 

9.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, строительные материалы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им лицами по настоящему Контракту.
9.3. Срок гарантии на выполненные работы, а также на материалы, используемые при выполнении работ, начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком последнего документа о приемке и составляет 36 месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик несет все гарантийные обязательства.
9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9.5. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по форме, предусмотренной распоряжением Министерства транспорта РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р.

9.6. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут выявлены строительные материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

9.7. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее, чем по истечении 3 (Трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика об этом.

9.8. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов в результатах работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 
9.9. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ. 

9.10. При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченный на устранение дефектов.
10. Материалы при выполнении работ
10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на Объекте строительными материалами в соответствии с техническим заданием.
10.2. При выявлении Заказчиком фактов любых отклонений в процессе исполнения работ Подрядчиком от условий настоящего Контракта, Заказчик или его уполномоченные представители вправе выдавать Подрядчику письменное предписание о необходимости устранения выявленных нарушений и исполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в том числе следующих предписаний:
10.2.1. о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, не соответствующих требованиям Технического задания и условиям Контракта;
10.2.2. о разборке и последующем новом выполнении части выполненных работ в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их выполнении некачественных материалов;

10.2.3. иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.

10.3. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Заказчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в следующих случаях: 
10.3.1. дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм;

10.3.2. дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
10.4. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Рабочая площадка

11.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом Объекта, обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями и не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку рабочей площадки и прилегающей к ней территории.
11.2. На весь период ремонта до подписания последнего акта выполнения работ Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.
В случае нанесения ущерба Объекту в период ремонта, Подрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет. 
11.3. До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на рабочей площадке.
11.4. Подрядчик обязуется в течение 3-х календарных дней после завершения всех выполненных работ, но до подписания последнего документа о приемке, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора. 
12. Скрытые работы
12.1. Работы (конструктивные элементы), подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (Двое) суток до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

12.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить его.

12.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

13. Сдача и приемка работ
13.1. Приемка законченных работ на Объекте осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.
13.2. При приемке выполненных работ, для подтверждения объемов и качества фактически выполненных видов работ, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), а также исполнительную документацию.

13.3. При приемке осуществляется проверка качества выполненных работ, их соответствие сметной документации и нормативным документам, а также соответствие фактического объема выполненных работ и их стоимости сведениям формы № КС-2.

13.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, а также в целях определения соответствия выполненных работ требованиям законодательства РФ, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком собственными силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
13.5. Подрядчик в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.6. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке сформированном с использованием единой информационной системы.

13.7. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.13.6 настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

13.8. Заказчик в течение 20 (Двадцати) дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п.13.7. настоящего Контракта, осуществляется одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

13.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" п.13.8 настоящего Контракта направляются автоматически с использованием в единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

13.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

13.11. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика и размещается в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

13.12. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе, что является надлежащим оформлением результатов приемки.

13.13. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность безопасного использования результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

13.14. В случае проведения экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций выполненной работы и подтверждения результатами экспертизы несоответствия выполненных работ условиям Контракта, расходы на производство такой экспертизы возлагаются на Подрядчика.

13.15. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
14. Изменение Контракта
14.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

14.1.1. снижение цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или качества выполняемой работы;

14.1.2. по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемых работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

14.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объемов работ, предусмотренных Контрактом.

14.2. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в настоящем Контракте.
14.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

15. Расторжение Контракта

15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2 Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется Сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ.

15.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 15.1. Контракта.
15.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

15.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

15.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

16. Обеспечение исполнения Контракта

(Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, 

являющегося казенным учреждением (ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ)) 

16.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, или  35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей.

16.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона  № 44-ФЗ.

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение Управления ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области, открытого в УФК по Костромской области:

ИНН 4400006251   КПП 440001001

ОГРН 1214400005852   ОКПО 55779281

Расчетный счет 03232643345240004100

Лицевой счет 05413D021900

БИК 013469126

ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома

Корреспондентский счет  40102810945370000034

Назначение платежа:  Обеспечение исполнения контракта на частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал.

16.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 16.5 и 16.6  Контракта, возвращаются Поставщику в срок 10 (Десять) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

16.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

16.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 16.6 и 16.7 Контракта.

16.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 16.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

16.7. Предусмотренное пунктом 16.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 16 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненных работ. 

16.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 16.5,16.6 и 16.7 Контракта.

16.9. Уменьшение в соответствии с пунктом 16.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 16.6 Контракта информации в реестр контрактов.

16.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 16.5 и 16.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

(В случае, предусмотренном частью 8.1. статьи 96 Закона № 44-ФЗ освобождения поставщика (подрядчика, исполнителя) от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, раздел 16 настоящего Контракта излагается в следующей редакции: 

«16. Обеспечение исполнения Контракта
Участником закупки предоставляется информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.»).
17. Срок действия Контракта

17.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

17.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий вышеуказанного Контракта, допущенных в период срока его действия.
18. Порядок разрешения споров

18.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

18.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области.

18.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты ее получения.
19. Особые условия
19.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
19.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
19.4. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

19.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

19.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
19.7. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение №1 - Техническое задание;

приложение №2 – Локальная смета;

приложение №3 - График выполнения работ.
20. Юридические адреса и подписи сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Управление ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области

157330, Костромская обл., г. Нея, 

ул. Любимова, 3а

Тел./факс: (49444) 3-20-21 

e-mail: adm-neya-gorod@rambler.ru
neya.gorod@adm44.ru

ИНН 4400006251;   КПП 440001001

ОГРН 1214400005852

Единый казначейский счет 

40102810945370000034

Казначейский счет № 03231643345240004100 

Казначейский счет № 03100643000000014100

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома

БИК 013469126

Начальник Управления ЖКХ

__________________ Н.Б. Любимов
м.п.
	Индивидуальный предприниматель

Ступников Сергей Александрович
157330, Костромская обл.,  г. Нея,  
ул. Советская, д.48а, кв. 12
Тел/факс: +7(953) 645-92-23
e-mail: s_stupnikov@mail.ru
ИНН 440600381467
ОГРНИП  309443521700010
Р/счет 40802810829000002650
Наименование банка:  Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк г. Кострома 

БИК 043469623
Кор/счет 30101810200000000623
ИП Ступников С.А.

___________________С.А. Ступников



Приложение №1
к муниципальному контракту № 01416000030220000520001 
от «30» декабря 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал.
1. Условия выполнения работ:

Подрядчик должен согласовать с ГИБДД проект организации дорожного движения на период работ.

Выполнение работ должно вестись по одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

Организация движения транспорта и пешеходов и ограждение мест производства дорожных работ выполняются в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. 

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности, возместить третьим лицам ущерб, причиненный при выполнении работ.

При проведении земляных работ требуется оформление разрешения на их производство.

Работы по ремонту щебеночного покрытия автомобильных дорог выполняются в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками), СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5), СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги, СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,  без ухудшения состояния объектов или их частей.

В процессе работы следует обеспечивать плотное и ровное сопряжение укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой. 

Заказчик осуществляет систематический операционный контроль качества выполняемых работ.

При сдаче выполненных работ Подрядчиком Заказчику передается комплект документов, подтверждающих производителя, безопасность и качество используемых материалов, а также:

- техническая документация (паспорта) на материалы;

- копия журнала испытания песка; 

После выполнения работ Подрядчиком обеспечивается надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.

При нарушении зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники Подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 
При сдаче выполненных работ Подрядчиком Заказчику передается комплект документов, подтверждающих производителя, безопасность и качество используемых материалов.
2. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам применяемых материалов и оборудования:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики

	1
	2
	3

	1
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе
	ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

	2
	Щебень  М 800,  фракция 20-40 мм
	ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»


Все материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, качество материалов должно соответствовать ГОСТам, СанПиНам, ТУ и строительным нормативам, применяемым в Российской Федерации (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортов).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
Для всех наименований материалов, указанных в локальной смете, имеющих указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, марки, применяется дополнение «или эквивалент». Эквивалентность определяется по техническим характеристикам материалов. 

9.4. Требования по качеству работ:

Выполнение работ необходимо производить согласно СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля, ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004 года №ОС-28/1270-ис), ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

Выполнение работ необходимо проводить с применением полного набора специализированной техники и с привлечением персонала, имеющего квалификацию согласно составу работ.

10. Документы, применяемые для руководства при выполнении работ:
Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001».

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.

ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

ГОСТ Р 50970-2011. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ Р 50971-2011. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 32755-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

ГОСТ 32756-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

СНиП 82-01-95. Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения.

ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ,

а также другие нормативно-правовые акты и руководящие документы в рамках выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог. 
	Заказчик
	Подрядчик

	Управление ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области

Начальник Управления ЖКХ

__________________ Н.Б. Любимов
м.п.
	Индивидуальный предприниматель

Ступников Сергей Александрович
ИП Ступников С.А.

___________________С.А. Ступников



Приложение №2
к муниципальному контракту № 01416000030220000520001 
от «30» декабря 2022 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал.
(прикреплена отдельным файлом вместе с контрактом на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

	Заказчик
	Подрядчик

	Управление ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области

Начальник Управления ЖКХ

__________________ Н.Б. Любимов
м.п.
	Индивидуальный предприниматель

Ступников Сергей Александрович
ИП Ступников С.А.

___________________С.А. Ступников



Приложение №3

к муниципальному контракту № 01416000030220000520001 
от «30» декабря 2022 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал.
	№
п/п
	Наименование работ
	Период
	Стоимость работ

	
	
	
	

	1
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	с 01 апреля 2023года по 31 июля 2023 года
	

	2
	Устройство оснований щебеночных
	
	


	Заказчик
	Подрядчик

	Управление ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области

Начальник Управления ЖКХ

__________________ Н.Б. Любимов
м.п.
	Индивидуальный предприниматель

Ступников Сергей Александрович
ИП Ступников С.А.

___________________С.А. Ступников
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