РАЗДЕЛ 9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.
 Договор субподряда № ________
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 "Красноярск-Иркутск" в г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

    г. Иркутск                                                                                                                  «____» _____________ 2022 г
   
Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» (АО «ДСИО»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице заместителя генерального директора по производству Сарапулова Анатолия Анатольевича, действующего на основании доверенности № 22/17 от 01.01.2022 г., с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем  «Субподрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:
   
Статья 1. Предмет Договора

1.1 [bookmark: P665]Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 "Красноярск-Иркутск" в г. Усолье-Сибирское Иркутской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) (далее – Работы) в сроки, предусмотренные статьей 3 Договора, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, включенной в состав Технического задания (Приложение 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.3. Место выполнения Работ: ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 "Красноярск-Иркутск" в г. Усолье-Сибирское Иркутской области
          1.4. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Договору), условиям Договора.
          1.5. Подрядчик заключает настоящий Договор во исполнение Муниципального контракта от 21.11.2022 г. №631/2022 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 "Красноярск-Иркутск" в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, заключенного между Генподрядчиком и муниципальным Заказчиком – Администрацией города Усолье-Сибирское, по итогам подведения итогов электронного аукциона. 

[bookmark: P674]Статья 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.2. Цена Договора включает в себя прибыль Субподрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена Работ) составляет: ___________ (__________________) ___ копеек., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать) процентов, 
Финансирование на 2023 год – ___________ (__________________) рублей ____ копеек;
Финансирование на 2024 год -  __________ (______________) рублей ____ копеек. 
а в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Субподрядчику, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генподрядчиком.
2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Авансирования по договору не предусмотрено. 
2.6. Оплата Генподрядчиком осуществляется за выполненный объем в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты надлежаще оформленного и подписанного Генподрядчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет Субподрядчика, реквизиты которого указаны в статье 14 Договора.
2.7. При необходимости Генподрядчик осуществляет выплаты из резерва средств, предусмотренных по статье «Непредвиденные затраты» в объеме, не превышающем размер в суммовом и процентном отношении, определенные сводно-сметным расчетом Договора. При этом Генподрядчик оплачивает только предварительно согласованные и фактически выполненные объемы Работ, при условии представления Субподрядчиком документов и расчётов, подтверждающих стоимость этих затрат, прошедших проверку в установленном законодательством порядке.
2.8. Обязательства Генподрядчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, соответствующем объему выполненных и принятых в соответствии со статьей 4 Договора Работ, составляющем цену Договора, с банковского счета Генподрядчика, указанного в статье 15 Договора.
2.9. Субподрядчик оплачивает Подрядчику услуги, связанные с организацией строительства и координацией работ (генподрядные услуги) в размере 5 % от стоимости Договора. Стороны ежемесячно подписывают двухсторонние акты по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием форм КС-3, КС-2. Стоимость генподрядных услуг удерживается с Субподрядчика ежемесячно при расчетах за выполненные работы.

Статья 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Общий срок выполнения Работ Субподрядчиком по Договору в полном объеме:
- начало выполнения Работ: с 01.05.2023;
- окончание выполнения Работ: 30.10.2024 г.
в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ.
3.2. Субподрядчик вправе досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Генподрядчика.
3.3. В случае досрочного исполнения Субподрядчиком обязательств по выполнению работ, отдельных этапов исполнения договора, Генподрядчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Субподрядчиком работы в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора. Цена Договора, его отдельных этапов исполнения и отдельных видов работ при досрочном выполнении Субподрядчиком Работ по Договору, их приемке и оплате Генподрядчиком, изменению не подлежит.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1.	 Приемка результатов исполнения Договора, отдельного этапа исполнения Договора, выполненных Работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором.
4.2.	Субподрядчик после выполнения Работ отдельного этапа, предусмотренных настоящим Договором, после выполнения Работ в полном объеме формирует документ о приемке.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
- акт приемки выполненных работ (КС-2)
- исполнительная производственно–техническая документация (журналы производства работ; ведомости видов и объемов выполненных работ; сертификаты на применяемые материалы, цветные фотодокументы и видеофиксация по требованию Генподрядчика);
- предписания и предложения, выданные Генподрядчиком и органами ГИБДД за отчетный период с отметкой об их исполнении.
Акты по ремонту Объекта по форме КС-2 оформляются с применением коэффициента снижения по результатам закупки.
4.3.	Приемка и оплата выполненных Работ, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
12 октября 2015 г. № 135.
4.4. Для приемки результатов исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Генподрядчиком.
[bookmark: P723][bookmark: P721]4.5. Генподрядчик проводит проверку представленных Субподрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.
Для проверки представленных Субподрядчиком результатов Работ в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Генподрядчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных между Генподрядчиком и экспертом, экспертной организацией.
Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ, результатов отдельного этапа исполнения Договора.
           4.6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.3 Договора Генподрядчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Генподрядчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
[bookmark: P726]4.7.	При проведении Генподрядчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.6 Договора, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Генподрядчиком результатов исполнения обязательств по Договору не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Субподрядчика.
4.8. В случае получения от Генподрядчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ Субподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней обязан предоставить Генподрядчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов выполненных Работ, устранить полученные от Генподрядчика замечания, недостатки.
4.9. Датой исполнения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ является дата подписания Генподрядчиком документов о приемке в соответствии с условиями Договора.
[bookmark: Par79]4.10. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Субподрядчика, после приемки Генподрядчиком этапов Работ до приемки Генподрядчиком Объекта несет Субподрядчик.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Генподрядчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:
5.1.1. Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Субподрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору) и Договором.
5.1.3. Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе выполняемых Работ по Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ по Договору на каждом этапе выполнения работ.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Договором.
   5.1.7. Направить Субподрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора, в случае если Генподрядчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
   5.1.8. При неуплате Субподрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
   5.1.9. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Субподрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Генподрядчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.2. Генподрядчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:
5.2.1. Передать Субподрядчику документы (информацию, сведения), необходимые для выполнения Работ, указанные в Техническом задании (Приложение 1 к Договору) (далее – документация) на основании акта, оформленного в произвольной форме.
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Договору.
5.2.2. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Субподрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.
5.2.3. Сообщать в письменной форме Субподрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 (трех) календарных дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.
  5.2.5. При получении от Субподрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.19 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.6. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Субподрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.
5.2.7. Обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
5.3. Субподрядчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Генподрядчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1 к Договору). При этом Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Договора и/или объемов Работ по Договору. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Субподрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Генподрядчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Договором.
5.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Субподрядчиком осуществлять замену такого субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.4. Субподрядчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Договора и представить Генподрядчику документы (информацию), предусмотренные условиями Договора.
5.4.2. Принять от Генподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора строительную площадку и документацию. Приемка-передача строительной площадки и документации оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.
В случае размещения Субподрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания, направленного Субподрядчику Генподрядчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятой от Генподрядчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Генподрядчиком в одностороннем порядке.
5.4.3. Обеспечить поставку необходимых для выполнения Работ, предусмотренных Договором, материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем, иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Субподрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Генподрядчику.
5.4.4. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Договору до исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
5.4.5. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Генподрядчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения Работ, определен Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).
5.4.6. На основании и в соответствии с переданной Генподрядчиком документацией, разработать и передать на рассмотрение Генподрядчику организационно-технологическую документацию (проект производства Работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию производства отдельных видов Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.4.7. Обеспечить представителям Генподрядчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ.
5.4.8. Известить Генподрядчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 1 (день) дня до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Генподрядчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Генподрядчика в указанный Субподрядчиком срок Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Генподрядчика производится за его счет.
5.4.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.10. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.11. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта, охрану строительной площадки до исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
5.4.12. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до полной сдачи результатов Работ Субподрядчиком и приемки его Генподрядчиком в соответствии со статьей 4 Договора;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до полной сдачи результатов Работ Субподрядчику и приемки его Генподрядчиком в соответствии со статьей 4 Договора.
Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Субподрядчик до полной приемки Генподрядчиком Работ по Договору.
5.4.13. Информировать Генподрядчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Субподрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Субподрядчику.
5.4.14. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Субподрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Генподрядчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.15. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ по Договору освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, и направить Генподрядчику.
5.4.16. Предоставлять по письменному запросу Генподрядчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.17. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Договору), условиями Договора.
5.4.18. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Генподрядчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: P770]5.4.19. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных  Договором.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Генподрядчиком. 
5.4.20. В течение 3 (трех) рабочих дней информировать Генподрядчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, с указанием причин.
5.4.21. Предоставить Генподрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Субподрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
В случае изменения банковского счета Субподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Генподрядчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.
[bookmark: P196][bookmark: P774][bookmark: P775][bookmark: P776]5.4.22. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора. Указанная информация предоставляется Генподрядчику  Субподрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.
5.4.23 Субподрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субсубподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее в подпунктах 5.4.24 - 5.4.27 Договора - субсубподрядчики) в объеме 5 % от цены Договора.
             Если победителем закупки становится СМП или СОНО, требование, предусмотренное частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, к нему не предъявляется. Соответственно, к такому победителю применять условия, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466, в Договоре не требуется.
5.4.24. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком представить Генподрядчику:
декларацию о принадлежности субсубподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с субсубподрядчиком, заверенную Субподрядчиком.
[bookmark: P780]5.4.25. В случае замены субсубподрядчика представлять Генподрядчику документы, указанные в подпункте 5.4.24, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субсубподрядчиком.
5.4.26. Оплачивать выполненные субсубподрядчиком работы (их результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с субсубподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Субподрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
[bookmark: P782]5.4.27. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с субсубподрядчиком представлять Генподрядчику следующие документы:
копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им субсубподрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком субсубподрядчику, - в случае, если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им субсубподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных Договором, заключенным с Генподрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Генподрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных субсубподрядчиком).
5.4.28. В случае создания обособленного подразделения на территории Иркутской области в соответствии со статьей 83 Налогового Кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца со дня его создания подать сообщение об этом в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения и направить Генподрядчику копию уведомления о постановке на учет в течение трех рабочих дней со дня его получения.
5.4.29. Субподрядчик обязан предоставить в адрес Генподрядчика документы (ПТС, ПСМ, договоры аренды если не в собственности) на всю технику, задействованную в проведении работ/оказании услуг.

Статья 6. Порядок осуществления строительного контроля

6.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Субподрядчик обязан направить Генподрядчику копию приказа о назначении ответственного за производство работ на Объекте, его заместителя и ответственного по технике безопасности. Ответственный представитель Субподрядчика и (или) его заместитель должны постоянно находиться на Объекте во время выполнения Работ.
6.2. В случае если Субподрядчиком допущена просрочка выполнения Работ более чем на 
5 (пять) рабочих дней по одному или более промежуточных сроков, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об увеличении персонала и техники на Объекте до количества, необходимого для компенсации отставания от срока выполнения Работ.
6.3. Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования Генподрядчика обеспечить наличие на Объекте персонала и техники в количестве, указанном в таком требовании. В случае неисполнения Субподрядчиком указанного в настоящем пункте условия Генподрядчик оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, оплатив выполненные Субподрядчиком на момент расторжения Договора Работы.
6.4. Строительный контроль, осуществляемый Генподрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
проверка выполнения Субподрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции (материалов) и достоверности документирования его результатов;
проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте и достоверности документирования его результатов;
осуществление совместно с Субподрядчиком освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
проверка совместно с Субподрядчиком соответствия выполненных Работ требованиям сметной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Договором.
6.5. Субподрядчик обязан обеспечить представителю Генподрядчика помещение для работы с документами и беспрепятственный доступ ко всем видам Работ на Объекте в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
6.6. Представитель Генподрядчика в течение всего срока действия Договора контролирует выполнение объемов Работ, сроки и качество согласно условиям Договора.
6.7. Субподрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте в соответствии с условиями Договора.
6.8. Субподрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов, изделий и конструкций соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Генподрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика.
6.9. С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет общий журнал производства работ, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика.
6.10. Если представители Генподрядчика не удовлетворены ходом и качеством Работ, то они излагают свое мнение в общем журнале производства работ в виде предписаний.
6.11. Генподрядчиком выдаются предписания:
	о запрете производства Работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата Работ в соответствии с его целевым назначением;
	о приостановке производства Работ - в случае, когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;
об устранении дефекта - в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства Работ без остановки технологического процесса.
6.12. Субподрядчик обязан в согласованный с представителем Генподрядчика срок устранить недостатки, указанные в общем журнале производства работ.
6.13. Предписание является исполненным с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных недостатков (дефектов). Акт об устранении выявленных недостатков подписывается представителем Генподрядчика и Субподрядчиком. Устранение дефекта и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Субподрядчика.
6.14. Если Субподрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные Работы, Генподрядчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких Работ другими лицами, несет Субподрядчик.
6.15. По требованию представителя Генподрядчика Субподрядчик обязан предъявить результаты документирования контрольных мероприятий, указанных в настоящем Договоре, в том числе исполнительную документацию, в срок не превышающий (2) двух рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Для целей Договора исполнительная документация - совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору.

Статья 7. Гарантии

7.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Договору), условиями Договора.
7.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Субподрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.
7.3. Субподрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией (приложение 1 «Техническое задание»), являющееся неотъемлемой частью Договора и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.
7.4. Субподрядчик предоставляет гарантию качества на все конструктивные элементы и выполненные Работы по Договору в соответствии с приложением к типовым условиям контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий Договора, утвержденным приказом Минтранса России от 5 февраля 2019 года № 37, с учетом требований к гарантийному сроку, указанных в извещении об осуществлении закупки, по результатам которой заключен Договор.
7.5. Субподрядчик гарантирует качество всех конструктивных элементов и Работ на срок, установленный настоящим Договором.
7.6. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, применяемое при выполнении Работ, устанавливается гарантийным паспортом. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
Гарантийный срок на материалы, изделия или оборудование, подлежащие передаче Генподрядчику после завершения Работ, устанавливается гарантийным паспортом. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Генподрядчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Субподрядчик обязуется передать Генподрядчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
7.7. Гарантийные сроки начинают течь с даты подписания Сторонами соответствующего документа о приемке в соответствии статьей 4 Договора.
7.8. Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.
7.9. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.
7.10. Если в течение установленного гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Генподрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
7.11. Не позднее 5 (пяти) дней со дня получения Субподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.12. В случае уклонения Субподрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Генподрядчик вправе составить его без участия Субподрядчика.
7.13. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования от Генподрядчика.
7.14. В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Генподрядчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Субподрядчика.
7.15. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Субподрядчик.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - постановлением № 1042) в размере:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
 8.4.	В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику пеню. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.1
8.6. В случае заключения Договора с победителем, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
а) 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
8.8. Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договора субсубподрядчиков, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпунктах 5.4.24, 5.4.25, 5.4.27 Договора, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субсубподрядчиков в объеме, установленном в подпункте 5.4.23 Договора.
В случае непредставления Субподрядчиком информации, указанной в подпункте 5.4.22 Договора в установленный в нем срок, с Субподрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, заключенного Субподрядчиком с субсубподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.9. За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов Работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Субподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору, устанавливается штраф в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
8.14. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.
8.15. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
8.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Генподрядчик имеет право произвести оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), установленной разделом 8 Договора, предъявленной Субподрядчику, но не оплаченной им в установленный в требовании срок.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора, гарантийных обязательств	

9.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

Статья 10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
10.2. Договор действует до 30.12.2024 г. включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.
10.4. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора, по решению суда.
10.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его получения.
10.6. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Субподрядчиком Работ.
10.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
10.8. Генподрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
10.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством РФ.
10.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 
14 (четырнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

[bookmark: P344]Статья 12. Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
12.2.	До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
12.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Договора осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Иркутской области.
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Статья 13.  Прочие условия

13.1.	Уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3 Договора, осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. В случае перемены Подрядчика по Договору права и обязанности Подрядчика по Договору переходят к новому Подрядчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.5. Договор заключен в электронной форме.
13.6. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору об их изменении.
 13.7. Неотъемлемыми частями Договора являются:
         -  Приложение № 1 «Техническое задание»;
               - Приложение № 2 «Перечень нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ»;
         -   Приложение № 3 «Гарантийный паспорт»;
         -   Приложение № 4 «Сводный сметный расчет»;
         -   Приложение № 5 «Форма акта приемки выполненных работ»;
[bookmark: _GoBack]         -   Приложение № 6 «Форма справки о стоимости выполненных работ».


[bookmark: P921]Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

	

СУБПОДРЯДЧИК:

	Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» (АО «ДСИО»)
Место нахождения/почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских событий, 88
Тел. 8-3952-265-400 Факс. 8-3952-265-409
Электронная почта: ao@dsio.org 
ИНН 3808166080 КПП 380801001
ОГРН 1073808009330
ОКПО 22842188
ОКТМО 25701000
04.04.2017 г., Г. Иркутск, Орган регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска
р/сч 40602810707000000008 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк»
Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк»
Российская федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20
ОГРН 1027739326449, ИНН 7744000302, 
КПП 540743001, БИК 045004799
к/сч 30101810300000000799 в Сибирском ГУ Банка России
__________________/ А.А. Сарапулов /
 «___»___________2022г.
М.П.
	Местонахождение
ИНН 
КПП 
ОГРН 
Контактный телефон: 
E-mail: 
Платежные реквизиты:
р/с № 
к/с 
БИК 
ОГРН 










______________________
М.П. (если имеется)










   Приложение №1
к Договору № ____     
от «___» __________ 2022 г.                                                                                                          


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
[bookmark: _Hlk97221933]на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	№п/п
	Наименование пункта
	Информация

	1.1
	    Место выполнения работ  
	ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	1.2
	     Цели выполнения работ по ремонту:
	Переустройство сетей связи, Переустройство контактной сети, Переустройство кабельных линий электроснабжения, Наружное электроосвещение, Переустройство тепловых сетей, Ливневая канализация, Переустройство наружных сетей водоснабжения

	1.3
	     Перечень видов и объёмов работ

	Определены проектной документацией на капитальный ремонт ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, сводно-сметным расчетом №1, локальными сметными расчетами №№ 2-20, являющимися неотъемлемыми частями Технического задания.    

	
1.4.
	  Основные          технико-экономические показатели по объекту

	Техническая категория - Магистральная улица общегородского значения: регулируемого движения
Протяженность (трасса № 1) -1730,22 м.
Протяженность (трасса№ 2) – 1147,50 м.
Расчетная скорость – 50 км/час.
Количество полос движения 2-4 шт.
Ширина проезжей части -7,0м.
Ширина проезжей части – 2,0м.
Ширина газона -2,0-7,0м
Тип дорожной одежды – капитальный.
Вид покрытия – асфальтобетон.

	1.5
	   Требования к организации и   технологии производства работ:



	Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги и пешеходных тротуаров.
Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнять в соответствии с проектно-сметной документацией.

	
	
	       Все работы, выполняемые по Договору, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом муниципального контракта.
Организация безопасного ведения работ должна выполняться в соответствии с Письмом Росавтодора от 25.03.2008 № 01-24/2877 «О действии Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 
       Ответственность за соблюдение при выполнении работ требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность работ для окружающей территории и населения на Объектах, в соответствии с ч.1 ст.751 Гражданского кодекса Российской Федерации, несёт Подрядчик.
       При выполнении работ необходимо использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Требования к используемым материалам указаны в проектной документации).
        В местах пересечения тротуаров с проезжей частью обязательно выполнить устройство пандусов в соответствии c требованиями СП 59.13330.2020 Свод Правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
         В ходе выполнения работ Субподрядчик производит фото- и видео фиксацию, отражающую технологическую последовательность производства работ в соответствии с проектом производства работ. Данные материалы фото- и видео фиксации предоставляются Генподрядчику на электронном носителе и в цветном распечатанном виде при сдаче-приемке результата выполненных работ по соответствующему этапу Договора, а также ежемесячно в электронном виде по каждой стадии работ. До начала и после окончания работ Субподрядчик в прямом и обратном направлении участка автомобильной дороги, на котором выполняется капитальный ремонт и передает Генподрядчику.
   До начала работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Субподрядчику необходимо:
         1) Обеспечить безопасность движения в границах передаваемого для капитального ремонта участка, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Территория производства работ должна быть ограждена от доступа посторонних на территорию производства работ. Ограждение участков производства работ на проезжей части должно быть выполнено в соответствии с требованиями норм по безопасности дорожного движения.
        2)    В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора согласовать с Генподрядчиком схемы ограждения мест производства Работ, предварительно уведомив ОГИБДД МУ МВД России «Усольское», и нести ответственность за безопасность дорожного движения в местах производства Работ.
       3)    Обеспечить сохранность либо вынос находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии с проектной и рабочей документацией. В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Субподрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.
      4) Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта обязан согласовать земляные работы и получить разрешение на удаление зеленых насаждений.
      5) Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта обязан предоставить Генподрядчику:
-  договор на размещение отходов на полигоне ТКО;
- приказ о назначении ответственных лиц за выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;
- проект производства работ.  В разделе проекта производства работ создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и последующей эксплуатации Объекта, обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной и рабочей документацией на основе созданной геодезической разбивочной основы, и до приемки окончательного результата работ нести ответственность за ее состояние, за правильную и надлежащую разметку Объекта, разбивку осей, сооружений, правильность высот и размеров всех сооружений и их частей.
     Графические материалы (в том числе схемы размещения геодезических знаков, геодезическую разбивку Объекта, схему вывоза отходов, продольные и поперечные профили Объекта, схемы организации автомобильного и пешеходного движения на период строительно - монтажных работ, схемы ограждений строительной площадки с видами ограждающих элементов и. т.д.)
-мероприятия по утилизации строительных отходов;
-пояснительную записку, содержащую основные строительные решения, природоохранные мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на объекте.
-Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Генподрядчику  календарный график производства; календарный график поступления на Объект строительных конструкций, материалов, изделий из материалов и оборудования.  Календарные графики могут корректироваться по согласованию с Заказчиком, должны соответствовать  проектно-сметной документацией.
        Возмещение материального ущерба жителям или сторонним организациям, вследствие порчи их имущества, причиненных при производстве работ по ремонту автомобильных дорог производится за счет средств Субподрядчика.
Субподрядчик в период выполнения работ несет юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных надзорными организациями за несвоевременную и некачественную работу.
      Субподрядчик осуществляет координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на Объекте, выдает субподрядчикам обязательные к выполнению распоряжения о порядке очередности, объемах и сроках производства работ, качестве материалов.
      Субподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субсубподрядчиком работ, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субсубподрядчика.
       Информационный щит устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по размещению информационных носителей на объектах национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
      Установка информационного щита производится за счет Субподрядчика не позднее чем за 30 дней до начала производства работ в начале и конце участка выполнения работ по ходу движения.
      Демонтаж информационного щита производится после завершения работ за счет субподрядчика.
      Проект информационного щита и паспорта Объекта согласовать до установки с Генподрядчиком.
      После завершения работ на Объекте, Субподрядчик за свой счет устанавливает информационный щит о выполнении работ в течение 5 рабочих дней.  Проект информационного щита до установки согласовывается с Генподрядчиком.
      При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на объекте в специальной одежде с указанием фирменного наименования Субподрядчика, надлежащее содержание строительной и специальной техники, оборудования их маркировку фирменными логотипами.
      При производстве работ обеспечить мойку колес автотранспорта, надлежащее складирование материалов, конструкций.
       По запросу Генподрядчика Суподрядчик обязан предоставлять данные о ходе работ, наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования поставки Субподрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Субподрядчиком работам.
       Субподрядчик обязуется уведомлять Генподрядчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте по электронной почте либо по телефону.
      Субподрядчик обязан обеспечить сохранность муниципального имущества, к демонтажу средств организации дорожного движения разрешается приступать только после согласования с Генподрядчиком.
Дорожные знаки и ограждение передается Генподрядчику в течение трех рабочих дней по акту  приема-передачи.
       Асфальтогранулят, получаемый в результате фрезерования проезжей части автомобильных дорог складировать в местах определенных Генподрядчиком.
       Субподрядчик обязан обеспечить отвод талых и ливневых вод, отсутствие локального застоя воды на покрытие проезжей части автомобильных дорог.
        Субподрядчик обязан вести лабораторный контроль за качественными характеристиками материалов и изделий, используемых для выполнения работ по настоящему Договору, в собственной лаборатории или с привлечением лаборатории, имеющей средства измерений, применяемые при выполнении работ по настоящему Договору, соответствующие требованиям Федерального закона (аккредитацию) на выполнение испытаний согласно области подтвержденной компетенции данной лаборатории в соответствии с требованиями № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», имеющей аттестат (аккредитацию) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий, укомплектованной всеми необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием, прошедшими метрологическое освидетельствование».
       Место отбора проб определяется Генподрядчиком. Своими силами в присутствии представителя Генподрядчика Субподрядчик осуществляет отбор проб дорожного покрытия, лабораторный анализ осуществляется в аккредитованной лаборатории для проверки качества асфальтобетонного покрытия, определения толщины, зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси, в том числе физико-механических параметров и коэффициента уплотнения на соответствие действующей нормативно-технической документации.
      При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний восстанавливать участки асфальтобетонного покрытия в течение 1 (одного) календарного дня со дня взятия таких образцов.
      При установке бортового камня соблюдать технологию: разработка траншеи, устройство основания, уплотнение грунта, разметка линии прокладки бортового камня, бетонирование бортового камня с устройством опалубки, заделка швов и стыков между бортовыми камнями цементным раствором. Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5мм. Бортовой камень должен быть без сколов и трещин.
       Субподрядчик содержит место выполнения работ на объекте в надлежащем санитарном состоянии, в течение 24 часов обеспечивает вывоз мусора, строительных отходов.
        Места установки дорожных знаков, нанесения, объемы нанесения вертикальной и горизонтальной разметки согласовываются с Генподрядчиком, представителями ОГИБДД МО МВД России «Усольский в соответствии с проектно-сметной документации. 
        Генподрядчик передает Субподрядчику проектно-сметную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней.
В случае, если в техническом задании, его приложениях содержатся требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара или наименование производителя они сопровождаются словами «или эквивалент».

	1.6
	     Требования к применяемым материалам и конструкциям: 
	Применяемые материалы при ремонте автомобильных дорог должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СНИП.

	1.7
	      Перечень исполнительной документации и требования к её ведению:
	 Перечень исполнительной документации:
1. Общий журнал работ.
2. Оперативный журнал геодезических работ.
3. Журнал технического нивелирования.
4. Журнал тахиметрической съемки.
5. Журнал регистрации отбора проб строительных материалов.
6. Журнал испытания песка (отсевов дробления)
7. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия.
8. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ).
9. Журнал испытания минерального порошка.
10. Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси.
11. Журнал монтаж работ.
12. Акты входного контроля изделий и конструкций.
13. Журнал бетонных работ.
14. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.
15. Журнал сварочных работ (изделия, изготовляемые на месте производства работ).
16. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы.
16.1. Акты освидетельствования скрытых работ.
16.2. Акт приема-передачи результатов геодезических работ.
16.3. Акт освидетельствования скрытых работ.
16.4. Ведомость приемки земляного полотна.
16.5. Ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований.
16.6. Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий.
16.7. Исполнительные чертежи, законченные капитальным ремонтом конструктивных элементов.
16.8. Ведомости приемочного контроля:
16.9 Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий;
17. Исполнительные чертежи законченных ремонтом конструктивных элементов.
18. Документы и журналы лабораторного контроля:
18.1. Акт отбора образцов (проб).
18.2. Журнал физико-механических свойств грунтов.
18.3. Акт пробного уплотнения земляного полотна.
18.4. Журнал контроля плотности земляного полотна.
18.5 Акт контроля уплотнения оснований и покрытий из каменных материалов.
18.6 Журнал испытаний песчано-гравийной смеси, песчано-щебеночной смеси, гравия.
18.7 Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонной смеси взятых из смесителя.
18.8 Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси.
18.9 Журнал испытания контрольных образцов бетона.
18.10 Журнал испытания цемента.
19. Паспорта на применяемые строительные материалы, конструкции, изделия.
20. Журнал авторского надзора.
21. Фотоматериал.
22. Справку о количестве вывезенного мусора на полигон ТКО.
Исполнительная документация готовится Субподрядчиком в соответствии с требованиями  действующего законодательства и иных нормативных документов, в том числе: ГКИНП-02-033-82 инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; РД-11-02-2006; приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128; РД-11-05-2007 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7; СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».
        При наличии замечаний Генподрядчика Субподрядчик обязан внести соответствующие изменения в указанные в настоящем пункте Общие журналы работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления замечаний и вновь предоставить их на утверждение и регистрацию Заказчику.
      Субподрядчик обязан осуществлять операционный контроль выполнения работ и делать соответствующие записи (ежедневно) в Общих журналах работ.
      Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем делает отметку, об исполнении в журнале производства работ.
      Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам, ведением документов лабораторного контроля осуществляется Субподрядчиком.
      Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции. Освидетельствование скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, должно оформляться соответственно актом освидетельствования скрытых работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, в соответствии с которыми выполнялись работы.
       Каждый экземпляр акта освидетельствования скрытых работ изготавливается на 1 листе с использованием двусторонней печати.
Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах, подписываются строительным контролем, представителями Генподрядчика, и Субподрядчика и после подписания хранятся: один экземпляр – у Генподрядчика, один экземпляр – у Субподрядчика. 
      Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ
      Исполнительную документацию по завершении выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик должен оформить в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своём составе альбом помимо исполнительной документации должен иметь титульный лист.

	Монтаж переустройство линии электроснабжения контактной сети по автомобильной дороге по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	2.1.
	
	Выполнение работ – переустройство линии электроснабжения контактной сети: объем работ представлен в локальных сметных расчетах, приложениях к муниципальному контракту, проектной (рабочей) документации. 
«Субподрядчик» должен иметь электроперсонал, специализированную техническую базу, в т.ч. 
«Субподрядчик» обязан своими силами, качественно и в установленные сроки, соблюдая действующие правила и нормы, требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике безопасности, выполнить весь объем работ, с использованием требуемых материалов, а также «Субподрядчик» обязан:
- выполнить все подготовительные и согласовательные работы, земляные работы, составить схемы производства работ на автодорогах и согласовать их с местным отделом ГИБДД и «Генподрядчиком»;
- определить точки подключения вновь монтируемых сетей, согласовать их с обслуживающей организацией и «Заказчиком», при необходимости с энергоснабжающей организацией; 
- проверить значения величины напряжения и нагрузок в смонтированных сетях.
Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. Используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, материалы и оборудование должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.
Электромонтажные работы (демонтаж, монтаж), с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок». Седьмое издание), проводятся персоналом «Подрядчика», имеющим оформленные наряд-задания на выполнение работ, с группой допуска по электробезопасности не ниже IV.
 «Подрядчиком» при необходимости проводятся все согласовательные переговоры с энергоснабжающей организацией и другими надзорными органами.
Выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в т.ч.: ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61893). В случае выявления несоответствия результатов выполненных «Субподрядчиком» работ условиям контракта при их сдаче-приемке «Субподрядчик» по требованию «Генподрядчиком» устраняет замечания в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления.
     «Субподрядчик» должен безвозмездно устранять замечания, выявленные при приемке выполненных работ.     

	2.2.
	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнить согласно технических условий №30 от 01.02.2022 г. выданных МУП ПО «ЭЛЕКТРОАВТОТРАНС».

	Монтаж наружного электроосвещения по автомобильной дороге по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	3.1.
	
	Выполнение работ – электромонтаж наружного электроосвещения: объем работ представлен в локальных сметных расчетах, приложениях к муниципальному контракту, проектной (рабочей) документации.
«Субподрядчик» должен иметь электроперсонал, специализированную техническую базу, в т.ч. автогидроподъемник от 12 м и выше.
«Субподрядчик» обязан своими силами, качественно и в установленные сроки, соблюдая действующие правила и нормы, требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике безопасности, выполнить весь объем работ, с использованием требуемых материалов, а также «Субподрядчик» обязан:
- выполнить все подготовительные и согласовательные работы, земляные работы, составить схемы производства работ на автодорогах и согласовать их с местным отделом ГИБДД и «Генподрядчиком»;
- определить точки подключения вновь монтируемых сетей, согласовать их с обслуживающей организацией и «Генподрядчиком», при необходимости с энергоснабжающей организацией; 
- провести настройку таймера управления освещением, предварительно согласованным с «Генподрядчиком»;
- измерить уровни освещенности наружного освещения после проведения монтажных работ;
- проверить значения величины напряжения и нагрузок в смонтированных сетях.
Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. Используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, материалы и оборудование должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.
Электромонтажные работы (демонтаж, монтаж), с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок». Седьмое издание), проводятся персоналом «Подрядчика», имеющим оформленные наряд-задания на выполнение работ, с группой допуска по электробезопасности не ниже IV.
 «Субподрядчиком» при необходимости проводятся все согласовательные переговоры с энергоснабжающей организацией и другими надзорными органами.
Выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в т.ч.: ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61893). В случае выявления несоответствия результатов выполненных «Субподрядчиком» работ условиям контракта при их сдаче-приемке «Субподрядчик» по требованию «Генподрядчика» устраняет замечания в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления.
     «Субподрядчик» должен безвозмездно устранять замечания, выявленные при приемке выполненных работ. 
   

	3.2.
	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнить согласно технических условий №АЭС-21/ЮЛ-408 от 05.2021 г. выданных ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и условий выданных администрацией города Усолье-Сибирское № 02-01-6718/21 от 23.07.2021 г.

	Монтаж переустройства сетей связи по автомобильной дороге по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	4.1.
	
	Выполнение работ –электромонтаж переустройства сетей связи: объем работ представлен в локальных сметных расчетах, приложениях к муниципальному контракту, проектной (рабочей) документации.
«Субподрядчик» должен иметь электроперсонал, специализированную техническую базу, в т.ч. 
«Субподрядчик» обязан своими силами, качественно и в установленные сроки, соблюдая действующие правила и нормы, требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике безопасности, выполнить весь объем работ, с использованием требуемых материалов, а также «Субподрядчик» обязан:
- выполнить все подготовительные и согласовательные работы, земляные работы, составить схемы производства работ на автодорогах и согласовать их с местным отделом ГИБДД и «Генподрядчиком»;
- определить точки подключения вновь монтируемых сетей, согласовать их с обслуживающей организацией и «Генподрядчиком», при необходимости с энергоснабжающей организацией; 
- проверить значения величины напряжения и нагрузок в смонтированных сетях.
Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие качество, в соответствии с действующим законодательством. Используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, материалы и оборудование должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.
Электромонтажные работы (демонтаж, монтаж), с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок». Седьмое издание), проводятся персоналом «Подрядчика», имеющим оформленные наряд-задания на выполнение работ, с группой допуска по электробезопасности не ниже IV.
 «Субпподрядчиком» при необходимости проводятся все согласовательные переговоры с энергоснабжающей организацией и другими надзорными органами.
Выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в т.ч.: ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61893). В случае выявления несоответствия результатов выполненных «Субподрядчиком» работ условиям контракта при их сдаче-приемке «Субподрядчик» по требованию «Заказчика» устраняет замечания в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления.
«Субподрядчик» должен безвозмездно устранять замечания, выявленные при приемке выполненных работ. 

	4.2.
	
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнить согласно технических условий №07/05/530/21 от 19.01.2021 г., №07/05/2547/21 от 17.02.2021 г.   выданных ПАО «Ростелеком», №10 от 09.11.2021 г. выданных ООО «КРОСС+».

	Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения по автомобильной дороге по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	5.1.
	
	Перед строительством водопровода существующие сети демонтировать.
Согласно СП 31.13330.2012 глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчётной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Глубина промерзания грунтов в районе проектирования составляет 2,8 м. Таким образом, глубина заложения трубопроводов водопровода принимается не менее 3,3 м. В соответствии с СП 42.13330.2016 расстояние водопровода от края проезжей части принимается не менее 2,0 м, расстояние по горизонтали от сетей канализации – 1,5 м, кабелей силовых - 0,5 м; кабелей связи - 1,0 м, теплосети – 1,5м.
Расстояния по вертикали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями принимаются в соответствии с «Техническими указаниями по проектированию и строительству дождевой канализации».
Все работы следует производить в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Соединение труб с колодцами из бетона осуществляется путём фиксации трубы в колодце с помощью цементного раствора. Отверстие в колодце должно иметь диаметр, максимально приближенный к внешнему диаметру трубы. Все образовавшиеся щели необходимо залить цементным раствором, который должен соответствовать требованиям обеспечения плотности бетонного соединения.
 Диаметр проектируемого водопровода принят аналогично существующему. 15.3 Конструктивные решения по устройству сети водоснабжения Прокладка трубопроводов предусматривается открытым способом – траншею.
Габариты траншеи для укладки труб при открытом способе производства работ определяются в соответствии с действующими нормативными документами: СП 40-105-2001.
В соответствии с требованиями п.7.7.2 СП 40-102-2000, п.5.1.3 СП 40-105-2001 на дне траншеи перед укладкой труб предусматривается песчаная подушка толщиной 0,1 м.
При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не защищёнными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях:  для подземных коммуникаций диаметром до 1,0 м - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м; Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.
Предусматривается защитное ограждение траншеи с учётом требований ГОСТ Р 58967-2020 и сигнальное освещение их в ночное время.
Марка водопроводных колодцев по грунтовым условиям - В-1.
Для спуска в колодец на горловинах и стенках колодцев следует предусматривать                         установку стремянок.

	5.2.
	
	Монтажные и земляные работы при укладке трубопроводов из труб со структурированной стенкой должны быть выполнены в соответствии с рекомендациями Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой» Грунт в траншее рекомендуется уплотнять послойно механическими уплотнителями. Толщина слоёв уплотняемого грунта не должна превышать 20-25 см; плотность естественного грунта на дне траншеи должна быть меньше плотности насыпного грунта в защитных зонах. В противном случае дно траншеи перед укладкой труб рекомендуется разрыхлять. Перед уплотнением первого слоя грунта в защитных зонах необходимо убедиться в том, что труба опирается на основание траншеи равномерно по всей длине и занимает проектное положение. При уплотнении всегда следует стремиться к достижению однородной плотности грунта за исключением зон, в которых грунт должен быть менее плотным.
Засыпать траншею с самотечным трубопроводом полностью рекомендуется после устройства защитных зон, с обязательной оценкой степени уплотнения в них грунтов и проверки на водонепроницаемость труб и стыков.
Обратную засыпку траншеи с уплотнением грунта механизированным способом непосредственно над самотечным трубопроводом сетей водоотведения из ТПСС рекомендуется производить, если толщина грунтового слоя, уложенного над трубами вручную, не менее 30 см. При монтаже самотечного трубопровода сетей водоотведения из ТПСС под проезжей частью рекомендуется обеспечивать степень уплотнения грунта: - 97 % (по методу Проктора) ‒ для несвязных грунтов, - 95 % - для связных, от основания (ложа) и до уровня 30 см над шелыгой труб.
Засыпку траншеи с трубопроводами рекомендуется производить вручную или с использованием экскаваторов-планировщиков в следующей технологической последовательности: 
- подсыпка песка (мягкого талого грунта) под трубы и выше до горизонтального диаметра с уплотнением до степени не ниже 0,90;
- укладка такого же грунта в приямки вокруг соединений труб между собой с уплотнением не ниже степени 0,92;
- засыпка пазух траншеи до верха труб с уплотнением до степени не ниже 0,9;
- насыпка защитного слоя над трубами толщиной 0,25 ‒ 0,30 м без уплотнения с тщательным разравниванием;
- присыпка труб на высоту 0,7± 0,1 м c уплотнением электрифицированными трамбовками.
Деревянные прокладки (в виде брусков и досок), которые рекомендуется использовать для выравнивания самотечных трубопроводов сетей водоотведения по проектному уклону, необходимо удалять из траншеи перед засыпкой грунтом пазух с тем, чтобы исключить воздействие на трубопроводы локальных нагрузок, способных вызвать их преждевременное разрушение.
Существующий водопровод пересекает существующие инженерные коммуникации: кабельные линии, теплосети, водопровод, хоз. бытовая канализация. В соответствии с СП 31.13330.2012 ширина по дну траншей, разрабатываемых с откосами в грунтах и расположенных выше грунтовых вод, должна быть (независимо от диаметра труб) не менее: D+500 мм.
Трасса водопровода должна, по возможности, иметь минимальное число резких поворотов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На углах поворотов трасс водопроводных сетей из полиэтиленовых труб предусматривается устройство упоров.
Отметки существующих коммуникаций уточнить по месту при производстве земляных работ.
В соответствии с п.11.51 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» переходы трубопроводов под автомобильными дорогами и при пересечении с канализацией следует принимать в футлярах. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода (канализации) должно быть не менее 5 м в каждую сторону, от края проезжей части не менее 2м. Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца - от наружной поверхности стены колодца должно приниматься 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения. Для водопровода при открытом производстве работ, внутренний диаметр стального футляра предусматривается на 200 мм больше.
Пересечение трубопроводом стенок колодцев следует предусматривать в стальных футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым материалом.
В соответствии с п. 11.15 СП31.13330.2012 отвод воды от выпусков предусматривается в колодец с последующей откачкой.
Водопровод расположен ниже глубины промерзания, поэтому его теплоизоляция не требуется.
Трубы необходимо укладывать согласно требованиям СН 550-82 «Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб».
Проектом предусмотрен перенос колодцев и водопровода Ду200 с проезжей части на зелёную зону слева. Существующие камеры на проектируемом участке демонтируются. Для надёжной эксплуатации проектируемого водопровода на нем выполнены 8 новых колодцев диаметром 2,0 м с отключающей запорной арматурой и фитингом. 
В водопроводных колодцах установлены вертикальные задвижки с обрезиненным клином. Данная арматура рассчитана на длительную эксплуатацию, имеет гигиенические сертификаты, сертификат пожарной безопасности и Разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию на особо-опасных объектах.
Водопроводные колодцы - типовые, железобетонные, приняты по альбомам II т.п.р. № 901-09-11.84.
Железобетонные изделия для колодцев приняты по серии 3.900-14 выпуск 1 ГОСТ 8020-2016.
Марка водопроводных колодцев по грунтовым условиям - В-1.
Для спуска в колодец на горловинах и стенках колодцев следует предусматривать установку стремянок.
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнить согласно технических условий №04/2416 от 26.11.2021 г. выданных ООО «АкваСервис».

	Переустройство сетей ливневой канализации по автомобильной дороге по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	6.1.
	
	Назначение ливневой канализации - организация отвода поверхностных вод с проезжей части.
Согласно п.5.3.1 СП 32.13330.2018 диаметр трубопроводов дождеприемных ответвлений принимается не менее 250 мм.
Проектируемый ливневой коллектор пересекает существующие инженерные коммуникации: кабельные линии, сети связи, водопровод, хоз. бытовая канализация и теплосеть. 
Расстояние по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями принимается в соответствии с СП 42.13330.2016: между проектируемой ливневой канализации и бытовой канализацией - 0,4 м, водопровода - 1,5 м; кабелей силовых - 0,5 м; кабелей связи - 1,0 м.
Расстояния по вертикали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями принимаются в соответствии с «Техническими указаниями по проектированию и строительству дождевой канализации, разработанные отделом городского транспорта и дорог Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.».
Все работы следует производить в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Соединение труб с колодцами из бетона осуществляется путём фиксации трубы в колодце с помощью цементного раствора. Отверстие в колодце должно иметь диаметр, максимально приближенный к внешнему диаметру трубы. Все образовавшиеся щели необходимо залить цементным раствором, который должен соответствовать требованиям обеспечения плотности бетонного соединения. 
Соединение стеклокомпозитных труб с колодцами из бетона осуществляется на основании п.5.3 СП 40-105-2001 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стекло-пластиковых труб» с помощью муфт и уплотнением резиновыми кольцами. При этом патрубок колодца и гладкий конец трубы очищаются от грязи и масел и на них натягиваются резиновые кольца, между ними устанавливается муфта и труба надвигается на патрубок колодца до упора так, что резиновые кольца заходят в муфту.
В соответствии с п. 6.2.4 СП 32.13330.2018 наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов с диаметром более 500 мм допускается принимать на - 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания грунта в месте прокладки трубопровода. При этом минимальная глубина заложения трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом.
Прокладка трубопроводов предусматривается открытым способом – траншею. 
Все дождеприемные ответвления проектируются открытым способом в траншею.
Габариты траншеи для укладки труб при открытом способе производства работ определяются в соответствии с действующими нормативными документами: СП 40-105-2001.
В соответствии с требованиями п.7.7.2 СП 40-102-2000, п.5.1.3 СП 40-105-2001 на дне траншеи перед укладкой труб предусматривается песчаная подушка толщиной 0,1 м.
При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с действующими коммуникациями, не защищёнными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих минимальных расстояниях: 
- для подземных коммуникаций диаметром до 1,0 м - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м; Оставшийся грунт должен разрабатываться с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.
Предусматривается защитное ограждение траншеи с учётом требований ГОСТ Р 58967-2020 и сигнальное освещение их в ночное время.

	6.2.
	
	Монтажные и земляные работы при укладке трубопроводов из труб со структурированной стенкой должны быть выполнены в соответствии с рекомендациями Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 «Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной 
стенкой»
Грунт в траншее рекомендуется уплотнять послойно механическими уплотнителями. Толщина слоев уплотняемого грунта не должна превышать 20-25 см; плотность естественного грунта на дне траншеи должна быть меньше плотности насыпного грунта в защитных зонах. В противном случае дно траншеи перед укладкой труб рекомендуется разрыхлять. Перед уплотнением первого слоя грунта в защитных зонах необходимо убедиться в том, что труба опирается на основание траншеи равномерно по всей длине и занимает проектное положение. При уплотнении всегда следует стремиться к достижению однородной плотности грунта за исключением зон, в которых грунт должен быть менее плотным.
Засыпать траншею с самотечным трубопроводом полностью рекомендуется после устройства защитных зон, с обязательной оценкой степени уплотнения в них грунтов и проверки на водонепроницаемость труб и стыков.
В сложных условиях прокладки самотечных трубопроводов сетей водоотведения засыпку грунта рекомендуется производить из отвалов в случаях, когда грунт в этой зоне можно уплотнить без деформации труб, а последующая осадка грунта не повлияет отрицательно на целостность зоны, во многом определяющей сохранность дороги, которая будет расположена над трубопроводом при эксплуатации.
Обратную засыпку траншеи с уплотнением грунта механизированным способом непосредственно над самотечным трубопроводом сетей водоотведения из ТПСС рекомендуется производить, если толщина грунтового слоя, уложенного над трубами вручную, не менее 30 см.
При монтаже самотечного трубопровода сетей водоотведения из ТПСС под проезжей частью рекомендуется обеспечивать степень уплотнения грунта: - 97 % (по методу Проктора) ‒ для несвязных грунтов, - 95 % - для связных, от основания (ложа) и до уровня 30 см над шелыгой труб.
Согласно п. 9.1.49 Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 при проектировании нового участка ливневого коллектора применяются трубы с кольцевой жесткостью SN 8, глубина заложения трубопроводных сетей превышает 1 м. Защитный грунтовый слой вокруг трубопроводов уплотняется механизированным способом.
Чтобы не допустить неравномерной осадки дневной поверхности земли (дороги) над трубопроводом, грунт следует уплотнять в соответствии с требованиями к плотности грунта под улицей или дорогой. Засыпку траншеи с трубопроводами рекомендуется производить вручную или с использованием экскаваторов-планировщиков в следующей технологической последовательности: 
- подсыпка песка (мягкого талого грунта) под трубы и выше до горизонтального диаметра с уплотнением до степени не ниже 0,90; 
- укладка такого же грунта в приямки вокруг соединений труб между собой с уплотнением не ниже степени 0,92; 
- засыпка пазух траншеи до верха труб с уплотнением до степени не ниже 0,9; - насыпка защитного слоя над трубами толщиной 0,25 ‒ 0,30 м без уплотнения с тщательным разравниванием; 
- присыпка труб на высоту 0,7± 0,1 м c уплотнением электрифицированными трамбовками.
Деревянные прокладки (в виде брусков и досок), которые рекомендуется использовать для выравнивания самотечных трубопроводов сетей водоотведения по проектному уклону, необходимо удалять из траншеи перед засыпкой грунтом пазух с тем, чтобы исключить воздействие на трубопроводы локальных нагрузок, способных вызвать их преждевременное разрушение.
Испытание безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб надлежит проводить с учетом требований СП 129.13330.2019 и СП 40-102.
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнить согласно технических условий №02-01-8517/21 от 07.10.2021 г. выданных администрацией города Усолье-Сибирское.

	Переустройство тепловых сетей по автомобильной дороге по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

	7.1.
	
	Конструктивные характеристики тепловых сетей.
Существующие тепловые сети в районе производства работ - распределительные (РС №13, 17). Диаметр трубопроводов: Dy400 мм. Теплоноситель – горячая вода, система теплоснабжения двухтрубная. Температура теплоносителя: Тпод. =110оС, Тобрат. =70оС.
  Для снижения риска нарушения асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в районе проектируемого участка в результате повреждений на тепловых сетях необходимо предусмотреть:
- замену трубопроводов тепловых сетей участка РС-17 Ду-50мм в месте пересечения с автомобильной проезжей частью и трамвайными путями (прокладка выполнена бесканально).
Трубу рекомендуем применить марки 17Г1С, 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 с увеличением диаметра на Ф219х8 мм в пенополиминеральной изоляции (ППМ изоляция) толщиной 50 мм. Предусмотреть заделку стыков ППМ изоляцией.
	В отношении других распределительных тепловых сетей, которые имеют пересечения с автомобильной дорогой, обозначенных участком тепловых сетей ТЭЦ-11 на плане, мероприятия выполнять не требуется.
После выполнения работ по устройству дорожной одежды проезжей части, превышение проектного уровня над существующим составит от 17 до 34 см (выполняется отсыпка грунта «в насыпь»).  
      Проектируемый канал – непроходной КЛ120х60-8, из сборных ж/б элементов по с. 3.006.1-2.87 с расчётной нагрузкой на элементы канала (верх плит перекрытия) – до 8 т/м2. Размер канала (внутренние) – 120х60 см, выполняется из лотков марки Л11-8 размером 1480х700х2970 мм и съёмных плит перекрытия марки П12-12.
Расчетный срок службы трубопроводов (согласно СП 124.13330.2012) составляет не менее 30 лет.  
Существующие тепловые камеры сети РС-13 в рамках данного проекта переустройству не подлежат.  
Уклон перекладываемого участка теплосети и отметки прокладки нового канала сохраняются близко к существующим при этом уклон канала (в т.ч. трубопроводов тепловых сетей) должен быть не менее 0,002 (СНиП 41-02-2003 ).
Спуск воды и воздухоудаление из перекладываемого участка теплосети следует рассматривать в комплексе со всей существующей теплосетью, рекомендовано использовать существующий дренаж.  
      Разработку траншей для демонтажа/монтажа элементов теплового канала вести в верхней ее части (до верха плит перекрытия) – экскаватором, далее – вручную. В месте пересечения с существующими инженерными коммуникациями (кабелем связи) откопку траншеи на расстоянии 2 м от оси кабеля вести вручную на всю ее глубину, кабели – подвешиваются. Земляные работы выполнять согласно требованиям СП 42-101-2003;  
В основании лотков должна служить бетонная подготовка т. 100 мм из бетона кл. В7,5, F75, W4, устраиваемая по песчаной подушке т. 100 мм. По краям бетонной подготовки уложить сетки сварные из арматуры Ø6А240 с ячейкой 200х200 мм шириной 1,0 м согнутой пополам. Монтаж лотков выполнять согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Монтировать лотки необходимо по выравненной стяжки из цементно-песчаного раствора М150. Укладку плит перекрытия и швы между лотками / плитами выполнять цементно-песчаным раствором М50.  
 Опорные подушки и подвижные (скользящие) опоры установить с шагом 0,02Dy (согласно п. 10.5 СП 124.13330.2012).  
       В виду отсутствия грунтовых вод (согласно п. 12.4 СП 124.13330.2012), гидроизоляцию проектируемых элементов канала выполнить путём обмазки вертикальных поверхностей битумно-полимерной мастикой «Мадикор-75»; обмазку выполнить в 2 слоя по огрунтованной поверхности битумным праймером ТехноНиколь №01 (за 1 проход). Гидроизоляцию в основании лотков выполнить путём промазки стяжки аналогичной битумно-полимерной мастикой «Мадикор-75» в 2 слоя по огрунтованной поверхности. По верху плит перекрытия лотков выполнить наплавляемую рулонную гидроизоляцию. Для чего сначала уложить уклонообразующую стяжку из цементно-песчаного раствора М150, затем поверхность огрунтовать битумным праймером ТехноНиколь №01, обмазать битумно-полимерной мастикой «Мадикор-75» в 1 слой и выполнить гидроизоляционный ковер из 2-х слоев наплавляемой гидроизоляции "Биполь ТехноНиколь" марки ТПП. На углах и в местах примыкания к существующим конструкциям (тепловой камере, сущ. лоткам) выполнить дополнительное усиление путем наклейки 1-го слоя наплавляемой гидроизоляции "Унифлекс Экстра» ТехноНиколь" ЭКП. Герметизацию стыков мест примыкания лотков к существующим конструкциям (стене тепловой камеры) выполнить путем зачеканки шва цементно-песчаным раствором М50 с последующей промазкой резинобитумной мастикой МБР-Г-90 на глубину 25 мм.   
Стыки труб по длине выполнять сварными. Контроль качества сварочных швов выполнить неразрушающими методами в соответствии: - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
      При прокладке тепловой сети обеспечить 100% контроль качества сварочных работ и сварочных соединений.  
      При проведении сварочных работ стыковых соединений рекомендуется торцевые сечения изоляции защищать асбестовыми одеялами или асбестовыми фланцами.   
      Вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей подвергаются наружному осмотру и гидравлическому испытанию до нанесения изоляции на сварные стыки.  
Теплогидроизоляцию стыка труб с ППМ изоляцией выполнять на месте с использованием инвентарной опалубки. Опалубка представляет собой лист из оцинкованной стали размером 600х860 мм т. 0,55...0,8 мм, прокатанный в цилиндр. Перед установкой опалубки "на место", лист смазать слоем смазки (пушечное сало, солидол, литол и т.п.). Опалубку установить, стянуть бандажной лентой или цепным домкратом; в верхней части выполнить отверстие (для заливки ППМ-смеси). Компоненты для заливки стыка поставляются на трассу в готовом к применению состоянии. В случае, если дозировка компонентов производится на месте, на один стык для диаметра трубопровода D159 мм требуется количество компонентов: С (песок) - 2,11 кг; А (изолан) - 0,81 кг; В (полиизоционат) - 1,29 кг.   
Поверхность стальных труб перед теплогидроизоляцией стыка должна быть высушена и очищена от масла, жира, ржавчины, окалины и пыли до степени очистки не менее 4-ой в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.
Обратную засыпку траншеи выполнить до отметки низа проектируемой дорожной одежды дренирующим грунтом (ЩПС С-4); далее засыпка траншеи выполняется проектируемыми слоями дорожной одежды (объёмы по устройству слоёв дорожной одежды учтены в разделе ТКР1).   
 Монтаж трубопроводов, изоляцию стыков труб и фасонных изделий выполнять согласно: - РД-001.000 «Руководящий документ по проектированию и строительству тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром 25-1000 мм» г. Иркутск, - 012.РД-001.03 редакция 4 «Руководящий документ по проектированию и строительству тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром 25-1000 мм» РФ ООО НПП «Пенополимер», Коломна, 2016 г.  
Монтаж строительных конструкций тепловых сетей выполнять согласно СП 70.13330.2012.  
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области выполнить согласно технических условий №003-01/584 от 02.12.2020 г. и №003-01/594 от 04.12.2020 г.

	7.2.
	
	    При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования, следующие виды работ: 
     - монтаж трубопровода тепловых сетей; 
     - выполнение антикоррозионного покрытия сварных соединений трубопроводов тепловых сетей за 2 раза.
      Контроль качества сварных швов выполнять неразрушающими методами (визуальный и измерительный контроль).  
       Перед укладкой трубы с ППМ изоляцией подвергаются тщательному осмотру с целью обнаружения трещин, сколов, глубоких надрезов, проколов и других повреждений.  
       Промывку и дезинфекцию трубопроводов производить в соответствии с требованиями ПТЭ (п. 6.2.17 и п. 6.2.20) и СП 129.13330.2019 «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85»
       Строительство тепловой сети выполнять под техническим надзором участка тепловых сетей филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11.  
       Исполнителю строительно-монтажных работ по замене участка тепловой сети РС-12 Dy 150 мм предоставить один комплект исполнительной документации участку тепловых сетей филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11.   
Антикоррозийная защита металлических изделий Трубы в проекте приняты в ППМ изоляции. Данная изоляция состоит из 3-х слоёв:  
       1. антикоррозионный внутренний «корковый» слой толщиной 5…10 мм (защищает наружную поверхность трубы от коррозии); 
        2. теплоизоляционный, плотностью до 200 кг/м3 (коэффициент теплопроводности до 0,041 Вт/м*оС); 3. механо-гидрозащитный слой наружный, толщиной 10…15 мм, плотностью 40…600 кг/м3 (защищает от механических повреждений и капиллярной влаги).  
       Наружные поверхности неизолированных концов труб должны иметь антикоррозийное покрытие, нанесённых в заводских условиях. Дополнительной защиты наружных поверхностей стальных труб от коррозии согласно п. 13.7 СП 124.13330.2012 - не требуется.  
       После завершения всех монтажных и сварочных работ, а также испытаний трубопроводов на герметичность выполнить антикоррозионную защиту всех сварных соединений труб путем нанесения финишного покрытия - мастики "Вектор 1236" ТУ 5775-004-17045751-99 (в 1 слой) по слою грунтовки из мастики "Вектор 1025" (в 1 слой). Расход при однослойном нанесении 130...150 гр/м2. Перед нанесением грунтовочной мастики наружные поверхности трубы должны быть очищены от окалин и пыли.    
     Антикоррозийную защиту остальных металлических элементов тепловой сети: скользящие опоры, хомуты и т.п. (в случае отсутствия антикоррозийного покрытия, нанесённого в заводских условиях), выполнить путём нанесения органо-силикатной композиции ОС-12-03 по ТУ 84-725-78 за 2 раза. Перед окраской поверхность очистить от окислов до степени II по ГОСТ 9.402-2004 (таблица 9) или степени Sa 2 1/2 по ИСО 8501-1:2007 (при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои). Грунтовочный слой не требуется.  






	 ГЕНПОДРЯДЧИК:

 _________________
 «___»___________2022г.
 М.П.
	СУБПОДРЯДЧИК:

__________________
 «___»___________2022г.
М.П.


   

































Приложение №2
к Договору № ____     
от «___» __________ 2022 г.                                                                                                          

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных документов обязательных при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова от пересечения с ул. Матросова до автомобильной дороги Р-255 «Красноярск - Иркутск» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области):

	№ п/п
	Обозначение документа
	Название документа

	1.
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги

	2.
	СТО 32-2013
	Требования к исполнительной документации и ее основные формы.

	3.
	ОДМД Минтранс России № ОС-557-р от 24.06.2002 г.
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

	4.
	ОДМ 218.4.005-2010
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

	5.
	ВСН 25-86
	Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

	6.
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	7.
	ГОСТ Р 58350-2019
	Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	8.
	ОДМ 218.3.044-2015
	Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ.

	9.
	ОДМД Минтранс России № ОС-28/1270-ис от 17.03.2004 г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

	10.
	ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011

	Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы.

	11.
	СТО 27-2009
	Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Кемеровской области.

	12.
	ГОСТ 8420-74
	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.

	13.
	ГОСТ 19007-73
	Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.

	14.
	ГОСТ 29319-92
	Материалы лакокрасочные. Метод визуального сравнения цвета.

	15.
	ГОСТ 9980.2-2014
	Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний

	16.
	ГОСТ 15140-78
	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

	17
	ГОСТ 17537-72
	Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ.

	18
	ГОСТ 21513-76
	Материалы лакокрасочные. Методы определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой.

	19
	ГОСТ 8267-93

	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	20
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	21
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	22
	ГОСТ 8267-93*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	23
	ГОСТ 33174-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования.

	24
	ГОСТ 433-73
	Кабели силовые с резиновой изоляцией.

	25
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

	26
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	27
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

	28
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	29
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	30
	ГОСТ 33151-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.

	31
	ГОСТ 32846-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

	32
	ГОСТ 33220-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

	33
	ГОСТ Р 57144-2016
	Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования.

	34
	ГОСТ Р 57145-2016
	Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения.

	35
	ГОСТ 33180-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания.

	36
	ГОСТ 33181-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания.

	37
	ГОСТ 33220-2015

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

	38
	ГОСТ Р 50970-2011

	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	39
	ГОСТ 33127-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.

	40
	ГОСТ 33128-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.

	41
	ГОСТ 33129-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля.

	42
	ГОСТ 30826-2014
	Стекло многослойное. Технические условия.

	43
	ГОСТ Р 57144-2016
	Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования.

	44
	ГОСТ Р 57145-2016
	Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения.

	45
	ГОСТ 33180-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания.

	46
	ГОСТ 33181-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания.

	47
	ГОСТ 33220-2015

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

	48
	ГОСТ 32844-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля.

	49
	ГОСТ 32843-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования.

	50
	ГОСТ Р 50970-2011

	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	51
	ГОСТ 33127-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.

	52
	ГОСТ 33128-2014

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.

	53
	ГОСТ 30826-2014
	Стекло многослойное. Технические условия.

	54
	ГОСТ 32757-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.

	55
	ГОСТ 32758 - 2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

	56
	ГОСТ 32945 - 2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	57
	ГОСТ 32948 - 2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.



- Нормативные документы, указанные в Перечне нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ, должны применяться в действующей редакции.

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

 __________________
 «___»___________2022г.
 М.П.
	СУБПОДРЯДЧИК:

__________________
 «___»___________2022г.
М.П.

	 

	

































Приложение №3
к Договору № _____     
от «___» __________ 2022 г.                                                                                                          

(полное наименование органа исполнительной власти
и органа управления дорожным хозяйством - Генподрядчик)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченный (строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом, защитным слоем, поверхностной обработкой,
КЭАД, ТСОДД и др.) участок автомобильной дороги
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид работ, полное наименование автомобильной
дороги, адрес объекта, этапа)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации,
юридический адрес, ИНН)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(N муниципального контракта, на основании которого данная
организация выполняла работы)

Законченный (строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом, защитным слоем, поверхностной обработкой, КЭАД, ТСОДД и др.)
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается вид работ, полное наименование автомобильной
дороги, адрес объекта, этапа)
принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование генеральной проектной организации,
юридический адрес, ИНН)
Строительный контроль, авторский надзор
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организаций, осуществлявших строительный
контроль и авторский надзор, юридические адреса, ИНН)

Характеристика введенного в эксплуатацию объекта
	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина земляного полотна, м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное)
	

	ТСОДД:

	ИДН, шт.
	



Гарантийные сроки

	Наименование работ
	Гарантийный срок

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять недопустимое состояние КЭАД и ТСОДД (дефекты), возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления недопустимого состояния КЭАД и ТСОДД (дефектов) отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.
Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Субподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.
___________________________________        ___________    _____________________
                                 (руководитель подрядной             (подпись)              (Фамилия И.О.)
                                                          организации)
М.П.
Гарантийный паспорт выдан
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей
эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)
__________________________________________________________________________,
(№ муниципального контракта, на основании которого
организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по
содержанию принятого в эксплуатацию
_________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес, этап, наименование
автомобильной дороги)
а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.
_____________________________________    ___________    _____________________
                                          (руководитель эксплуатирующей              (подпись)               (Фамилия И.О.)
                                                             организации)

М.П.

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

 __________________
 «___»___________2022г.
 М.П.
	СУБПОДРЯДЧИК:

__________________
 «___»___________2022г.
М.П.

	 

	





 Приложение №4
к Договору № ____     
от «___» __________ 2022 г.                                                                                                          



  СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение №4 представлено на отдельном листе

	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

 __________________
 «___»___________2022г.
 М.П.
	

СУБПОДРЯДЧИК:

__________________
«___»___________2022г.
М.П.

	 

	


































Приложение №5
к Договору № ____     
от «___» __________ 2022 г.                                                                                                          




Приложение №5 представлено на отдельном листе

	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

 __________________
 «___»___________2022г.
 М.П.
	

СУБПОДРЯДЧИК:

__________________
«___»___________2022г.
М.П.

	 

	



































Приложение №6
к Договору № ____     
от «___» __________ 2022 г.                                                                                                          




Приложение №6 представлено на отдельном листе

	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

 __________________
 «___»___________2022г.
 М.П.
	

СУБПОДРЯДЧИК:

__________________
«___»___________2022г.
М.П.

	 

	





