

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Клинокс"

А.О. Карапетян

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Благоустройство набережной р. Волга по ул. Комсомольская набережная в Ленинском районе г. Астрахань

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ВКЛЮЧЕНИЕ

МФР

(наименование работ и затрат)

базисно-индексным методом

Составлен Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

26.09.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	2 672,13	(322,72) тыс. руб.
монтажных работ	2 208,59	(266,74) тыс. руб.
оборудования	0,00	(0) тыс. руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс. руб.

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/лр.
Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр.
Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр.
Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр.

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/лр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/лр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/лр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/лр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 61/лр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/лр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/лр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/лр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/лр.

Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр.
Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр.
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр.

Начальник Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

УТВЕРЖДАЮ:

Т.Р. Калинин

2024 года

0,00 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. МАФ											
1	ТЦ_15.2.03.04_78_7820047552_ Скамья парковая MIXED (Миксед) СКМ 060 25.08.2023_01 КА п.12.1		шт			10	220 859,15		266 738,10	8,28	2 208 591,50
	(Малые архитектурные формы)										
	Всего по позиции										2 208 591,50
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										266 738,10
	в том числе:										2 208 591,47
	Материалы										266 738,10
	Строительные работы										2 208 591,47
	(30), ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2023 г. №58882-ИФ/09										266 738,10
	в том числе:										8,28
	Материалы										2 208 591,47
	(30), ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2023 г. №58882-ИФ/09										266 738,10
	Временные здания и сооружения 1,2%										3 200,86
	Итого										269 938,96
	Итого по смете с коэффициентом приведения к начальной максимальной цене К=1,2										323 926,75
	ВСЕГО по смете с коэффициентом снижения цены по итогам электронного аукциона К=0,99627597138										322 720,44
	в том числе:										2 672 125,21
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										266 738,10
											2 208 591,50