

**Протокол заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора**

№ 2642/3

Дата подписания протокола: 02.09.2024 г.

г. Чебоксары

Закупка № 242111, Лот № 198.

Способ закупки - запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора (извещение на ЕИС 32312363778).

Закупка проводится в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (далее - Стандарт, Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Протокол от 30.12.2022 г. № 604/6), во исполнение распоряжения ПАО «Россети Волга» от 30.08.2024 г. № 514-р «О проведении закупок по ТП лоты №№ 53, 193-198 для филиала «Чувашэнерго» и приказа филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» от 15.08.2024 г. № 494 «О создании постоянно действующих закупочных комиссий филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго», на основании Протокола заседания закупочной комиссии по определению победителей конкурентного предварительного отбора на право заключения рамочных соглашений от 31.07.2023 г. № 468/2.

Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Решение принимается закупочной комиссией (далее - Комиссией) в составе:

Присутствующие члены Комиссии:

Председатель Комиссии:

Морозов Сергей Анатольевич - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;

Заместитель председателя Комиссии:

Губанов Алексей Сергеевич - начальник управления логистики и МТО филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;

Члены Комиссии:

Курюмов Ярослав Георгиевич - и.о. заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;

Саушин Алексей Владимирович - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»;

Иванов Аркадий Валерьевич - начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Ответственный секретарь Комиссии:

Галямин Роман Михайлович - начальник отдела планирования и организации закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Отсутствующие члены Комиссии, голосующие дистанционно согласно опросному бюллетеню:

Плеханков Илья Владимирович - начальник отдела реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»;

Никитин Евгений Аркадьевич - заместитель начальника департамента - начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга».

Слушали:

Галямин Роман Михайлович - начальник отдела планирования и организации закупок управления логистики и МТО филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» - ответственный секретарь Комиссии.

Информация о закупке:

Настоящий запрос цен проводится с использованием АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг») (<https://rosseti.roseltorg.ru>) в сети интернет (далее - ЭТП) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования, среди победителей конкурентного предварительного отбора, проведенного на ЭТП ПАО «Россети Волга» (извещение на ЕИС 32312363778), и заключивших с филиалом ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» Соглашения о проведении в дальнейшем запросов цен.

Дата начала срока подачи заявок: 23 августа 2024 г.

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи заявок: 30 августа 2024 г. 07:00 (время московское).

Извещение о проведении запроса цен, опубликовано (размещено) 23 августа 2024 г. на:

- официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) под номером 32413928037;
- сайте ПАО «Россети Волга» (<http://www.rossetivolga.ru>) в разделе «Закупки» под номером 43100;
- ЭТП (<https://rosseti.roseltorg.ru>) под номером 32413928037.

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
5 279 961,98 руб. с НДС 20% (4 399 968,32 руб. без НДС)	Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – не позднее 23.12.2024 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2024 г.	Не далее 15 метров во внешнюю сторону от границ участка заявителя по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.	Оплата осуществляется в срок: - в случае, если участник закупки является субъектом МСП: не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). - в случае, если участник закупки не является субъектом МСП: не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К рассмотрению принята заявка от нижеследующего участника, предложившего выполнить работы, являющиеся предметом закупки, на следующих условиях:

Порядковый номер участника на ЭТП	Дата и время регистрации заявки на ЭТП, дд.мм.гггг.чч.мм.	Наименование Участника	Цена, заявленная на ЭТП	Срок выполнения работ	Принадлежность к МСП
1.	28.08.2024 13:16	ООО «Вереск-Строй» Адрес: 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3 ИНН: 2130070620 КПП: 213001001 ОГРН: 1102130003360	5 279 961,98 руб. с НДС 20% (4 399 968,32 руб. без НДС)	Соответствует	Да (малое предприятие)

Повестка заседания:

Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Вопросы заседания комиссии:

1. Об одобрении отчета о рассмотрении заявок

Члены экспертного совета, утвержденные решением комиссии (Протокол заседания закупочной комиссии по согласованию извещения по запросу цен и утверждению состава экспертного совета от 23.08.2024 г. № 2642/1) рассмотрели поступившую заявку от ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3.

Комиссии предлагается одобрить отчет о рассмотрении заявок от 30.08.2024 г. № 2642/2.

2. Об отклонении заявок

В соответствии с отчетом о рассмотрении заявок от 30.08.2024 г. № 2642/2, отклонённых заявок нет.

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса цен

Заявка: ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, полностью удовлетворяет по существу требованиям документации о закупке и условиям запроса цен. Комиссии предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке поступивших заявок

В связи с тем, что на запрос цен поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу требованиям документации о закупке и условиям запроса цен, ранжировка не составлена. Запрос цен предлагается признать несостоявшимся на основании пункта 5.6.1 Документации о закупке «Основания, порядок и последствия признания закупки несостоявшейся установлены Положением о закупке Заказчика.» и подпункта «а» пункта 7.5.1 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) «Процедура закупки признается несостоявшейся в следующих случаях: если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки».

5. О заключении договора с единственным участником

В связи с тем, что на запрос цен поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса цен и требованиям документации о закупке, на основании пункта 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; ... в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, ... и/или на лучших для Заказчика условиях.», предлагается заключить договор с единственным участником, а именно: ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, на следующих условиях:

Итоговая стоимость заявки составляет 5 279 961,98 рублей, в том числе НДС 20%.

Существенные условия сделки в соответствии с требованиями Заказчика.

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении заявок от 30.08.2024 г. № 2642/2 (вопрос № 1 настоящего протокола).

2. Признать заявку ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, соответствующей требованиям документации о закупке и условиям запроса цен (вопрос № 3 настоящего Протокола).

3. Ранжировку не составлять. Запрос цен признать не состоявшимся по основаниям, указанным в пункте 4 «Вопросов заседания Комиссии».

4. В связи с тем, что на запрос цен поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса цен и требованиям документации о закупке, на основании пункта 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией; ... в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, ... и/или на лучших для Заказчика условиях.», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, представившим заявку в полном соответствии с требованиями документации о закупке на следующих условиях:

Объём выполняемых работ - в строгом соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к документации о закупке.

Общая сумма	5 279 961,98 руб. с НДС 20% (4 399 968,32 руб. без НДС)
Сроки поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг)	Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 23.12.2024 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2024 г.
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Не далее 15 метров во внешнюю сторону от границ участка заявителя по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Форма, сроки и порядок оплаты товара,	Оплата осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией,

работы, услуги	<p>форма № КС-14).</p> <p>Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
----------------	--

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» - «Чуваэнерго» организовать заключение Договора с единственным участником запроса цен на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Морозов С.А.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Заместитель председателя Комиссии:

Губанов А.С.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Члены комиссии:

Курюмов Я.Г.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Саушин А.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Иванов А.В.

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание: выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Плеханков И.В. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Никитин Е.А. - голосовал дистанционно согласно опросному бюллетеню, который прилагается к настоящему протоколу на 1 л.

Результаты голосования:

«За» 4 членов Комиссии.

«Против» 0 членов Комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Комиссии.

«Отсутствующие» 0 членов Комиссии.

Кворум составляет 100 %. Комиссия правомочна.

Ответственный секретарь Комиссии:

Галямин Р.М.

Опросный бюллетень

для голосования отсутствующих членов закупочной комиссии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Закупка № 242111 **Лот** 198

Повестка заседания: Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Вопросы заседания закупочной комиссии:

(в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора №: 2642/3)

1. Об одобрении отчета о рассмотрении заявок.
2. Об отклонении заявок.
3. О признании заявок соответствующими условиям запроса цен.
4. О ранжировке поступивших заявок.
5. О заключении договора с единственным участником.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении заявок от 30.08.2024 г. № 2642/2 (вопрос № 1 настоящего протокола).
2. Признать заявку ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, соответствующей требованиям документации о закупке и условиям запроса цен (вопрос № 3 настоящего Протокола).
3. Ранжировку не составлять. Запрос цен признать не состоявшимся по основаниям, указанным в пункте 4 «Вопросов заседания Комиссии».
4. В связи с тем, что на запрос цен поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса цен и требованиям документации о закупке, на основании пункта 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссией;... в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, ... и/или на лучших для Заказчика условиях.», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, представившим заявку в полном соответствии с требованиями документации о закупке на следующих условиях:

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к документации о закупке.

Общая сумма	5 279 961,98 руб. с НДС 20% (4 399 968,32 руб. без НДС)
Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 23.12.2024 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2024 г.
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Не далее 15 метров во внешнюю сторону от границ участка заявителя по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» организовать заключение Договора с единственным участником запроса цен на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

Особое мнение о решении:

ЗА


ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Комиссии

Начальник отдела реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»



(подпись)

/ И.В. Плеханков

02.09.2024

Опросный бюллетень

для голосования отсутствующих членов закупочной комиссии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Закупка № 242111 Лот 198

Повестка заседания: Рассмотрение, оценка заявок участников и подведение итогов по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту нового строительства линии электропередачи: «Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго».

Вопросы заседания закупочной комиссии:

(в соответствии с протоколом заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора №:

2642/3)

1. Об одобрении отчета о рассмотрении заявок.
2. Об отклонении заявок.
3. О признании заявок соответствующими условиям запроса цен.
4. О ранжировке поступивших заявок.
5. О заключении договора с единственным участником.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении заявок от 30.08.2024 г. № 2642/2 (вопрос № 1 настоящего протокола).
2. Признать заявку ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, офис 3, соответствующей требованиям документации о закупке и условиям запроса цен (вопрос № 3 настоящего Протокола).
3. Ранжировку не составлять. Запрос цен признать не состоявшимся по основаниям, указанным в пункте 4 «Вопросов заседания Комиссии».

4. В связи с тем, что на запрос цен поступила только одна заявка, полностью удовлетворяющая по существу условиям запроса цен и требованиям документации о закупке, на основании пункта 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) «Если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение Закупочной комиссии; ... в) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, ... и/или на лучших для Заказчика условиях.», заключить договор с единственным участником, а именно: ООО «Вереск-Строй», 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 9, корпус 2, представившим заявку в полном соответствии требованиям документации о закупке на следующих условиях:

Объем выполняемых работ - в строгом соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к документации о закупке.

Общая сумма	5 279 961,98 руб. с НДС 20% (4 399 968,32 руб. без НДС)
Сроки поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Срок начала работ - не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 23.12.2024 г. Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2024 г.
Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг)	Не далее 15 метров во внешнюю сторону от границ участка заявителя по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов в IX мкр. Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Управлению капитального строительства филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» организовать заключение Договора с единственным участником запроса цен на указанных выше условиях в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС настоящего протокола.

Особое мнение о решении:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Комиссии

Заместитель начальника департамента - начальник отдела проведения конкурентных процедур департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Волга»

/ Е.А. Никитин

(подпись)