 

ДОГОВОР № 1276-ЕП-223-19
на выполнение работ по аварийному ремонту помещений: 2, 6, 9 этажей общежития 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенных по адресу:
 г. Москва, ул. Академика Волгина, д.39

г. Москва								«___» апреля 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование – ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по общим вопросам Хвана Дмитрия Евгеньевича, действующей на основании доверенности №202 от ________ г.,  и  _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Ракунова Артема Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 5 пункта 7.1. Положения о закупке, товаров, работ, услуг Заказчика заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:


1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор», заключенный Заказчиком в целях обеспечения государственных нужд и Подрядчиком, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему;
б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение обязательств Подрядчика по Договору;
в) «Работы» - выполнение работ по аварийному ремонту помещений: 2, 6, 9 этажей общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.39 (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполненить работы по аварийному ремонту помещений: 2, 6, 9 этажей общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.39, и передать их, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему Договору.
2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору), согласованной Сторонами, определяющей цену, объем, содержание работ, и другие предъявляемые к ним требованиями СНиП, техническими инструкциями и условиями, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами и правилами, условиями Договора.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Срок выполнения работ по Договору: с даты получения аванса  в течение 45 (Сорок пять)  календарных дней, но не позднее «30» июня 2019 г. 
3.2. Подрядчик вправе досрочно завершить выполнение работ по Договору и передать результат выполненных работ Заказчику.
            3.3. Подрядчик несёт ответственность за нарушение любого из сроков, установленных разделом 3 настоящего Договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется локальной сметой (Приложение №1, которое является неотъемлемой частью Договора).
Цена Договора составляет  46330576,80 руб .(Сорок шесть миллионов триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 80 копеек), включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной ст. 164 НК РФ.
4.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4.3. Цена Договора включает в себя стоимость выполнения работ, стоимость используемых материалов, расходы на перевозку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.4. Оплата по Договору осуществляется за счет собственных средств.
4.5. Оплата аванса 30% в сумме 13899173,04 руб.( тринадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят три рубля 04 копейки) включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной ст. 164 НК РФ, производится в течение 14 дней с даты поступления счета, выставленного на основании подписанного Договора.
Оплата 70 % в сумме 32431403,76 руб.(тридцать два миллиона четыреста тридцать одна тысяча  четыреста три рубля 76 копеек ) включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной ст. 164 НК РФ ,по фатку выполнения работ производится в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления счета, выставленного Подрядчиком на основании подписанных акта о приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 
4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.7. Авансирование не предусмотрено.
4.8. Заказчик оставляет за собой право уменьшить оплату Договора на сумму выставленных им неустоек (пени и  штрафы).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней после заключения Договора передать Подрядчику по акту объект, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, для выполнения работ.
5.1.2. С момента передачи объектов обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ. 
5.1.3. Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
5.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
5.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, Заказчик обязуется исчислить сумму неустойки (штрафа, пени) в размере, указанном в разделе 8 Договора.
5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.8. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора до устранения выявленных недостатков. 
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять от  Заказчика по акту объект, указанный в п.2.1. настоящего Договора, иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
5.2.2. Выполнить предусмотренные Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, в сроки, установленные настоящим Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх цены Договора, установленной п. 4.1. Договора.
5.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.
5.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта при производстве работ.
5.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.
5.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.
5.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
5.2.9. Обеспечивать сохранность каждого объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи каждого объекта в эксплуатацию.
5.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
5.2.11. Обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.
5.2.11.1. В случае нанесения ущерба третьим лицам при производстве работ, Подрядчик несет ответственность за возмещение убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.12. Обеспечить соответствие каждого объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.13. После сдачи выполненных работ в течение 2 (Двух) дней вывезти за пределы территории, на которой выполнялись работы, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор.
5.2.14. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от смет.
5.2.15. Своими силами и за счет собственных средств подключиться к собственным источникам электроснабжения, инженерного обеспечения,  водоснабжения и водоотведения на период выполнения ремонтных работ.
5.2.16. Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
5.2.17. Обеспечивать сохранность оборудования, находящегося в зоне выполнения работ, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ до сдачи выполненных работ.
5.2.18. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором.
5.3. Права Сторон:
5.3.1. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения работ по Договору.
5.3.2. Представитель Заказчика в рамках Договора имеет право с составлением соответствующего акта:
- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов,  деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приёмки скрытых элементов;
- приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в  журнале работ;
5.3.3. Заказчик вправе в соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5.3.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по Договору в случае полного исполнения обязательств по Договору.
5.4.5. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков, за действия которых несет ответственность перед Заказчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1.  По завершении всех работ по Договору, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию (далее – документация) в 2 (Двух) экземплярах. Сдача результатов работ подтверждается Актом приемки выполненных работ (форма КС-2). 
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию; о дате начала проверки результата выполненных работ Заказчик уведомляет Подрядчика.
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ. 
6.4. Заказчик вправе привлечь к экспертизе экспертную организацию. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
6.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ создается приемочная комиссия, которая состоит не менее, чем из 5 (Пяти) человек, с обязательным  включением представителей Заказчика, Подрядчика.
6.6. Приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных работ в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала приемки результата выполненных работ. 
6.7. Результат работы комиссии оформляется Актом комиссионной приемки выполненных работ, который подписывается всеми членами комиссии в день приемки.
6.8. При обнаружении в ходе приемки объектов недостатков в выполненной работе, Сторонами в Акте комиссионной приемки фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом.
6.9. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в Акте комиссионной приемки, обеспечив при этом сохранность каждого объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.10. Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний, в том числе после устранения всех выявленных в ходе приемки недостатков и дефектов.
6.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.
6.12. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, указывается при оформлении Акта комиссионной приемки выполненных работ.
6.13. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают их эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.14. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
6.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без замечаний.
6.16. В случае просрочки выполнения работ в последний день срока выполнения работ сторонами составляются документы по форме КС-2 и КС-3 по фактически выполненному объему работ в соответствии с локальной сметой (Приложение 1 к настоящему Договору).

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
7.1. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым государственным стандартам и техническим условиям.
7.2. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
7.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям Заказчика, установленным Приложением № 2 к настоящему Договору (Техническому заданию), а также требованиям следующей нормативно-технической и методической документации:
· СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр);
· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1);
· СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения" Утвержден Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 635/10;
· 	"СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр);
· 	"СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр);
· СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы». Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. №78;
· СП 16.13330.2011 «Свод правил. Стальные конструкции Актуализированная редакция СНиП II-23-81*». Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. №791;
· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г;
6.5. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 2. Строительное производство»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Ответственность Подрядчика.
8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
8.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 (Десяти) % от Цены Договора.
8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).
8.2.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.2.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за произведенные работы.
При этом Поставщик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки.
8.3. Ответственность Заказчика.
8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
8.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).
8.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору – в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения соответствующей претензии.
8.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных в ходе исполнения Договора документах, несет Подрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, взрыв, шторм, оседание почвы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, отмена авиарейса или графика движения багажных вагонов не по вине Подрядчика, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
	9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в пятидневный срок уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Договору с приложением документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.
	9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
	9.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

		10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ
         10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные Договором сроки, но не позднее, чем  «31» июля  2019 года.
	10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или  в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
	10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Договора:
- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 10 (Десяти) дней;
-  если Подрядчик сделал заявление об отказе выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных Договором;
- если отступления выполняемых работ от условий Договора или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
10.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
          - при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более, чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более, чем на 10 (Десять) процентов. При этом, по соглашению Сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более, чем на 10 (Десять) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно выполненной работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Договором объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем таких работ.

11.  ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
11.1.  Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
11.3.Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчиком об их устранении.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
12.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
14.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса (адреса регистрации). В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса (адреса регистрации), названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (Пяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора. 
14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя допускается уведомление Заказчика информационным письмом без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
14.5. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.6. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 -  Локальная смета
Приложение № 2 - Техническое задание
Приложение № 3 - Акт комиссионной приемки работ 
15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) л/с 20736Х58770

	

	
	

	Подписи Сторон

	
	

	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Проректор по общим вопросам
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
___________________ Д.Е.Хван
М.П.
	













































 
Приложение №1 
к Договору № 1276-ЕП-223-19 
от «___» апреля 2019 г. 
[bookmark: RANGE!A1:L259]
Локальная смета
на выполнение работ по аварийному ремонту помещений 2 этажа общежития ФГБОУ ВО "РНИМУ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина д.39


	:
	
	
	
	
	
	
	
	в базисном уровне цен
	в текущем уровне цен

	:
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	1354326 руб.
	15164216,4 руб.

	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	128791 руб.
	3657657 руб.

	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость
	
	14391,95 чел.час

	Составлен(а) в ценах на март 2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов  (обоснование коэффициента)
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Коэф. поправ. к позиции
	Всего в базисных ценах, руб.
	Пункт коэф. пересчета
	Коэф. пересчета
	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, всего,        чел.-час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоим.ед. с нач., руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Потолок

	1


1
	ФЕРр62-41-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок (прим.)
	100 м2
	5,4235
	162,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	162,24
	1,5
	1320
	
	28,4
	37488
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	1056
	
	80
	29990
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	660
	
	50
	18744
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	20,8
	
	1,5
	
	
	
	
	169,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3036
	
	
	86222
	15897,85

	22
	ФЕРр63-15-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка элементов облицовки потолков пластиковых панелей (прим.)
	100 м2
	0,451
	221,66
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	221,66
	1,5
	150
	
	28,4
	4260
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	116
	
	77
	3280
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	75
	
	50
	2130
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	26,9
	
	1,5
	
	
	
	
	18,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	341
	
	
	9670
	21441,24

	33
	ФЕРр63-10-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	100 м2
	0,8915
	89,02
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,27

	
	
	ЗП
	
	
	82,77
	1,5
	111
	
	28,4
	3152
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,25
	1,5
	8
	
	13,36
	107
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,7)
	1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	89
	
	77
	2515
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	58
	
	50
	1633
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,58
	
	1,5
	
	
	
	
	12,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	266
	
	
	7407
	8308,47

	34
	ФЕРр63-10-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (прим. вентиляционная коробка)
	100 м2
	0,5724
	89,02
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,17

	
	
	ЗП
	
	
	82,77
	1,5
	71
	
	28,4
	2016
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,25
	1,5
	5
	
	13,36
	67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,7)
	1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	56
	
	77
	1596
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	37
	
	50
	1037
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,58
	
	1,5
	
	
	
	
	8,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	169
	
	
	4716
	8238,99

	55
	ФЕРр62-42-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
	100 м2
	0,882
	37,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,41
	1,5
	39
	
	28,4
	1108
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	7,69
	
	7
	
	22,05
	154
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	31
	
	80
	886
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	20
	
	50
	554
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,77
	
	1,5
	
	
	
	
	4,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	97
	
	
	2702
	3063,49

	66
	ФССЦ-01.3.05.19-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Купорос медный марки: А
	т
	-0,0009
	7571
	
	-7
	март 2019 г.
	22,23
	-156
	

	77
	ФССЦ-14.2.06.03-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (Расход 200 г на 1 м2)
	т
	0,01764
	33449,7
	
	590
	март 2019 г.
	3,96
	2336
	

	88
	ФЕР10-05-011-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	100 м2
	1,948
	4212,86
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	879,79
	1,15*1,5
	2956
	
	28,4
	83950
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10,75
	1,25*1,5
	39
	
	0,55
	21
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3322,32
	
	6472
	
	6,61
	42780
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	3139
	
	118*0.9
	89155
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	1583
	
	63*0.85
	44955
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	97
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	325,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	14189
	
	
	260861
	133912,22

	99
	ФССЦ-01.6.01.02-0008
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
	м2
	216,2
	20,47
	
	4426
	март 2019 г.
	5,32
	23546
	

	110
	ФССЦ-01.7.06.01-0042
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм
	м
	263
	0,6
	
	158
	март 2019 г.
	6,1
	964
	

	111
	ФССЦ-07.2.06.04-0113
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тяга подвеса: 500 мм
	100 шт
	157,8
	62,51
	
	9864
	март 2019 г.
	5,57
	54942
	

	112
	ФЕР15-04-006-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	6,231
	79,07
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,23

	
	
	ЗП
	
	
	77,92
	1,15*1,5
	838
	
	28,4
	23799
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	11
	
	12,04
	132
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	1
	
	24,81
	25
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	795
	
	105*0.9
	22570
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	393
	
	55*0.85
	11166
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	8,1
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	87,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2038
	
	
	57692
	9258,87

	113
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,081
	30554,42
	
	2475
	март 2019 г.
	4,47
	11063
	

	114
	ФЕРр61-1-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
	100 м2
	6,231
	374,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	9,25

	
	
	ЗП
	
	
	355,4
	1,5
	3322
	
	28,4
	94345
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,97
	1,5
	168
	
	17,85
	2999
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,72)
	1,5
	(100)
	
	28,4
	(2840)
	

	
	
	МР
	
	
	1,32
	
	8
	
	10,75
	86
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	2703
	
	79
	76776
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	1711
	
	50
	48593
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	42,01
	
	1,5
	
	
	
	
	392,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	7912
	
	
	222799
	35756,54

	115
	ФССЦ-04.3.02.09-1005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ (Расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя в 4 мм)
	кг
	2180,85
	15,11
	
	32953
	март 2019 г.
	4,39
	144664
	

	116
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,093465
	30554,42
	
	2856
	март 2019 г.
	4,47
	12766
	

	117
	ФЕР15-04-005-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	4,283
	792,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,45

	
	
	ЗП
	
	
	483,48
	1,15*1,5
	3572
	
	28,4
	101445
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,14
	1,25*1,5
	89
	
	11,53
	1026
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,13)
	1,25*1,5
	(17)
	
	28,4
	(483)
	

	
	
	МР
	
	
	297,48
	
	1275
	
	3,7
	4718
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	3392
	
	105*0.9
	96322
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	1678
	
	55*0.85
	47651
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	53,9
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	398,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	10006
	
	
	251162
	58641,61

	118
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (расход 0,15 кг/м2)
	т
	0,12849
	15481
	
	1989
	март 2019 г.
	3,89
	7737
	

	119
	ФЕР15-04-005-06
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,948
	348,35
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,4

	
	
	ЗП
	
	
	256,54
	1,15*1,5
	862
	
	28,4
	24481
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,88
	1,25*1,5
	25
	
	11,51
	288
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,3)
	1,25*1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	84,93
	
	166
	
	3,67
	609
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	819
	
	105*0.9
	23269
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	405
	
	55*0.85
	11511
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	28,6
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	96,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2277
	
	
	60158
	30881,93

	220
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (расход 0,15 кг/м2)
	т
	0,05844
	15481
	
	905
	март 2019 г.
	3,89
	3520
	

	221
	ФЕРр61-1-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
	100 м2
	0,535
	374,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,79

	
	
	ЗП
	
	
	355,4
	1,5
	285
	
	28,4
	8094
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,97
	1,5
	14
	
	17,85
	250
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,72)
	1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	1,32
	
	1
	
	10,75
	11
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	232
	
	79
	6597
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	147
	
	50
	4175
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	42,01
	
	1,5
	
	
	
	
	33,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	679
	
	
	19127
	35751,4

	222
	ФССЦ-14.5.11.06-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (расход 1,2 кг - 1 м2 при толщ. 1 мм) толщина 4 мм
	кг
	256,8
	8,52
	
	2188
	март 2019 г.
	2,49
	5448
	

	223
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,008025
	30554,42
	
	245
	март 2019 г.
	4,47
	1095
	

	224
	ФЕР15-04-007-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,535
	1249,83
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,18

	
	
	ЗП
	
	
	550,62
	1,15*1,5
	508
	
	28,4
	14427
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,06
	1,25*1,5
	11
	
	11,5
	127
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,09)
	1,25*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	688,15
	
	368
	
	4,06
	1494
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	482
	
	105*0.9
	13687
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	238
	
	55*0.85
	6771
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	63
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	58,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1607
	
	
	36506
	68235,51

	225
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	13,375
	85,77
	
	1147
	март 2019 г.
	6,23
	7146
	

	226
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,0118
	30554,42
	
	361
	март 2019 г.
	4,47
	1614
	

	
	
	Итого по разделу 1 Потолок
	102767
	
	
	1295707
	

	Раздел 2. Стены

	227
	ФЕРр63-5-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	11,288
	81,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	81,12
	1,5
	1374
	
	28,4
	39022
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	1058
	
	77
	30047
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	687
	
	50
	19511
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	10,4
	
	1,5
	
	
	
	
	176,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3119
	
	
	88580
	7847,27

	228
	ФЕР46-02-009-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Отбивка шпаклевки и штукатурки с поверхностей: стен (прим.)
	100 м2
	11,814
	178
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	178
	1,5
	3154
	
	28,4
	89574
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	3122
	
	110*0.9
	88678
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	1877
	
	70*0.85
	53297
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	22,82
	
	1,5
	
	
	
	
	404,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8153
	
	
	231549
	19599,54

	229
	ФЕРр62-41-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: (прим.)
	100 м2
	2,7789
	162,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	162,24
	1,5
	676
	
	28,4
	19198
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	541
	
	80
	15358
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	338
	
	50
	9599
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	20,8
	
	1,5
	
	
	
	
	86,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1555
	
	
	44155
	15889,38

	330
	ФЕР15-01-050-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2
	0,2985
	390,87
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,2

	
	
	ЗП
	
	
	356,83
	0,8*1,5
	128
	
	28,4
	3635
	

	
	
	ЭМ
	
	
	34,04
	0,8*1,5
	12
	
	11,56
	139
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(6,65)
	0,8*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	123
	
	105*0.9
	3489
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	61
	
	55*0.85
	1726
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	38,87
	
	0,8*1,5
	
	
	
	
	13,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	324
	
	
	8989
	30113,9

	331
	ФЕРр63-7-5
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	1,1842
	654
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,62

	
	
	ЗП
	
	
	584,74
	1,5
	1039
	
	28,4
	29508
	

	
	
	ЭМ
	
	
	69,26
	1,5
	123
	
	4,43
	545
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(4,73)
	1,5
	(8)
	
	28,4
	(227)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	806
	
	77
	22896
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	524
	
	50
	14868
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	74,3
	
	1,5
	
	
	
	
	131,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2492
	
	
	67817
	57268,2

	332
	ФЕР46-04-006-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
	100 м2
	0,716
	710,37
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,12

	
	
	ЗП
	
	
	590,33
	1,5
	634
	
	28,4
	18006
	

	
	
	ЭМ
	
	
	120,04
	1,5
	129
	
	13,36
	1723
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(51,84)
	1,5
	(56)
	
	28,4
	(1590)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	683
	
	110*0.9
	19400
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	411
	
	70*0.85
	11660
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	75,01
	
	1,5
	
	
	
	
	80,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1857
	
	
	50789
	70934,36

	333
	ФЕР46-04-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка монолитных перегородок: бетонных
	м3
	0,5184
	194,65
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	91,88
	1,5
	71
	
	28,4
	2016
	

	
	
	ЭМ
	
	
	102,77
	1,5
	80
	
	2,75
	220
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	70
	
	110*0.9
	1996
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	42
	
	70*0.85
	1200
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	10,37
	
	1,5
	
	
	
	
	8,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	263
	
	
	5432
	10478,4

	334
	ФЕР08-02-002-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,0418
	2810,27
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,32

	
	
	ЗП
	
	
	1228,23
	1,15*1,5
	89
	
	28,4
	2528
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,1
	1,25*1,5
	28
	
	7,68
	215
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(55,49)
	1,25*1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	1226,94
	
	51
	
	5,97
	304
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	109,8
	
	0,9
	102
	
	122*0.9
	2901
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	0,85
	63
	
	80*0.85
	1797
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	143,99
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	10,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	333
	
	
	7745
	185287,08

	335
	ФССЦ-06.1.01.05-0036
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125
	1000 шт
	0,2107
	1863,37
	
	393
	март 2019 г.
	5,14
	2020
	

	336
	ФЕРр62-42-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
	100 м2
	4,6632
	37,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,41
	1,5
	206
	
	28,4
	5850
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	7,69
	
	36
	
	22,05
	794
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	165
	
	80
	4680
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	103
	
	50
	2925
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,77
	
	1,5
	
	
	
	
	26,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	510
	
	
	14249
	3055,63

	337
	ФССЦ-01.3.05.19-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Купорос медный марки: А
	т
	-0,0047
	7571
	
	-36
	март 2019 г.
	22,23
	-800
	

	338
	ФССЦ-14.2.06.03-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (Расход 200 г на 1 м2)
	т
	0,093264
	33449,7
	
	3120
	март 2019 г.
	3,96
	12355
	

	339
	ФЕР15-02-036-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	3,257
	6014,47
	
	
	март 2019 г.
	
	
	8,79

	
	
	ЗП
	
	
	1192,94
	1,15*1,5
	6702
	
	28,4
	190337
	

	
	
	ЭМ
	
	
	53,24
	1,25*1,5
	325
	
	11,84
	3848
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(18,96)
	1,25*1,5
	(116)
	
	28,4
	(3294)
	

	
	
	МР
	
	
	4768,29
	
	15531
	
	5,2
	80761
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	6443
	
	105*0.9
	182981
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	3187
	
	55*0.85
	90522
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	129,95
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	730,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	32188
	
	
	548449
	168390,85

	440
	ФЕРр61-7-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,3993
	5751,96
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,69

	
	
	ЗП
	
	
	3436,05
	1,5
	2058
	
	28,4
	58447
	

	
	
	ЭМ
	
	
	36,26
	1,5
	22
	
	13,36
	294
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,66)
	1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	2279,65
	
	910
	
	6,02
	5478
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	1633
	
	79
	46375
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	1034
	
	50
	29352
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	383,06
	
	1,5
	
	
	
	
	229,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	5657
	
	
	139946
	350478,34

	441
	ФЕРр61-1-11
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,3993
	761,65
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,8

	
	
	ЗП
	
	
	736,02
	1,5
	441
	
	28,4
	12524
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,82
	1,5
	14
	
	18,14
	254
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(14,51)
	1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	1,81
	
	1
	
	10,75
	11
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	356
	
	79
	10096
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	225
	
	50
	6390
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	87
	
	1,5
	
	
	
	
	52,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1037
	
	
	29275
	73315,8

	442
	ФССЦ-14.5.11.06-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: Ветонит LR (Расход на 1 м2 =1,2 кг при толщине слоя 1 мм)
	т
	0,191664
	7879,32
	
	1510
	март 2019 г.
	3,42
	5164
	

	443
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,00599
	30554,42
	
	183
	март 2019 г.
	4,47
	818
	

	444
	ФЕР10-06-031-01
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
	100 м2
	0,0735
	7751,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	943,28
	1,15*1,5
	120
	
	28,4
	3408
	

	
	
	ЭМ
	
	
	18,81
	1,25*1,5
	3
	
	0,55
	2
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	6788,96
	
	498
	
	6,24
	3108
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	127
	
	118*0.9
	3619
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	64
	
	63*0.85
	1825
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	104
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	13,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	812
	
	
	11962
	162748,3

	445
	ФССЦ-01.7.06.01-0042
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм
	м
	9,261
	0,6
	
	6
	март 2019 г.
	6,1
	37
	

	446
	ФССЦ-07.2.06.03-0112
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	11,1
	6,16
	
	68
	март 2019 г.
	8,88
	604
	

	447
	ФССЦ-07.2.06.03-0195
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	14,99
	6,86
	
	103
	март 2019 г.
	8,03
	827
	

	448
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена
	м3
	0,37855
	518,93
	
	196
	март 2019 г.
	4,18
	819
	

	449
	ФЕР10-06-031-02
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
	100 м2
	0,12
	8344,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	979,56
	1,15*1,5
	203
	
	28,4
	5765
	

	
	
	ЭМ
	
	
	27,21
	1,25*1,5
	6
	
	0,55
	3
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	7337,29
	
	880
	
	6,24
	5491
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	216
	
	118*0.9
	6122
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	109
	
	63*0.85
	3087
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	108
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	22,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1414
	
	
	20468
	170566,67

	550
	ФССЦ-01.7.06.01-0042
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм
	м
	14,04
	0,6
	
	8
	март 2019 г.
	6,1
	49
	

	551
	ФССЦ-07.2.06.03-0112
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	18,96
	6,16
	
	117
	март 2019 г.
	8,88
	1039
	

	552
	ФССЦ-07.2.06.03-0195
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	30,48
	6,86
	
	209
	март 2019 г.
	8,03
	1678
	

	553
	ФССЦ-11.1.03.01-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	4,68
	4,17
	
	20
	март 2019 г.
	4,44
	89
	

	554
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена
	м3
	0,618
	518,93
	
	321
	март 2019 г.
	4,18
	1342
	

	555
	ФЕР10-05-013-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы)
	100 м2
	0,045
	2595,28
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	500,03
	1,15*1,5
	39
	
	28,4
	1108
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,43
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,01)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	2092,82
	
	94
	
	5,79
	544
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	41
	
	118*0.9
	1177
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	21
	
	63*0.85
	593
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	55,13
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	4,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	195
	
	
	3422
	76044,44

	556
	ФССЦ-01.6.01.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм
	м2
	4,725
	27,29
	
	129
	март 2019 г.
	6,05
	780
	

	557
	ФЕР15-04-006-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	15,4402
	64,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,58

	
	
	ЗП
	
	
	63,01
	1,15*1,5
	1678
	
	28,4
	47655
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	28
	
	12,04
	337
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(8)
	
	28,4
	(227)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	3
	
	24,81
	74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	1593
	
	105*0.9
	45248
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	788
	
	55*0.85
	22385
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,55
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	174,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4090
	
	
	115699
	7493,36

	558
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,2007
	30554,42
	
	6132
	март 2019 г.
	4,47
	27410
	

	59
	ФЕРр61-1-9
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен  (прим. шпатлевка)
	100 м2
	14,85
	321,53
	
	
	март 2019 г.
	
	
	20,94

	
	
	ЗП
	
	
	303,12
	1,5
	6752
	
	28,4
	191757
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,16
	1,5
	382
	
	17,78
	6792
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,18)
	1,5
	(227)
	
	28,4
	(6447)
	

	
	
	МР
	
	
	1,25
	
	19
	
	10,75
	204
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	5513
	
	79
	156581
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	3490
	
	50
	99102
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	35,83
	
	1,5
	
	
	
	
	798,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	16156
	
	
	454436
	30601,75

	60
	ФССЦ-14.5.11.06-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: Ветонит LR (Расход на 1 м2 =1,2 кг при толщине слоя 1 мм)
	т
	7,128
	7879,32
	
	56164
	март 2019 г.
	3,42
	192081
	

	61
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,22275
	30554,42
	
	6806
	март 2019 г.
	4,47
	30423
	

	62
	ФЕРр61-1-9
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен (прим. шпатлевка водостойкая)
	100 м2
	1,496
	321,53
	
	
	март 2019 г.
	
	
	2,11

	
	
	ЗП
	
	
	303,12
	1,5
	680
	
	28,4
	19312
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,16
	1,5
	39
	
	17,78
	693
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,18)
	1,5
	(23)
	
	28,4
	(653)
	

	
	
	МР
	
	
	1,25
	
	2
	
	10,75
	22
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	555
	
	79
	15772
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	352
	
	50
	9983
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	35,83
	
	1,5
	
	
	
	
	80,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1628
	
	
	45782
	30602,94

	63
	ФССЦ-14.5.11.06-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (расход 1,2 кг - 1 м2 при толщ. 1 мм) толщина 4 мм
	кг
	718,08
	8,52
	
	6118
	март 2019 г.
	2,49
	15234
	

	64
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,02244
	30554,42
	
	686
	март 2019 г.
	4,47
	3066
	

	65
	ФЕР15-06-002-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Оклейка стен стеклообоями
	100 м2
	14,766
	842,32
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,55

	
	
	ЗП
	
	
	568,46
	1,15*1,5
	14479
	
	28,4
	411204
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	27
	
	12,04
	325
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(7)
	
	28,4
	(199)
	

	
	
	МР
	
	
	272,89
	
	4030
	
	3,54
	14266
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	13689
	
	105*0.9
	388776
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	6772
	
	55*0.85
	192331
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	64,16
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1634,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	38997
	
	
	1006902
	68190,57

	66
	ФССЦ-01.6.02.02-0008
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя
	10 м2
	165,4
	65,13
	
	10773
	март 2019 г.
	9,86
	106222
	

	67
	ФЕР15-04-007-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	14,85
	1033,68
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,73

	
	
	ЗП
	
	
	380,71
	1,15*1,5
	9752
	
	28,4
	276957
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10,41
	1,25*1,5
	290
	
	11,51
	3338
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,97)
	1,25*1,5
	(55)
	
	28,4
	(1562)
	

	
	
	МР
	
	
	642,56
	
	9542
	
	4,06
	38741
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	9268
	
	105*0.9
	263200
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	4585
	
	55*0.85
	130208
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	43,56
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1115,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	33437
	
	
	712444
	47976,03

	68
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	371,25
	85,77
	
	31842
	март 2019 г.
	6,23
	198376
	

	69
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,22275
	30554,42
	
	6806
	март 2019 г.
	4,47
	30423
	

	70
	ФЕР15-04-007-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,3585
	415,14
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,07

	
	
	ЗП
	
	
	289,99
	1,15*1,5
	179
	
	28,4
	5084
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,85
	1,25*1,5
	5
	
	11,49
	57
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,28)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	118,3
	
	42
	
	3,87
	163
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	170
	
	105*0.9
	4831
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	84
	
	55*0.85
	2390
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	32,73
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	20,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	480
	
	
	12525
	34937,24

	71
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	8,9625
	85,77
	
	769
	март 2019 г.
	6,23
	4791
	

	72
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,005378
	30554,42
	
	164
	март 2019 г.
	4,47
	733
	

	73
	ФЕР15-01-019-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	2,0698
	1500,7
	
	
	март 2019 г.
	
	
	6,4

	
	
	ЗП
	
	
	1465,77
	1,15*1,5
	5233
	
	28,4
	148617
	

	
	
	ЭМ
	
	
	31,75
	1,25*1,5
	123
	
	16,95
	2085
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,53)
	1,25*1,5
	(68)
	
	28,4
	(1931)
	

	
	
	МР
	
	
	3,18
	
	7
	
	14,77
	103
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	5009
	
	105*0.9
	142268
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	2478
	
	55*0.85
	70381
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	159,67
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	570,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	12850
	
	
	363454
	175598,61

	74
	ФССЦ-04.3.02.09-0824
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	0,1035
	2500
	
	259
	март 2019 г.
	20,96
	5429
	

	75
	ФССЦ-06.2.01.02-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые
	м2
	207
	71,19
	
	14736
	март 2019 г.
	3,71
	54671
	

	76
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	0,7762
	4316
	
	3350
	март 2019 г.
	2,96
	9916
	

	77
	ФЕР20-02-002-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. ревизионный люк)
	шт
	12
	18,67
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,22

	
	
	ЗП
	
	
	13,1
	1,15*1,5
	271
	
	28,4
	7696
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,63
	1,25*1,5
	37
	
	7,23
	268
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	3,94
	
	47
	
	6,55
	308
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	316
	
	128*0.9
	8964
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	193
	
	83*0.85
	5489
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,46
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	30,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	864
	
	
	22725
	1893,75

	78
	ФССЦ-07.2.06.02-0007
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ревизионный люк: 60х60 см
	шт
	12
	90,5
	
	1086
	март 2019 г.
	5,28
	5734
	

	79
	ФЕРр62-34-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. щитки)
	100 м2
	0,126
	833,46
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	663,12
	1,5
	125
	
	28,4
	3550
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,5
	
	
	11,42
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	169,68
	
	22
	
	3,88
	85
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	100
	
	80
	2840
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	63
	
	50
	1775
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	77,74
	
	1,5
	
	
	
	
	14,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	310
	
	
	8250
	65476,19

	80
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Пирекс 25 кг Metal Plus, огнезащитная краска по металлу (Рогнеда) (расход 1,65 кг/м2 - 1 слой)
Ц=8864/20/1,2
	кг
	41,58
	369,33
	
	15357
	
	
	15357
	

	Шкафы

	81
	ФЕРр62-41-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли
	100 м2
	0,866
	162,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	162,24
	1,5
	211
	
	28,4
	5992
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	169
	
	80
	4794
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	106
	
	50
	2996
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	20,8
	
	1,5
	
	
	
	
	27,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	486
	
	
	13782
	15914,55

	82
	ФЕР15-04-006-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,866
	64,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	63,01
	1,15*1,5
	94
	
	28,4
	2670
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	2
	
	12,04
	24
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	
	
	24,81
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	89
	
	105*0.9
	2523
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	44
	
	55*0.85
	1248
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,55
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	9,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	229
	
	
	6465
	7465,36

	83
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,0113
	30554,42
	
	345
	март 2019 г.
	4,47
	1542
	

	84
	ФЕР15-04-007-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,866
	415,14
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,18

	
	
	ЗП
	
	
	289,99
	1,15*1,5
	433
	
	28,4
	12297
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,85
	1,25*1,5
	11
	
	11,49
	126
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,28)
	1,25*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	118,3
	
	103
	
	3,87
	399
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	411
	
	105*0.9
	11675
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	203
	
	55*0.85
	5775
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	32,73
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	48,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1161
	
	
	30272
	34956,12

	85
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	21,65
	85,77
	
	1857
	март 2019 г.
	6,23
	11569
	

	86
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,01299
	30554,42
	
	397
	март 2019 г.
	4,47
	1775
	

	
	
	Итого по разделу 2 Стены
	325234
	
	
	4807136
	

	Раздел 3. Полы

	87
	ФЕРр57-3-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	6,483
	29,41
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,41
	1,5
	286
	
	28,4
	8122
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	229
	
	80
	6498
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	194
	
	68
	5523
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,77
	
	1,5
	
	
	
	
	36,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	709
	
	
	20143
	3107,05

	88
	ФЕРр57-2-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	4,586
	92,9
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,89

	
	
	ЗП
	
	
	88,84
	1,5
	611
	
	28,4
	17352
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,06
	1,5
	28
	
	13,36
	374
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,76)
	1,5
	(12)
	
	28,4
	(341)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	498
	
	80
	14154
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	424
	
	68
	12031
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	11,39
	
	1,5
	
	
	
	
	78,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1561
	
	
	43911
	9575,01

	89
	ФЕР46-04-010-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2
	3,187
	413,9
	
	
	март 2019 г.
	
	
	8,41

	
	
	ЗП
	
	
	358,88
	1,5
	1716
	
	28,4
	48734
	

	
	
	ЭМ
	
	
	55,02
	1,5
	263
	
	13,36
	3514
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(23,76)
	1,5
	(114)
	
	28,4
	(3238)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	1812
	
	110*0.9
	51452
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	1089
	
	70*0.85
	30923
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	46,01
	
	1,5
	
	
	
	
	219,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4880
	
	
	134623
	42241,29

	90
	ФЕРр57-2-8
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	1,77
	684,54
	
	
	март 2019 г.
	
	
	2,1

	
	
	ЗП
	
	
	659,84
	1,5
	1752
	
	28,4
	49757
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,7
	1,5
	65
	
	13,36
	868
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,67)
	1,5
	(28)
	
	28,4
	(795)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	1424
	
	80
	40442
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	1210
	
	68
	34375
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	78,74
	
	1,5
	
	
	
	
	209,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4451
	
	
	125442
	70871,19

	91
	ФЕРр57-2-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,036
	641
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,08

	
	
	ЗП
	
	
	595,99
	1,5
	33
	
	28,4
	937
	

	
	
	ЭМ
	
	
	45,01
	1,5
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(19,44)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	27
	
	80
	772
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	23
	
	68
	656
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	69,87
	
	1,5
	
	
	
	
	3,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	85
	
	
	2392
	66444,44

	92
	ФЕР11-01-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	3,205
	366,49
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,88

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	0,8*1,5
	1207
	
	28,4
	34279
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	0,8*1,5
	170
	
	12,48
	2122
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,15)
	0,8*1,5
	(66)
	
	28,4
	(1874)
	

	
	
	МР
	
	
	8,54
	0
	
	
	10,75
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	1409
	
	123*0.9
	40021
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	812
	
	75*0.85
	23048
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	39,51
	
	0,8*1,5
	
	
	
	
	151,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3598
	
	
	99470
	31035,88

	93
	ФЕР11-01-011-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	3,205
	11,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,81

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	2*0,8*1,5
	31
	
	28,4
	880
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	2*0,8*1,5
	59
	
	12,08
	713
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,84)
	2*0,8*1,5
	(22)
	
	28,4
	(625)
	

	
	
	МР
	
	
	
	2*0
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	59
	
	123*0.9
	1666
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	34
	
	75*0.85
	959
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	0,5
	
	2*0,8*1,5
	
	
	
	
	3,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	183
	
	
	4218
	1316,07

	94
	ФЕРр57-10-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	1,2
	1106,88
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1059,68
	1,5
	1907
	
	28,4
	54159
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,96
	1,5
	85
	
	2,73
	232
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,24
	
	
	
	10,75
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	1526
	
	80
	43327
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	1297
	
	68
	36828
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	124,23
	
	1,5
	
	
	
	
	223,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4815
	
	
	134546
	112121,67

	95
	ФССЦ-04.3.01.09-0016
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	2,568
	600
	
	1541
	март 2019 г.
	6,54
	10078
	

	96
	ФЕР13-03-001-15
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Огрунтовка бетонных поверхностей пола  первый слой (прим.)
	100 м2
	7,2741
	1174,34
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,55

	
	
	ЗП
	
	
	29,76
	1,15*1,5
	373
	
	28,4
	10593
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,76
	1,25*1,5
	160
	
	5,9
	944
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,45)
	1,25*1,5
	(6)
	
	28,4
	(170)
	

	
	
	МР
	
	
	1132,82
	
	8241
	
	3,51
	28926
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	307
	
	90*0.9
	8718
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	226
	
	70*0.85
	6404
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,72
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	34,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	9307
	
	
	55585
	7641,5

	97
	ФССЦ-14.2.01.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Органо-силикатная композиция: ОС-12-01
	т
	-0,1506
	54290
	
	-8176
	март 2019 г.
	3,47
	-28371
	

	98
	ФССЦ-14.5.09.10-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А
	т
	-0,0167
	3922
	
	-65
	март 2019 г.
	8,8
	-572
	

	99
	ФССЦ-14.2.06.03-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (Расход 200 г на 1 м2)
	т
	0,145482
	33449,7
	
	4866
	март 2019 г.
	3,96
	19269
	

	100
	ФЕР06-01-015-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	1,0616
	429,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,76

	
	
	ЗП
	
	
	111,99
	1,15*1,5
	205
	
	28,4
	5822
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32,38
	1,25*1,5
	64
	
	9,57
	612
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(4,71)
	1,25*1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	285,6
	
	304
	
	5,5
	1672
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	202
	
	105*0.9
	5744
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55,25
	
	0,85
	118
	
	65*0.85
	3358
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	12,64
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	23,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	893
	
	
	17208
	16209,5

	101
	ФССЦ-08.3.03.04-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	-0,0297
	10200
	
	-303
	март 2019 г.
	5,5
	-1667
	

	102
	ФССЦ-08.1.02.17-0081
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	530,8
	20,29
	
	10770
	март 2019 г.
	5,5
	59235
	

	103
	ФЕР11-01-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	5,308
	366,49
	
	
	март 2019 г.
	
	
	12,64

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	1,15*1,5
	2872
	
	28,4
	81565
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	1,25*1,5
	440
	
	12,48
	5491
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,15)
	1,25*1,5
	(171)
	
	28,4
	(4856)
	

	
	
	МР
	
	
	8,54
	
	46
	
	10,75
	495
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	3369
	
	123*0.9
	95668
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	1940
	
	75*0.85
	55093
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	39,51
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	361,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8667
	
	
	238312
	44896,76

	104
	ФССЦ-04.3.01.09-0016
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	10,83
	600
	
	6498
	март 2019 г.
	6,54
	42497
	

	105
	ФЕР11-01-011-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	5,308
	11,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	8,36

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	4*1,15*1,5
	145
	
	28,4
	4118
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	4*1,25*1,5
	308
	
	12,08
	3721
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,84)
	4*1,25*1,5
	(113)
	
	28,4
	(3209)
	

	
	
	МР
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	286
	
	123*0.9
	8111
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	164
	
	75*0.85
	4671
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	0,5
	
	4*1,15*1,5
	
	
	
	
	18,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	903
	
	
	20621
	3884,89

	106
	ФССЦ-04.3.01.09-0016
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	10,83
	600
	
	6498
	март 2019 г.
	6,54
	42497
	

	107
	ФЕР11-01-004-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	0,6322
	1144,88
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,51

	
	
	ЗП
	
	
	295,05
	1,15*1,5
	322
	
	28,4
	9145
	

	
	
	ЭМ
	
	
	157,21
	1,25*1,5
	186
	
	4,96
	923
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,33)
	1,25*1,5
	(6)
	
	28,4
	(170)
	

	
	
	МР
	
	
	692,62
	
	438
	
	12,56
	5501
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	363
	
	123*0.9
	10312
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	209
	
	75*0.85
	5938
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	26,97
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	29,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1518
	
	
	31819
	50330,59

	108
	ФССЦ-01.1.02.10-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	-0,0051
	1160
	
	-6
	март 2019 г.
	21,04
	-126
	

	109
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
	т
	-0,012
	1525,5
	
	-18
	март 2019 г.
	14,4
	-259
	

	110
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	-0,0993
	1383,1
	
	-137
	март 2019 г.
	16,51
	-2262
	

	111
	ФССЦ-01.3.01.01-0009
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бензин растворитель
	т
	-0,036
	6143,8
	
	-221
	март 2019 г.
	10,53
	-2327
	

	112
	ФССЦ-01.7.07.13-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	-0,079
	688,8
	
	-54
	март 2019 г.
	9,19
	-496
	

	113
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	ЦЕРЕЗИТ CL51 Эластичная полимерная гидроизоляция (расход 1,4 кг/м2  (1 слой)
Ц=1619/5/1,2
	кг
	88,508
	269,83
	
	23882
	
	
	23882
	

	114
	ФЕР11-01-004-06
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2
	0,6322
	336,46
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,57

	
	
	ЗП
	
	
	99,55
	2*1,15*1,5
	217
	
	28,4
	6163
	

	
	
	ЭМ
	
	
	81
	2*1,25*1,5
	192
	
	5,05
	970
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,97)
	2*1,25*1,5
	(7)
	
	28,4
	(199)
	

	
	
	МР
	
	
	155,91
	2
	197
	
	14,61
	2878
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	248
	
	123*0.9
	7043
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	143
	
	75*0.85
	4056
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,1
	
	2*1,15*1,5
	
	
	
	
	19,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	997
	
	
	21110
	33391,33

	115
	ФССЦ-01.1.02.10-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	-0,0051
	1160
	
	-6
	март 2019 г.
	21,04
	-126
	

	116
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	-0,0986
	1383,1
	
	-136
	март 2019 г.
	16,51
	-2245
	

	117
	ФССЦ-01.7.07.13-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	-0,0797
	688,8
	
	-55
	март 2019 г.
	9,19
	-505
	

	118
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	ЦЕРЕЗИТ CL51 Эластичная полимерная гидроизоляция (расход 1,4 кг/м2 (2 слоя)
Ц=1619/5/1,2
	кг
	177,016
	269,83
	
	47764
	
	
	47764
	

	119
	ФЕР13-08-010-01
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
	м2
	63,22
	3,94
	
	
	март 2019 г.
	
	
	3,56

	
	
	ЗП
	
	
	1,71
	1,15*1,5
	186
	
	28,4
	5282
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,23
	1,25*1,5
	265
	
	9,56
	2533
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,33)
	1,25*1,5
	(39)
	
	28,4
	(1108)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	182
	
	90*0.9
	5176
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	134
	
	70*0.85
	3802
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	0,2
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	21,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	767
	
	
	16793
	265,63

	120
	ФССЦ-02.3.01.07-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Песок кварцевый ЛПК-5
	кг
	86,83333
	0,26
	
	23
	март 2019 г.
	22,04
	507
	

	121
	ФЕР11-01-011-09
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2
	4,7298
	5981,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,8

	
	
	ЗП
	
	
	262,13
	1,15*1,5
	2139
	
	28,4
	60748
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,25
	1,25*1,5
	29
	
	12,45
	361
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,04)
	1,25*1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	5716,59
	
	27038
	
	3,04
	82196
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	2378
	
	123*0.9
	67531
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	1369
	
	75*0.85
	38890
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	30,73
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	250,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	32953
	
	
	249726
	52798,43

	122
	ФЕР11-01-011-11
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09
	100 м2
	4,7298
	1773,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,53

	
	
	ЗП
	
	
	19,87
	2*1,15*1,5
	324
	
	28,4
	9202
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,92
	2*1,25*1,5
	16
	
	12,41
	199
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,29)
	2*1,25*1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	1753
	2
	16583
	
	2,98
	49417
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	364
	
	123*0.9
	10344
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	210
	
	75*0.85
	5957
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,33
	
	2*1,15*1,5
	
	
	
	
	38,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	17497
	
	
	75119
	15882,07

	123
	ФЕР11-01-047-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	2,014
	21576,86
	
	
	март 2019 г.
	
	
	6,53

	
	
	ЗП
	
	
	2713,07
	1,15*1,5
	9426
	
	28,4
	267698
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,15
	1,25*1,5
	91
	
	21,39
	1946
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,51)
	1,25*1,5
	(66)
	
	28,4
	(1874)
	

	
	
	МР
	
	
	18839,64
	
	37943
	
	3,62
	137354
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	10508
	
	123*0.9
	298416
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	6051
	
	75*0.85
	171852
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	310,42
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1078,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	64019
	
	
	877266
	435583,91

	124
	ФССЦ-06.2.05.03-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм
	м2
	-205,4
	140,45
	
	-28848
	март 2019 г.
	3,21
	-92602
	

	125
	ФССЦ-06.2.05.03-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	205,4
	122,04
	
	25067
	март 2019 г.
	3,92
	98263
	

	126
	ФССЦ-14.3.01.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact" (расход=0,35 кг/м2)
	кг
	70,49
	15,92
	
	1122
	март 2019 г.
	3,54
	3972
	

	127
	ФЕР11-01-039-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,31
	232,03
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	226,53
	1,15*1,5
	121
	
	28,4
	3436
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,5
	1,25*1,5
	3
	
	11,97
	36
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,38)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	135
	
	123*0.9
	3835
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	78
	
	75*0.85
	2208
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	23,82
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	12,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	337
	
	
	9515
	30693,55

	128
	ФССЦ-06.2.05.03-0054
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм, серые  (прим. Резка на 3 части, h=10 см)
	м2
	3,131
	56,32
	
	176
	март 2019 г.
	6,96
	1225
	

	129
	ФССЦ-14.1.06.02-0044
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Клей плиточный «Юнис Гранит» (Расход 1 мм слоя = 1,2 кг/м2)
	кг
	11,2716
	3,69
	
	42
	март 2019 г.
	4,89
	205
	

	130
	ФЕР11-01-036-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	4,7298
	397,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	7,54

	
	
	ЗП
	
	
	352,34
	1,15*1,5
	2875
	
	28,4
	81650
	

	
	
	ЭМ
	
	
	43,8
	1,25*1,5
	388
	
	11,9
	4617
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,53)
	1,25*1,5
	(93)
	
	28,4
	(2641)
	

	
	
	МР
	
	
	0,91
	
	4
	
	24,81
	99
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	3286
	
	123*0.9
	93310
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	1892
	
	75*0.85
	53736
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	42,4
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	345,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8445
	
	
	233412
	49349,23

	131
	ФССЦ-01.6.03.04-0099
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)
	м2
	482,4
	84,04
	
	40541
	март 2019 г.
	6,55
	265544
	

	132
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	236,5
	25,56
	
	6045
	март 2019 г.
	6,72
	40622
	

	133
	ФЕР11-01-040-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	6,485
	137,09
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,49

	
	
	ЗП
	
	
	61,32
	1,15*1,5
	686
	
	28,4
	19482
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,13
	1,25*1,5
	26
	
	11,56
	301
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,42)
	1,25*1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	73,64
	
	477
	
	3,62
	1727
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	765
	
	123*0.9
	21724
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	441
	
	75*0.85
	12510
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,68
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	74,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2395
	
	
	55744
	8595,84

	134
	ФССЦ-11.3.03.06-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	655
	12,3
	
	8057
	март 2019 г.
	3,73
	30053
	

	135
	ФССЦ-11.3.03.14-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	100 шт
	0,52
	63
	
	33
	март 2019 г.
	8,78
	290
	

	136
	ФССЦ-11.3.03.14-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	100 шт
	0,52
	63
	
	33
	март 2019 г.
	8,81
	291
	

	137
	ФССЦ-11.3.03.14-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	2,6
	128
	
	333
	март 2019 г.
	8,6
	2864
	

	138
	ФССЦ-11.3.03.14-0031
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	0,46
	128
	
	59
	март 2019 г.
	8,53
	503
	

	139
	ФССЦ-11.3.03.14-0033
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	0,46
	128
	
	59
	март 2019 г.
	8,61
	508
	

	140
	ФЕР11-01-049-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,61
	225,83
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	145,43
	1,15*1,5
	153
	
	28,4
	4345
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	80,4
	
	49
	
	1,5
	74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	169
	
	123*0.9
	4810
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	98
	
	75*0.85
	2770
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	16,64
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	17,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	469
	
	
	11999
	19670,49

	141
	ФССЦ-09.2.03.02-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м
	шт
	68
	15,07
	
	1025
	март 2019 г.
	5,56
	5699
	

	
	
	Итого по разделу 3 Полы
	244212
	
	
	3043184
	

	Раздел 4. Окна

	142
	ФЕР10-01-034-08
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,2106
	10107,89
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,67

	
	
	ЗП
	
	
	1303,66
	1,15*1,5
	474
	
	28,4
	13462
	

	
	
	ЭМ
	
	
	255,21
	1,25*1,5
	101
	
	11,57
	1169
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(50,32)
	1,25*1,5
	(20)
	
	28,4
	(568)
	

	
	
	МР
	
	
	8549,02
	
	1800
	
	5,22
	9396
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	525
	
	118*0.9
	14900
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	265
	
	63*0.85
	7513
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	149,16
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	54,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3165
	
	
	46440
	220512,82

	143
	ФССЦ-11.3.02.04-0050
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2
	м2
	21,06
	2843,68
	
	59888
	март 2019 г.
	1,78
	106601
	

	144
	ФЕР10-01-035-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,81
	4184,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,16

	
	
	ЗП
	
	
	180,75
	0,7*1,5
	154
	
	28,4
	4374
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,11
	0,7*1,5
	9
	
	11,64
	105
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,28)
	0,7*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	3992,2
	0
	
	
	7,17
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	166
	
	118*0.9
	4706
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	84
	
	63*0.85
	2373
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,19
	
	0,7*1,5
	
	
	
	
	18,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	413
	
	
	11558
	14269,14

	145
	ФЕР10-01-035-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,81
	4184,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,29

	
	
	ЗП
	
	
	180,75
	1,15*1,5
	253
	
	28,4
	7185
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,11
	1,25*1,5
	17
	
	11,64
	198
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,28)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	3992,2
	
	3233
	
	7,17
	23181
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	272
	
	118*0.9
	7721
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	137
	
	63*0.85
	3893
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,19
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	29,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3912
	
	
	42178
	52071,6

	146
	ФССЦ-11.3.03.01-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм
	м
	81
	32,42
	
	2626
	март 2019 г.
	7,53
	19774
	

	
	
	Итого по разделу 4 Окна
	70004
	
	
	226551
	

	Раздел 5. Двери

	147
	ФЕРр56-11-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие наличников
	100 м
	5,999
	33,43
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	33,43
	1,5
	301
	
	28,4
	8548
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82
	
	
	247
	
	82
	7009
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62
	
	
	187
	
	62
	5300
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	4,21
	
	1,5
	
	
	
	
	37,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	735
	
	
	20857
	3476,75

	148
	ФЕРр56-10-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,9668
	288,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	288,06
	1,5
	418
	
	28,4
	11871
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82
	
	
	343
	
	82
	9734
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62
	
	
	259
	
	62
	7360
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	36,28
	
	1,5
	
	
	
	
	52,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1020
	
	
	28965
	29959,66

	149
	ФЕРр56-9-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,57
	1579,15
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1437,99
	1,5
	1229
	
	28,4
	34904
	

	
	
	ЭМ
	
	
	141,16
	1,5
	121
	
	2,75
	333
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82
	
	
	1008
	
	82
	28621
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62
	
	
	762
	
	62
	21640
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	179,3
	
	1,5
	
	
	
	
	153,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3120
	
	
	85498
	149996,49

	150
	ФЕР09-04-012-01
Табл.2, п.4;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж металлических дверных блоков
	м2
	16,89
	63,94
	
	
	март 2019 г.
	
	
	3,01

	
	
	ЗП
	
	
	23,81
	0,7*1,5
	422
	
	28,4
	11985
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14,41
	0,7*1,5
	256
	
	9,84
	2519
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,97)
	0,7*1,5
	(35)
	
	28,4
	(994)
	

	
	
	МР
	
	
	25,72
	0
	
	
	6,33
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	370
	
	90*0.9
	10513
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	330
	
	85*0.85
	9377
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,4
	
	0,7*1,5
	
	
	
	
	42,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1378
	
	
	34394
	2036,35

	151
	ФЕР10-01-039-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,464
	3493,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	10,16

	
	
	ЗП
	
	
	821,89
	1,15*1,5
	658
	
	28,4
	18687
	

	
	
	ЭМ
	
	
	967,98
	1,25*1,5
	842
	
	8,19
	6896
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(153,9)
	1,25*1,5
	(134)
	
	28,4
	(3806)
	

	
	
	МР
	
	
	1703,82
	
	791
	
	4,82
	3813
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	841
	
	118*0.9
	23888
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	424
	
	63*0.85
	12045
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	89,53
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	71,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3556
	
	
	65329
	140795,26

	152
	ФССЦ-11.2.02.01-0013
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 890x2090 мм
	компл.
	29
	1435,96
	
	41643
	март 2019 г.
	4,15
	172818
	

	153
	ФССЦ-01.7.04.06-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скобяные изделия для дверных блоков  жилых и общественных зданий: однопольных (прим.)
	компл.
	29
	208,65
	
	6051
	март 2019 г.
	3,88
	23478
	

	154
	ФЕР10-01-039-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных  стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,294
	2506,35
	
	
	март 2019 г.
	
	
	2,42

	
	
	ЗП
	
	
	1049,22
	1,15*1,5
	532
	
	28,4
	15109
	

	
	
	ЭМ
	
	
	271,59
	1,25*1,5
	150
	
	11,53
	1730
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(51,86)
	1,25*1,5
	(29)
	
	28,4
	(824)
	

	
	
	МР
	
	
	1185,54
	
	348
	
	6,08
	2116
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	596
	
	118*0.9
	16921
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	300
	
	63*0.85
	8532
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	116,97
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	59,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1926
	
	
	44408
	151047,62

	155
	ФССЦ-11.2.02.01-0071
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	29,4
	218,09
	
	6412
	март 2019 г.
	4,28
	27443
	

	156
	ФССЦ-01.7.04.11-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	21
	72,77
	
	1528
	март 2019 г.
	5,25
	8022
	

	157
	ФССЦ-01.7.04.11-0061
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Щеколды
	компл.
	21
	33
	
	693
	март 2019 г.
	3,01
	2086
	

	158
	ФЕР09-04-012-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	24,69
	63,94
	
	
	март 2019 г.
	
	
	7,87

	
	
	ЗП
	
	
	23,81
	1,15*1,5
	1014
	
	28,4
	28798
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14,41
	1,25*1,5
	667
	
	9,84
	6563
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,97)
	1,25*1,5
	(91)
	
	28,4
	(2584)
	

	
	
	МР
	
	
	25,72
	
	635
	
	6,33
	4020
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	895
	
	90*0.9
	25419
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	798
	
	85*0.85
	22673
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,4
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	102,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4009
	
	
	87473
	3542,85

	159
	ФССЦ-07.1.01.03-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)
	м2
	24,69
	1799,14
	
	44421
	март 2019 г.
	3,77
	167467
	

	160
	ФССЦ-01.7.04.07-0031
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание
	компл.
	13
	240,79
	
	3130
	март 2019 г.
	3,77
	11800
	

	161
	ФЕР09-04-013-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	3,8
	88,84
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,14

	
	
	ЗП
	
	
	21,13
	1,15*1,5
	139
	
	28,4
	3948
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,06
	1,25*1,5
	50
	
	5,7
	285
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,23)
	1,25*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	60,65
	
	230
	
	9,6
	2208
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	114
	
	90*0.9
	3244
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	102
	
	85*0.85
	2894
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,07
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	13,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	635
	
	
	12579
	3310,26

	162
	ФССЦ-07.1.01.01-0013
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт
	2
	2640,46
	
	5281
	март 2019 г.
	8,45
	44624
	

	163
	ФССЦ-01.7.04.07-0031
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание
	компл.
	2
	240,79
	
	482
	март 2019 г.
	3,77
	1817
	

	164
	ФЕР09-04-012-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	13,84
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,01
	1,15*1,5
	38
	
	28,4
	1079
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,11
	1,25*1,5
	8
	
	4,39
	35
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,72
	
	1
	
	8,39
	8
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	31
	
	90*0.9
	874
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	27
	
	85*0.85
	780
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,11
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	3,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	105
	
	
	2776
	1388

	165
	ФССЦ-01.7.04.01-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	2
	371,2
	
	742
	март 2019 г.
	5,53
	4103
	

	166
	ФЕР10-01-060-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка и крепление наличников
	100 м
	1,45
	75,02
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,11

	
	
	ЗП
	
	
	63,89
	1,15*1,5
	160
	
	28,4
	4544
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,63
	1,25*1,5
	7
	
	11,42
	80
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,46)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	8,5
	
	12
	
	8,07
	97
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	171
	
	118*0.9
	4855
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	86
	
	63*0.85
	2448
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	7,82
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	19,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	436
	
	
	12024
	8292,41

	167
	ФССЦ-11.1.01.10-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	162,4
	3,93
	
	638
	март 2019 г.
	11,97
	7637
	

	
	
	Итого по разделу 5 Двери
	127941
	
	
	865598
	

	Раздел 6. Электромонтажные работы

	Демонтаж

	168
	ФЕРр67-4-5
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,6
	145,98
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	143,48
	1,35
	116
	
	28,4
	3294
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,5
	1,35
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,08)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	99
	
	85
	2824
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	76
	
	65
	2159
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	17,89
	
	1,35
	
	
	
	
	14,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	293
	
	
	8304
	13840

	169
	ФЕРр67-4-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт
	0,37
	50,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	49,3
	1,35
	25
	
	28,4
	710
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,94
	1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,41)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	21
	
	85
	604
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	16
	
	65
	462
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,32
	
	1,35
	
	
	
	
	3,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	62
	
	
	1776
	4800

	170
	ФЕРр67-4-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	2,38
	45,55
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	45,55
	1,35
	146
	
	28,4
	4146
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	124
	
	85
	3524
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	95
	
	65
	2695
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	5,84
	
	1,35
	
	
	
	
	18,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	365
	
	
	10365
	4355,04

	171
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,215
	206,76
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	154,92
	0,4*1,35
	18
	
	28,4
	511
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	0,4*1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	0,4*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	51,53
	0
	
	
	6,68
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	17
	
	95
	485
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	12
	
	65
	332
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	16,29
	
	0,4*1,35
	
	
	
	
	1,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	47
	
	
	1328
	6176,74

	172
	ФЕРм08-02-390-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,129
	245,13
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	174,89
	0,4*1,35
	12
	
	28,4
	341
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	0,4*1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	0,4*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	69,93
	0
	
	
	6,44
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	11
	
	95
	324
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	8
	
	65
	222
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	18,39
	
	0,4*1,35
	
	
	
	
	1,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	31
	
	
	887
	6875,97

	173
	ФЕРр67-3-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж кабеля
	100 м
	10,57
	75,5
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,14

	
	
	ЗП
	
	
	75,19
	1,35
	1073
	
	28,4
	30473
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,35
	4
	
	13,36
	53
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,35
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	914
	
	85
	25951
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	699
	
	65
	19845
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,64
	
	1,35
	
	
	
	
	137,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2690
	
	
	76322
	7220,62

	174
	ФЕРр67-2-11
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м
	1,4
	32,52
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	32,52
	1,35
	61
	
	28,4
	1732
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	52
	
	85
	1472
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	40
	
	65
	1126
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,98
	
	1,35
	
	
	
	
	7,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	153
	
	
	4330
	3092,86

	175
	ФЕРр67-2-9
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
	100 м
	0,15
	420,87
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	411,69
	1,35
	83
	
	28,4
	2357
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,84
	1,35
	1
	
	10,27
	10
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,76)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3,34
	
	1
	
	9,22
	9
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	71
	
	85
	2003
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	54
	
	65
	1532
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	50,39
	
	1,35
	
	
	
	
	10,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	210
	
	
	5911
	39406,67

	176
	ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	ДЕМОНТАЖ. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	2
	223,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,38

	
	
	ЗП
	
	
	23,01
	0,7*1,35
	43
	
	28,4
	1221
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,01
	0,7*1,35
	46
	
	8,04
	370
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	0,7*1,35
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	176,95
	0
	
	
	6,02
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	46
	
	95
	1295
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	31
	
	65
	886
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,32
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	4,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	166
	
	
	3772
	1886

	177
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	ДЕМОНТАЖ. Прибор или аппарат  (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
	шт
	26
	11,51
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,11
	0,7*1,35
	273
	
	28,4
	7753
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,4
	0
	
	
	19,98
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	259
	
	95
	7365
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	177
	
	65
	5039
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,12
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	27,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	709
	
	
	20157
	775,27

	Подготовительные работы
	
	
	

	178
	ФЕР46-03-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	2,5
	287,95
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	143,58
	1,35
	485
	
	28,4
	13774
	

	
	
	ЭМ
	
	
	144,37
	1,35
	487
	
	2,75
	1339
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	480
	
	110*0.9
	13636
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	289
	
	70*0.85
	8196
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	15,64
	
	1,35
	
	
	
	
	52,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1741
	
	
	36945
	14778

	179
	ФЕР46-03-012-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	1,86
	523,71
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	263,76
	1,35
	662
	
	28,4
	18801
	

	
	
	ЭМ
	
	
	259,95
	1,35
	653
	
	2,75
	1796
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	655
	
	110*0.9
	18613
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	394
	
	70*0.85
	11187
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	28,06
	
	1,35
	
	
	
	
	70,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2364
	
	
	50397
	27095,16

	Монтаж
	
	
	
	

	180
	ФЕРм08-03-594-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2. (Монтаж накладных светодиодных светильников)
	100 шт
	0,6
	1076,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,32

	
	
	ЗП
	
	
	920,58
	1,35
	746
	
	28,4
	21186
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,54
	1,35
	29
	
	9,32
	270
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,02)
	1,35
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	120,67
	
	72
	
	6,5
	468
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	713
	
	95
	20235
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	488
	
	65
	13845
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	92,8
	
	1,35
	
	
	
	
	75,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2048
	
	
	56004
	93340

	181
	ФССЦ-20.3.03.04-4044
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильники светодиодные типа MAKSI LED-27W-2900lm (вместо ЛВО 2х40), потолочные
	ШТ
	60
	2144,45
	
	128667
	
	
	128667
	

	182
	ФЕРм08-03-593-06
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,37
	1370,83
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,87

	
	
	ЗП
	
	
	700,75
	1,35
	350
	
	28,4
	9940
	

	
	
	ЭМ
	
	
	155,72
	1,35
	78
	
	9,31
	726
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(21,97)
	1,35
	(11)
	
	28,4
	(312)
	

	
	
	МР
	
	
	514,36
	
	190
	
	5,09
	967
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	343
	
	95
	9739
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	235
	
	65
	6664
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	70,64
	
	1,35
	
	
	
	
	35,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1196
	
	
	28036
	75772,97

	183
	ФССЦ-20.3.03.04-3969
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильники светодиодные типа ДВО 01-40-003 УХЛ4, IP50 встраиваемые, с блоком питания и ЭПРА
	ШТ
	37
	1227,27
	
	45409
	
	
	45409
	

	184
	ФЕРм08-03-591-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,47
	295,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	255,54
	1,35
	162
	
	28,4
	4601
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	3
	
	9,02
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	34,95
	
	17
	
	16,03
	273
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	154
	
	95
	4371
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	105
	
	65
	2991
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	25,76
	
	1,35
	
	
	
	
	16,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	441
	
	
	12263
	26091,49

	185
	ФССЦ-20.4.01.02-0034
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый
	10 шт
	4,7
	67
	
	315
	март 2019 г.
	6,59
	2076
	

	186
	ФЕРм08-03-591-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,1
	300,02
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	260,3
	1,35
	35
	
	28,4
	994
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	1
	
	9,02
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	35,05
	
	3
	
	16,06
	48
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	33
	
	95
	944
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	23
	
	65
	646
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	26,24
	
	1,35
	
	
	
	
	3,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	95
	
	
	2641
	26410

	187
	ФССЦ-20.4.01.02-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
	10 шт
	1
	88,8
	
	89
	март 2019 г.
	5,38
	479
	

	188
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,9
	369,25
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	302,36
	1,35
	367
	
	28,4
	10423
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	6
	
	9,02
	54
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	62,22
	
	56
	
	13,01
	729
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	350
	
	95
	9928
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	239
	
	65
	6793
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	30,48
	
	1,35
	
	
	
	
	37,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1018
	
	
	27927
	31030

	189
	ФССЦ-20.4.03.06-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,7
	973
	
	681
	март 2019 г.
	5,61
	3820
	

	190
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (прим. Монтаж розетки в кабель канал)
	100 шт
	0,2
	369,25
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	302,36
	1,35
	82
	
	28,4
	2329
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	1
	
	9,02
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	62,22
	
	12
	
	13,01
	156
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	78
	
	95
	2213
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	53
	
	65
	1514
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	30,48
	
	1,35
	
	
	
	
	8,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	226
	
	
	6221
	31105

	191
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Розетка в  кабель канал schneider (арт.RN16-113-BE)
Ц=120/1,2
	шт.
	20
	100
	1,03
	2060
	
	
	2060
	

	192
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Вставка фронтальная OPTILINE45 (арт. ISM10906P)
Ц=97,2/1,2
	шт.
	40
	81
	1,03
	3337
	
	
	3337
	

	193
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Cabeus  Вставка 45x45 (Mosaic) для 1 модуля формата Keystone Jack (арт. FP-45-1M)
Ц=48,04/1,2
	шт.
	20
	40,03
	1,03
	825
	
	
	825
	

	194
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Hyperline Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e (арт. KJ2-8P8C-C5e-90-WH)
Ц=80,65/1,2
	шт.
	20
	67,21
	1,03
	1385
	
	
	1385
	

	195
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,915
	206,76
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	154,92
	1,35
	401
	
	28,4
	11388
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,35
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	51,53
	
	98
	
	6,68
	655
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	381
	
	95
	10819
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	261
	
	65
	7402
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	16,29
	
	1,35
	
	
	
	
	42,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1142
	
	
	30277
	15810,44

	196
	ФССЦ-20.2.05.04-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм
	100 м
	1,915
	715
	
	1369
	март 2019 г.
	7,94
	10870
	

	197
	ФЕРм08-02-390-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,859
	245,13
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	174,89
	1,35
	203
	
	28,4
	5765
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	69,93
	
	60
	
	6,44
	386
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	193
	
	95
	5477
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	132
	
	65
	3747
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	18,39
	
	1,35
	
	
	
	
	21,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	588
	
	
	15375
	17898,72

	198
	ФССЦ-20.2.05.04-0014
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х100 мм
	100 м
	0,859
	7153,01
	
	6144
	март 2019 г.
	12,43
	76370
	

	199
	ФЕРм08-02-409-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	1,4
	231,36
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,34

	
	
	ЗП
	
	
	178,98
	1,35
	338
	
	28,4
	9599
	

	
	
	ЭМ
	
	
	33,49
	1,35
	63
	
	6,75
	425
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,26)
	1,35
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	18,89
	
	27
	
	13,99
	378
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	325
	
	95
	9227
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	222
	
	65
	6313
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	19,04
	
	1,35
	
	
	
	
	35,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	975
	
	
	25942
	18530

	200
	ФССЦ-24.3.01.02-3056
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Трубы для электропроводки ПП гофрированные легкого типа, диаметр 20 мм (DKC), с зондом
	10 М
	14
	325,11
	
	4552
	
	
	4552
	

	201
	ФССЦ-20.5.02.07-3010
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Коробки распаечные, размером 85х85х40 мм, "LEGRAND" (Франция)
	ШТ
	20
	238,03
	
	4761
	
	
	4761
	

	202
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	9,17
	179,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,95

	
	
	ЗП
	
	
	95,91
	1,35
	1187
	
	28,4
	33711
	

	
	
	ЭМ
	
	
	45,57
	1,35
	564
	
	8,17
	4608
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,02)
	1,35
	(62)
	
	28,4
	(1761)
	

	
	
	МР
	
	
	37,57
	
	345
	
	9,34
	3222
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	1187
	
	95
	33698
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	812
	
	65
	23057
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,97
	
	1,35
	
	
	
	
	123,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4095
	
	
	98296
	10719,3

	203
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,312
	4832,12
	
	1508
	март 2019 г.
	8,98
	13542
	

	204
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,605
	6920,41
	
	4187
	март 2019 г.
	9
	37683
	

	205
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,4
	68,7
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,08

	
	
	ЗП
	
	
	50,67
	1,35
	96
	
	28,4
	2726
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,55
	1,35
	7
	
	9,32
	65
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,5)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	14,48
	
	20
	
	6,97
	139
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	92
	
	95
	2616
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	63
	
	65
	1790
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	5,39
	
	1,35
	
	
	
	
	10,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	278
	
	
	7336
	5240

	206
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,14
	4832,12
	
	676
	март 2019 г.
	8,98
	6070
	

	Щит (в библиотеке)

	207
	ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	223,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,27

	
	
	ЗП
	
	
	23,01
	1,35
	31
	
	28,4
	880
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,01
	1,35
	32
	
	8,04
	257
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,35
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	176,95
	
	177
	
	6,02
	1066
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	32
	
	95
	917
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	627
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,32
	
	1,35
	
	
	
	
	3,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	294
	
	
	3747
	3747

	208
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
	шт
	15
	11,51
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,11
	1,35
	225
	
	28,4
	6390
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,4
	
	6
	
	19,98
	120
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	214
	
	95
	6071
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	146
	
	65
	4154
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,12
	
	1,35
	
	
	
	
	22,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	591
	
	
	16735
	1115,67

	209
	ФССЦ-62.1.01.09-0072
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А
	шт
	6
	51,72
	
	310
	март 2019 г.
	3,94
	1221
	

	210
	ФССЦ-62.1.01.09-0073
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 10А
	шт
	4
	46,25
	
	185
	март 2019 г.
	4,06
	751
	

	211
	ФССЦ-62.1.01.09-0089
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 10А
	шт
	2
	159,06
	
	318
	март 2019 г.
	4,53
	1441
	

	212
	ФССЦ-62.1.01.09-0091
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 25А
	шт
	1
	159,06
	
	159
	март 2019 г.
	4,55
	723
	

	213
	ФССЦ-62.1.01.09-0093
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 40А
	шт
	1
	184,14
	
	184
	март 2019 г.
	4,48
	824
	

	214
	ФССЦ-62.1.01.09-0095
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 63А
	шт
	1
	204,6
	
	205
	март 2019 г.
	4,56
	935
	

	Щиток групповой этажный

	215
	ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	2
	223,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,54

	
	
	ЗП
	
	
	23,01
	1,35
	62
	
	28,4
	1761
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,01
	1,35
	65
	
	8,04
	523
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,35
	(7)
	
	28,4
	(199)
	

	
	
	МР
	
	
	176,95
	
	354
	
	6,02
	2131
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	66
	
	95
	1862
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	45
	
	65
	1274
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,32
	
	1,35
	
	
	
	
	6,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	592
	
	
	7551
	3775,5

	216
	ФССЦ-61.1.04.08-3312
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Шкаф навесной "АТЛАНТИК" (LEGRAND), 600х600х250 мм
	ШТ
	1
	14441,22
	
	14441
	
	
	14441
	

	217
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
	шт
	11
	11,51
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,11
	1,35
	165
	
	28,4
	4686
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,4
	
	4
	
	19,98
	80
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	157
	
	95
	4452
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	107
	
	65
	3046
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,12
	
	1,35
	
	
	
	
	16,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	433
	
	
	12264
	1114,91

	218
	ФССЦ-62.1.01.09-0074
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А
	шт
	5
	41,95
	
	210
	март 2019 г.
	3,45
	725
	

	219
	ФССЦ-62.1.01.09-0075
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 25А (прим. 20А)
	шт
	1
	46,02
	
	46
	март 2019 г.
	4,1
	189
	

	220
	ФССЦ-62.1.01.09-0076
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 32А
	шт
	1
	52,74
	
	53
	март 2019 г.
	3,91
	207
	

	221
	ФССЦ-62.1.01.09-0093
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 40А
	шт
	2
	184,14
	
	368
	март 2019 г.
	4,48
	1649
	

	222
	ФССЦ-62.1.01.09-0095
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 63А
	шт
	2
	204,6
	
	409
	март 2019 г.
	4,56
	1865
	

	
	
	Итого по разделу 6 Электромонтажные работы
	105453
	
	
	937986
	

	Раздел 7. Система оповещения

	Демонтаж

	223
	ФЕРм10-04-101-07
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	30
	30,77
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18,14
	0,7*1,35
	514
	
	28,4
	14598
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	12,63
	0
	
	
	9,91
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	473
	
	92
	13430
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	334
	
	65
	9489
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	56,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1321
	
	
	37517
	1250,57

	224
	ФЕРм10-08-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт
	125
	23,03
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19,86
	0,7*1,35
	2346
	
	28,4
	66626
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3,17
	0
	
	
	8,75
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	1877
	
	80
	53301
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	1408
	
	60
	39976
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,68
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	198,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	5631
	
	
	159903
	1279,22

	225
	ФЕРм10-10-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	4
	29,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,21
	0,7*1,35
	110
	
	28,4
	3124
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,58
	0
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	88
	
	80
	2499
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	66
	
	60
	1874
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,67
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	10,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	264
	
	
	7497
	1874,25

	226
	ФЕРм11-04-008-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
	шт
	4
	9,74
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	8,9
	0,7*1,35
	34
	
	28,4
	966
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	0,7*1,35
	2
	
	11,42
	23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	0
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	31
	
	92
	889
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	628
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,03
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	3,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	89
	
	
	2506
	626,5

	Монтаж

	227
	ФЕРм10-04-101-07
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	30
	30,77
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18,14
	1,35
	735
	
	28,4
	20874
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	12,63
	
	379
	
	9,91
	3756
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	676
	
	92
	19204
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	478
	
	65
	13568
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2
	
	1,35
	
	
	
	
	81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2268
	
	
	57402
	1913,4

	228
	ФЕРм10-08-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении  (Датчики пожарной сигнализации)
	шт
	125
	23,03
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19,86
	1,35
	3351
	
	28,4
	95168
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3,17
	
	397
	
	8,75
	3474
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	2681
	
	80
	76134
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	2011
	
	60
	57101
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,68
	
	1,35
	
	
	
	
	283,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8440
	
	
	231877
	1855,02

	229
	ФЕРм10-10-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	4
	29,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,21
	1,35
	158
	
	28,4
	4487
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,58
	
	2
	
	28,4
	57
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	126
	
	80
	3590
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	95
	
	60
	2692
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,67
	
	1,35
	
	
	
	
	14,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	381
	
	
	10826
	2706,5

	230
	ФЕРм11-04-008-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
	шт
	4
	9,74
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,05

	
	
	ЗП
	
	
	8,9
	1,35
	48
	
	28,4
	1363
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,35
	4
	
	11,42
	46
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	45
	
	92
	1280
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	32
	
	65
	904
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,03
	
	1,35
	
	
	
	
	5,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	129
	
	
	3593
	898,25

	
	
	Итого по разделу 7 Система оповещения
	18523
	
	
	511121
	

	Раздел 8. Сантехнические работы

	Демонтаж

	231
	ФЕРр65-4-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: унитазов
	100 шт
	0,13
	553,63
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	544,56
	1,5
	106
	
	28,4
	3010
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9,07
	1,5
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(3,92)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	79
	
	74
	2248
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	54
	
	50
	1519
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	63,84
	
	1,5
	
	
	
	
	12,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	241
	
	
	6804
	52338,46

	232
	ФЕРр65-4-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,11
	445,72
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	437,59
	1,5
	73
	
	28,4
	2073
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8,13
	1,5
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(3,51)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	55
	
	74
	1555
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	37
	
	50
	1051
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	51,3
	
	1,5
	
	
	
	
	8,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	166
	
	
	4692
	42654,55

	233
	ФЕРр65-4-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: моек
	100 шт
	0,02
	899,88
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	875,18
	1,5
	26
	
	28,4
	738
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,7
	1,5
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,67)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	19
	
	74
	546
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	13
	
	50
	369
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	102,6
	
	1,5
	
	
	
	
	3,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	59
	
	
	1666
	83300

	234
	ФЕРр65-3-7
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие смесителя: без душевой сетки (в мойке)
	100 шт
	0,02
	315,33
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	313,14
	1,5
	9
	
	28,4
	256
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,19
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,95)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	7
	
	74
	189
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	5
	
	50
	128
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	36,71
	
	1,5
	
	
	
	
	1,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	21
	
	
	573
	28650

	235
	ФЕРр65-4-4
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: ванн
	100 шт
	0,1
	2581,5
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,39

	
	
	ЗП
	
	
	2499,29
	1,5
	375
	
	28,4
	10650
	

	
	
	ЭМ
	
	
	82,21
	1,5
	12
	
	13,36
	160
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(35,51)
	1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	281
	
	74
	7986
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	190
	
	50
	5396
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	293
	
	1,5
	
	
	
	
	43,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	858
	
	
	24192
	241920

	236
	ФЕРр65-3-6
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие смесителя: с душевой сеткой (ванна)
	100 шт
	0,1
	494,82
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	491,07
	1,5
	74
	
	28,4
	2102
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,75
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,62)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	55
	
	74
	1555
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	37
	
	50
	1051
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	57,57
	
	1,5
	
	
	
	
	8,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	166
	
	
	4708
	47080

	237
	ФЕРр65-1-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м
	0,55
	328,71
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,08

	
	
	ЗП
	
	
	288,02
	1,5
	238
	
	28,4
	6759
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,09
	1,5
	6
	
	7,68
	46
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,35)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	33,6
	
	18
	
	9,23
	166
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	177
	
	74
	5022
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	120
	
	50
	3394
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	34,66
	
	1,5
	
	
	
	
	28,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	559
	
	
	15387
	27976,36

	238
	ФЕР16-04-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
	100 м
	0,12
	1428,21
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	921,99
	0,4*1,5
	66
	
	28,4
	1874
	

	
	
	ЭМ
	
	
	468,26
	0,4*1,5
	34
	
	2,89
	98
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,09)
	0,4*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	37,96
	0
	
	
	5,7
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	76
	
	128*0.9
	2159
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	47
	
	83*0.85
	1322
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	96,95
	
	0,4*1,5
	
	
	
	
	6,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	223
	
	
	5453
	45441,67

	239
	ФЕР26-01-009-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.5;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие. Изоляции трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
	м3
	0,0471
	685,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	183,98
	0,6*1,5
	8
	
	28,4
	227
	

	
	
	ЭМ
	
	
	43,41
	0,6*1,5
	2
	
	11,17
	22
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(7,42)
	0,6*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	457,77
	0
	
	
	5,17
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90
	
	0,9
	7
	
	100*0.9
	204
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	5
	
	70*0.85
	135
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	18,85
	
	0,6*1,5
	
	
	
	
	0,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	22
	
	
	588
	12484,08

	Монтаж
	
	
	
	
	

	240
	ФЕР17-01-003-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	1,3
	461,63
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,73

	
	
	ЗП
	
	
	234,33
	1,15*1,5
	525
	
	28,4
	14910
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,63
	1,25*1,5
	87
	
	11,96
	1041
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(8,84)
	1,25*1,5
	(22)
	
	28,4
	(625)
	

	
	
	МР
	
	
	191,67
	
	250
	
	4,94
	1235
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	630
	
	128*0.9
	17896
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	386
	
	83*0.85
	10960
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	24,64
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	55,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1878
	
	
	46042
	35416,92

	241
	ФССЦ-18.2.01.06-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	13
	318
	
	4134
	март 2019 г.
	9,57
	39562
	

	242
	ФССЦ-01.7.19.03-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм
	шт
	13
	6,81
	
	89
	март 2019 г.
	6,95
	619
	

	243
	ФССЦ-18.2.06.08-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт
	13
	17,32
	
	225
	март 2019 г.
	12,15
	2734
	

	244
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,13
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	93
	
	28,4
	2641
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	1
	
	12,04
	12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	96
	
	103
	2720
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	56
	
	60
	1585
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	10,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	246
	
	
	6958
	53523,08

	245
	ФССЦ-18.2.06.08-0014
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,3
	123,8
	
	161
	март 2019 г.
	6,34
	1021
	

	246
	ФЕРр65-5-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена вентилей диаметром: до 20 мм
	100 шт
	0,13
	797,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	734,67
	1,5
	143
	
	28,4
	4061
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,29
	1,5
	1
	
	11,42
	11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,58)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	59,14
	
	8
	
	3,43
	27
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	147
	
	103
	4183
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	86
	
	60
	2437
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	81
	
	1,5
	
	
	
	
	15,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	385
	
	
	10719
	82453,85

	247
	ФССЦ-18.1.09.08-0102
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт
	13
	53,46
	
	695
	март 2019 г.
	5,85
	4066
	

	248
	ФЕР17-01-001-14
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1
	268,98
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,66

	
	
	ЗП
	
	
	208,27
	1,15*1,5
	359
	
	28,4
	10196
	

	
	
	ЭМ
	
	
	18,52
	1,25*1,5
	35
	
	11,84
	414
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(4,31)
	1,25*1,5
	(8)
	
	28,4
	(227)
	

	
	
	МР
	
	
	42,19
	
	42
	
	5,97
	251
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	423
	
	128*0.9
	12007
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	259
	
	83*0.85
	7353
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,65
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	37,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1118
	
	
	30221
	30221

	249
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Набор раковина белая 60 см без отверстия Santek Анимо 1WH110505N
Ц=1779/1,2
	шт.
	10
	1482,5
	1,03
	15270
	
	
	15270
	

	250
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифон для раковины Unicorn А320V с отводом для стиральной машины
Ц=350/1,2
	шт.
	10
	291,67
	1,03
	3004
	
	
	3004
	

	251
	ФЕР17-01-005-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка раковин
	10 компл.
	0,1
	153,77
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	86,48
	1,15*1,5
	15
	
	28,4
	426
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,39
	1,25*1,5
	2
	
	11,79
	24
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,57)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	55,9
	
	6
	
	3,92
	24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	17
	
	128*0.9
	491
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	11
	
	83*0.85
	301
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	8,99
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	51
	
	
	1266
	12660

	252
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Набор раковина белая 50см с 1 центр Santek Анимо 1WH110496N
Ц=1623/1,2
	шт.
	1
	1352,5
	1,03
	1393
	
	
	1393
	

	253
	ФССЦ-18.2.06.09-3017
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифоны для умывальника, мойки полиэтиленовые бутылочные с гофрированным коленом
	ШТ
	1
	75,41
	
	75
	
	
	75
	

	254
	ФЕР17-01-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка смесителей (на раковину)
	10 шт
	0,1
	78,32
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	67,34
	1,15*1,5
	12
	
	28,4
	341
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	10,98
	
	1
	
	3,43
	3
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	14
	
	128*0.9
	393
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	8
	
	83*0.85
	241
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	7
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	35
	
	
	978
	9780

	255
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA
Ц=2745/1,2
	шт
	1
	2287,5
	1,03
	2356
	
	
	2356
	

	256
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,02
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	14
	
	28,4
	398
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	
	
	12,04
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	14
	
	103
	410
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	8
	
	60
	239
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	1,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	36
	
	
	1047
	52350

	257
	ФССЦ-18.2.06.08-0015
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм
	10 шт
	0,2
	141,8
	
	28
	март 2019 г.
	5,85
	164
	

	258
	ФЕР17-01-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл.
	0,2
	233,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,1

	
	
	ЗП
	
	
	166,62
	1,15*1,5
	57
	
	28,4
	1619
	

	
	
	ЭМ
	
	
	13,26
	1,25*1,5
	5
	
	12,01
	60
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(3,38)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	53,17
	
	11
	
	3,36
	37
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	67
	
	128*0.9
	1897
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	41
	
	83*0.85
	1162
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	17,32
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	5,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	181
	
	
	4775
	23875

	259
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мойка Franke ETL 614
Ц=4341/1,2
	шт
	2
	3617,5
	1,03
	7452
	
	
	7452
	

	260
	ФССЦ-18.2.06.09-3017
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифоны для умывальника, мойки полиэтиленовые бутылочные с гофрированным коленом
	ШТ
	2
	75,41
	
	151
	
	
	151
	

	261
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смеситель для кухонной мойки серия TRINITY двуручный Vidima BA263AA .
Ц=3584,88/1,2
	шт
	2
	2987,4
	1,03
	6154
	
	
	6154
	

	262
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,04
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	29
	
	28,4
	824
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	
	
	12,0
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	30
	
	103
	849
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	17
	
	60
	494
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	3,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	76
	
	
	2167
	54175

	263
	ФССЦ-18.2.06.08-0015
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм
	10 шт
	0,4
	141,8
	
	57
	март 2019 г.
	5,85
	333
	

	264
	ФЕР17-01-001-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка ванн купальных: прямых стальных
	10 компл.
	1
	359,91
	
	
	март 2019 г.
	
	
	2,38

	
	
	ЗП
	
	
	208,27
	1,15*1,5
	359
	
	28,4
	10196
	

	
	
	ЭМ
	
	
	74,76
	1,25*1,5
	140
	
	11,19
	1567
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,71)
	1,25*1,5
	(29)
	
	28,4
	(824)
	

	
	
	МР
	
	
	76,88
	
	77
	
	3,82
	294
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	447
	
	128*0.9
	12695
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	274
	
	83*0.85
	7775
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,65
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	37,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1297
	
	
	32527
	32527

	265
	ФССЦ-18.2.02.01-1000
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ванны стальные купальные прямобортные эмалированные, длиной 1500 мм, с ножками, c установочным комплектом, без сифона
	ШТ
	10
	4383,64
	
	43836
	
	
	43836
	

	266
	ФССЦ-18.2.06.09-3002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифоны для ванн пластмассовые
	ШТ
	10
	63,77
	
	638
	
	
	638
	

	267
	ФЕР17-01-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка смесителей
	10 шт
	1
	78,32
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	67,34
	1,15*1,5
	116
	
	28,4
	3294
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	10,98
	
	11
	
	3,43
	38
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	134
	
	128*0.9
	3795
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	82
	
	83*0.85
	2324
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	7
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	12,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	343
	
	
	9451
	9451

	268
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Двухрычажный смеситель универсальный VIDIMA Эко R1720AA/B9743AA/BA164AA
Ц=5496/1,2
	шт
	10
	4580
	1,03
	47174
	
	
	47174
	

	269
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,2
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	143
	
	28,4
	4061
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	1
	
	12,04
	12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	147
	
	103
	4183
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	86
	
	60
	2437
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	15,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	377
	
	
	10693
	53465

	270
	ФССЦ-18.2.06.08-0015
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм
	10 шт
	2
	141,8
	
	284
	март 2019 г.
	5,85
	1661
	

	271
	ФЕРр65-5-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена вентилей диаметром: до 20 мм
	100 шт
	0,2
	797,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	734,67
	1,5
	220
	
	28,4
	6248
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,29
	1,5
	1
	
	11,42
	11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,58)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	59,14
	
	12
	
	3,43
	41
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	227
	
	103
	6435
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	132
	
	60
	3749
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	81
	
	1,5
	
	
	
	
	24,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	592
	
	
	16484
	82420

	272
	ФССЦ-18.1.09.08-0102
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт
	43
	53,46
	
	2299
	март 2019 г.
	5,85
	13449
	

	273
	ФЕР11-01-040-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (на ванну)
	100 м
	0,3
	133,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	87,94
	1,15*1,5
	46
	
	28,4
	1306
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,13
	1,25*1,5
	1
	
	11,56
	12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,42)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	43,05
	
	13
	
	19,73
	256
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	51
	
	123*0.9
	1446
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	29
	
	75*0.85
	833
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,01
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	4,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	140
	
	
	3853
	12843,33

	274
	ФССЦ-14.5.04.03-0104
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	-1,545
	8,36
	
	-13
	март 2019 г.
	19,73
	-256
	

	275
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бордюр для ванной белый
Ц=93/2,4/1,2
	м
	30,3
	32,29
	1,03
	1008
	
	
	1008
	

	276
	ФССЦ-14.5.01.07-0103
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Герметик силикон Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность
	кг
	1,7
	19,51
	
	33
	март 2019 г.
	6,14
	203
	

	277
	ФЕР16-04-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
	100 м
	0,67
	1428,21
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	921,99
	1,15*1,5
	1066
	
	28,4
	30274
	

	
	
	ЭМ
	
	
	468,26
	1,25*1,5
	588
	
	2,89
	1699
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,09)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	37,96
	
	25
	
	5,7
	143
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	1228
	
	128*0.9
	34876
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	752
	
	83*0.85
	21358
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	96,95
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	112,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3659
	
	
	88350
	131865,67

	278
	ФССЦ-24.3.02.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм
	м
	67,34
	4,6
	
	310
	март 2019 г.
	9,58
	2970
	

	279
	ФССЦ-24.3.05.07-0032
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2"
	10 шт
	3
	60,7
	
	182
	март 2019 г.
	11,62
	2115
	

	280
	ФССЦ-24.3.05.16-0131
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм
	10 шт
	9,4
	7,11
	
	67
	март 2019 г.
	13,5
	905
	

	281
	ФССЦ-24.3.05.16-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Угольник полипропиленовый комбинированный: , с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	10 шт
	2,2
	64,9
	
	143
	март 2019 г.
	10,34
	1479
	

	282
	ФССЦ-24.3.05.15-0121
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2"
	10 шт
	1,1
	69,4
	
	76
	март 2019 г.
	11,96
	909
	

	283
	ФССЦ-24.3.05.15-0191
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм
	10 шт
	0,4
	6,19
	
	2
	март 2019 г.
	11,31
	23
	

	284
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скоба PP-R большая белая наруж пайка Дн 20 обводная
Ц=17,88/1,2
	шт.
	3
	14,9
	1,03
	46
	
	
	46
	

	285
	ФССЦ-23.1.02.06-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 20-23 мм
	10 шт
	14,9
	31,8
	
	474
	март 2019 г.
	7,34
	3479
	

	286
	ФЕРр65-8-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,26
	643,45
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,08

	
	
	ЗП
	
	
	579,33
	1,5
	226
	
	28,4
	6418
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9,7
	1,5
	4
	
	12,04
	48
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	54,42
	
	14
	
	5,61
	79
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	234
	
	103
	6639
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	136
	
	60
	3868
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	58,4
	
	1,5
	
	
	
	
	22,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	614
	
	
	17052
	65584,62

	287
	ФССЦ-24.3.02.02-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм
	м
	25,95
	10,38
	
	269
	март 2019 г.
	4,88
	1313
	

	288
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник НПВХ с раструбом серый Дн 50х50х87гр
Ц=57,84/1,2
	шт.
	15
	48,2
	1,03
	745
	
	
	745
	

	289
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник НПВХ с раструбом серый Дн 50х50х45гр
Ц=58,80/1,2
	шт.
	11
	49
	1,03
	555
	
	
	555
	

	290
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Отвод НПВХ с раструбом серый Дн 50х90гр
Ц=34/1,2
	шт.
	1
	28,33
	1,03
	29
	
	
	29
	

	291
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заглушка НПВХ Дн 50
Ц=24,6/1,2
	шт.
	13
	20,5
	1,03
	275
	
	
	275
	

	292
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Манжета резиновая переходная 50- 32/40
Ц=14,3/1,2
	шт.
	13
	11,92
	1,03
	160
	
	
	160
	

	293
	ФССЦ-23.1.02.06-0046
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм
	10 шт
	2,6
	61
	
	159
	март 2019 г.
	7,74
	1231
	

	294
	ФЕРр62-33-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	1,136
	729,71
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	576,32
	1,5
	982
	
	28,4
	27889
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,5
	1
	
	11,42
	11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	152,73
	
	174
	
	3,89
	677
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	786
	
	80
	22311
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	491
	
	50
	13945
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	65,94
	
	1,5
	
	
	
	
	112,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2434
	
	
	64833
	57071,3

	295
	ФССЦ-14.4.04.03-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack" (Расход: 120 мл/м2)
	л
	27,264
	210,47
	
	5738
	март 2019 г.
	3,62
	20772
	

	296
	ФЕРр62-32-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,2483
	805,44
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	652,05
	1,5
	243
	
	28,4
	6901
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,5
	
	
	11,42
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	152,73
	
	38
	
	3,89
	148
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	194
	
	80
	5521
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	122
	
	50
	3451
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	80,6
	
	1,5
	
	
	
	
	30,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	597
	
	
	16021
	64522,75

	297
	ФССЦ-14.4.04.03-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack" (Расход: 120 мл/м2)
	л
	5,9592
	210,47
	
	1254
	март 2019 г.
	3,62
	4539
	

	
	
	Итого по разделу 8 Сантехнические работы
	116071
	
	
	661112
	

	Раздел 9. Вентиляция

	Демонтаж

	298
	ФЕРр65-32-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж вентиляторов весом: до 0,05 т
	100 шт
	0,01
	2958,62
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	2935,17
	1,5
	44
	
	28,4
	1250
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,45
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,13)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	33
	
	74
	925
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	22
	
	50
	625
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	344,1
	
	1,5
	
	
	
	
	5,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	99
	
	
	2800
	280000

	299
	ФЕР20-02-010-08
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
	шт
	1
	47,91
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	32,34
	0,4*1,5
	20
	
	28,4
	568
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,08
	0,4*1,5
	4
	
	6,74
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,49)
	0,4*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	8,49
	0
	
	
	9,58
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	23
	
	128*0.9
	654
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	14
	
	83*0.85
	401
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,65
	
	0,4*1,5
	
	
	
	
	2,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	61
	
	
	1650
	1650

	300
	ФЕРр65-30-12
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	0,0521
	438,01
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	414,56
	1,5
	32
	
	28,4
	909
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,45
	1,5
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,13)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	24
	
	74
	693
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	17
	
	50
	469
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	48,6
	
	1,5
	
	
	
	
	3,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	75
	
	
	2098
	40268,71

	301
	ФЕРр65-30-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	100 м2
	0,0165
	297,26
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	273,81
	1,5
	7
	
	28,4
	199
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,45
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,13)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	5
	
	74
	147
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	4
	
	50
	100
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	32,1
	
	1,5
	
	
	
	
	0,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	16
	
	
	446
	27030,3

	Монтаж
	
	
	
	

	302
	ФЕР20-01-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,02
	2028,33
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,05

	
	
	ЗП
	
	
	1467,1
	1,15*1,5
	51
	
	28,4
	1448
	

	
	
	ЭМ
	
	
	126,58
	1,25*1,5
	5
	
	8,92
	45
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(16,07)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	434,65
	
	8
	
	6,1
	49
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	60
	
	128*0.9
	1700
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	37
	
	83*0.85
	1041
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	167,86
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	5,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	161
	
	
	4283
	214150

	303
	ФССЦ-19.1.01.03-0071
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	2
	96,29
	
	193
	март 2019 г.
	5,24
	1011
	

	304
	ФССЦ-19.1.01.11-0017
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 200 мм
	шт
	3
	14,01
	
	42
	март 2019 г.
	5,12
	215
	

	305
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Отвод 90 градусов Ø200 мм  оцинкованная сталь
Ц=211,67/1,2
	шт.
	3
	176,39
	1,03
	545
	
	
	545
	

	306
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Фланец  Ø200 мм оцинкованная сталь
Ц=168/1,2
	шт.
	1
	140
	1,03
	144
	
	
	144
	

	307
	ФЕР20-03-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1
	62,25
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	55,79
	1,15*1,5
	96
	
	28,4
	2726
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,46
	1,25*1,5
	12
	
	5,34
	64
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	111
	
	128*0.9
	3140
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	68
	
	83*0.85
	1923
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,54
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	11,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	287
	
	
	7853
	7853

	308
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Центробежный канальный вентилятор VENTS 200 ВКМц
Ц=4950/1,2
	шт.
	1
	4125
	1,03
	4249
	
	
	4249
	

	309
	ФЕР20-02-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	0,9
	159,01
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,07

	
	
	ЗП
	
	
	9,4
	1,15*1,5
	15
	
	28,4
	426
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,29
	1,25*1,5
	6
	
	9,9
	59
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,46)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	146,32
	
	131
	
	3,81
	499
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	18
	
	128*0.9
	523
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	11
	
	83*0.85
	320
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	181
	
	
	1827
	2030

	310
	ФССЦ-19.2.02.04-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали
	м2
	-0,9
	133,06
	
	-120
	март 2019 г.
	3,75
	-450
	

	311
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	ЗВОП 600х1500х400h пристенный зонт вытяжной из оцинкованной стали на шинорейке
Ц=4200/1,2
	шт.
	1
	3500
	1,03
	3605
	
	
	3605
	

	312
	ФЕРр65-33-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена жалюзийных решеток
	100 шт
	0,22
	430,86
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	394
	1,5
	130
	
	28,4
	3692
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	36,55
	
	8
	
	6,65
	53
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	134
	
	103
	3803
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	78
	
	60
	2215
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	46,19
	
	1,5
	
	
	
	
	15,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	350
	
	
	9763
	44377,27

	313
	ФССЦ-19.2.03.07-0009
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм
	шт
	22
	15,76
	
	347
	март 2019 г.
	4,26
	1478
	

	
	
	Итого по разделу 9 Вентиляция
	1692
	
	
	41517
	

	Раздел 10. Прочие работы

	314
	ФЕР10-01-059-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. (Столешниц кухонных)
	100 шт
	0,03
	2452,44
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,15

	
	
	ЗП
	
	
	602,7
	0,8*1,5
	22
	
	28,4
	625
	

	
	
	ЭМ
	
	
	216,38
	0,8*1,5
	7
	
	11,9
	83
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(52,01)
	0,8*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	1633,36
	0
	
	
	4,82
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	25
	
	118*0.9
	724
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	13
	
	63*0.85
	365
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	75,15
	
	0,8*1,5
	
	
	
	
	2,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	67
	
	
	1797
	59900

	315
	ФЕРм08-03-602-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж.Электроплита
	шт
	2
	21,11
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	18,95
	0,6*1,5
	34
	
	28,4
	966
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,78
	0,6*1,5
	3
	
	9,32
	28
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	0,6*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,38
	0
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	32
	
	95
	918
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	628
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,91
	
	0,6*1,5
	
	
	
	
	3,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	91
	
	
	2540
	1270

	316
	ФЕР10-01-059-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. Установка столешниц кухонных с установкой штапика пристенного (9м))
	100 шт
	0,04
	2452,44
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,32

	
	
	ЗП
	
	
	602,7
	1,15*1,5
	42
	
	28,4
	1193
	

	
	
	ЭМ
	
	
	216,38
	1,25*1,5
	16
	
	11,9
	190
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(52,01)
	1,25*1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	1633,36
	
	65
	
	4,82
	313
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	49
	
	118*0.9
	1388
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	25
	
	63*0.85
	700
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	75,15
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	5,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	197
	
	
	3784
	94600

	317
	ФССЦ-11.2.07.12-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
	м
	-16
	3,2
	
	-51
	март 2019 г.
	3,88
	-198
	

	318
	ФССЦ-11.2.07.12-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм (прим. плинтус пристенный)
	м
	10
	3,2
	
	32
	март 2019 г.
	3,88
	124
	

	319
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Столешница Скиф из ДСП повышенной влагостойкости с вырезами под раковины, 38х600 мм, матовая
Ц=3130/3/1,2
	м
	9
	869,44
	1,03
	8060
	
	
	8060
	

	320
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ножка мебельная Ø 51 мм, H 710-740 мм с фланцем 120мм.
Ц=204/1,2
	шт
	12
	170
	1,03
	2101
	
	
	2101
	

	321
	ФССЦ-18.5.08.18-0071
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	12
	8,52
	
	102
	март 2019 г.
	7,92
	808
	

	322
	ФЕР15-01-049-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком. (Декоративный экран из h=300 мм из ламинированного ДСП под столешницей с кромками из алюминиевого профиля)
	100 м2
	0,039
	4542,95
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,12

	
	
	ЗП
	
	
	2929,08
	1,15*1,5
	197
	
	28,4
	5595
	

	
	
	ЭМ
	
	
	99,4
	1,25*1,5
	7
	
	11,6
	81
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(19,94)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	1514,47
	
	59
	
	5,66
	334
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	187
	
	105*0.9
	5314
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	93
	
	55*0.85
	2629
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	308
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	20,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	543
	
	
	13953
	357769,23

	323
	ФССЦ-11.2.09.01-0008
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной: 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха
	100 м2
	0,03998
	3237,13
	
	129
	март 2019 г.
	11,41
	1472
	

	324
	ФССЦ-07.2.06.03-0051
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль заполняющий: алюминиевый, белые
	м
	13
	12,35
	
	161
	март 2019 г.
	5,19
	836
	

	325
	ФЕРм08-03-602-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Электроплита. Монтаж
	шт
	2
	21,11
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	18,95
	1,5
	57
	
	28,4
	1619
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,78
	1,5
	5
	
	9,32
	47
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	0,38
	
	1
	
	28,4
	28
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	55
	
	95
	1565
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	38
	
	65
	1071
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,91
	
	1,5
	
	
	
	
	5,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	156
	
	
	4330
	2165

	326
	ФЕР09-06-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: конструкций  люков мусоропровода (прим.)
	т
	0,005
	914,42
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	763,35
	0,7*1,5
	4
	
	28,4
	114
	

	
	
	ЭМ
	
	
	114,52
	0,7*1,5
	1
	
	9,33
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,09)
	0,7*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	36,55
	0
	
	
	8,31
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	3
	
	90*0.9
	92
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	3
	
	85*0.85
	82
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	89,49
	
	0,7*1,5
	
	
	
	
	0,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	11
	
	
	297
	59400

	327
	ФЕР09-06-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж люка металлического мусоропровода)
	т
	0,005
	914,42
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	763,35
	1,15*1,5
	7
	
	28,4
	199
	

	
	
	ЭМ
	
	
	114,52
	1,25*1,5
	1
	
	9,33
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,09)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	36,55
	
	
	
	8,31
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	6
	
	90*0.9
	161
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	5
	
	85*0.85
	144
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	89,49
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	0,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	19
	
	
	513
	102600

	328
	ФССЦ-08.1.05.03-0041
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода
	шт
	1
	696,17
	
	696
	март 2019 г.
	3,52
	2450
	

	
	
	Итого по разделу 10 Прочие работы
	2153
	
	
	42867
	

	Раздел 11. Вывоз строительного мусора

	329
	ФЕРр69-15-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	127,8277
	23,81
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	7,41
	1,5
	1421
	
	28,4
	40356
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	16,4
	
	2097
	
	5,51
	11554
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78
	
	
	1108
	
	78
	31478
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	711
	
	50
	20178
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,03
	
	1,5
	
	
	
	
	197,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	5337
	
	
	103566
	810,2

	330
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	127,8277
	42,98
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	42,98
	
	5494
	
	13,65
	74993
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	5494
	
	
	74993
	586,67

	331
	ФССЦпг-03-21-01-055
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км
	1 т груза
	127,8277
	29,13
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	29,13
	
	3724
	
	6,85
	25509
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3724
	
	
	25509
	199,56

	
	
	Итого по разделу 11 Вывоз строительного мусора
	14555
	
	
	204068
	

	
	
	Итого по смете
	1128605
	
	
	12636847
	

	
	
	НДС 20%
	225721
	
	
	2 527 369,40
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	1354326
	
	
	15 164 216,40
	













на выполнение работ по аварийному ремонту помещений 6 этажа общежития ФГБОУ ВО "РНИМУ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина д.39



	:
	
	
	
	
	
	
	
	в базисном уровне цен
	в текущем уровне цен

	:
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	1440495,6 руб.
	15571914 руб.

	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	
	121689 руб.
	3455957 руб.

	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость
	
	13543,69 чел.час

	Составлен(а) в ценах на март 2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов  (обоснование коэффициента)
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Коэф. поправ. к позиции
	Всего в базисных ценах, руб.
	Пункт коэф. пересчета
	Коэф. пересчета
	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, всего,        чел.-час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоим.ед. с нач., руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1. Потолок

	1
	ФЕРр63-15-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка элементов облицовки потолков пластиковых панелей (прим.)
	100 м2
	0,634
	221,66
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	221,66
	1,5
	211
	
	28,4
	5992
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	162
	
	77
	4614
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	106
	
	50
	2996
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	26,9
	
	1,5
	
	
	
	
	25,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	479
	
	
	13602
	21454,26

	2
	ФЕРр62-41-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок (прим.)
	100 м2
	6,473
	162,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	162,24
	1,5
	1575
	
	28,4
	44730
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	1260
	
	80
	35784
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	788
	
	50
	22365
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	20,8
	
	1,5
	
	
	
	
	201,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3623
	
	
	102879
	15893,56

	3
	ФЕРр62-42-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
	100 м2
	1,255
	37,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,41
	1,5
	55
	
	28,4
	1562
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	7,69
	
	10
	
	22,05
	221
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	44
	
	80
	1250
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	28
	
	50
	781
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,77
	
	1,5
	
	
	
	
	7,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	137
	
	
	3814
	3039,04

	4
	ФССЦ-01.3.05.19-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Купорос медный марки: А
	т
	-0,0013
	7571
	
	-10
	март 2019 г.
	22,23
	-222
	

	5
	ФССЦ-14.2.06.03-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (Расход 200 г на 1 м2)
	т
	0,0251
	33449,7
	
	840
	март 2019 г.
	3,96
	3326
	

	6
	ФЕР15-04-006-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	6,473
	79,07
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,24

	
	
	ЗП
	
	
	77,92
	1,15*1,5
	870
	
	28,4
	24708
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	12
	
	12,04
	144
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	1
	
	24,81
	25
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	825
	
	105*0.9
	23429
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	408
	
	55*0.85
	11591
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	8,1
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	90,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2116
	
	
	59897
	9253,36

	7
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,0841
	30554,4
	
	2570
	март 2019 г.
	4,47
	11488
	

	8
	ФЕРр61-1-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
	100 м2
	5,816
	374,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	8,64

	
	
	ЗП
	
	
	355,4
	1,5
	3101
	
	28,4
	88068
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,97
	1,5
	157
	
	17,85
	2802
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,72)
	1,5
	(94)
	
	28,4
	(2670)
	

	
	
	МР
	
	
	1,32
	
	7
	
	10,75
	75
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	2524
	
	79
	71683
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	1598
	
	50
	45369
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	42,01
	
	1,5
	
	
	
	
	366,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	7387
	
	
	207997
	35762,9

	9
	ФССЦ-04.3.02.09-1005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ (Расход  3,5 кг/м2 при толщине слоя в 4 мм)
	кг
	2035,6
	15,11
	
	30758
	март 2019 г.
	4,39
	135028
	

	10
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"  (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,08724
	30554,4
	
	2666
	март 2019 г.
	4,47
	11917
	

	11
	ФЕР15-04-005-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	5,816
	792,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,96

	
	
	ЗП
	
	
	483,48
	1,15*1,5
	4851
	
	28,4
	137768
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,14
	1,25*1,5
	121
	
	11,53
	1395
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,13)
	1,25*1,5
	(23)
	
	28,4
	(653)
	

	
	
	МР
	
	
	297,48
	
	1730
	
	3,7
	6401
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	4606
	
	105*0.9
	130808
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	2279
	
	55*0.85
	64712
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	53,9
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	540,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	13587
	
	
	341084
	58645,8

	12
	ФССЦ-14.3.02.01-0219
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (расход 0,15 кг/м2)
	т
	0,17448
	15481
	
	2701
	март 2019 г.
	3,89
	10507
	

	13
	ФЕРр61-1-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
	100 м2
	0,668
	374,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,99

	
	
	ЗП
	
	
	355,4
	1,5
	356
	
	28,4
	10110
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,97
	1,5
	18
	
	17,85
	321
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,72)
	1,5
	(11)
	
	28,4
	(312)
	

	
	
	МР
	
	
	1,32
	
	1
	
	10,75
	11
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	290
	
	79
	8233
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	184
	
	50
	5211
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	42,01
	
	1,5
	
	
	
	
	42,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	849
	
	
	23886
	35757,49

	14
	ФССЦ-14.5.11.06-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (расход 1,2 кг - 1 м2 при толщ. 1 мм) толщина 4 мм
	кг
	320,64
	8,52
	
	2732
	март 2019 г.
	2,49
	6803
	

	15
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"  (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,01002
	30554,4
	
	306
	март 2019 г.
	4,47
	1368
	

	16
	ФЕР15-04-007-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,668
	1249,83
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,23

	
	
	ЗП
	
	
	550,62
	1,15*1,5
	634
	
	28,4
	18006
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,06
	1,25*1,5
	14
	
	11,5
	161
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,09)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	688,15
	
	460
	
	4,06
	1868
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	602
	
	105*0.9
	17096
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	298
	
	55*0.85
	8458
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	63
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	72,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2008
	
	
	45589
	68247,01

	17
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	16,7
	85,77
	
	1432
	март 2019 г.
	6,23
	8921
	

	
	
	Итого по разделу 1 Потолок
	74181
	
	
	987884
	

	Раздел 2. Стены

	18
	ФЕРр63-5-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	11,7313
	81,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	81,12
	1,5
	1427
	
	28,4
	40527
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	1099
	
	77
	31206
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	714
	
	50
	20264
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	10,4
	
	1,5
	
	
	
	
	183,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3240
	
	
	91997
	7842,01

	19
	ФЕР46-02-009-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Отбивка шпаклевки и штукатурки с поверхностей: стен (прим.)
	100 м2
	14,3033
	178
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	178
	1,5
	3819
	
	28,4
	108460
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	3781
	
	110*0.9
	107375
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	2272
	
	70*0.85
	64534
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	22,82
	
	1,5
	
	
	
	
	489,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	9872
	
	
	280369
	19601,76

	20
	ФЕРр62-41-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок (прим.)
	100 м2
	3,9619
	162,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	162,24
	1,5
	964
	
	28,4
	27378
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	771
	
	80
	21902
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	482
	
	50
	13689
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	20,8
	
	1,5
	
	
	
	
	123,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2217
	
	
	62969
	15893,64

	21
	ФЕР15-01-050-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	100 м2
	0,4206
	390,87
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,28

	
	
	ЗП
	
	
	356,83
	0,8*1,5
	180
	
	28,4
	5112
	

	
	
	ЭМ
	
	
	34,04
	0,8*1,5
	17
	
	11,56
	197
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(6,65)
	0,8*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	173
	
	105*0.9
	4911
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	86
	
	55*0.85
	2430
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	38,87
	
	0,8*1,5
	
	
	
	
	19,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	456
	
	
	12650
	30076,08

	22
	ФЕРр63-7-5
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,675
	654
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,35

	
	
	ЗП
	
	
	584,74
	1,5
	592
	
	28,4
	16813
	

	
	
	ЭМ
	
	
	69,26
	1,5
	70
	
	4,43
	310
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(4,73)
	1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	77
	
	
	460
	
	77
	13055
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	299
	
	50
	8478
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	74,3
	
	1,5
	
	
	
	
	75,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1421
	
	
	38656
	57268,15

	23
	ФЕР46-04-006-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка перегородок из  фибролитовых плит (прим.)
	100 м2
	1,713
	710,37
	
	
	март 2019 г.
	
	
	9,87

	
	
	ЗП
	
	
	590,33
	1,5
	1517
	
	28,4
	43083
	

	
	
	ЭМ
	
	
	120,04
	1,5
	308
	
	13,36
	4115
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(51,84)
	1,5
	(133)
	
	28,4
	(3777)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	1634
	
	110*0.9
	46391
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	982
	
	70*0.85
	27882
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	75,01
	
	1,5
	
	
	
	
	192,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4441
	
	
	121471
	70911,27

	24
	ФЕРр62-42-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
	100 м2
	6,576
	37,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,41
	1,5
	290
	
	28,4
	8236
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	7,69
	
	51
	
	22,05
	1125
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	232
	
	80
	6589
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	145
	
	50
	4118
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,77
	
	1,5
	
	
	
	
	37,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	718
	
	
	20068
	3051,7

	25
	ФССЦ-01.3.05.19-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Купорос медный марки: А
	т
	-0,0066
	7571
	
	-50
	март 2019 г.
	22,23
	-1112
	

	26
	ФССЦ-14.2.06.03-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (Расход 200 г на 1 м2)
	т
	0,13152
	33449,7
	
	4399
	март 2019 г.
	3,96
	17420
	

	27
	ФЕР15-02-036-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	1,5211
	6014,47
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,11

	
	
	ЗП
	
	
	1192,94
	1,15*1,5
	3130
	
	28,4
	88892
	

	
	
	ЭМ
	
	
	53,24
	1,25*1,5
	152
	
	11,84
	1800
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(18,96)
	1,25*1,5
	(54)
	
	28,4
	(1534)
	

	
	
	МР
	
	
	4768,29
	
	7253
	
	5,2
	37716
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	3009
	
	105*0.9
	85453
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	1489
	
	55*0.85
	42274
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	129,95
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	340,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	15033
	
	
	256135
	168388,01

	28
	ФЕРр61-7-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,5434
	5751,96
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,95

	
	
	ЗП
	
	
	3436,05
	1,5
	2801
	
	28,4
	79548
	

	
	
	ЭМ
	
	
	36,26
	1,5
	30
	
	13,36
	401
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,66)
	1,5
	(13)
	
	28,4
	(369)
	

	
	
	МР
	
	
	2279,65
	
	1238
	
	6,02
	7453
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	2223
	
	79
	63134
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	1407
	
	50
	39959
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	383,06
	
	1,5
	
	
	
	
	312,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	7699
	
	
	190495
	350561,28

	29
	ФЕРр61-1-11
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,5434
	761,65
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,09

	
	
	ЗП
	
	
	736,02
	1,5
	600
	
	28,4
	17040
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,82
	1,5
	19
	
	18,14
	345
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(14,51)
	1,5
	(12)
	
	28,4
	(341)
	

	
	
	МР
	
	
	1,81
	
	1
	
	10,75
	11
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	483
	
	79
	13731
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	306
	
	50
	8691
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	87
	
	1,5
	
	
	
	
	70,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1409
	
	
	39818
	73275,67

	30
	ФССЦ-14.5.11.06-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: Ветонит LR (Расход на 1 м2 =1,2 кг при толщине слоя 1 мм)
	т
	0,26083
	7879,32
	
	2055
	март 2019 г.
	3,42
	7028
	

	31
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,00815
	30554,4
	
	249
	март 2019 г.
	4,47
	1113
	

	32
	ФЕР10-06-031-01
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
	100 м2
	0,18
	7751,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	943,28
	1,15*1,5
	293
	
	28,4
	8321
	

	
	
	ЭМ
	
	
	18,81
	1,25*1,5
	6
	
	0,55
	3
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	6788,96
	
	1222
	
	6,24
	7625
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	311
	
	118*0.9
	8837
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	157
	
	63*0.85
	4456
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	104
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	32,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1989
	
	
	29242
	162455,56

	33
	ФССЦ-01.7.06.01-0042
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм
	м
	22,68
	0,6
	
	14
	март 2019 г.
	6,1
	85
	

	34
	ФССЦ-07.2.06.03-0112
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	27,18
	6,16
	
	167
	март 2019 г.
	8,88
	1483
	

	35
	ФССЦ-07.2.06.03-0195
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	36,72
	6,86
	
	252
	март 2019 г.
	8,03
	2024
	

	36
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена
	м3
	0,927
	518,93
	
	481
	март 2019 г.
	4,18
	2011
	

	37
	ФЕР10-06-031-02
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
	100 м2
	0,3328
	8344,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	979,56
	1,15*1,5
	562
	
	28,4
	15961
	

	
	
	ЭМ
	
	
	27,21
	1,25*1,5
	17
	
	0,55
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	7337,29
	
	2442
	
	6,24
	15238
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	597
	
	118*0.9
	16951
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	301
	
	63*0.85
	8547
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	108
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3919
	
	
	56706
	170390,63

	38
	ФССЦ-01.7.06.01-0042
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм
	м
	38,94
	0,6
	
	23
	март 2019 г.
	6,1
	140
	

	39
	ФССЦ-07.2.06.03-0112
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	52,58
	6,16
	
	324
	март 2019 г.
	8,88
	2877
	

	40
	ФССЦ-07.2.06.03-0195
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	84,53
	6,86
	
	580
	март 2019 г.
	8,03
	4657
	

	41
	ФССЦ-11.1.03.01-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	12,98
	4,17
	
	54
	март 2019 г.
	4,44
	240
	

	42
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена
	м3
	1,714
	518,93
	
	889
	март 2019 г.
	4,18
	3716
	

	43
	ФЕР10-06-032-03
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с двумя дверными проемами
	100 м2
	1,2002
	13916,6
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1360,5
	1,15*1,5
	2817
	
	28,4
	80003
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,04
	1,25*1,5
	11
	
	0,55
	6
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	12551,1
	
	15064
	
	6,31
	95054
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	2992
	
	118*0.9
	84963
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	1509
	
	63*0.85
	42842
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	150
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	310,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	22393
	
	
	302868
	252347,94

	44
	ФССЦ-01.7.06.01-0042
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм
	м
	128,4
	0,6
	
	77
	март 2019 г.
	6,1
	470
	

	45
	ФССЦ-07.2.06.03-0112
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	106,8
	6,16
	
	658
	март 2019 г.
	8,88
	5843
	

	46
	ФССЦ-07.2.06.03-0195
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	312,1
	6,86
	
	2141
	март 2019 г.
	8,03
	17192
	

	47
	ФССЦ-11.1.03.01-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	64,81
	4,17
	
	270
	март 2019 г.
	4,44
	1199
	

	48
	ФССЦ-12.2.05.10-0038
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена
	м3
	6,18
	518,93
	
	3207
	март 2019 г.
	4,18
	13405
	

	49
	ФЕР15-04-006-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	15,155
	64,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,57

	
	
	ЗП
	
	
	63,01
	1,15*1,5
	1647
	
	28,4
	46775
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	28
	
	12,04
	337
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(7)
	
	28,4
	(199)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	3
	
	24,81
	74
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	1563
	
	105*0.9
	44390
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	773
	
	55*0.85
	21960
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,55
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	171,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4014
	
	
	113536
	7491,67

	50
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,197
	30554,4
	
	6019
	март 2019 г.
	4,47
	26905
	

	51
	ФЕРр61-1-9
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (прим. шпатлевка)
	100 м2
	10,8489
	321,53
	
	
	март 2019 г.
	
	
	15,3

	
	
	ЗП
	
	
	303,12
	1,5
	4933
	
	28,4
	140097
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,16
	1,5
	279
	
	17,78
	4961
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,18)
	1,5
	(166)
	
	28,4
	(4714)
	

	
	
	МР
	
	
	1,25
	
	14
	
	10,75
	151
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	4028
	
	79
	114401
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	2550
	
	50
	72406
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	35,83
	
	1,5
	
	
	
	
	583,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	11804
	
	
	332016
	30603,66

	52
	ФССЦ-14.5.11.06-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: Ветонит LR (Расход на 1 м2 =1,2 кг при толщине слоя 1 мм)
	т
	5,20747
	7879,32
	
	41031
	март 2019 г.
	3,42
	140326
	

	53
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,16273
	30554,4
	
	4972
	март 2019 г.
	4,47
	22225
	

	54
	ФЕРр61-1-9
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (прим. шпатлевка водостойкая)
	100 м2
	2,244
	321,53
	
	
	март 2019 г.
	
	
	3,16

	
	
	ЗП
	
	
	303,12
	1,5
	1020
	
	28,4
	28968
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,16
	1,5
	58
	
	17,78
	1031
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,18)
	1,5
	(34)
	
	28,4
	(966)
	

	
	
	МР
	
	
	1,25
	
	3
	
	10,75
	32
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	79
	
	
	833
	
	79
	23648
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	527
	
	50
	14967
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	35,83
	
	1,5
	
	
	
	
	120,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2441
	
	
	68646
	30590,91

	55
	ФССЦ-14.5.11.06-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Шпатлевка: финишная цементная водостойкая, марка "GLIMS Finish-R" (расход 1,2 кг - 1 м2 при толщ. 1 мм) толщина 4 мм
	кг
	1077,12
	8,52
	
	9177
	март 2019 г.
	2,49
	22851
	

	56
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"  (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,03366
	30554,4
	
	1028
	март 2019 г.
	4,47
	4595
	

	57
	ФЕР15-06-002-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Оклейка стен стеклообоями
	100 м2
	12,963
	842,32
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,49

	
	
	ЗП
	
	
	568,46
	1,15*1,5
	12711
	
	28,4
	360992
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	24
	
	12,04
	289
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(6)
	
	28,4
	(170)
	

	
	
	МР
	
	
	272,89
	
	3537
	
	3,54
	12521
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	12018
	
	105*0.9
	341298
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	5945
	
	55*0.85
	168843
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	64,16
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1434,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	34235
	
	
	883943
	68189,69

	58
	ФССЦ-01.6.02.02-0008
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя
	10 м2
	1451,9
	65,13
	
	94562
	март 2019 г.
	9,86
	932381
	

	59
	ФЕР15-04-007-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	12,4908
	1033,68
	
	
	март 2019 г.
	
	
	3,98

	
	
	ЗП
	
	
	380,71
	1,15*1,5
	8203
	
	28,4
	232965
	

	
	
	ЭМ
	
	
	10,41
	1,25*1,5
	244
	
	11,51
	2808
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,97)
	1,25*1,5
	(46)
	
	28,4
	(1306)
	

	
	
	МР
	
	
	642,56
	
	8026
	
	4,06
	32586
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	7795
	
	105*0.9
	221386
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	3856
	
	55*0.85
	109522
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	43,56
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	938,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	28124
	
	
	599267
	47976,67

	60
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	312,27
	85,77
	
	26783
	март 2019 г.
	6,23
	166858
	

	61
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,18736
	30554,4
	
	5725
	март 2019 г.
	4,47
	25591
	

	62
	ФЕР15-04-007-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,5602
	415,14
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,32

	
	
	ЗП
	
	
	289,99
	1,15*1,5
	780
	
	28,4
	22152
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,85
	1,25*1,5
	20
	
	11,49
	230
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,28)
	1,25*1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	118,3
	
	185
	
	3,87
	716
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	741
	
	105*0.9
	21041
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	367
	
	55*0.85
	10409
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	32,73
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	88,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2093
	
	
	54548
	34962,18

	63
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	39,005
	85,77
	
	3345
	март 2019 г.
	6,23
	20839
	

	64
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,0234
	30554,4
	
	715
	март 2019 г.
	4,47
	3196
	

	65
	ФЕР15-01-019-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	2,1981
	1500,7
	
	
	март 2019 г.
	
	
	6,8

	
	
	ЗП
	
	
	1465,77
	1,15*1,5
	5558
	
	28,4
	157847
	

	
	
	ЭМ
	
	
	31,75
	1,25*1,5
	131
	
	16,95
	2220
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,53)
	1,25*1,5
	(72)
	
	28,4
	(2045)
	

	
	
	МР
	
	
	3,18
	
	7
	
	14,77
	103
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	5320
	
	105*0.9
	151098
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	2632
	
	55*0.85
	74750
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	159,67
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	605,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	13648
	
	
	386018
	175614,39

	66
	ФССЦ-04.3.02.09-0824
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	0,1099
	2500
	
	275
	март 2019 г.
	20,96
	5764
	

	67
	ФССЦ-06.2.01.02-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые
	м2
	219,81
	71,19
	
	15648
	март 2019 г.
	3,71
	58054
	

	68
	ФССЦ-14.1.06.02-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	0,8243
	4316
	
	3558
	март 2019 г.
	2,96
	10532
	

	69
	ФЕР20-02-002-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. ревизионный люк)
	шт
	16
	18,67
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,3

	
	
	ЗП
	
	
	13,1
	1,15*1,5
	362
	
	28,4
	10281
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,63
	1,25*1,5
	49
	
	7,23
	354
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,25*1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	3,94
	
	62
	
	6,55
	406
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	422
	
	128*0.9
	11975
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	258
	
	83*0.85
	7334
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,46
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	40,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1153
	
	
	30350
	1896,88

	70
	ФССЦ-07.2.06.02-0007
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ревизионный люк: 60х60 см
	шт
	16
	90,5
	
	1448
	март 2019 г.
	5,28
	7645
	

	71
	ФЕРр62-34-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. щитки)
	100 м2
	0,126
	833,46
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	663,12
	1,5
	125
	
	28,4
	3550
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,5
	
	
	11,42
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	169,68
	
	22
	
	3,88
	85
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	100
	
	80
	2840
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	63
	
	50
	1775
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	77,74
	
	1,5
	
	
	
	
	14,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	310
	
	
	8250
	65476,19

	72
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Пирекс 25 кг Metal Plus, огнезащитная краска по металлу (Рогнеда) (расход 1,65 кг/м2 - 1 слой)
Ц=8864/20/1,2
	кг
	41,58
	369,33
	
	15357
	
	
	15357
	

	Шкафы

	73
	ФЕРр62-41-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли
	100 м2
	1,364
	162,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	162,24
	1,5
	332
	
	28,4
	9429
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	266
	
	80
	7543
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	166
	
	50
	4715
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	20,8
	
	1,5
	
	
	
	
	42,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	764
	
	
	21687
	15899,56

	74
	ФЕР15-04-006-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	1,364
	64,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,05

	
	
	ЗП
	
	
	63,01
	1,15*1,5
	148
	
	28,4
	4203
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,97
	1,25*1,5
	2
	
	12,04
	24
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	1
	
	24,81
	25
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	141
	
	105*0.9
	3998
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	70
	
	55*0.85
	1978
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,55
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	15,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	362
	
	
	10228
	7498,53

	75
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
	т
	0,0177
	30554,4
	
	541
	март 2019 г.
	4,47
	2418
	

	76
	ФЕР15-04-007-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,364
	415,14
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,28

	
	
	ЗП
	
	
	289,99
	1,15*1,5
	682
	
	28,4
	19369
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,85
	1,25*1,5
	18
	
	11,49
	207
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,28)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	118,3
	
	161
	
	3,87
	623
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	647
	
	105*0.9
	18384
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	320
	
	55*0.85
	9095
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	32,73
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	77,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1828
	
	
	47678
	34954,55

	77
	ФССЦ-14.3.02.01-0005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 4 л на 1 м2 за 2 раза)
	л
	34,1
	85,77
	
	2925
	март 2019 г.
	6,23
	18223
	

	78
	ФССЦ-14.4.01.02-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"  (расход 0,15 кг/м2 )
	т
	0,02046
	30554,4
	
	625
	март 2019 г.
	4,47
	2794
	

	
	
	Итого по разделу 2 Стены
	409750
	
	
	5625956
	

	Раздел 3. Полы

	79
	ФЕРр57-3-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м
	6,42
	29,41
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,41
	1,5
	283
	
	28,4
	8037
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	226
	
	80
	6430
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	192
	
	68
	5465
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,77
	
	1,5
	
	
	
	
	36,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	701
	
	
	19932
	3104,67

	80
	ФЕРр57-2-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	5,596
	92,9
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,09

	
	
	ЗП
	
	
	88,84
	1,5
	746
	
	28,4
	21186
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,06
	1,5
	34
	
	13,36
	454
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,76)
	1,5
	(15)
	
	28,4
	(426)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	609
	
	80
	17290
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	517
	
	68
	14696
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	11,39
	
	1,5
	
	
	
	
	95,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1906
	
	
	53626
	9582,92

	81
	ФЕР46-04-010-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2
	4,636
	413,9
	
	
	март 2019 г.
	
	
	12,24

	
	
	ЗП
	
	
	358,88
	1,5
	2496
	
	28,4
	70886
	

	
	
	ЭМ
	
	
	55,02
	1,5
	382
	
	13,36
	5104
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(23,76)
	1,5
	(165)
	
	28,4
	(4686)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	2634
	
	110*0.9
	74816
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	1583
	
	70*0.85
	44965
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	46,01
	
	1,5
	
	
	
	
	319,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	7095
	
	
	195771
	42228,43

	82
	ФЕРр57-10-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	1,02
	1106,88
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1059,68
	1,5
	1621
	
	28,4
	46036
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,96
	1,5
	72
	
	2,73
	197
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,24
	
	
	
	10,75
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	1297
	
	80
	36829
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	1102
	
	68
	31304
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	124,23
	
	1,5
	
	
	
	
	190,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4092
	
	
	114366
	112123,53

	83
	ФЕРр57-2-8
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,33
	684,54
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,39

	
	
	ЗП
	
	
	659,84
	1,5
	327
	
	28,4
	9287
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,7
	1,5
	12
	
	13,36
	160
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,67)
	1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	266
	
	80
	7543
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	226
	
	68
	6412
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	78,74
	
	1,5
	
	
	
	
	38,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	831
	
	
	23402
	70915,15

	84
	ФЕРр57-2-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,607
	641
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,31

	
	
	ЗП
	
	
	595,99
	1,5
	543
	
	28,4
	15421
	

	
	
	ЭМ
	
	
	45,01
	1,5
	41
	
	13,36
	548
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(19,44)
	1,5
	(18)
	
	28,4
	(511)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	449
	
	80
	12746
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	68
	
	
	381
	
	68
	10834
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	69,87
	
	1,5
	
	
	
	
	63,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1414
	
	
	39549
	65154,86

	85
	ФЕР11-01-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,937
	366,49
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,43

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	0,8*1,5
	353
	
	28,4
	10025
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	0,8*1,5
	49
	
	12,48
	612
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,15)
	0,8*1,5
	(19)
	
	28,4
	(540)
	

	
	
	МР
	
	
	8,54
	0
	
	
	10,75
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	412
	
	123*0.9
	11695
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	237
	
	75*0.85
	6735
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	39,51
	
	0,8*1,5
	
	
	
	
	44,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1051
	
	
	29067
	31021,34

	86
	ФЕР11-01-011-02
МДС36 п.3.3.1.;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	0,937
	11,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,94

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	4*0,8*1,5
	18
	
	28,4
	511
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	4*0,8*1,5
	35
	
	12,08
	423
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,84)
	4*0,8*1,5
	(13)
	
	28,4
	(369)
	

	
	
	МР
	
	
	
	4*0
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	34
	
	123*0.9
	974
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	20
	
	75*0.85
	561
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	0,5
	
	4*0,8*1,5
	
	
	
	
	2,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	107
	
	
	2469
	2635,01

	87
	ФЕР13-03-001-15
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Огрунтовка бетонных поверхностей пола  первый слой (прим.)
	100 м2
	6,48
	1174,34
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,49

	
	
	ЗП
	
	
	29,76
	1,15*1,5
	333
	
	28,4
	9457
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,76
	1,25*1,5
	143
	
	5,9
	844
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,45)
	1,25*1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	1132,82
	
	7340
	
	3,51
	25763
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	274
	
	90*0.9
	7775
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	201
	
	70*0.85
	5711
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,72
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	30,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8291
	
	
	49550
	7646,6

	88
	ФССЦ-14.2.01.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Органо-силикатная композиция: ОС-12-01
	т
	-0,1341
	54290
	
	-7280
	март 2019 г.
	3,47
	-25262
	

	89
	ФССЦ-14.5.09.10-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А
	т
	-0,0149
	3922
	
	-58
	март 2019 г.
	8,8
	-510
	

	90
	ФССЦ-14.2.06.03-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" (Расход 200 г на 1 м2)
	т
	0,1386
	33449,7
	
	4636
	март 2019 г.
	3,96
	18359
	

	91
	ФЕР06-01-015-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	1,104
	429,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,79

	
	
	ЗП
	
	
	111,99
	1,15*1,5
	213
	
	28,4
	6049
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32,38
	1,25*1,5
	67
	
	9,57
	641
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(4,71)
	1,25*1,5
	(10)
	
	28,4
	(284)
	

	
	
	МР
	
	
	285,6
	
	316
	
	5,5
	1738
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	211
	
	105*0.9
	5985
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55,25
	
	0,85
	123
	
	65*0.85
	3499
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	12,64
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	24,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	930
	
	
	17912
	16224,64

	92
	ФССЦ-08.3.03.04-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	-1,104
	10200
	
	-11261
	март 2019 г.
	5,5
	-61936
	

	93
	ФССЦ-08.1.02.17-0081
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	552
	20,29
	
	11200
	март 2019 г.
	5,5
	61600
	

	94
	ФЕР11-01-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	5,52
	366,49
	
	
	март 2019 г.
	
	
	13,14

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	1,15*1,5
	2987
	
	28,4
	84831
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	1,25*1,5
	458
	
	12,48
	5716
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,15)
	1,25*1,5
	(178)
	
	28,4
	(5055)
	

	
	
	МР
	
	
	8,54
	
	47
	
	10,75
	505
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	3504
	
	123*0.9
	99504
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	2018
	
	75*0.85
	57302
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	39,51
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	376,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	9014
	
	
	247858
	44901,81

	95
	ФССЦ-04.3.01.09-0016
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	11,26
	600
	
	6756
	март 2019 г.
	6,54
	44184
	

	96
	ФЕР11-01-011-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	5,52
	11,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	8,69

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	4*1,15*1,5
	151
	
	28,4
	4288
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	4*1,25*1,5
	320
	
	12,08
	3866
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,84)
	4*1,25*1,5
	(118)
	
	28,4
	(3351)
	

	
	
	МР
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	298
	
	123*0.9
	8456
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	171
	
	75*0.85
	4870
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	0,5
	
	4*1,15*1,5
	
	
	
	
	19,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	940
	
	
	21480
	3891,3

	97
	ФССЦ-04.3.01.09-0016
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	11,26
	600
	
	6756
	март 2019 г.
	6,54
	44184
	

	98
	ФЕР11-01-004-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	0,8672
	1144,88
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,7

	
	
	ЗП
	
	
	295,05
	1,15*1,5
	441
	
	28,4
	12524
	

	
	
	ЭМ
	
	
	157,21
	1,25*1,5
	256
	
	4,96
	1270
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,33)
	1,25*1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	692,62
	
	601
	
	12,56
	7549
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	498
	
	123*0.9
	14147
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	287
	
	75*0.85
	8147
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	26,97
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	40,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2083
	
	
	43637
	50319,42

	99
	ФССЦ-01.1.02.10-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	-0,0069
	1160
	
	-8
	март 2019 г.
	21,04
	-168
	

	100
	ФССЦ-01.2.01.02-0052
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
	т
	-0,0165
	1525,5
	
	-25
	март 2019 г.
	14,4
	-360
	

	101
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	-0,1362
	1383,1
	
	-188
	март 2019 г.
	16,51
	-3104
	

	102
	ФССЦ-01.3.01.01-0009
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бензин растворитель
	т
	-0,0494
	6143,8
	
	-304
	март 2019 г.
	10,53
	-3201
	

	103
	ФССЦ-01.7.07.13-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	-0,1084
	688,8
	
	-75
	март 2019 г.
	9,19
	-689
	

	104
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	ЦЕРЕЗИТ CL51 Эластичная полимерная гидроизоляция (расход 1,4 кг/м2  (1 слой)
Ц=1619/5/1,2
	кг
	121,408
	269,83
	
	32760
	
	
	32760
	

	105
	ФЕР11-01-004-06
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2
	0,8672
	336,46
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,78

	
	
	ЗП
	
	
	99,55
	2*1,15*1,5
	298
	
	28,4
	8463
	

	
	
	ЭМ
	
	
	81
	2*1,25*1,5
	263
	
	5,05
	1328
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,97)
	2*1,25*1,5
	(10)
	
	28,4
	(284)
	

	
	
	МР
	
	
	155,91
	2
	271
	
	14,61
	3959
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	341
	
	123*0.9
	9683
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	196
	
	75*0.85
	5576
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,1
	
	2*1,15*1,5
	
	
	
	
	27,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1369
	
	
	29009
	33451,34

	106
	ФССЦ-01.1.02.10-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	-0,0069
	1160
	
	-8
	март 2019 г.
	21,04
	-168
	

	107
	ФССЦ-01.2.01.02-0054
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	-0,1353
	1383,1
	
	-187
	март 2019 г.
	16,51
	-3087
	

	108
	ФССЦ-01.7.07.13-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	-0,1093
	688,8
	
	-75
	март 2019 г.
	9,19
	-689
	

	109
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	ЦЕРЕЗИТ CL51 Эластичная полимерная гидроизоляция (расход 1,4 кг/м2 (2 слоя)
Ц=1619/5/1,2
	кг
	242,816
	269,83
	
	65519
	
	
	65519
	

	110
	ФЕР13-08-010-01
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
	м2
	86,72
	3,94
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,88

	
	
	ЗП
	
	
	1,71
	1,15*1,5
	256
	
	28,4
	7270
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,23
	1,25*1,5
	362
	
	9,56
	3461
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,33)
	1,25*1,5
	(54)
	
	28,4
	(1534)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	251
	
	90*0.9
	7131
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	184
	
	70*0.85
	5238
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	0,2
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	29,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1053
	
	
	23100
	266,37

	111
	ФССЦ-02.3.01.07-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Песок кварцевый ЛПК-5
	кг
	119,1
	0,26
	
	31
	март 2019 г.
	22,04
	683
	

	112
	ФЕР11-01-011-09
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2
	5,7796
	5981,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,98

	
	
	ЗП
	
	
	262,13
	1,15*1,5
	2613
	
	28,4
	74209
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,25
	1,25*1,5
	35
	
	12,45
	436
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,04)
	1,25*1,5
	(11)
	
	28,4
	(312)
	

	
	
	МР
	
	
	5716,59
	
	33040
	
	3,04
	100442
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	2905
	
	123*0.9
	82495
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	1673
	
	75*0.85
	47507
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	30,73
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	306,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	40266
	
	
	305089
	52787,22

	113
	ФЕР11-01-011-11
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09
	100 м2
	5,7796
	1773,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,65

	
	
	ЗП
	
	
	19,87
	2*1,15*1,5
	396
	
	28,4
	11246
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,92
	2*1,25*1,5
	20
	
	12,41
	248
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,29)
	2*1,25*1,5
	(6)
	
	28,4
	(170)
	

	
	
	МР
	
	
	1753
	2
	20263
	
	2,98
	60384
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	445
	
	123*0.9
	12638
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	256
	
	75*0.85
	7278
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,33
	
	2*1,15*1,5
	
	
	
	
	46,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	21380
	
	
	91794
	15882,41

	114
	ФЕР11-01-047-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,694
	21576,9
	
	
	март 2019 г.
	
	
	2,25

	
	
	ЗП
	
	
	2713,07
	1,15*1,5
	3248
	
	28,4
	92243
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,15
	1,25*1,5
	31
	
	21,39
	663
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(17,51)
	1,25*1,5
	(23)
	
	28,4
	(653)
	

	
	
	МР
	
	
	18839,6
	
	13075
	
	3,62
	47332
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	3621
	
	123*0.9
	102836
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	2085
	
	75*0.85
	59221
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	310,42
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	371,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	22060
	
	
	302295
	435583,57

	115
	ФССЦ-06.2.05.03-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм
	м2
	-70,79
	140,45
	
	-9942
	март 2019 г.
	3,21
	-31914
	

	116
	ФССЦ-06.2.05.03-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	70,79
	122,04
	
	8639
	март 2019 г.
	3,92
	33865
	

	117
	ФССЦ-14.3.01.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Грунтовка адгезивная, марка "GLIMS БетоContact" (расход=0,35 кг/м2)
	кг
	24,29
	15,92
	
	387
	март 2019 г.
	3,54
	1370
	

	118
	ФЕР11-01-036-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	5,7796
	397,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	9,21

	
	
	ЗП
	
	
	352,34
	1,15*1,5
	3513
	
	28,4
	99769
	

	
	
	ЭМ
	
	
	43,8
	1,25*1,5
	475
	
	11,9
	5653
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,53)
	1,25*1,5
	(114)
	
	28,4
	(3238)
	

	
	
	МР
	
	
	0,91
	
	5
	
	24,81
	124
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	4015
	
	123*0.9
	114029
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	2312
	
	75*0.85
	65667
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	42,4
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	422,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	10320
	
	
	285242
	49353,24

	119
	ФССЦ-01.6.03.04-0099
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)
	м2
	589,5
	84,04
	
	49542
	март 2019 г.
	6,55
	324500
	

	120
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий
	кг
	289
	25,56
	
	7387
	март 2019 г.
	6,72
	49641
	

	121
	ФЕР11-01-040-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	6,368
	137,09
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,48

	
	
	ЗП
	
	
	61,32
	1,15*1,5
	674
	
	28,4
	19142
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,13
	1,25*1,5
	25
	
	11,56
	289
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,42)
	1,25*1,5
	(5)
	
	28,4
	(142)
	

	
	
	МР
	
	
	73,64
	
	469
	
	3,62
	1698
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	752
	
	123*0.9
	21347
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	433
	
	75*0.85
	12294
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,68
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	73,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2353
	
	
	54770
	8600,82

	122
	ФССЦ-11.3.03.06-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	643,2
	12,3
	
	7911
	март 2019 г.
	3,73
	29508
	

	123
	ФССЦ-11.3.03.14-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	100 шт
	0,51
	63
	
	32
	март 2019 г.
	8,78
	281
	

	124
	ФССЦ-11.3.03.14-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	100 шт
	0,51
	63
	
	32
	март 2019 г.
	8,81
	282
	

	125
	ФССЦ-11.3.03.14-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	2,55
	128
	
	326
	март 2019 г.
	8,6
	2804
	

	126
	ФССЦ-11.3.03.14-0031
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	0,45
	128
	
	58
	март 2019 г.
	8,53
	495
	

	127
	ФССЦ-11.3.03.14-0033
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	0,45
	128
	
	58
	март 2019 г.
	8,61
	499
	

	128
	ФЕР11-01-049-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,87
	225,83
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	145,43
	1,15*1,5
	218
	
	28,4
	6191
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	80,4
	
	70
	
	1,5
	105
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	241
	
	123*0.9
	6853
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	139
	
	75*0.85
	3947
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	16,64
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	24,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	668
	
	
	17096
	19650,57

	129
	ФССЦ-09.2.03.02-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м
	шт
	97
	15,07
	
	1462
	март 2019 г.
	5,56
	8129
	

	
	
	Итого по разделу 3 Полы
	213726
	
	
	2554589
	

	Раздел 4. Окна

	130
	ФЕР10-01-035-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,98
	4184,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,2

	
	
	ЗП
	
	
	180,75
	0,7*1,5
	186
	
	28,4
	5282
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,11
	0,7*1,5
	11
	
	11,64
	128
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,28)
	0,7*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	3992,2
	0
	
	
	7,17
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	200
	
	118*0.9
	5670
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	101
	
	63*0.85
	2859
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,19
	
	0,7*1,5
	
	
	
	
	21,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	498
	
	
	13939
	14223,47

	131
	ФЕР10-01-035-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,98
	4184,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,35

	
	
	ЗП
	
	
	180,75
	1,15*1,5
	306
	
	28,4
	8690
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,11
	1,25*1,5
	20
	
	11,64
	233
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,28)
	1,25*1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	3992,2
	
	3912
	
	7,17
	28049
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	329
	
	118*0.9
	9350
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	166
	
	63*0.85
	4715
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,19
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	35,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4733
	
	
	51037
	52078,57

	132
	ФССЦ-11.3.03.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 150 мм
	м
	5
	20,64
	
	103
	март 2019 г.
	7,51
	774
	

	133
	ФССЦ-11.3.03.01-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм
	м
	93
	32,42
	
	3015
	март 2019 г.
	7,53
	22703
	

	
	
	Итого по разделу 4 Окна
	8349
	
	
	88453
	

	Раздел 5. Двери

	134
	ФЕРр56-11-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие наличников
	100 м
	7,297
	33,43
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	33,43
	1,5
	366
	
	28,4
	10394
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82
	
	
	300
	
	82
	8523
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62
	
	
	227
	
	62
	6444
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	4,21
	
	1,5
	
	
	
	
	46,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	893
	
	
	25361
	3475,54

	135
	ФЕРр56-10-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	1,1958
	288,06
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	288,06
	1,5
	517
	
	28,4
	14683
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82
	
	
	424
	
	82
	12040
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62
	
	
	321
	
	62
	9103
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	36,28
	
	1,5
	
	
	
	
	65,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1262
	
	
	35826
	29959,86

	136
	ФЕРр56-9-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,7
	1579,15
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1437,99
	1,5
	1510
	
	28,4
	42884
	

	
	
	ЭМ
	
	
	141,16
	1,5
	148
	
	2,75
	407
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	82
	
	
	1238
	
	82
	35165
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	62
	
	
	936
	
	62
	26588
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	179,3
	
	1,5
	
	
	
	
	188,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3832
	
	
	105044
	150062,86

	137
	ФЕР09-04-012-01
Табл.2, п.4;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж металлических дверных блоков
	м2
	24,69
	63,94
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,41

	
	
	ЗП
	
	
	23,81
	0,7*1,5
	617
	
	28,4
	17523
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14,41
	0,7*1,5
	374
	
	9,84
	3680
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,97)
	0,7*1,5
	(51)
	
	28,4
	(1448)
	

	
	
	МР
	
	
	25,72
	0
	
	
	6,33
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	541
	
	90*0.9
	15367
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	483
	
	85*0.85
	13707
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,4
	
	0,7*1,5
	
	
	
	
	62,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2015
	
	
	50277
	2036,33

	138
	ФЕР10-01-039-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,57
	3493,69
	
	
	март 2019 г.
	
	
	12,48

	
	
	ЗП
	
	
	821,89
	1,15*1,5
	808
	
	28,4
	22947
	

	
	
	ЭМ
	
	
	967,98
	1,25*1,5
	1035
	
	8,19
	8477
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(153,9)
	1,25*1,5
	(164)
	
	28,4
	(4658)
	

	
	
	МР
	
	
	1703,82
	
	971
	
	4,82
	4680
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	1032
	
	118*0.9
	29317
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	521
	
	63*0.85
	14782
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	89,53
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	88,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4367
	
	
	80203
	140707,02

	139
	ФССЦ-11.2.02.01-0013
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 890x2090 мм
	компл.
	30
	1435,96
	
	43079
	март 2019 г.
	4,15
	178778
	

	140
	ФССЦ-01.7.04.06-0012
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скобяные изделия для дверных блоков  жилых и общественных зданий: однопольных (прим.)
	компл.
	30
	208,65
	
	6260
	март 2019 г.
	3,88
	24289
	

	141
	ФЕР10-01-039-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных  стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,476
	2506,35
	
	
	март 2019 г.
	
	
	3,92

	
	
	ЗП
	
	
	1049,22
	1,15*1,5
	862
	
	28,4
	24481
	

	
	
	ЭМ
	
	
	271,59
	1,25*1,5
	242
	
	11,53
	2790
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(51,86)
	1,25*1,5
	(46)
	
	28,4
	(1306)
	

	
	
	МР
	
	
	1185,54
	
	564
	
	6,08
	3429
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	964
	
	118*0.9
	27386
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	486
	
	63*0.85
	13809
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	116,97
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	96,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3118
	
	
	71895
	151039,92

	142
	ФССЦ-11.2.02.01-0071
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	47,6
	218,09
	
	10381
	март 2019 г.
	4,28
	44431
	

	143
	ФССЦ-01.7.04.11-0021
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	34
	72,77
	
	2474
	март 2019 г.
	5,25
	12989
	

	144
	ФССЦ-01.7.04.11-0061
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Щеколды
	компл.
	33
	33
	
	1089
	март 2019 г.
	3,01
	3278
	

	145
	ФЕР09-04-012-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	34,2
	63,94
	
	
	март 2019 г.
	
	
	10,9

	
	
	ЗП
	
	
	23,81
	1,15*1,5
	1405
	
	28,4
	39902
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14,41
	1,25*1,5
	924
	
	9,84
	9092
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,97)
	1,25*1,5
	(126)
	
	28,4
	(3578)
	

	
	
	МР
	
	
	25,72
	
	879
	
	6,33
	5564
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	1240
	
	90*0.9
	35219
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	1106
	
	85*0.85
	31414
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,4
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	141,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	5554
	
	
	121191
	3543,6

	146
	ФССЦ-07.1.01.03-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)
	м2
	34,2
	1799,14
	
	61531
	март 2019 г.
	3,77
	231972
	

	147
	ФССЦ-01.7.04.07-0031
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание
	компл.
	18
	240,79
	
	4334
	март 2019 г.
	3,77
	16339
	

	148
	ФЕР09-04-013-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	3,8
	88,84
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,14

	
	
	ЗП
	
	
	21,13
	1,15*1,5
	139
	
	28,4
	3948
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,06
	1,25*1,5
	50
	
	5,7
	285
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,23)
	1,25*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	60,65
	
	230
	
	9,6
	2208
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	114
	
	90*0.9
	3244
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	102
	
	85*0.85
	2894
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,07
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	13,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	635
	
	
	12579
	3310,26

	149
	ФССЦ-07.1.01.01-0013
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт
	2
	2640,46
	
	5281
	март 2019 г.
	8,45
	44624
	

	150
	ФССЦ-01.7.04.07-0031
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание
	компл.
	2
	240,79
	
	482
	март 2019 г.
	3,77
	1817
	

	151
	ФЕР09-04-012-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	13,84
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,01
	1,15*1,5
	38
	
	28,4
	1079
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,11
	1,25*1,5
	8
	
	4,39
	35
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,72
	
	1
	
	8,39
	8
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	31
	
	90*0.9
	874
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	27
	
	85*0.85
	780
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,11
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	3,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	105
	
	
	2776
	1388

	152
	ФССЦ-01.7.04.01-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	2
	371,2
	
	742
	март 2019 г.
	5,53
	4103
	

	153
	ФЕР10-01-060-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка и крепление наличников
	100 м
	3,108
	75,02
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,23

	
	
	ЗП
	
	
	63,89
	1,15*1,5
	343
	
	28,4
	9741
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,63
	1,25*1,5
	15
	
	11,42
	171
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,46)
	1,25*1,5
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	8,5
	
	26
	
	8,07
	210
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	367
	
	118*0.9
	10435
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	185
	
	63*0.85
	5262
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	7,82
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	41,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	936
	
	
	25819
	8307,27

	154
	ФССЦ-11.1.01.10-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	348,1
	3,93
	
	1368
	март 2019 г.
	11,97
	16375
	

	
	
	Итого по разделу 5 Двери
	159738
	
	
	1109966
	

	Раздел 6. Электромонтажные работы

	Демонтаж

	155
	ФЕРр67-4-5
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,74
	145,98
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,08

	
	
	ЗП
	
	
	143,48
	1,35
	144
	
	28,4
	4090
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,5
	1,35
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,08)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	123
	
	85
	3500
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	94
	
	65
	2677
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	17,89
	
	1,35
	
	
	
	
	17,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	363
	
	
	10294
	13910,81

	156
	ФЕРр67-4-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт
	0,5
	50,24
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	49,3
	1,35
	33
	
	28,4
	937
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,94
	1,35
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,41)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	28
	
	85
	796
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	21
	
	65
	609
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,32
	
	1,35
	
	
	
	
	4,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	83
	
	
	2355
	4710

	157
	ФЕРр67-4-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	2,34
	45,55
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	45,55
	1,35
	144
	
	28,4
	4090
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	122
	
	85
	3477
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	94
	
	65
	2659
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	5,84
	
	1,35
	
	
	
	
	18,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	360
	
	
	10226
	4370,09

	158
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,215
	206,76
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	154,92
	0,4*1,35
	18
	
	28,4
	511
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	0,4*1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	0,4*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	51,53
	0
	
	
	6,68
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	17
	
	95
	485
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	12
	
	65
	332
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	16,29
	
	0,4*1,35
	
	
	
	
	1,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	47
	
	
	1328
	6176,74

	159
	ФЕРм08-02-390-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,429
	245,13
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	174,89
	0,4*1,35
	41
	
	28,4
	1164
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	0,4*1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	0,4*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	69,93
	0
	
	
	6,44
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	39
	
	95
	1106
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	27
	
	65
	757
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	18,39
	
	0,4*1,35
	
	
	
	
	4,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	107
	
	
	3027
	7055,94

	160
	ФЕРр67-3-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж кабеля
	100 м
	6,84
	75,5
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,09

	
	
	ЗП
	
	
	75,19
	1,35
	694
	
	28,4
	19710
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,35
	3
	
	13,36
	40
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	591
	
	85
	16777
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	452
	
	65
	12830
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,64
	
	1,35
	
	
	
	
	89,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1740
	
	
	49357
	7215,94

	161
	ФЕРр67-2-11
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,6
	32,52
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	32,52
	1,35
	26
	
	28,4
	738
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	22
	
	85
	627
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	17
	
	65
	480
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,98
	
	1,35
	
	
	
	
	3,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	65
	
	
	1845
	3075

	162
	ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	2
	223,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,54

	
	
	ЗП
	
	
	23,01
	1,35
	62
	
	28,4
	1761
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,01
	1,35
	65
	
	8,04
	523
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,35
	(7)
	
	28,4
	(199)
	

	
	
	МР
	
	
	176,95
	
	354
	
	6,02
	2131
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	66
	
	95
	1862
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	45
	
	65
	1274
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,32
	
	1,35
	
	
	
	
	6,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	592
	
	
	7551
	3775,5

	163
	ФЕРр67-2-9
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
	100 м
	0,15
	420,87
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	411,69
	1,35
	83
	
	28,4
	2357
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,84
	1,35
	1
	
	10,27
	10
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,76)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3,34
	
	1
	
	9,22
	9
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	85
	
	
	71
	
	85
	2003
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	54
	
	65
	1532
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	50,39
	
	1,35
	
	
	
	
	10,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	210
	
	
	5911
	39406,67

	Подготовительные работы

	164
	ФЕР46-03-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	1,6
	287,95
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	143,58
	1,35
	310
	
	28,4
	8804
	

	
	
	ЭМ
	
	
	144,37
	1,35
	312
	
	2,75
	858
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	307
	
	110*0.9
	8716
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	184
	
	70*0.85
	5238
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	15,64
	
	1,35
	
	
	
	
	33,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1113
	
	
	23616
	14760

	165
	ФЕР46-03-012-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	1,1
	523,71
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	263,76
	1,35
	392
	
	28,4
	11133
	

	
	
	ЭМ
	
	
	259,95
	1,35
	386
	
	2,75
	1062
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	99
	
	0,9
	388
	
	110*0.9
	11022
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	233
	
	70*0.85
	6624
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	28,06
	
	1,35
	
	
	
	
	41,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1399
	
	
	29841
	27128,18

	Монтаж

	166
	ФЕРм08-03-594-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (Монтаж накладных светодиодных светильников)
	100 шт
	0,12
	850,14
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	698,37
	1,35
	113
	
	28,4
	3209
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,54
	1,35
	6
	
	9,32
	56
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,02)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	116,23
	
	14
	
	5,66
	79
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	108
	
	95
	3075
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	74
	
	65
	2104
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	70,4
	
	1,35
	
	
	
	
	11,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	315
	
	
	8523
	71025

	167
	ФССЦ-20.3.03.04-3967
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильники светодиодные типа ДВО 01-40-001 УХЛ4, IP50 встраиваемые, с блоком питания и ЭПРА
	ШТ
	12
	1229,17
	
	14750
	
	
	14750
	

	168
	ФЕРм08-03-594-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2. (Монтаж накладных светодиодных светильников)
	100 шт
	0,62
	1076,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,33

	
	
	ЗП
	
	
	920,58
	1,35
	771
	
	28,4
	21896
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,54
	1,35
	30
	
	9,32
	280
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,02)
	1,35
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	120,67
	
	74
	
	6,5
	481
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	736
	
	95
	20910
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	504
	
	65
	14307
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	92,8
	
	1,35
	
	
	
	
	77,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2115
	
	
	57874
	93345,16

	169
	ФССЦ-20.3.03.04-4044
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильники светодиодные типа MAKSI LED-27W-2900lm (вместо ЛВО 2х40), потолочные
	ШТ
	62
	2144,45
	
	132956
	
	
	132956
	

	170
	ФЕРм08-03-593-06
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт
	0,5
	1370,83
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,18

	
	
	ЗП
	
	
	700,75
	1,35
	473
	
	28,4
	13433
	

	
	
	ЭМ
	
	
	155,72
	1,35
	105
	
	9,31
	978
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(21,97)
	1,35
	(15)
	
	28,4
	(426)
	

	
	
	МР
	
	
	514,36
	
	257
	
	5,09
	1308
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	464
	
	95
	13166
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	317
	
	65
	9008
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	70,64
	
	1,35
	
	
	
	
	47,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1616
	
	
	37893
	75786

	171
	ФССЦ-20.3.03.04-3969
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Светильники светодиодные типа ДВО 01-40-003 УХЛ4, IP50 встраиваемые, с блоком питания и ЭПРА
	ШТ
	50
	1227,27
	
	61364
	
	
	61364
	

	172
	ФЕРм08-03-591-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,51
	295,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	255,54
	1,35
	176
	
	28,4
	4998
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	3
	
	9,02
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	34,95
	
	18
	
	16,03
	289
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	167
	
	95
	4748
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	114
	
	65
	3249
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	25,76
	
	1,35
	
	
	
	
	17,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	478
	
	
	13311
	26100

	173
	ФССЦ-20.4.01.02-0034
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый
	10 шт
	5,1
	67
	
	342
	март 2019 г.
	6,59
	2254
	

	174
	ФЕРм08-03-591-05
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,16
	300,02
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	260,3
	1,35
	56
	
	28,4
	1590
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	1
	
	9,02
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	35,05
	
	6
	
	16,06
	96
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	53
	
	95
	1511
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	36
	
	65
	1034
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	26,24
	
	1,35
	
	
	
	
	5,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	152
	
	
	4240
	26500

	175
	ФССЦ-20.4.01.02-0014
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый
	10 шт
	1,6
	71
	
	114
	март 2019 г.
	10,76
	1227
	

	176
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	1,67
	369,25
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,11

	
	
	ЗП
	
	
	302,36
	1,35
	682
	
	28,4
	19369
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,67
	1,35
	11
	
	9,02
	99
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,64)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	62,22
	
	103
	
	13,01
	1340
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	649
	
	95
	18427
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	444
	
	65
	12608
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	30,48
	
	1,35
	
	
	
	
	68,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1889
	
	
	51843
	31043,71

	177
	ФССЦ-20.4.03.06-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами
	100 шт
	1,67
	930
	
	1553
	март 2019 г.
	9,99
	15514
	

	178
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,215
	206,76
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	154,92
	1,35
	45
	
	28,4
	1278
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,35
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	51,53
	
	11
	
	6,68
	73
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	43
	
	95
	1214
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	29
	
	65
	831
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	16,29
	
	1,35
	
	
	
	
	4,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	128
	
	
	3396
	15795,35

	179
	ФССЦ-20.2.05.04-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм
	100 м
	0,215
	715
	
	154
	март 2019 г.
	7,94
	1223
	

	180
	ФЕРм08-02-390-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	1,329
	245,13
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	174,89
	1,35
	314
	
	28,4
	8918
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,35
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	69,93
	
	92
	
	6,44
	592
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	298
	
	95
	8472
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	204
	
	65
	5797
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	18,39
	
	1,35
	
	
	
	
	32,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	909
	
	
	23792
	17902,18

	181
	ФССЦ-20.2.05.04-0014
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х100 мм
	100 м
	1,329
	7153,01
	
	9506
	март 2019 г.
	12,43
	118160
	

	182
	ФЕРм08-02-409-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,6
	231,36
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,15

	
	
	ЗП
	
	
	178,98
	1,35
	145
	
	28,4
	4118
	

	
	
	ЭМ
	
	
	33,49
	1,35
	27
	
	6,75
	182
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,26)
	1,35
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	18,89
	
	11
	
	13,99
	154
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	140
	
	95
	3966
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	96
	
	65
	2714
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	19,04
	
	1,35
	
	
	
	
	15,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	419
	
	
	11134
	18556,67

	183
	ФССЦ-24.3.01.02-3056
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Трубы для электропроводки ПП гофрированные легкого типа, диаметр 20 мм (DKC), с зондом
	10 М
	6
	325,11
	
	1951
	
	
	1951
	

	184
	ФССЦ-20.5.02.07-3010
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Коробки распаечные, размером 85х85х40 мм, "LEGRAND" (Франция)
	ШТ
	12
	238,03
	
	2856
	
	
	2856
	

	185
	ФЕРм08-02-148-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	6,84
	179,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	3,69

	
	
	ЗП
	
	
	95,91
	1,35
	886
	
	28,4
	25162
	

	
	
	ЭМ
	
	
	45,57
	1,35
	421
	
	8,17
	3440
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(5,02)
	1,35
	(46)
	
	28,4
	(1306)
	

	
	
	МР
	
	
	37,57
	
	256
	
	9,34
	2391
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	885
	
	95
	25145
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	606
	
	65
	17204
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,97
	
	1,35
	
	
	
	
	92,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3054
	
	
	73342
	10722,51

	186
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,204
	4832,12
	
	986
	март 2019 г.
	8,98
	8854
	

	187
	ФССЦ-21.1.06.09-0152
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,48
	6920,41
	
	3322
	март 2019 г.
	9
	29898
	

	188
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,6
	68,7
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	50,67
	1,35
	41
	
	28,4
	1164
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,55
	1,35
	3
	
	9,32
	28
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,5)
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	14,48
	
	9
	
	6,97
	63
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	39
	
	95
	1106
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	27
	
	65
	757
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	5,39
	
	1,35
	
	
	
	
	4,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	119
	
	
	3118
	5196,67

	189
	ФССЦ-21.1.06.09-0151
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,06
	4832,12
	
	290
	март 2019 г.
	8,98
	2604
	

	Щиток групповой этажный

	190
	ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	223,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,27

	
	
	ЗП
	
	
	23,01
	1,35
	31
	
	28,4
	880
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,01
	1,35
	32
	
	8,04
	257
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,35
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	176,95
	
	177
	
	6,02
	1066
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	32
	
	95
	917
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	627
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,32
	
	1,35
	
	
	
	
	3,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	294
	
	
	3747
	3747

	191
	ФССЦ-61.1.04.08-3312
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Шкаф навесной "АТЛАНТИК" (LEGRAND), 600х600х250 мм
	ШТ
	1
	14441,2
	
	14441
	
	
	14441
	

	192
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
	шт
	6
	11,51
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,11
	1,35
	90
	
	28,4
	2556
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,4
	
	2
	
	19,98
	40
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	86
	
	95
	2428
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	59
	
	65
	1661
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,12
	
	1,35
	
	
	
	
	9,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	237
	
	
	6685
	1114,17

	193
	ФССЦ-62.1.01.09-0074
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 16А
	шт
	2
	41,95
	
	84
	март 2019 г.
	3,45
	290
	

	194
	ФССЦ-62.1.01.09-4833
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические четырехполюсные 40А/4П/DX/6,0КА, "LEGRAND" (Франция)
	ШТ
	2
	2917,23
	
	5834
	
	
	5834
	

	196
	ФССЦ-62.1.01.09-0095
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 63А
	шт
	1
	204,6
	
	205
	март 2019 г.
	4,56
	935
	

	197
	ФССЦ-62.1.01.09-4835
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические четырехполюсные 63А/4П/DX/6,0КА, "LEGRAND" (Франция)
	ШТ
	1
	4102,14
	
	4102
	
	
	4102
	

	Щит (на кухне)

	198
	ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1
	223,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,27

	
	
	ЗП
	
	
	23,01
	1,35
	31
	
	28,4
	880
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,01
	1,35
	32
	
	8,04
	257
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,35
	(3)
	
	28,4
	(85)
	

	
	
	МР
	
	
	176,95
	
	177
	
	6,02
	1066
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	32
	
	95
	917
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	627
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,32
	
	1,35
	
	
	
	
	3,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	294
	
	
	3747
	3747

	199
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
	шт
	7
	11,51
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11,11
	1,35
	105
	
	28,4
	2982
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,4
	
	3
	
	19,98
	60
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	100
	
	95
	2833
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	68
	
	65
	1938
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,12
	
	1,35
	
	
	
	
	10,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	276
	
	
	7813
	1116,14

	200
	ФССЦ-62.1.01.09-0072
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А
	шт
	2
	51,72
	
	103
	март 2019 г.
	3,94
	406
	

	201
	ФССЦ-62.1.01.09-0091
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 25А
	шт
	1
	159,06
	
	159
	март 2019 г.
	4,55
	723
	

	202
	ФССЦ-62.1.01.09-0092
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 32А
	шт
	2
	172,28
	
	345
	март 2019 г.
	4,52
	1559
	

	203
	ФССЦ-62.1.05.03-3005
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Устройство защитного отключения (марка по проекту) УЗО, 220в, 63 А
	ШТ
	1
	2062,85
	
	2063
	
	
	2063
	

	204
	ФССЦ-62.1.01.02-3001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Выключатели автоматические дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р, на ток 10-63 А/30 мА
	ШТ
	1
	415,13
	
	415
	
	
	415
	

	
	
	Итого по разделу 6 Электромонтажные работы
	123315
	
	
	880188
	

	Раздел 7. Система оповещения

	Демонтаж

	205
	ФЕРм10-04-101-07
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	18
	30,77
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18,14
	0,7*1,35
	309
	
	28,4
	8776
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	12,63
	0
	
	
	9,91
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	284
	
	92
	8074
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	201
	
	65
	5704
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	34,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	794
	
	
	22554
	1253

	206
	ФЕРм10-08-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт
	158
	23,03
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19,86
	0,7*1,35
	2966
	
	28,4
	84234
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3,17
	0
	
	
	8,75
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	2373
	
	80
	67387
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	1780
	
	60
	50540
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,68
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	250,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	7119
	
	
	202161
	1279,5

	207
	ФЕРм10-10-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	4
	29,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,21
	0,7*1,35
	110
	
	28,4
	3124
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,58
	0
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	88
	
	80
	2499
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	66
	
	60
	1874
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,67
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	10,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	264
	
	
	7497
	1874,25

	208
	ФЕРм11-04-008-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Демонтаж. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
	шт
	4
	9,74
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	8,9
	0,7*1,35
	34
	
	28,4
	966
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	0,7*1,35
	2
	
	11,42
	23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	0,7*1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	0
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	31
	
	92
	889
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	628
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,03
	
	0,7*1,35
	
	
	
	
	3,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	89
	
	
	2506
	626,5

	Монтаж

	209
	ФЕРм10-04-101-07
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	18
	30,77
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18,14
	1,35
	441
	
	28,4
	12524
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	12,63
	
	227
	
	9,91
	2250
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	406
	
	92
	11522
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	287
	
	65
	8141
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2
	
	1,35
	
	
	
	
	48,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1361
	
	
	34437
	1913,17

	210
	ФЕРм10-08-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении  (Датчики пожарной сигнализации)
	шт
	158
	23,03
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19,86
	1,35
	4236
	
	28,4
	120302
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	3,17
	
	501
	
	8,75
	4384
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	3389
	
	80
	96242
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	2542
	
	60
	72181
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,68
	
	1,35
	
	
	
	
	358,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	10668
	
	
	293109
	1855,12

	211
	ФЕРм10-10-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	4
	29,79
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29,21
	1,35
	158
	
	28,4
	4487
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,35
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,35
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,58
	
	2
	
	28,4
	57
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	126
	
	80
	3590
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	95
	
	60
	2692
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	2,67
	
	1,35
	
	
	
	
	14,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	381
	
	
	10826
	2706,5

	212
	ФЕРм11-04-008-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.2
	Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
	шт
	4
	9,74
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,05

	
	
	ЗП
	
	
	8,9
	1,35
	48
	
	28,4
	1363
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,35
	4
	
	11,42
	46
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,35
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	0,18
	
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	92
	
	
	45
	
	92
	1280
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	32
	
	65
	904
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,03
	
	1,35
	
	
	
	
	5,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	129
	
	
	3593
	898,25

	
	
	Итого по разделу 7 Система оповещения
	20805
	
	
	576683
	

	Раздел 8. Сантехнические работы

	Демонтаж

	213
	ФЕРр65-4-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: унитазов
	100 шт
	0,17
	553,63
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,07

	
	
	ЗП
	
	
	544,56
	1,5
	139
	
	28,4
	3948
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9,07
	1,5
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(3,92)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	104
	
	74
	2942
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	70
	
	50
	1988
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	63,84
	
	1,5
	
	
	
	
	16,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	315
	
	
	8905
	52382,35

	214
	ФЕРр65-4-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,17
	445,72
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,07

	
	
	ЗП
	
	
	437,59
	1,5
	112
	
	28,4
	3181
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8,13
	1,5
	2
	
	13,36
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(3,51)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	84
	
	74
	2375
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	57
	
	50
	1605
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	51,3
	
	1,5
	
	
	
	
	13,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	255
	
	
	7188
	42282,35

	215
	ФЕРр65-4-3
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: моек
	100 шт
	0,02
	899,88
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	875,18
	1,5
	26
	
	28,4
	738
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,7
	1,5
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,67)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	19
	
	74
	546
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	13
	
	50
	369
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	102,6
	
	1,5
	
	
	
	
	3,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	59
	
	
	1666
	83300

	216
	ФЕРр65-3-7
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие смесителя: без душевой сетки (в мойке)
	100 шт
	0,02
	315,33
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	313,14
	1,5
	9
	
	28,4
	256
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,19
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,95)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	7
	
	74
	189
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	5
	
	50
	128
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	36,71
	
	1,5
	
	
	
	
	1,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	21
	
	
	573
	28650

	217
	ФЕРр65-4-4
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: ванн
	100 шт
	0,17
	2581,5
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,67

	
	
	ЗП
	
	
	2499,29
	1,5
	637
	
	28,4
	18091
	

	
	
	ЭМ
	
	
	82,21
	1,5
	21
	
	13,36
	281
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(35,51)
	1,5
	(9)
	
	28,4
	(256)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	478
	
	74
	13577
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	323
	
	50
	9174
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	293
	
	1,5
	
	
	
	
	74,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1459
	
	
	41123
	241900

	218
	ФЕРр65-3-6
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие смесителя: с душевой сеткой (ванна)
	100 шт
	0,17
	494,82
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	491,07
	1,5
	125
	
	28,4
	3550
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,75
	1,5
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,62)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	93
	
	74
	2627
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	63
	
	50
	1775
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	57,57
	
	1,5
	
	
	
	
	14,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	282
	
	
	7965
	46852,94

	219
	ФЕРр65-1-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м
	0,85
	328,71
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,13

	
	
	ЗП
	
	
	288,02
	1,5
	367
	
	28,4
	10423
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,09
	1,5
	9
	
	7,68
	69
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,35)
	1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	33,6
	
	29
	
	9,23
	268
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	273
	
	74
	7755
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	185
	
	50
	5240
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	34,66
	
	1,5
	
	
	
	
	44,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	863
	
	
	23755
	27947,06

	220
	ФЕР16-04-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
	100 м
	0,12
	1428,21
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	921,99
	0,4*1,5
	66
	
	28,4
	1874
	

	
	
	ЭМ
	
	
	468,26
	0,4*1,5
	34
	
	2,89
	98
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,09)
	0,4*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	37,96
	0
	
	
	5,7
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	76
	
	128*0.9
	2159
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	47
	
	83*0.85
	1322
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	96,95
	
	0,4*1,5
	
	
	
	
	6,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	223
	
	
	5453
	45441,67

	221
	ФЕР26-01-009-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.5;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Снятие. Изоляции трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
	м3
	0,0471
	685,16
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	183,98
	0,6*1,5
	8
	
	28,4
	227
	

	
	
	ЭМ
	
	
	43,41
	0,6*1,5
	2
	
	11,17
	22
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(7,42)
	0,6*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	457,77
	0
	
	
	5,17
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90
	
	0,9
	7
	
	100*0.9
	204
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	5
	
	70*0.85
	135
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	18,85
	
	0,6*1,5
	
	
	
	
	0,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	22
	
	
	588
	12484,08

	Монтаж

	222
	ФЕР17-01-003-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	1,7
	461,63
	
	
	март 2019 г.
	
	
	2,26

	
	
	ЗП
	
	
	234,33
	1,15*1,5
	687
	
	28,4
	19511
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,63
	1,25*1,5
	114
	
	11,96
	1363
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(8,84)
	1,25*1,5
	(28)
	
	28,4
	(795)
	

	
	
	МР
	
	
	191,67
	
	326
	
	4,94
	1610
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	824
	
	128*0.9
	23393
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	504
	
	83*0.85
	14326
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	24,64
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	72,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2455
	
	
	60203
	35413,53

	223
	ФССЦ-18.2.01.06-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	17
	318
	
	5406
	март 2019 г.
	9,57
	51735
	

	224
	ФССЦ-01.7.19.03-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм
	шт
	17
	6,81
	
	116
	март 2019 г.
	6,95
	806
	

	225
	ФССЦ-18.2.06.08-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт
	17
	17,32
	
	294
	март 2019 г.
	12,15
	3572
	

	226
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,17
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	121
	
	28,4
	3436
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	1
	
	12,04
	12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	125
	
	103
	3539
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	73
	
	60
	2062
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	13,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	320
	
	
	9049
	53229,41

	227
	ФССЦ-18.2.06.08-0014
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,7
	123,8
	
	210
	март 2019 г.
	6,34
	1331
	

	228
	ФЕРр65-5-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена вентилей диаметром: до 20 мм
	100 шт
	0,17
	797,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	734,67
	1,5
	187
	
	28,4
	5311
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,29
	1,5
	1
	
	11,42
	11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,58)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	59,14
	
	10
	
	3,43
	34
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	193
	
	103
	5470
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	112
	
	60
	3187
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	81
	
	1,5
	
	
	
	
	20,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	503
	
	
	14013
	82429,41

	229
	ФССЦ-18.1.09.08-0102
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт
	17
	53,46
	
	909
	март 2019 г.
	5,85
	5318
	

	230
	ФЕР17-01-001-14
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1,6
	268,98
	
	
	март 2019 г.
	
	
	1,05

	
	
	ЗП
	
	
	208,27
	1,15*1,5
	575
	
	28,4
	16330
	

	
	
	ЭМ
	
	
	18,52
	1,25*1,5
	56
	
	11,84
	663
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(4,31)
	1,25*1,5
	(13)
	
	28,4
	(369)
	

	
	
	МР
	
	
	42,19
	
	67
	
	5,97
	400
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	677
	
	128*0.9
	19237
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	415
	
	83*0.85
	11781
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,65
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	59,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1790
	
	
	48411
	30256,88

	231
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Набор раковина белая 60 см без отверстия Santek Анимо 1WH110505N
Ц=1779/1,2
	шт.
	16
	1482,5
	1,03
	24432
	
	
	24432
	

	232
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифон для раковины Unicorn А320V с отводом для стиральной машины
Ц=350/1,2
	шт.
	16
	291,67
	1,03
	4807
	
	
	4807
	

	233
	ФЕР17-01-005-04
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка раковин
	10 компл.
	0,1
	153,77
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	86,48
	1,15*1,5
	15
	
	28,4
	426
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,39
	1,25*1,5
	2
	
	11,79
	24
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,57)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	55,9
	
	6
	
	3,92
	24
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	17
	
	128*0.9
	491
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	11
	
	83*0.85
	301
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	8,99
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	51
	
	
	1266
	12660

	234
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Набор раковина белая 50см с 1 центр Santek Анимо 1WH110496N
Ц=1623/1,2
	шт.
	1
	1352,5
	1,03
	1393
	
	
	1393
	

	235
	ФССЦ-18.2.06.09-3017
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифоны для умывальника, мойки полиэтиленовые бутылочные с гофрированным коленом
	ШТ
	1
	75,41
	
	75
	
	
	75
	

	236
	ФЕР17-01-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка смесителей
	10 шт
	0,1
	78,32
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	67,34
	1,15*1,5
	12
	
	28,4
	341
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	10,98
	
	1
	
	3,43
	3
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	14
	
	128*0.9
	393
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	8
	
	83*0.85
	241
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	7
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	35
	
	
	978
	9780

	237
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA
Ц=2745/1,2
	шт
	1
	2287,5
	1,03
	2356
	
	
	2356
	

	238
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,02
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	14
	
	28,4
	398
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	
	
	12,04
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	14
	
	103
	410
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	8
	
	60
	239
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	1,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	36
	
	
	1047
	52350

	239
	ФССЦ-18.2.06.08-0015
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм
	10 шт
	0,2
	141,8
	
	28
	март 2019 г.
	5,85
	164
	

	240
	ФЕР17-01-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл.
	0,2
	233,05
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,1

	
	
	ЗП
	
	
	166,62
	1,15*1,5
	57
	
	28,4
	1619
	

	
	
	ЭМ
	
	
	13,26
	1,25*1,5
	5
	
	12,01
	60
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(3,38)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	53,17
	
	11
	
	3,36
	37
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	67
	
	128*0.9
	1897
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	41
	
	83*0.85
	1162
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	17,32
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	5,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	181
	
	
	4775
	23875

	241
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мойка Franke ETL 614
Ц=4341/1,2
	шт
	2
	3617,5
	1,03
	7452
	
	
	7452
	

	242
	ФССЦ-18.2.06.09-3017
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифоны для умывальника, мойки полиэтиленовые бутылочные с гофрированным коленом
	ШТ
	2
	75,41
	
	151
	
	
	151
	

	243
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смеситель для кухонной мойки серия TRINITY двуручный Vidima BA263AA .
Ц=3584,88/1,2
	шт
	2
	2987,4
	1,03
	6154
	
	
	6154
	

	244
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,04
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	29
	
	28,4
	824
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	
	
	12,04
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	30
	
	103
	849
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	17
	
	60
	494
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	3,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	76
	
	
	2167
	54175

	245
	ФССЦ-18.2.06.08-0015
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм
	10 шт
	0,4
	141,8
	
	57
	март 2019 г.
	5,85
	333
	

	246
	ФЕР17-01-001-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка ванн купальных: прямых стальных
	10 компл.
	1,7
	359,91
	
	
	март 2019 г.
	
	
	4,05

	
	
	ЗП
	
	
	208,27
	1,15*1,5
	611
	
	28,4
	17352
	

	
	
	ЭМ
	
	
	74,76
	1,25*1,5
	238
	
	11,19
	2663
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,71)
	1,25*1,5
	(50)
	
	28,4
	(1420)
	

	
	
	МР
	
	
	76,88
	
	131
	
	3,82
	500
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	761
	
	128*0.9
	21625
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	466
	
	83*0.85
	13244
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	21,65
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	63,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2207
	
	
	55384
	32578,82

	247
	ФССЦ-18.2.02.01-1000
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ванны стальные купальные прямобортные эмалированные, длиной 1500 мм, с ножками, c установочным комплектом, без сифона
	ШТ
	17
	4383,64
	
	74522
	
	
	74522
	

	248
	ФССЦ-18.2.06.09-3002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Сифоны для ванн пластмассовые
	ШТ
	17
	63,77
	
	1084
	
	
	1084
	

	249
	ФЕР17-01-002-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка смесителей
	10 шт
	1,7
	78,32
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	67,34
	1,15*1,5
	197
	
	28,4
	5595
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	10,98
	
	19
	
	3,43
	65
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	227
	
	128*0.9
	6445
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	139
	
	83*0.85
	3947
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	7
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	20,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	582
	
	
	16052
	9442,35

	250
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Двухрычажный смеситель универсальный VIDIMA Эко R1720AA/B9743AA/BA164AA
Ц=5496/1,2
	шт
	17
	4580
	1,03
	80196
	
	
	80196
	

	251
	ФЕРр65-6-10
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,34
	480,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,05

	
	
	ЗП
	
	
	475,27
	1,5
	243
	
	28,4
	6901
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4,85
	1,5
	2
	
	12,04
	24
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(1,26)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	251
	
	103
	7137
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	146
	
	60
	4157
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	52,4
	
	1,5
	
	
	
	
	26,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	642
	
	
	18219
	53585,29

	252
	ФССЦ-18.2.06.08-0015
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм
	10 шт
	3,4
	141,8
	
	482
	март 2019 г.
	5,85
	2820
	

	253
	ФЕРр65-5-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена вентилей диаметром: до 20 мм
	100 шт
	0,34
	797,1
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,03

	
	
	ЗП
	
	
	734,67
	1,5
	375
	
	28,4
	10650
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,29
	1,5
	2
	
	11,42
	23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,58)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	59,14
	
	19
	
	3,43
	65
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	386
	
	103
	10970
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	225
	
	60
	6390
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	81
	
	1,5
	
	
	
	
	41,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1007
	
	
	28098
	82641,18

	254
	ФССЦ-18.1.09.08-0102
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"
	шт
	34
	53,46
	
	1818
	март 2019 г.
	5,85
	10635
	

	255
	ФЕР11-01-040-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (на ванну)
	100 м
	0,51
	133,12
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	87,94
	1,15*1,5
	77
	
	28,4
	2187
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,13
	1,25*1,5
	2
	
	11,56
	23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,42)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	43,05
	
	22
	
	19,73
	434
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	110,7
	
	0,9
	85
	
	123*0.9
	2421
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	63,75
	
	0,85
	49
	
	75*0.85
	1394
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	9,01
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	7,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	235
	
	
	6459
	12664,71

	256
	ФССЦ-14.5.04.03-0104
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	-2,627
	8,36
	
	-22
	март 2019 г.
	19,73
	-434
	

	257
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Бордюр для ванной белый
Ц=93/2,4/1,2
	м
	51,51
	32,29
	1,03
	1713
	
	
	1713
	

	258
	ФССЦ-14.5.01.07-0103
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Герметик силикон Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность
	кг
	2,627
	19,51
	
	51
	март 2019 г.
	6,14
	313
	

	259
	ФЕР16-04-005-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
	100 м
	0,97
	1428,21
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	921,99
	1,15*1,5
	1543
	
	28,4
	43821
	

	
	
	ЭМ
	
	
	468,26
	1,25*1,5
	852
	
	2,89
	2462
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,09)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	37,96
	
	36
	
	5,7
	205
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	1778
	
	128*0.9
	50482
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	1089
	
	83*0.85
	30916
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	96,95
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	162,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	5298
	
	
	127886
	131841,24

	260
	ФССЦ-24.3.02.01-0002
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм
	м
	97,49
	4,6
	
	448
	март 2019 г.
	9,58
	4292
	

	261
	ФССЦ-24.3.05.07-0032
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2"
	10 шт
	4,2
	60,7
	
	255
	март 2019 г.
	11,62
	2963
	

	262
	ФССЦ-24.3.05.16-0131
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм
	10 шт
	14,2
	7,11
	
	101
	март 2019 г.
	13,5
	1364
	

	263
	ФССЦ-24.3.05.16-0201
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Угольник полипропиленовый комбинированный: , с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	10 шт
	3,4
	64,9
	
	221
	март 2019 г.
	10,34
	2285
	

	264
	ФССЦ-24.3.05.15-0121
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2"
	10 шт
	1,7
	69,4
	
	118
	март 2019 г.
	11,96
	1411
	

	265
	ФССЦ-24.3.05.15-0191
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм
	10 шт
	0,4
	6,19
	
	2
	март 2019 г.
	11,31
	23
	

	266
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Скоба PP-R большая белая наруж пайка Дн 20 обводная
Ц=17,88/1,2
	шт.
	3
	14,9
	1,03
	46
	
	
	46
	

	267
	ФССЦ-23.1.02.06-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 20-23 мм
	10 шт
	19,4
	31,8
	
	617
	март 2019 г.
	7,34
	4529
	

	268
	ФЕРр65-8-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,38
	643,45
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,11

	
	
	ЗП
	
	
	579,33
	1,5
	330
	
	28,4
	9372
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9,7
	1,5
	6
	
	12,04
	72
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,51)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	54,42
	
	20
	
	5,61
	112
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	341
	
	103
	9682
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	199
	
	60
	5640
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	58,4
	
	1,5
	
	
	
	
	33,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	896
	
	
	24878
	65468,42

	269
	ФССЦ-24.3.02.02-0003
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм
	м
	37,92
	10,38
	
	394
	март 2019 г.
	4,88
	1923
	

	270
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник НПВХ с раструбом серый Дн 50х50х87гр
Ц=57,84/1,2
	шт.
	21
	48,2
	1,03
	1043
	
	
	1043
	

	271
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Тройник НПВХ с раструбом серый Дн 50х50х45гр
Ц=58,80/1,2
	шт.
	17
	49
	1,03
	858
	
	
	858
	

	272
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Отвод НПВХ с раструбом серый Дн 50х90гр
Ц=34/1,2
	шт.
	1
	28,33
	1,03
	29
	
	
	29
	

	273
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заглушка НПВХ Дн 50
Ц=24,6/1,2
	шт.
	19
	20,5
	1,03
	401
	
	
	401
	

	274
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Муфта резиновая переходная 50- 32/40
Ц=14,3/1,2
	шт.
	19
	11,92
	1,03
	233
	
	
	233
	

	275
	ФССЦ-23.1.02.06-0046
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм
	10 шт
	2,2
	61
	
	134
	март 2019 г.
	7,74
	1037
	

	276
	ФЕР26-01-017-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	10 м
	0,3
	141,97
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,14

	
	
	ЗП
	
	
	34,92
	1,15*1,5
	18
	
	28,4
	511
	

	
	
	ЭМ
	
	
	17,27
	1,25*1,5
	10
	
	11,03
	110
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(2,9)
	1,25*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	89,78
	
	27
	
	10,51
	284
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90
	
	0,9
	18
	
	100*0.9
	511
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59,5
	
	0,85
	12
	
	70*0.85
	338
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,52
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	85
	
	
	1754
	5846,67

	277
	ФССЦ-12.2.07.05-0136
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм
	10 м
	0,3
	639,4
	
	192
	март 2019 г.
	4,3
	826
	

	278
	ФЕРр62-33-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,855
	729,71
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	576,32
	1,5
	739
	
	28,4
	20988
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,5
	1
	
	11,42
	11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	152,73
	
	131
	
	3,89
	510
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	591
	
	80
	16790
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	370
	
	50
	10494
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	65,94
	
	1,5
	
	
	
	
	84,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1832
	
	
	48793
	57067,84

	279
	ФССЦ-14.4.04.03-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack" (Расход: 120 мл/м2)
	л
	20,52
	210,47
	
	4319
	март 2019 г.
	3,62
	15635
	

	280
	ФЕРр62-32-2
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,193
	805,44
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	652,05
	1,5
	189
	
	28,4
	5368
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,66
	1,5
	
	
	11,42
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,12)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	152,73
	
	29
	
	3,89
	113
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	80
	
	
	151
	
	80
	4294
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	95
	
	50
	2684
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	80,6
	
	1,5
	
	
	
	
	23,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	464
	
	
	12459
	64554,4

	281
	ФССЦ-14.4.04.03-0004
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб, марка "Capalac Classic Heizkorperlack" (Расход: 120 мл/м2)
	л
	4,632
	210,47
	
	975
	март 2019 г.
	3,62
	3530
	

	
	
	Итого по разделу 8 Сантехнические работы
	174844
	
	
	902463
	

	Раздел 9. Вентиляция

	Демонтаж

	282
	ФЕРр65-32-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж вентиляторов весом: до 0,05 т
	100 шт
	0,01
	2958,62
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	2935,17
	1,5
	44
	
	28,4
	1250
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,45
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,13)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	33
	
	74
	925
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	22
	
	50
	625
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	344,1
	
	1,5
	
	
	
	
	5,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	99
	
	
	2800
	280000

	283
	ФЕР20-02-010-08
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.3;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
	шт
	1
	47,91
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	32,34
	0,4*1,5
	20
	
	28,4
	568
	

	
	
	ЭМ
	
	
	7,08
	0,4*1,5
	4
	
	6,74
	27
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,49)
	0,4*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	8,49
	0
	
	
	9,58
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	23
	
	128*0.9
	654
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	14
	
	83*0.85
	401
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	3,65
	
	0,4*1,5
	
	
	
	
	2,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	61
	
	
	1650
	1650

	284
	ФЕРр65-30-12
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	0,02
	438,01
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,02

	
	
	ЗП
	
	
	414,56
	1,5
	12
	
	28,4
	341
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,45
	1,5
	1
	
	13,36
	13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(10,13)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	74
	
	
	9
	
	74
	252
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	6
	
	50
	171
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	48,6
	
	1,5
	
	
	
	
	1,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	28
	
	
	777
	38850

	Монтаж

	285
	ФЕР20-01-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,02
	2028,33
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,05

	
	
	ЗП
	
	
	1467,1
	1,15*1,5
	51
	
	28,4
	1448
	

	
	
	ЭМ
	
	
	126,58
	1,25*1,5
	5
	
	8,92
	45
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(16,07)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	434,65
	
	8
	
	6,1
	49
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	60
	
	128*0.9
	1700
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	37
	
	83*0.85
	1041
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	167,86
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	5,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	161
	
	
	4283
	214150

	286
	ФССЦ-19.1.01.03-0071
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	2
	96,29
	
	193
	март 2019 г.
	5,24
	1011
	

	287
	ФССЦ-19.1.01.11-0017
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 200 мм
	шт
	3
	14,01
	
	42
	март 2019 г.
	5,12
	215
	

	288
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Отвод 90 градусов Ø200 мм  оцинкованная сталь
Ц=211,67/1,2
	шт.
	3
	176,39
	1,03
	545
	
	
	545
	

	289
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Фланец  Ø200 мм оцинкованная сталь
Ц=168/1,2
	шт.
	1
	140
	1,03
	144
	
	
	144
	

	290
	ФЕР20-03-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1
	62,25
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	55,79
	1,15*1,5
	96
	
	28,4
	2726
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,46
	1,25*1,5
	12
	
	5,34
	64
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	111
	
	128*0.9
	3140
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	68
	
	83*0.85
	1923
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	6,54
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	11,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	287
	
	
	7853
	7853

	291
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Центробежный канальный вентилятор VENTS 200 ВКМц
Ц=4950/1,2
	шт.
	1
	4125
	1,03
	4249
	
	
	4249
	

	292
	ФЕР20-02-011-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	0,9
	159,01
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,07

	
	
	ЗП
	
	
	9,4
	1,15*1,5
	15
	
	28,4
	426
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,29
	1,25*1,5
	6
	
	9,9
	59
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,46)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	146,32
	
	131
	
	3,81
	499
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	115,2
	
	0,9
	18
	
	128*0.9
	523
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	70,55
	
	0,85
	11
	
	83*0.85
	320
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	1,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	181
	
	
	1827
	2030

	293
	ФССЦ-19.2.02.04-0001
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали
	м2
	-0,9
	133,06
	
	-120
	март 2019 г.
	3,75
	-450
	

	294
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	ЗВОП 600х1500х400h пристенный зонт вытяжной из оцинкованной стали на шинорейке
Ц=4200/1,2
	шт.
	1
	3500
	1,03
	3605
	
	
	3605
	

	295
	ФЕРр65-33-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Смена жалюзийных решеток
	100 шт
	0,33
	430,86
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	394
	1,5
	195
	
	28,4
	5538
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,5
	
	
	13,36
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,14)
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	36,55
	
	12
	
	6,65
	80
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103
	
	
	201
	
	103
	5704
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	60
	
	
	117
	
	60
	3323
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	46,19
	
	1,5
	
	
	
	
	22,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	525
	
	
	14645
	44378,79

	296
	ФССЦ-19.2.03.07-0009
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм
	шт
	33
	15,76
	
	520
	март 2019 г.
	4,26
	2215
	

	
	
	Итого по разделу 9 Вентиляция
	1977
	
	
	45369
	

	Раздел 10. Прочие работы

	297
	ФЕР10-01-059-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. (Столешниц кухонных)
	100 шт
	0,03
	2452,44
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,15

	
	
	ЗП
	
	
	602,7
	0,8*1,5
	22
	
	28,4
	625
	

	
	
	ЭМ
	
	
	216,38
	0,8*1,5
	7
	
	11,9
	83
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(52,01)
	0,8*1,5
	(2)
	
	28,4
	(57)
	

	
	
	МР
	
	
	1633,36
	0
	
	
	4,82
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	25
	
	118*0.9
	724
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	13
	
	63*0.85
	365
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	75,15
	
	0,8*1,5
	
	
	
	
	2,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	67
	
	
	1797
	59900

	298
	ФЕРм08-03-602-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.2;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж.Электроплита
	шт
	2
	21,11
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,04

	
	
	ЗП
	
	
	18,95
	0,6*1,5
	34
	
	28,4
	966
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,78
	0,6*1,5
	3
	
	9,32
	28
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	0,6*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	0,38
	0
	
	
	28,4
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	32
	
	95
	918
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	22
	
	65
	628
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,91
	
	0,6*1,5
	
	
	
	
	3,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	91
	
	
	2540
	1270

	299
	ФЕР10-01-059-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. Установка столешниц кухонных с установкой штапика пристенного (9м))
	100 шт
	0,04
	2452,44
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,32

	
	
	ЗП
	
	
	602,7
	1,15*1,5
	42
	
	28,4
	1193
	

	
	
	ЭМ
	
	
	216,38
	1,25*1,5
	16
	
	11,9
	190
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(52,01)
	1,25*1,5
	(4)
	
	28,4
	(114)
	

	
	
	МР
	
	
	1633,36
	
	65
	
	4,82
	313
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	106,2
	
	0,9
	49
	
	118*0.9
	1388
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	53,55
	
	0,85
	25
	
	63*0.85
	700
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	75,15
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	5,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	197
	
	
	3784
	94600

	300
	ФССЦ-11.2.07.12-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
	м
	-12
	3,2
	
	-38
	март 2019 г.
	3,88
	-147
	

	301
	ФССЦ-11.2.07.12-0011
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
	м
	9
	3,2
	
	29
	март 2019 г.
	3,88
	113
	

	302
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Столешница Скиф из ДСП повышенной влагостойкости с вырезами под раковины, 38х600 мм, матовая
Ц=3130/3/1,2
	м
	9
	869,44
	1,03
	8060
	
	
	8060
	

	303
	прайс
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Ножка мебельная Ø 51 мм, H 710-740 мм с фланцем 120мм.
Ц=204/1,2
	шт
	12
	170
	1,03
	2101
	
	
	2101
	

	304
	ФССЦ-18.5.08.18-0071
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	12
	8,52
	
	102
	март 2019 г.
	7,92
	808
	

	305
	ФЕР15-01-049-03
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком. (Декоративный экран из h=300 мм из ламинированного ДСП под столешницей с кромками из алюминиевого профиля)
	100 м2
	0,039
	4542,95
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,12

	
	
	ЗП
	
	
	2929,08
	1,15*1,5
	197
	
	28,4
	5595
	

	
	
	ЭМ
	
	
	99,4
	1,25*1,5
	7
	
	11,6
	81
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(19,94)
	1,25*1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	1514,47
	
	59
	
	5,66
	334
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	94,5
	
	0,9
	187
	
	105*0.9
	5314
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	46,75
	
	0,85
	93
	
	55*0.85
	2629
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	308
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	20,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	543
	
	
	13953
	357769,23

	306
	ФССЦ-11.2.09.01-0008
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной: 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха
	100 м2
	0,03998
	3237,13
	
	129
	март 2019 г.
	11,41
	1472
	

	307
	ФССЦ-07.2.06.03-0051
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Профиль заполняющий: алюминиевый, белые
	м
	13
	12,35
	
	161
	март 2019 г.
	5,19
	836
	

	308
	ФЕРм08-03-602-02
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Электроплита. Монтаж
	шт
	2
	21,11
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,06

	
	
	ЗП
	
	
	18,95
	1,5
	57
	
	28,4
	1619
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,78
	1,5
	5
	
	9,32
	47
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(0,26)
	1,5
	(1)
	
	28,4
	(28)
	

	
	
	МР
	
	
	0,38
	
	1
	
	28,4
	28
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	95
	
	
	55
	
	95
	1565
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65
	
	
	38
	
	65
	1071
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,91
	
	1,5
	
	
	
	
	5,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	156
	
	
	4330
	2165

	309
	ФЕР09-06-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Демонтаж: конструкций  люков мусоропровода (прим.)
	т
	0,005
	914,42
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	763,35
	0,7*1,5
	4
	
	28,4
	114
	

	
	
	ЭМ
	
	
	114,52
	0,7*1,5
	1
	
	9,33
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,09)
	0,7*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	36,55
	0
	
	
	8,31
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	3
	
	90*0.9
	92
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	3
	
	85*0.85
	82
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	89,49
	
	0,7*1,5
	
	
	
	
	0,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	11
	
	
	297
	59400

	310
	ФЕР09-06-001-01
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1;
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж люка металлического мусоропровода)
	т
	0,005
	914,42
	
	
	март 2019 г.
	
	
	0,01

	
	
	ЗП
	
	
	763,35
	1,15*1,5
	7
	
	28,4
	199
	

	
	
	ЭМ
	
	
	114,52
	1,25*1,5
	1
	
	9,33
	9
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	(15,09)
	1,25*1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	36,55
	
	
	
	8,31
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	81
	
	0,9
	6
	
	90*0.9
	161
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72,25
	
	0,85
	5
	
	85*0.85
	144
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	89,49
	
	1,15*1,5
	
	
	
	
	0,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	19
	
	
	513
	102600

	311
	ФССЦ-08.1.05.03-0041
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода
	шт
	1
	696,17
	
	696
	март 2019 г.
	3,52
	2450
	

	
	
	Итого по разделу 10 Прочие работы
	2163
	
	
	42907
	

	Раздел 11. Вывоз строительного мусора

	312
	ФЕРр69-15-1
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.9
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	101,564
	23,81
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	7,41
	1,5
	1129
	
	28,4
	32064
	

	
	
	ЭМ
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	1,5
	
	
	28,4
	
	

	
	
	МР
	
	
	16,4
	
	1666
	
	5,51
	9180
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	78
	
	
	881
	
	78
	25010
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	50
	
	
	565
	
	50
	16032
	

	
	
	ЗТР
	чел.-ч
	1,03
	
	1,5
	
	
	
	
	156,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4241
	
	
	82286
	810,19

	313
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	101,564
	42,98
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	42,98
	
	4365
	
	13,65
	59582
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	4365
	
	
	59582
	586,64

	314
	ФССЦпг-03-21-01-055
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км
	1 т груза
	101,564
	29,13
	
	
	март 2019 г.
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	29,13
	
	2959
	
	6,85
	20269
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	2959
	
	
	20269
	199,57

	
	
	Итого по разделу 11 Вывоз строительного мусора
	11565
	
	
	162 137,00
	

	
	
	Итого по смете
	1200413
	
	
	12 976 595,00
	

	
	
	НДС 20%
	240082,6
	
	
	2 595 319,00
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	1440495,6
	
	
	15 571 914,00
	













	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	Проректор по общим вопросам
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
___________________ Д.Е.Хван
М.П.
	






































Приложение №2
к Договору  № 1276-ЕП-223-19 
от «___» апреля 2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по аварийному ремонту помещений: 2, 6, 9 этажей общежития 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенных по адресу:
 г. Москва, ул. Академика Волгина, д.39

Раздел 1.Общие положения:	
Наименование выполняемых работ: выполнение работ по аварийному ремонту помещений: 2, 6, 9 этажей общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Количество выполняемых работ: в соответствии с локальными сметными расчетами и ведомости выполняемых работ
Начальная (максимальная) цена контракта:  46 330 576,80 рублей.
Цена контракта включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи.
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.39.

	Сроки выполнения работ: с даты получения аванса  в течение 45 (Сорок пять)  календарных дней, но не позднее «30» июня 2019 г
	1.1. Время проведения  работ с 9-00 до 18-00 – 5 дней в неделю. Проведение работ в субботу, воскресенье и праздничные дни происходит по согласованию с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать доступу персонала в помещения или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для проживающих и сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Москвы и Московской области. Подрядчик  после заключения контракта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ, согласно условиям настоящего Контракта.
	1.2. Подрядчик выполняет работы собственными силами или с привлечением субподрядной организации, под руководством представителя Подрядчика из числа ИТР; работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; ответственный (по приказу) представитель Подрядчика на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,  ГОСТ 12.2.013 0-91 ССБТ; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, средствами индивидуальной защиты;  подрядная организация должна нести полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Подрядчик должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по контракту. 
	1.3. Не позднее 2 рабочих дней с момента заключения контракта Подрядчик представляет Заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ на объекте.
б) График производства работ согласованный с Заказчиком и пользователем объекта. 
в) Технологию производства работ, согласно пункта 2.6
	Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 месяцев. 
	1.4.Срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.
	1.5.Подрядчик обязан принять меры по уменьшению уровня шума при проведении работ. При соответствующих претензиях Заказчика. Подрядчик должен прекратить работы вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время проведения работ.
	1.6.Пропуск на внос (вынос) материалов, оборудования, инструмента и других материальных ценностей оформляется в администрации Заказчика в обязательном порядке.
	1.7.Разгрузка производится в специально отведённых местах. 
	1.8.Уборка помещений и вынос мусора производится ежедневно. Вывоз строительного мусора с территории Заказчика осуществляется в специальных контейнерах. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение объекта.
	1.9.Проживание сотрудников Подрядчика на территории категорически запрещено, общежитие Заказчиком не предоставляется.
	1.10.Сотрудники Подрядчика обязаны находиться на территории Заказчика в чистой спецодежде. До начала проведения работ Подрядчик обязан представить Заказчику списком работников с паспортными данными для оформления допуска на объект Заказчика.

Раздел 2. Технические требования:

	2.1.Для  исполнения  требований настоящего Технического задания  и  приложений  к  нему Подрядчик  должен  выполнить  работы  в  необходимом  объеме  по  всем  разделам, включенным или непосредственно вытекающим из требований Технического задания Заказчика, в полном соответствии с действующей нормативной документацией, календарным планом производства работ. В случае если участник  размещения  заказа  планирует  поручить  исполнение  отдельных видов  работ  по  данному  договору  субподрядным организациям, он  несет  за их  действия  полную ответственность. 
	2.2.Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно  для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания работ должна производиться ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.
	2.3.Транспортировка строительных материалов, изделий и оборудования к месту выполнения  работ, их разгрузка и складирование осуществляется Подрядчиком.  Уборка  помещений  от  строительного мусора осуществляется ежедневно по  окончании рабочего дня.  После выноса строительного мусора  Подрядчик осуществляет уборку площадей, по которым производился вынос мусора. Вынос строительного мусора осуществляется в контейнеры-накопители. Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.
	2.4.Места расположения контейнеров-накопителей под мусор согласовываются с Заказчиком.
	2.5.При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
          2.6.Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; 
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Ростехрегулирования от 30.04.209 №1573); 
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 г.;
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079);
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р»);
- СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны и ЧС и ликвидации стихийных бедствий от 21.11.2012 №693);
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (Приказ Министерства регионального развития России от 30.06.2012 №265);
- СП 51.13330.2010 «Защита от шума» (Приказ Министерства регионального развития России от 28.12.2010 №825);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС);
- СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 февраля 2017 г. № 128/ПР);
- СП 72.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Приказ Министерства регионального развития России от 29.12.2011 №625);
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» (Приказ Министерства регионального развития России от 29.12.2011 №635/10);
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2010 №781);
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.07.2017 г. № 1033/ПР);
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 г. N 279)
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 №29);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.12ОО-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74);
- СанПиН 2.2.З.1384-О3 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141);
- ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок» (Приказ Минэнерго от 20.06.2003 г. № 242) и др.

Раздел 3. Порядок выполнения работ:

	3.1. Не позднее 2 рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик подписывают Акт приема-передачи строительной площадки. После подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик выполняет работы по ремонту объекта Заказчика в соответствии с условиями документации.
	3.2.Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ и скрытых работ за 2 (два) календарных дня до приемки. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.
	3.3.Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества выполненных работ. Обнаруженные при осмотре дефекты Подрядчик устраняет до сдачи объекта в эксплуатацию, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. Приемка выполненных работ оформляется Актом выполненных работ.
	3.4.Одновременно с подписанием Акта выполненных работ стороны подписывают отчетную документацию по формам КС-3, КС-2 на основании которых происходит оплата выполненных работ.
	3.5.На объектах должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии.
            3.6.Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих и административно – технического персонала Подрядчика на всех этапах производства работ. 
          3.8.По завершению работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы, согласно СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006. 

Раздел 4. Используемые материалы и оборудование:

	4.1.Наименование используемого для выполнения работ товара: В соответствии с техническим заданием и локальными сметными расчетами.
	4.2.Максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемых для определения соответствия используемого товара потребностям заказчика или определения эквивалентности используемого товара: В соответствии с Техническим заданием.
	4.3.Используемые материалы, указанные в данном техническом задании должны соответствовать ГОСТам действующих на территории РФ. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество.
	4.4.Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов на объекте, до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
	4.5.Строительные материалы, изделия и оборудование, завозимые Подрядчиком на объект для  выполнения работ, должны соответствовать стандартам  ГОСТ  и  иметь  необходимые  копии  сертификатов  экологической,  санитарной,  пожарной  безопасности  и  другие, допускающие  применение материалов в области здравоохранения (в том числе в лечебно-профилактических  учреждениях) и требуемые на территории Российской Федерации. Подрядчик на  все поставляемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и оборудование, в  том  числе и  импортного производства, представляет  паспорта  качества с техническими характеристиками на русском языке. Хранение указанных документов осуществляется Подрядчиком на объекте, и представляются по первому требованию Заказчика. 
	4.6.Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Используемые товары (материалы) должны быть сертифицированными. В соответствии с нормами СНиП, ПУЭ, ГОСТ и ТУ. 
	4.7.Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не  соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций  при исполнении контракта. 
	4.8. Процедура согласования качества материалов и оборудования проходит в следующем порядке:
- В течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, подрядчик подтверждает качество материалов и оборудования, предоставляя сертификаты, технические паспорта и т.п. вместе с образцами товара или самим товаром Заказчику.
- Заказчик проверяет качество материалов, их соответствие заявленным показателям, при необходимости посылает запросы производителям или официальным представителям и по результатам проверки подписывается акт входного контроля.
- в случае обнаружения несоответствий или ложных данных, Заказчик не допускает использование таких материалов и оборудования для производства работ и требует от Подрядчика поставки материалов и оборудования с заявленными в заявке характеристиками.


Раздел 5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов:

	5.1.Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности,  государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012 за №390. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства подрядчик должен  проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;   Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  РПМ от 01.07.2003 г. №1140-РП  «О методических указаниях по охране труда для организаций города Москвы» и др.
	5.2.Экологические мероприятия – должны соответствовать требованиям действующих законодательных и нормативно-правовых актов РФ и Московской области, а также предписаниям надзорных органов. Подрядчик разрабатывает план экологических мероприятий. При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ должен предусмотреть мероприятия исключающие  загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования
	5.3. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения МДС 12-27.2006. Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций». На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.
	5.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. При производстве работ должно использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий. Ежедневный инструктаж. Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом нужно надежно заземлять. Запрещается работать на оборудовании со снятым, незакрепленным или неисправным ограждением. (7.1. ПОТ Р 0-200-01-95).
	5.5. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
	5.6.Складирование и хранение материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, а также СНиП 12-03-2001.
	5.7.Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия».
           5.8.При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить своих рабочих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2007 г.      № 477 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». При неисполнении данного требования Заказчик оставляет за собой право обратиться в Федеральную службу по труду и занятости и подведомственные ей государственные инспекции труда для привлечения Подрядчика к административной ответственности.
5.9. Подрядчик обязан:
- обеспечить постоянное нахождение на объектах представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций;
- нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (объектов) до момента передачи объектов Заказчику по Актам о приемке законченных работ на Объекте;
- возместить ущерб, нанесенный действием и/или бездействием Подрядчика при исполнении Контракта имуществу третьих лиц, а также вред, причиненный здоровью третьих лиц.


Раздел 6. Техническая часть.

6.1 Общие требования к условиям выполнения работ:
Целью работ является выполнение работ по аварийному ремонту помещений: 2, 6, 9 этажей общежития.
Помещения под выполнение ремонтных работ предоставляется единовременно.
6.2 Подрядчик выполняет следующие работы:

ул. Академика Волгина, д.39, 2 этаж:
  Раздел 1. Потолок
1. Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок (прим.)
2. Разборка элементов облицовки потолков пластиковых панелей (прим.)
3. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
4. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (прим. вентиляционная коробка)
5. Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
6. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
7. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
8. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
9. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
10. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
11. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
12. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков

Раздел 2. Стены
1. Снятие обоев: простых и улучшенных
2. Отбивка шпаклевки и штукатурки с поверхностей: стен (прим.)
3. Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: (прим.)
4. Демонтаж стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
5. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
6. Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
7. Разборка монолитных перегородок: бетонных
8. Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
9. Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
10. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
11. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
12. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
13. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
14. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
15. Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (откосы)
16. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
17. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен  (прим. шпатлевка)
18. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен (прим. шпатлевка водостойкая)
19. Оклейка стен стеклообоями
20. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
21. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
22. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
23. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. ревизионный люк)
24. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. щитки)
Шкафы
25. Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли
26. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
27. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

Раздел 3. Полы
1. Разборка плинтусов: деревянных
2. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
3. Разборка покрытий полов: паркетных
4. Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит 
5. Разборка покрытий полов: из керамических плиток
6. Разборка стяжек: цементных 
7. Заделка выбоин в полах: цементных
8. Огрунтовка бетонных поверхностей пола первый слой (прим.)
9. Армирование подстилающих слоев и набетонок
10. Устройство стяжек: цементных 
11. Устройство гидроизоляции обмазочной
12. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
13. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000
14. Устройство покрытий из плит керамогранитных 
15. Устройство плинтусов: из плиток керамических
16. Устройство покрытий из линолеума на клее
17. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
18. Укладка металлического накладного профиля (порога)
   Раздел 4. Окна
1. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
2. Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
3. Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
   Раздел 5. Двери
1. Снятие наличников
2. Снятие дверных полотен
3. Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
4. Демонтаж металлических дверных блоков
5. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных  стенах, площадь проема до 3 м2
7. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
8. Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
9. Установка дверного доводчика к металлическим дверям
10. Установка и крепление наличников

Раздел 6. Электромонтажные работы
1. Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
2. Демонтаж: светильников с лампами накаливания
3. Демонтаж: выключателей, розеток
4. Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
5. Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
6. Демонтаж кабеля
7. Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
8. Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
9. Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
10. Демонтаж. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
11. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
12. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
13. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2. (Монтаж накладных светодиодных светильников)
14. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
15. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
16. Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
17. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
18. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (прим. Монтаж розетки в кабель канал)
19. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
20. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
21. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
22. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
23. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
Щит (в библиотеке)
24. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
25. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
Щиток групповой этажный 
26. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
27. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)

Раздел 7. Система оповещения
1. Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
2. Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
3. Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
4. Демонтаж. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
5. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
6. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении  (Датчики пожарной сигнализации)
7. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
8. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)

Раздел 8. Сантехнические работы
1. Демонтаж: унитазов
2. Демонтаж: умывальников и раковин
3. Демонтаж: моек
4. Снятие смесителя: без душевой сетки (в мойке)
5. Демонтаж: ванн
6. Снятие смесителя: с душевой сеткой (ванна)
7. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
8. Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
9. Снятие. Изоляции трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
10. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
11. Смена: гибких подводок
12. Смена вентилей диаметром: до 20 мм
13. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
14. Установка раковин
15. Установка смесителей (на раковину)
16. Смена: гибких подводок
17. Установка моек: на одно отделение 
18. Смена: гибких подводок
19. Установка ванн купальных: прямых стальных
20. Установка смесителей
21. Смена: гибких подводок
22. Смена вентилей диаметром: до 20 мм
23. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (на ванну)
24. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
25. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
26. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
27. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (полотенцесушитель)

Раздел 9. Вентиляция
1. Демонтаж вентиляторов весом: до 0,05 т
2. Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
3. Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм 
4. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
5. Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
6. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
7. Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
8. Установка зонтов над оборудованием
9. Смена жалюзийных решеток

Раздел 10. Прочие работы
1. Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. (Столешниц кухонных)
2. Демонтаж. Электроплита
3. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. Установка столешниц кухонных с установкой штапика пристенного)
4. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком. (Декоративный экран из h=300 мм из ламинированного ДСП под столешницей с кромками из алюминиевого профиля)
5. Электроплита. Монтаж
6. Демонтаж: конструкций  люков мусоропровода (прим.)
7. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж люка металлического мусоропровода)

Раздел 11. Вывоз строительного мусора
1. Затаривание строительного мусора в мешки

ул. Академика Волгина, д.39, 6 этаж:

  Раздел 1. Потолок
1. Разборка элементов облицовки потолков пластиковых панелей (прим.)
2. Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок (прим.)
3. Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
4. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
5. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
6. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
7. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание водостойкой шпатлевкой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
8. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков

Раздел 2. Стены
1. Снятие обоев: простых и улучшенных
2. Отбивка шпаклевки и штукатурки с поверхностей: стен (прим.)
3. Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: (прим.)
4. Демонтаж стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
5. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
6. Разборка перегородок из  фибролитовых плит (прим.)
7. Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
8. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
9. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
10. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
11. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
12. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
13. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с двумя дверными проемами
14. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
15. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен  (прим. шпатлевка)
16. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен (прим. шпатлевка водостойкая)
17. Оклейка стен стеклообоями
18. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
19. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
20. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
21. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. ревизионный люк)
22. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. щитки)
Шкафы
23. Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли
24. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
25. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

Раздел 3. Полы
1. Разборка плинтусов: деревянных
2. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
3. Разборка покрытий полов: паркетных
4. Заделка выбоин в полах: цементных
5. Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит 
6. Разборка покрытий полов: из керамических плиток
7. Разборка стяжек: цементных 
8. Огрунтовка бетонных поверхностей пола первый слой (прим.)
9. Армирование подстилающих слоев и набетонок
10. Устройство стяжек: цементных 
11. Устройство гидроизоляции обмазочной
12. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
13. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000
14. Устройство покрытий из плит керамогранитных 
15. Устройство покрытий из линолеума на клее
16. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
17. Укладка металлического накладного профиля (порога)

   Раздел 4. Двери
1. Снятие наличников
2. Снятие дверных полотен
3. Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
4. Демонтаж металлических дверных блоков
5. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных  стенах, площадь проема до 3 м2
7. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
8. Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
9. Установка дверного доводчика к металлическим дверям
10. Установка и крепление наличников

Раздел 5. Электромонтажные работы
1. Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
2. Демонтаж: светильников с лампами накаливания
3. Демонтаж: выключателей, розеток
4. Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
5. Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
6. Демонтаж кабеля
7. Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
8. Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
9. Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
10. Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
11. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
12. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
13. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (Монтаж накладных светодиодных светильников)
14. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2. (Монтаж накладных светодиодных светильников)
15. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
16. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
17. Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
18. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
19. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
20. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
21. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
22. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
23. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
Щит групповой этажный
24. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
25. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
Щиток (на кухне)
26. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
27. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)

Раздел 6. Система оповещения
1. Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
2. Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
3. Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
4. Демонтаж. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
5. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
6. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении  (Датчики пожарной сигнализации)
7. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
8. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)

Раздел 7. Сантехнические работы
1. Демонтаж: унитазов
2. Демонтаж: умывальников и раковин
3. Демонтаж: моек
4. Снятие смесителя: без душевой сетки (в мойке)
5. Демонтаж: ванн
6. Снятие смесителя: с душевой сеткой (ванна)
7. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
8. Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
9. Снятие. Изоляции трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
10. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
11. Смена: гибких подводок
12. Смена вентилей диаметром: до 20 мм
13. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
14. Установка раковин
15. Установка смесителей 
16. Смена: гибких подводок
17. Установка моек: на одно отделение 
18. Смена: гибких подводок
19. Установка ванн купальных: прямых стальных
20. Установка смесителей
21. Смена: гибких подводок
22. Смена вентилей диаметром: до 20 мм
23. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (на ванну)
24. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
25. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
26. Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
27. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
28. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (полотенцесушитель)

Раздел 8. Вентиляция
1. Демонтаж вентиляторов весом: до 0,05 т
2. Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
3. Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм 
4. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
5. Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
6. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
7. Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
8. Установка зонтов над оборудованием
9. Смена жалюзийных решеток

Раздел 9. Прочие работы
1. Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. (Столешниц кухонных)
2. Демонтаж. Электроплита
3. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. Установка столешниц кухонных с установкой штапика пристенного)
4. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком. (Декоративный экран из h=300 мм из ламинированного ДСП под столешницей с кромками из алюминиевого профиля)
5. Электроплита. Монтаж
6. Демонтаж: конструкций  люков мусоропровода (прим.)
7. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж люка металлического мусоропровода)

Раздел 10. Вывоз строительного мусора
1. Затаривание строительного мусора в мешки


ул. Академика Волгина, д.39, 9 этаж:

  Раздел 1. Потолок
1. Разборка элементов облицовки потолков пластиковых панелей (прим.)
2. Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых красок (прим.)
3. Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
4. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
5. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
6. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
7. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание водостойкой шпатлевкой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: потолков
8. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков

Раздел 2. Стены
1. Снятие обоев: простых и улучшенных
2. Отбивка шпаклевки и штукатурки с поверхностей: стен (прим.)
3. Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: (прим.)
4. Демонтаж стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
5. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
6. Разборка перегородок из  фибролитовых плит (прим.)
7. Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором (антиплесень)
8. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
9. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
10. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
11. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
12. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
13. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с двумя дверными проемами
14. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
15. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен  (прим. шпатлевка)
16. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски: стен (прим. шпатлевка водостойкая)
17. Оклейка стен стеклообоями
18. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
19. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
20. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
21. Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (прим. ревизионный люк)
22. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. щитки)
Шкафы
23. Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли
24. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
25. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

Раздел 3. Полы
1. Разборка плинтусов: деревянных
2. Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
3. Разборка покрытий полов: паркетных
4. Заделка выбоин в полах: цементных
5. Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит 
6. Разборка покрытий полов: из керамических плиток
7. Разборка стяжек: цементных 
8. Огрунтовка бетонных поверхностей пола первый слой (прим.)
9. Армирование подстилающих слоев и набетонок
10. Устройство стяжек: цементных 
11. Устройство гидроизоляции обмазочной
12. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
13. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000
14. Устройство покрытий из плит керамогранитных 
15. Устройство покрытий из линолеума на клее
16. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
17. Укладка металлического накладного профиля (порога)


   Раздел 4. Двери
1. Снятие наличников
2. Снятие дверных полотен
3. Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
4. Демонтаж металлических дверных блоков
5. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных  стенах, площадь проема до 3 м2
7. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
8. Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
9. Установка дверного доводчика к металлическим дверям
10. Установка и крепление наличников

Раздел 5. Электромонтажные работы
1. Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
2. Демонтаж: светильников с лампами накаливания
3. Демонтаж: выключателей, розеток
4. Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
5. Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
6. Демонтаж кабеля
7. Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
8. Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
9. Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
10. Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм
11. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
12. Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
13. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (Монтаж накладных светодиодных светильников)
14. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2. (Монтаж накладных светодиодных светильников)
15. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
16. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
17. Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
18. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
19. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
20. Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
21. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
22. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
23. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
Щит групповой этажный
24. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
25. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)
Щиток (на кухне)
26. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
27. Прибор или аппарат (Применительно: устанавливаемые на Din-рейку автоматические выключатели)

Раздел 6. Система оповещения
1. Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
2. Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
3. Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
4. Демонтаж. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)
5. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
6. Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении  (Датчики пожарной сигнализации)
7. Камеры видеонаблюдения: фиксированные
8. Съемные  блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Wi-Fi роутеры)

Раздел 7. Сантехнические работы
1. Демонтаж: унитазов
2. Демонтаж: умывальников и раковин
3. Демонтаж: моек
4. Снятие смесителя: без душевой сетки (в мойке)
5. Демонтаж: ванн
6. Снятие смесителя: с душевой сеткой (ванна)
7. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
8. Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
9. Снятие. Изоляции трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
10. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
11. Смена: гибких подводок
12. Смена вентилей диаметром: до 20 мм
13. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
14. Установка раковин
15. Установка смесителей 
16. Смена: гибких подводок
17. Установка моек: на одно отделение 
18. Смена: гибких подводок
19. Установка ванн купальных: прямых стальных
20. Установка смесителей
21. Смена: гибких подводок
22. Смена вентилей диаметром: до 20 мм
23. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (на ванну)
24. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм
25. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
26. Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
27. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
28. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (полотенцесушитель)

Раздел 8. Вентиляция
1. Демонтаж вентиляторов весом: до 0,05 т
2. Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
3. Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм 
4. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
5. Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
6. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
7. Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
8. Установка зонтов над оборудованием
9. Смена жалюзийных решеток

Раздел 9. Прочие работы
1. Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. (Столешниц кухонных)
2. Демонтаж. Электроплита
3. Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. Установка столешниц кухонных с установкой штапика пристенного)
4. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком. (Декоративный экран из h=300 мм из ламинированного ДСП под столешницей с кромками из алюминиевого профиля)
5. Электроплита. Монтаж
6. Демонтаж: конструкций  люков мусоропровода (прим.)
7. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж люка металлического мусоропровода)

Раздел 10. Вывоз строительного мусора
1. Затаривание строительного мусора в мешки



6.3 Работы должны быть выполнены с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации. 
6.4.	Все материалы, используемые при производстве работ, должны пройти подтверждение соответствия (если это требуется в соответствии с законодательством) и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством. 
6.5.	Необходимо выполнить весь объём работ, связанный с достижением целей и задач, указанных в настоящем Техническом задании.  Невыполнение части работ по любым причинам (не было включено в смету, изначально не планировалось, требуется дополнительная оплата) не допускается.
6.6.	Необходимо обеспечить:
6.6.1.	Высокий качественный уровень проведения работ;
6.6.2.	Своевременное выполнение работ;
6.6.3.	Проведение работ с надлежащими нормами безопасности.
6.7.	Настоящим Техническим заданием установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в т.ч. в области предоставления информации, ресурсов, оборудования, материалов и т.д. В случае, если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе, предполагается, что работы выполняются силами Подрядчика, Подрядчик сам обеспечивает себя необходимыми ресурсами, материалы для производства работ поставляются Подрядчиком. Использование бытового водопровода Заказчика для обеспечения водой строительных работ не допускается, так как Заказчик не может гарантировать соответствия требованиям, предъявляемым к технической воде для приготовления растворов. 
6.8.	Заказчик не предоставляет Подрядчику для выполнения работ сжатый воздух;  природный газ;  бытовые электросети  для подключения к ним строительного оборудования; штатный  водопровод;  помещения для проживания рабочих, а также территорию для оборудования таких помещений.  Отключение существующих инженерных сетей или отдельных их участков необходимо производить по предварительному (письменному) согласованию с Заказчиком за 1 день.
6.9.	В случае, если для целей выполнения работ необходимо использование  строительного электрооборудования мощностью свыше шестисот ватт, подключение такого оборудования не может быть осуществлено к бытовым электросетям Заказчика.
6.10.	Работы проводятся в следующие этапы:
6.10.1.		Подготовка к выполнению работ;
6.10.2.		Выполнение работ;
6.10.3.		Приёмка.
6.11.	Поставка материалов и оборудования производится в течение этапов 6.10.1. и 6.10.2. таким образом, чтобы это не оказывало негативного влияния на сроки выполнения работ.
6.12.	Работы на всех элементах, указанных в настоящей Документации, предполагают проведение полных демонтажных работ старых покрытий, которые подлежат вывозу и утилизации за счёт Подрядчика, подготовку и нанесение новых покрытий.











	Заказчик:
Проректор по общим вопросам
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России


___________________ Д.Е.Хван
М.П.
	Подрядчик:
	





























Приложение №3
к Договору № 1276-ЕП-223-19 
от «___  » апреля 2019 г.

	Утверждаю:

Заказчик:
Проректор по общим вопросам
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
___________________ Д.Е.Хван
М.П.
	Утверждаю:

Подрядчик:



ОБРАЗЕЦ (не заполняется)

АКТ

Комиссионной приемки выполненных работ

по Договору
от ________________№  _________________
(№ Договора, дата подписания)

на выполнение работ по ______________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» ____________________,
(должность, Ф.И.О.)
с одной стороны, и от лица «Заказчика» комиссия в составе:
_________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы удовлетворяют требованиям Договора и оформлены надлежащим образом.

Краткое описание выполненных работ: (с указанием объема)
_______________________________________________________________________
Подрядчиком представлены следующие отчетные материалы: ________________
(в соответствии с техническим заданием)
	Работу сдал:
От  Подрядчика
________________
«___» ________ 201__г.    
             М.П.
	Работу принял:
От Заказчика
_______________
    «___» __________ 201__г
   М.П.
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