ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги "Ботулу - Кетердях" на участке от ПК 35 +00 до ПК 51 + 00 Верхневилюйский улус Республики Саха  (Якутия)

	2. Наличие сметной документации 
(согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ)
ПСД разработана ООО «Сахаинжиниринг»  в 2016 году, положительное заключение экспертизы № 14-0217-16/ГЭ РС (Я) проектной документации , результатов инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства утверждена главой администрации МР «Верхневилюйский улус (район)» в 2018 г.

	3. Перечень и объемы выполнения работ
(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)
	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат)  
	Количественный показатель объема  подрядных работ

	1
	Подготовительные работы
	
	

	1.1
	
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см
	3 111 шт

	1.2
	
	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
	3 111 шт

	2
	Рекультивация временно занимаемых земель (техн. этап)
	
	

	2.1
	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	315 м3

	2.2
	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01
	2 835 м3

	2.3
	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	31 м3

	3
	Земляное полотно
	
	

	3.1
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	20938 м3

	3.2
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 18 км
	35 594,6 т

	3.3
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
	20 938 м3

	3.4
	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
	146 570 м3

	3.5
	
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	17 410 м2

	4
	Укрепительные работы
	
	

	4.1
	
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	38 336 м2

	4.2
	
	Пырей или эквивалент
	1 039,736 кг

	4.3
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	2 010 м2

	
	
	Полотно иглопробивное Дорнит ПИ 200 или эквивалент
	2 010 м2

	5
	Дорожная одежда
	
	

	5.1
	
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см
	14 388 м2

	5.2
	
	Песчано - гравийная смесь
	3 956,7 м3

	5.3
	
	Розлив вяжущих материалов
	 0,1 т

	5.4
	
	Эмульсия битумно-дорожная
	0,08 т

	5.5
	
	Известь комовая технологическая,: сорт III или эквивалент
	0,0145 т

	5.6
	
	Вода
	0,029 м3

	5.7
	
	Обеспыливание гравийных и щебеночных покрытий
	40000 м2

	5.8
	
	Кальций хлористый жидкий или эквивалент
	23,57 т

	5.9
	
	Вода
	39,625 м3




	4. Место выполнения работ: муниципальная автомобильная дорога Ботулу - Кетердях Верхневилюйского улуса РС (Я) на расстоянии: 123,5 км от улусного центра. Имеется переправа через р. Вилюй. 

	5. Сроки выполнения работ: Начало работ: сразу после заключения муниципального контракта. Срок окончания работ не позднее 20 декабря 2019 года.

	6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)
Поставка  песчано – гравийной смеси с предоставлением протокола испытаний дорожно – строительной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 8267 -93 и ГОСТ 23735 - 2014. Доставка песчано – гравийной смеси  с карьера на р. Вилюй в зимнее время по ледовому автозимнику протяженностью 35 км  производится силами, средствами и транспортом подрядчика. Участок работы очень сложный: топи, бездорожье. Работы ведутся при мерзлых грунтах. Соответствующие требования к дорожно – строительной технике. Фотографии на каждом этапе работ.

	7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
-Производство работ  допускается только при наличии проекта производства работ (разрешается применение типовых ППР, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ), утвержденного подрядной организацией, согласованного с заказчиком. 

	8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
Исполнитель обязан:
схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ выполнить в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016. Работы производятся без перерыва в движении транспортного потока.
Подрядчик должен осуществить страхование ответственности перед третьими лицами.

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов
по завершению и сдаче работ
Подрядчик обязан сдать Заказчику производственно-техническую исполнительную документацию в объеме согласно перечня в приложении к Контракту и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

	10. Требования по объему гарантий качества работ
(минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)
	В течение гарантийного срока Подрядчик принимает на себя обязательства устранять за свой счет дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков в соответствии с  Контрактом.
   В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
 (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)
Согласно Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003г № ис-414-р гарантийный срок установлен:
Земляное полотно – 8 лет
Дорожная одежда – 4 года	

	12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнить согласно ФЗ РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.
        Мероприятия по охране окружающей среды выполнить согласно ст. 45 закона РФ «Об охране окружающей среды», ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»,  СНиП 11-01-95.


	13. Ориентировочная стоимость работ 

		№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Единица измерения
	Колич.
	Ориентирцена за ед. (руб)
	Ориентир.
стоимость (руб)

	
	Подготовительные работы
	
	
	
	

	
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см
	100 шт
	31,11
	225,59
	7 018,12

	
	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
	100 шт
	31,11
	949,83
	29 549,42

	
	Итого
	
	
	
	36 567,54

	
	К 12,83 (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09   " Индексы изменения сметной стоимости СМР"
	
	
	
	469 161,54

	
	К 1.121 (Приказ Минстроя РС (Я) №57 от 18.07.2017 г.
	
	
	
	525 930,09

	
	С временными зданиями и сооружениями 4.1 %
	
	
	
	547 493,22

	
	С затратами при производстве работ в зимнее время 8,0285 %
	
	
	
	591 448,71

	
	С затратами при работе вахтовым методом 2,157 %
	
	
	
	604 206,26

	
	С затратами на перебазировку строительной техники 0,989%
	
	
	
	604 803,82

	
	С затратами на непредв. расходы 3 %
	
	
	
	622 947,93

	
	Рекультивация временно занимаемых земель (техн. этап)
	
	
	
	

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	1 000 м3
	0,315
	431,55
	135,94

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-01
	1 000 м3
	2,835
	387,74
	1 099,27

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	1 000 м3
	0,031
	498,78
	15,46

	
	Итого
	
	
	
	1 250,70

	
	К 12,83 (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09   " Индексы изменения сметной стоимости СМР"
	
	
	
	16 046,48

	
	К 1.121 (Приказ Минстроя РС (Я) №57 от 18.07.2017 г.
	
	
	
	17 988,10

	
	С временными зданиями и сооружениями 4.1 %
	
	
	
	18 725,61

	
	С затратами при производстве работ в зимнее время 8,0285 %
	
	
	
	20 229,00

	
	С затратами при работе вахтовым методом 2,157 %
	
	
	
	20 665,34

	
	С затратами на перебазировку строительной техники 0,989%
	
	
	
	20 685,78

	
	С затратами на непредв. расходы 3 %
	
	
	
	21 306,35

	
	Земляное полотно
	
	
	
	

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1 000 м3
	20,938
	2 607,08
	54 587,13

	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 18 км
	т
	35 594,6
	14,56
	518 257,38

	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
	1 000 м3
	20,94
	1 601,33
	33 531,97

	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
	1 000 м3
	146,57
	200,39
	29 372,41

	
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	1 000 м2
	17,41
	954,59
	16 619,58

	
	Итого
	
	
	
	652 368,47

	
	К 12,83 (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09   " Индексы изменения сметной стоимости СМР"
	
	
	
	8 369 887,47

	
	К 1.121 (Приказ Минстроя РС (Я) №57 от 18.07.2017 г.
	
	
	
	9 382 643,85

	
	С временными зданиями и сооружениями 4.1 %
	
	
	
	9 767 332,25

	
	С затратами при производстве работ в зимнее время 8,0285 %
	
	
	
	10 551 502,52

	
	С затратами при работе вахтовым методом 2,157 %
	
	
	
	10 779 098,43

	
	С затратами на перебазировку строительной техники 0,989%
	
	
	
	10 789 758,96
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	Укрепительные работы
	
	
	
	

	
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	100 м2
	383,36
	346,42
	132 805,75

	
	Пырей или эквивалент
	кг
	1 039,736
	54,41
	56 572,46

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1 000 м2
	2,01
	1 514,77
	3 044,69

	
	Полотно иглопробивное Дорнит ПИ 200 или эквивалент
	м2
	2 010
	1,63
	3 276,30

	
	Итого
	
	
	
	195 698,78

	
	К 12,83 (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09   " Индексы изменения сметной стоимости СМР"
	
	
	
	2 510 815,35

	
	К 1.121 (Приказ Минстроя РС (Я) №57 от 18.07.2017 г.
	
	
	
	2 814 624,01

	
	С временными зданиями и сооружениями 4.1 %
	
	
	
	2 930 023,59

	
	С затратами при производстве работ в зимнее время 8,0285 %
	
	
	
	3 165 260,53

	
	С затратами при работе вахтовым методом 2,157 %
	
	
	
	3 233 535,20

	
	С затратами на перебазировку строительной техники 0,989%
	
	
	
	3 236 733,17

	
	С затратами на непредв. расходы 3 %
	
	
	
	3 333 835,17

	
	Дорожная одежда
	
	
	
	

	
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см
	1 000 м2
	14,388
	4 777,04
	68 732,18

	
	Песчано - гравийная смесь
	м3
	3 956,7
	100,1
	396 065,67

	
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,1
	1481,7
	148,17

	
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,08
	1554,25
	124,345

	
	Известь комовая технологическая, сорт III или эквивалент
	т
	0,0145
	595,17
	8,63

	
	Вода
	м3
	0,029
	2,41
	0,07

	
	Обеспыливание гравийных и щебеночных покрытий
	1 0000м2
	0,0004
	75,00
	0,03

	
	Кальций хлористый жидкий или эквивалент
	т
	23,57
	708,60
	16 701,70

	
	Вода
	м3
	39,625
	2,44
	96,69

	
	Итого
	
	
	
	481 877,48

	
	К 12,83 (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09   " Индексы изменения сметной стоимости СМР"
	
	
	
	6 182 488,07

	
	К 1.121 (Приказ Минстроя РС (Я) №57 от 18.07.2017 г.
	
	
	
	96 930 569,13

	
	С временными зданиями и сооружениями 4.1 %
	
	
	
	7 214 722,46

	
	С затратами при производстве работ в зимнее время 8,0285 %
	
	
	
	7 793 956,45

	
	С затратами при работе вахтовым методом 2,157 %
	
	
	
	7 962 072,09

	
	С затратами на перебазировку строительной техники 0,989%
	
	
	
	7 969 946,58

	
	С затратами на непредв. расходы 3 %
	
	
	
	8 209 044,98

	
	Всего
	
	
	
	1 367 762,99

	
	К 12,83 (Письмо Минстроя России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09   " Индексы изменения сметной стоимости СМР"
	
	
	
	17 548 399,20

	
	К 1.121 (Приказ Минстроя РС (Я) №57 от 18.07.2017 г.
	
	
	
	19 671 755,50

	
	С временными зданиями и сооружениями 4.1 %
	
	
	
	20 478 297,47

	
	С затратами при производстве работ в зимнее время 8,0285 %
	
	
	
	22 122 397,58

	
	С затратами при работе вахтовым методом 2,157 %
	
	
	
	22 599 577,70

	
	С затратами на перебазировку строительной техники 0,989%
	
	
	
	22 621 928,68

	
	С затратами на непредв. расходы 3 %
	
	
	
	23 300 586,54



(По всем позициям материалов, в которых имеется указание на товарные знаки, следует читать «или эквивалент»)
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