

СОГЛАСОВАНО:

2019 г.



ГБУЗ ЯО "Уроласская областная стоматологическая поликлиника"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)



2019 г.

на капитальный ремонт кабинета главного врача
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 338,473 тыс. руб. ✓
строительных работ 245,236 тыс. руб.
монтажных работ 31,294 тыс. руб.
Средства на оплату труда 54,081 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 284,58 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п/Мех		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кабинет гл. врача												
Потолок												
1	ТЕР15-01-047-15 Посл. Правил ЯР осл. обл. от 26.05.10 №326-П, от 12.03.10 №150-П	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-047-15 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЭМ=10,71; ЗГМ=19,68; МАТ=3,25	100 м2 поверхности облицовки	✓ 0,3297	1340,69	924,6	416,09	8,47	442	305	137	3

ОСО «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					5758 2849 16076			
2	ТЕР15-01-047-15 Пост.Провит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЗО. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-047-15 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,71; ЗТМ=19,68; МАТ=3,25	100 м2 поверхности облицовки	0,359 35,9/100	7741,07	1329,11	650,15	13,23	2779	477	233	5
Стены												
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					9011 4458 32075			
3	ТЕРр63-05-1 Пост.Провит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Снятие обоев простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр63-05-1 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗТМ=19,68	100 м2 очищаемой поверхности	0,2426 24,26/100	81,12	81,12			20	20		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		77% 50%					303 197 894			
4	ТЕР15-01-050-01 Пост.Провит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка облицовки стен из декоративного бумажно-слоистого пластика по деревянной обрешетке КОЗО. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3,3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-050-01 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=8,72; ЗТМ=19,68; МАТ=1,93	100 м2 облицовки	0,1363 13,63/100	536,82	441,96	94,86	1,23	73	60	13	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					1122 555 2971			

ООО «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР10-05-008-01 Пост.Правил.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Обшивка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-008-01 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=3,78; ЗГМ=19,68; МАТ=5,76	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0554 ✓ 5,54/100	5903,1	1038,88	32,48		327	58	2	
6	ТЕР20-02-002-02 Пост.Правил.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-02 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=6,97; ЗГМ=19,68; МАТ=6,7	1 решетка	4 ✓ 106%=118%*0,9 54%=63%*0,85	35,81	22,04	5,48	0,21	1209 616 4512 143	88	22	1
7	ТСЦ-204-0004 Пост.Правил.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	Т	-0,00172 ✓ 115%=128%*0,9 71%=83%*0,85	6644,31				2015 1244 5365 -11			
8	ТСЦ-101-1714 Пост.Правил.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1714 Март 2019 г. МАТ=8,73	Т	-0,0016 ✓	9808,6				-16			

000 «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-101-1522 Пост.Правит.Яр осл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Электроды диаметром 5 мм 342А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1522 Март 2019 г. МАТ=4,45	т	-0,00044 ✓	12370,41				-5			
10	Прайс	Решетка радиаторная 60х90 МР=280/1,2/6,54*1,02=36,39р. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	шт	4	36,39				146			
11	ТЕР15-04-006-03 Пост.Правит.Яр осл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Покрывте поверхность грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-006-03 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,46; ЗГМ=19,68; МАТ=17,95	100 м2 покрытия 54,77/100	0,5477 ✓ 54,77/100	88,91	86,95	1,77	0,18	49	48	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СГ		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					898 444 2297			
12	ТСЦ-101-2430 Пост.Правит.Яр осл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-2430 Март 2019 г. МАТ=4,03	кг	7,12 ✓	14,12				101			
13	ТЕР15-02-019-03 Пост.Правит.Яр осл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-019-03 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=14,32; ЗГМ=19,68; МАТ=32,5	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности 54,77/100	0,5477 ✓ 54,77/100	3323,31	657,36	43,94	28,59	1820	360	24	16

ООО «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ							7030			
		Сметная прибыль от ФОТ		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					3478			
		Всего с НР и СП							64607			
14	ТЕР15-04-027-06 Пост.Превит.Яр осл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Шпатлевка стен за 1 раз КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-06 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,83; ЗПМ=19,68; МАТ=4,32	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5477 54,77/100 ✓	633,14	216,55	5,7	0,18	347	119	3	
		Накладные расходы от ФОТ										
		Сметная прибыль от ФОТ		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					2225 1101 6672			
		Всего с НР и СП							1944	224	1	
15	ТЕР15-06-001-05 Пост.Превит.Яр осл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-06-001-05 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,46; ЗПМ=19,68; МАТ=4,03	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,5477 54,77/100 ✓	3549,31	409,79	1,77	0,18	1944	224	1	
		Накладные расходы от ФОТ							4188 2072			
		Сметная прибыль от ФОТ		95%=105%*0,9 47%=55%*0,85					17606			
		Всего с НР и СП										

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-04-005-05 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Окраска поливинилплетатными водоэмulsionными составами улучшенная по оборным конструкциям стен, подготовленным под окраску по обоям (прим.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-05 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,94; ЗГМ=19,68; МАТ=2,49	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5477 54,77/100	2234,27	314,54	13,55	0,18	1224	172	7	
17	ТСЦ-101-1959 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Краска водоэмulsionная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1959 Март 2019 г. МАТ=2,13	т	-0,03451	20179,81				-696	3216 1591 10871		
18	Прайс	Краска акриловая для стен и потолков МР=48,57/6,54*1,02=7,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	кг	34,51	7,58				262			
Пол												
19	ТЕРр57-03-1 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-03-1 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗГМ=19,68	100 м плинтуса	0,2142 21,42/100	29,41	29,41			6	6		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 68%					94 80 292			

000 «Центр экспертиз
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР11-01-011-07 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых КООФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-07 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=7,45; ЗПМ=19,68; МАТ=8,79	100 м2 стяжки	0,359 ✓ 35,9/100	1887,52	86,33	90,92	1,92	678	31	33	1
21	ТСЦ-101-0684 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0684 Март 2019 г. МАТ=7,84	1000 м2	-0,03662	12278,71				699 403 7355	-450		
22	ТСЦ-102-0305 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Фанера марки , размер 1525х1525х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-102-0305 Март 2019 г. МАТ=2,87	м2	36,62 ✓	54,05				1979			
23	ТЕР11-01-034-01 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство покрытий из досок паркетных КООФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-034-01 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,5; ЗПМ=19,68; МАТ=4,39	100 м2 покрытия	0,359 ✓	20052,01	456,49	134,93	8,18	7199	164	48	3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85					3649 2104 40158			

ООО «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТСЦ-203-0551 Пост.Превит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0551 Март 2019 г. МАТ=4,34	м2	-37,34 ✓	184,84				-6902			
25	Прайс	Ламинат кл.ЗЗ МР=782,01/1,2/6,54*1,02=101,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	м2	37,34 ✓	101,64				3795			
26	Прайс	Подложка МР=40,5/1,2/6,54*1,02=5,26 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	м2	36,618 1,02*35,9	5,26				193			
27	ТЕР11-01-040-01 Пост.Превит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-040-01 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=11; ЗГМ=19,68; МАТ=1,41	100 м плинтуса	0,2242 22,42/100 ✓	723,79	121,08	3,93		162	27	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		111%=123%*0,9 64%=75%*0,85					589 340 1660			
Окна, двери												
28	ТЕР46-04-012-03 Пост.Превит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-012-03 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=8,75; ЗГМ=19,68	100 м2	0,036 3,6/100 ✓	1082,58	840,63	241,95	89,78	39	30	9	3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		110% 70%					714 454 1837			
29	ТЕРР56-03-2 Пост.Превит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР56-03-2 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗГМ=19,68	100 м2	0,03 3,7/100 ✓	761,66	761,66			23	23		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		82% 62%					371 281 1105			

ООО «Центр экспертизы проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР10-01-035-01 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-035-01 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=10,82; ЗГМ=19,68; МАТ=3,69	100 п. м	0,06 6/100	4583,07	249,44	21,5	0,69	275	15	1	
31	ТСЦ.101-2909 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ.101-2909 Март 2019 г. МАТ=0,92	м	6 ✓	317,18				313 159 1734 1903			
32	ТЕР10-01-039-03 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-03 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=11,02; ЗГМ=19,68; МАТ=4,7	100 м2 проемов	0,036 3,6/100	28064,41	1423,54	509,94		1010	51	18	
33	ТСЦ.203-0205 Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	м2	106%=118%*0,9 54%=63%*0,85 -3,6	207,04				1064 542 7231 -745			
000 «Центр экспертизы проектной документации»												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТСЦ-203-0359 Пост. Правит. ЯР осп. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-203-0359 Март 2019 г. МАТ=5,8	м	-19,44	7,19				-140			
35	Прайс	Блок дверной ДУ в сборе с фурнитурой , наличниками МР=11068/1,2/6,54*1,02=1438,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	комплект	2	1438,5				2877			
36	ТЕР62-07-5 Пост. Правит. ЯР осп. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-07-5 Март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗМ=10,17; ЗПМ=19,68; МАТ=3,05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0754 ✓ 7,54/100	1449,54	442,28	8,36	1,16	109	33	1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 50%					519 325 1732			
Электромонтажные работы												
37	ТЕР67-04-5 Пост. Правит. ЯР осп. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР67-04-5 Март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗМ=8,75; ЗПМ=19,68	100 шт.	0,06 ✓ 6/100	145,98	143,48	2,5	0,93	9	9		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		85% 65%					150 115 442			
38	ТЕРм08-03-594-17 Пост. Правит. ЯР осп. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.3 п.1, "...Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-17 Март 2019 г. ОЗП=19,68; ЗМ=8,65; ЗПМ=19,68; МАТ=9,51	100 шт.	0,06 ✓ 6/100	4620,3	1952,26	2580	818,53	277	117	155	49
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65%					3104 2124 8920			
39	Прайс	Светильник светодиодный ДВО-36w 595*595*19 МР=736/6,54/1,02=110,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	шт	6 ✓	110,33				662			

ООО «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕРм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м	100 м	0,15 15/100 ✓	1822,77	331,63	678,26	144,58	273	50	102	22
	Пост.Правит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-06 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=8,4; ЗГЛМ=19,68; МАТ=3,73										
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65% ✓					1346 921 4559			
41	Прайс	Кабель-канал 100х60 МР=281,27/1,2/6,54*1,02=36,56 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	М	15 ✓	36,56				548			
42	Прайс	Рамка и супорт для кабель канала МР=59,1/1,2/6,54*1,02=7,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	шт	5 ✓	7,68				38			
43	ТЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-10 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=6,7; ЗГЛМ=19,68; МАТ=4,26	100 шт.	0,05 5/100 ✓	1687,82	905,89	79,94	1,94	84	45	4	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65% ✓					842 576 2480			
44	Прайс	Розетка в кабель -канал МР=118,62/1,2/6,54*1,02=15,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Материалы Март 2019 г. МАТ=6,54	шт	5 ✓	15,42				77			
45	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой с ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-402-01 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=8,17; ЗГЛМ=19,68; МАТ=3,9	100 м	0,3 30/100 ✓	1121,52	172,58	710,28	77,81	336	52	213	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65%					1402 959 5401			
46	ТСЦ-501-8184 Посл.Привит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8184 Март 2019 г. МАТ=7,65	1000 м	0.03 30/1000	3608,1				108			
Прочие работы												
47	ТЕР62-33-2 Посл.Привит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-33-2 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=11,05; ЗГМ=19,68; МАТ=2,54	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0576 5,76/100	1267,97	576,32	0,87		73	33		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 50%					519 325 1595			
48	ТЕР62-32-2 Посл.Привит.Яр осл.обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР62-32-2 Март 2019 г. ОЗГ=19,68; ЗМ=11,05; ЗГМ=19,68; МАТ=2,54	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0071 0,71/100	1343,7	652,05	0,87		10	5		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 50%					78 49 238			
Мусор												
49	ФССЦпг-01-01-01 043 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 060247 Механизированная погрузка ЗМ=8,85	1 т груза	1,1	3,28		3,28		4		4	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							35			
50	ФССЦпг-03-21-01 020 Приказ Министр Росси от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 400052 Перевозка автосамосвалами 10 т ЗМ=10,84	1 т груза	1,1	15,35		15,35		17		17	

ООО «Центр экспертизы
проектной документации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП								184			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									23476	2622	1049	126
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									195739	51601	9953	2480
Накладные расходы									52429			
Сметная прибыль									28362			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									245236			
Итого Монтажные работы									31294			
Итого									276530			
В том числе:												
Материалы									134185			
Машины и механизмы									9953			
ФОТ									54081			
Накладные расходы									52429			
Сметная прибыль									28362			
Непредвиденные затраты 2%									5531			
Итого с непредвиденными									282061			
НДС 20%									56412,2			
ВСЕГО по смете									338473,2			

Составил _____

Проверил _____

