ПРОЕКТ


ДОГОВОР 
на выполнение проектных и изыскательских работ  №_____

г. Саратов  								«____» __________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Журавлева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице _______________________________________, действующего на основании____________с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ООО «КВС», по результатам __________________________ (__________________) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ
В Договоре термины, указанные ниже, имеют следующие значения:
1.1. «Исходные данные»- документы, необходимые для разработки Документации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов.
1.2. «Объект» - объект нового строительства (реконструкции), проектирование которого Заказчик намерен осуществить в рамках данного Договора.
1.3. «Недостатки/дефекты»- означают любые отступления разработанной Проектировщиком Документации от требований Договора, Технического задания, Исходных данных, технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО, требований Заказчика и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, обнаруженные Заказчиком либо прочими лицами, включая уполномоченные на согласование Документации организации и органы, как в ходе приемки работ, так и в последующие периоды, включая строительство и/или эксплуатацию Объектов.
1.4. «Рабочий день»- календарный день, за исключением официально установленных выходных и/или праздничных дней в РФ.
1.5. «Земельный участок» - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуальной определенной вещи, в границах которого Заказчик предполагает осуществить строительство Объекта, адрес и кадастровый номер которого указаны в Техническом задании.
1.6. «Документация»- Проект планировки территории, Проект межевания территории, Отчеты об инженерных изысканиях, Проектная документация, разрабатываемые в целях строительства Объектов,  в рамках настоящего Договора, согласно  Техническому заданию (Приложение №1) к настоящему Договору. Документация включает:
Проектно-сметная документация (Стадия «П»)— комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости; документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в части проектируемого объекта.
1.7. «Акт сдачи-приёмки выполненных работ» - подписанный Проектировщиком и Заказчиком документ, подтверждающий приемку Заказчиком выполненных работ Проектировщика, в объёме и сроки, указанные в Договоре.
1.8. «НПА» - система всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов, включая нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативно-правовые акты, технические регламенты, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.
1.9. «Гарантийное удержание» - удержание из вознаграждения Проектировщика в размере5 (пять) % от суммы, подлежащей оплате Проектировщику за фактически выполненные работы, по разработке Документации. 
Гарантийное удержание обеспечивает исполнение Проектировщиком его обязательств по устранению выявленных Недостатков/дефектов, уплате неустоек, штрафов, возмещению убытков Заказчика, включая неустойки, штрафы, убытки по настоящему Договору с даты окончания срока обеспечения исполнения Договора.
Сумма Гарантийного удержания подлежит возврату Проектировщику в соответствии с п. 4.8 - 4.10 Договора за вычетом расходов Заказчика на устранение Недостатков/дефектов, сумм начисленных неустоек, штрафов и убытков, возникших по настоящему Договору.
О вычете Заказчик направляет Проектировщику письменное сообщение с расчетом подлежащих вычету сумм. С момента осуществления Заказчиком вычета считается прекращенным обязательство Проектировщика по оплате сумм штрафов, неустоек, затрат Заказчика по устранению Недостатков/дефектов, сумм убытков Заказчика.
Стороны соглашаются, что на сумму Гарантийного удержания проценты, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ, а также какие - либо иные проценты, не начисляются и Заказчиком не уплачиваются.
1.10. «Работы» - комплекс работ и услуг, выполняемых/оказываемых Проектировщиком по Договору вместе либо по отдельности.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется в установленный срок выполнить следующие проектно-изыскательские работы (далее - «Работы») на объект: Канализационный коллектор №8 по ул.Набережной от ул. Вольской до КНС-2, (далее – «Объект»), в том числе: 
2.1.1.  Подготовить все необходимые материалы для получения исходно-разрешительной документации;
2.1.2. От имени и по поручению Заказчика обеспечить получение и согласование с уполномоченными органами исходно-разрешительной документации в объеме, необходимом для проектирования;
2.1.3.  Выполнить инженерные изыскания с составлением отчетов о проведении инженерных изысканий, в объеме, необходимом для разработки Проектно-сметной документации (в том числе, впоследствии рабочей документации) и, а именно:
- инженерно-геодезических;
- инженерно-геологических (при необходимости);
- инженерно-экологических (при необходимости);
- инженерно-гидрометеорологических (при необходимости).
2.1.4. Разработать Проектно-сметную документацию (Стадия «П») в соответствии с НПА, в объеме, необходимом для получения положительного заключения  экспертизы Проектной документации, а в случае необходимости в рамках действующего законодательства;
2.1.5. От имени и по поручению Заказчика на основании доверенности получить все необходимые согласования с уполномоченными органами.
2.1.6. От имени и по поручению Заказчика на основании доверенности обеспечить сопровождение результатов инженерных изысканий и Проектно-сметной документации (Стадия «П») в органах экспертизы до получения положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости.;
2.1.7. Выполнить комплекс работ, связанных с отводом земельного участка под строительство Объектов на имя Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику документы, связанные с выполнением комплекса работ по отводу земельного участка. Данный вид работ подлежит выполнению при условии, что он предусмотрен сметой.
2.2. Требования к объему, составу, содержанию, качеству и порядку выполнения Работ изложены в настоящем Договоре.
2.3. Выполнение Работ осуществляется, в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.4. Результатом Работ по настоящему Договору является:
1) отчеты о проведении инженерных изысканий;
2) разработанная Проектно-сметная документация (Стадия «П»), в соответствии с Приложением №1,получившаяположительное заключение экспертизы проектной документации.
2.5. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Проектировщиком работ.
2.6. Проектировщик в счет своего вознаграждения вправе привлекать субпроектировщиков для выполнения работ по Договору, при этом Проектировщик несет ответственность за действия субпроектировщиков как за свои собственные.

3.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Стороны согласовали следующие сроки начала и окончания выполнения работ:
3.1.1. Начало выполнения работ: с даты подписанияакта приема-передачи исходных документов по Договору;
3.1.2. Окончание выполнения работ: согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение №2).
3.2. Сроки выполнения полного комплекса работ определены Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №2).
3.3. Датой окончания выполнения Проектировщиком работ считается дата достижения результатов в соответствии с п.2.4 настоящего Договора и подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Изменение сроков выполнения работ возможно в случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора, по письменному согласованию Сторон, и оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ___________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - _______ (Сумма прописью) рублей __ копеек.
4.2. Общая стоимость работ рассчитана в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.3. Общая стоимость выполняемых работ по Договору включает стоимость работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям Договора:
4.3.1. Все расходы и издержки, связанные с выполнением работ по Договору в полном объеме и надлежащего качества, стоимость проведения инженерных изысканий, стоимость разработки Проектно-сметной документации, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость необходимых для выполнения работ расходных и иных материалов, техники, средства на непредвиденные работы и затраты, которые могут возникнуть в период проектирования;
4.3.2. Затраты на подготовку и согласование исходно-разрешительной документации, в том числе оплату официальных платежей контролирующим и согласующим инстанциям;
4.3.3. Затраты на изготовление 4-х экземпляров Документации на бумажном носителе и 1 экземпляра Документации в электронном виде на стандартном носителе (флеш-накопителе), структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg, *.xls, *.doc, *.ARPS, *.xml.) и не редактируемом (*.pdf) форматах;
4.3.4. Полное вознаграждение за все права, передаваемые Проектировщиком Заказчику по Договору, включая исключительное право (если Документация или ее часть является объектом интеллектуальной собственности) и право собственности на материальные носители, в которых выражена Документация;
4.3.5. Затраты по оплате за проведение экспертизы оценки достоверности сметной стоимости;
4.3.6. Вознаграждение Проектировщика;
4.3.7. Любые иные затраты и расходы Проектировщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.
4.4. Указанная в п. 4.1 общая стоимость выполняемых работ по Договору является твердой, изменению не подлежит и устанавливается на весь срок исполнения Договора. 
4.5. В случае, если фактический объем выполненных работ, согласованный в рамках Расчета стоимости работ (Приложение №3) к Договору, окажется меньше согласованного Сторонами, Стороны вносят соответствующие корректировки с целью отражения фактического объема работ, что оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.6.	В стоимость разработки раздела «Архитектурные решения» Проектно-сметной документации (если в Объект входят здания, строения и сооружения) включено вознаграждение за передачу исключительного права на архитектурный проект в полном объеме. Вознаграждение за передачу исключительного права уплачивается Заказчиком в составе стоимости работ, в которую включен раздел «Архитектурные решения».
4.7. Оплата выполненных Проектировщиком работ производится по достижении результата работ в соответствии с п.2.4 настоящего Договора в следующем порядке:
4.7.1.1. 90% от стоимости выполненных работ оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.
4.7.1.2. 10% от стоимости выполненных работ, за вычетом суммы Гарантийного удержания, начисленных штрафных санкций и неустоек в соответствии с условиями Договора, оплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Договора, на основании счета и счета-фактуры, выставленных Проектировщиком.
4.8. Возврат суммы Гарантийного удержания осуществляется в следующем порядке:
· 100 % (Сто) процентов суммы Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании счета Проектировщика по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты окончания срока обеспечения исполнения Договора.
4.9. В случае выявления Недостатков/дефектов до момента выплаты Проектировщику Гарантийного удержания (части Гарантийного удержания), выплата Гарантийного удержания осуществляется в следующий срок и в следующем порядке:
· Заказчик не перечисляет сумму Гарантийного удержания до момента исправления Проектировщиком Недостатков/дефектов. Такие действия Заказчика не являются просрочкой и не влекут начисления каких-либо процентов и/или неустойки;
· после исправления Проектировщиком Недостатков/дефектов Заказчик перечисляет часть Гарантийного удержания в течение 5 (Пяти) Рабочих дней послеподписания Сторонами Акта об устранении Недостатков/дефектов.
В случае отказа Проектировщика от устранения выявленных Недостатков/дефектов срок уплаты всего Гарантийного удержания, не выплаченного к моменту отказа Проектировщика от устранения Недостатков/дефектов, изменяется на следующий: гарантийное удержание возвращается Проектировщику в части, неиспользованной на устранение Недостатков/дефектов.
4.10. В случае расторжения Договора гарантийные обязательства Проектировщика сохраняются, возврат Гарантийного удержания производится Заказчиком в следующем порядке:
· 30 % (Тридцать) процентов Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании счета Проектировщика по истечении 3 (Трех) месяцев с даты расторжения Договора;
· 30 % (Тридцать) процентов Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании счета Проектировщика по истечении 6 (Шести) месяцев с даты расторжения Договора;
· 40 % (Сорок) процентов Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании счета Проектировщика по истечении 9 (Девяти) месяцев с даты расторжения Договора. При выявлении Недостатков/дефектов по работам, выполненным Проектировщиком до расторжения Договора, или в случае отказа Проектировщика от устранения таких Недостатков/дефектов, для выплаты Гарантийного удержания действуют правила, установленные в п. 4.11. Договора.
4.11.	 Работы, выполненные Проектировщиком с отклонением от Технического задания (Приложение №1) и условий настоящего Договора, не подлежат оплате до устранения Проектировщиком обнаруженных Заказчиком недостатков.
4.12.	Стороны соглашаются, что проценты в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не уплачиваются.
4.13.	 Оплата Проектировщиком официальных платежей контролирующим, согласующим и экспертным организациям, должна быть подтверждена путем предоставления копий соответствующих счетов на оплату, счетов-фактур и платежных документов.
4.14. Платежи по Договору осуществляются в рублях РФ в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Проектировщика, указанный в Договоре, если иной счет не будет указан Проектировщиком в письменном уведомлении. Платёж считается совершенным в момент списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.  Передать Проектировщику исходные данные согласно Техническому заданию (Приложение №1).. Прием-передача исходных данных оформляется двусторонним актом;
5.1.2. Назначить ответственного представителя Заказчика и информировать об этом Проектировщика;
5.1.3. Осуществлять контроль за ходом, качеством выполняемых работ, соответствием принимаемых решений Техническому заданию (Приложение №1) и НПА, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2), соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика;
5.1.4.  Оказывать содействие Проектировщику в выполнении работ, предусмотренных Договором, в целях его надлежащего исполнения;
5.1.5.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса Проектировщика рассмотреть, и либо согласовать изменения, предлагаемые к внесению в Техническое задание (Приложение №1) или в Документацию, либо направить Проектировщику мотивированный отказ. При необходимости вносить изменения или дополнения в Техническое задание с оформлением дополнительного соглашения к договору;
5.1.6. В случае выявления Недостатков/дефектов, недоработок составить акт, фиксирующий их, и направить его Проектировщику для устранения;
5.1.7.  Согласовать экспертную организацию для прохождения экспертизы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса от Проектировщика;
5.1.8. Выдать Проектировщику соответствующие доверенности в целях исполнения настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса от Проектировщика;
5.1.9. По завершении Работв течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечить их приёмку, с оформлением необходимых документов или направить мотивированный отказ от приемки работ, с указанием причин отказа, установленных нарушений настоящего Договора или Технического задания и перечня обнаруженных недостатков;
5.1.10. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками в Проектно-сметной документации;
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1.  Требовать от Проектировщика еженедельного отчёта, в том числе письменного, о ходе и качестве исполнения обязательств по Договору;
5.2.2. Направлять Проектировщику мотивированные замечания, рекомендации, дополнения, требования и указания к разрабатываемой Документации, в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недостатков, а также требовать от Проектировщика своевременного устранения любых Недостатков/дефектов, выявленных при рассмотрении, согласовании, проверки Документации, а также выявленных в процессе строительства и эксплуатации Объектов, в течение 5 календарных дней с момента получения мотивированного замечания от Заказчика;
5.2.3. Привлекать экспертов для проверки соответствия подготовленных Проектировщиком отдельных разделов Документации требованиям, установленным настоящим Договором;
5.2.4.  В случае неисполнения Проектировщиком условий Договора либо выявления Недостатков/дефектов Заказчик вправе:
а) потребовать безвозмездного устранения Недостатков в разумный срок;
б) в случае отказа от устранения либо не устранения Недостатков в сроки, установленные настоящим Договором, собственными силами, либо силами привлеченной организации устранить данные Недостатки;
в) потребовать у Проектировщика возмещения собственных расходов Заказчика на устранение Недостатков.  
5.3. Проектировщик обязан:
5.3.1.  Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в полном объеме и в сроки, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), условиями настоящего Договора и НПА;
5.3.2.  Осуществлять работы по настоящему Договору на основании действующего членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и в соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3.3.  Письменно известить Заказчика об изменении сведений, указанных в выписке из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
5.3.4.  В случае исключения Проектировщика из членов саморегулируемой организации, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как препятствующие выполнению настоящего Договора, что влечет за собой досрочное расторжение настоящего Договора.
5.3.5. Назначить ответственного представителя Проектировщика и информировать об этом Заказчика;
5.3.6. Осуществлять от имени и по поручению Заказчика сбор всех необходимых материалов для получения исходно-разрешительной документации, необходимой для разработки Проектной документации (Стадия «П»);
5.3.7.  От имени и по поручению Заказчика обеспечить получение и согласование с уполномоченными органами исходно-разрешительной документации в объеме, необходимом для проектирования; 
5.3.8.  Выполнить инженерные изыскания с составлением отчетов о проведении инженерных изысканий, в объеме, необходимом для разработки Проектно-сметной документации (в том числе рабочей документации) и передать результат Заказчику, а именно:
- инженерно-геодезических; 
- инженерно-геологических (при необходимости);
- инженерно-экологических (при необходимости);
- инженерно-гидрометеорологических (при необходимости).
5.3.8.1. Проектировщик обязан производить работы по рекогносцировке местности при инженерных изысканиях совместно с представителем Заказчика.
5.3.8.2. Проектировщик обязан уведомить Заказчика о предстоящих работах по рекогносцировке местности при инженерных изысканиях за два рабочих дня.
5.3.9. На основании результатов проведенных инженерных изысканий, разработать Проектно-сметную документацию на строительство Объекта в составе и объеме, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Договором и необходимом для выполнения работ по строительству Объекта.
5.3.10. Согласовывать с Заказчиком принимаемые в процессе проектирования принципиальные решения: состав Объекта, генеральные планы, перечень технологического и вспомогательного оборудования, конструктивные особенности зданий и сооружений, планировки зданий и сооружений (если в Объект входят здания, строения и сооружения), применяемые материалы, принципиальные схемы инженерных сетей и прочее.
5.3.11. Согласовать с Заказчиком стоимость применяемых в проекте материалов и оборудования (прайс-листы и коммерческие предложения). 
5.3.12. От имени и по поручению Заказчика на основании доверенности согласовать готовую Проектно-сметную документацию (Стадия «П») с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
5.3.13. Передать готовую к прохождению экспертизы Проектно-сметную документацию на согласование Заказчику. Документы передаются по накладной или сопроводительным письмом, с отражением перечня передаваемой документации, количеством томов.
5.3.14. При предоставлении Заказчику на согласование сметной документации в обязательном порядке прикладывать альбом прайс-листов (коммерческих предложений).
5.3.15. [bookmark: _GoBack]В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования Проектно-сметной документации (Стадия «П») Заказчиком, направить результаты инженерных изысканий и Проектно-сметную документацию (Стадия «П»)  от имени и по поручению Заказчика в органы экспертизы, заключить Договор и произвести оплату за оказание услуг по оценки достоверности сметной стоимости Объекта. 
5.3.16. От имени и по поручению Заказчика на основании доверенности обеспечить сопровождение результатов инженерных изысканий и Проектно-сметной документации (Стадия «П») в органах экспертизы до момента получения оценки достоверности сметной стоимости на строительство Объектов;
5.3.17. В случае получения отрицательного заключения по результатам экспертизы оценки достоверности сметной стоимости Объекта, за свой счет вносить соответствующие изменения и корректировки в Проектно-сметную документацию (Стадия «П»), и проводить повторную экспертизу оценки достоверности сметной стоимости Объекта.
5.3.18. Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ. 
5.3.19. Осуществлять от имени и по поручению Заказчика оформление, сбор, разработку всех необходимых материалов, данных для формирования земельного(ых) участка(ов) и оформления земельно-правовых отношений, необходимых для строительства Объекта.
5.3.20. По требованию Заказчика и/или замечаниям государственных органов и соответствующих организаций устранить Недостатки/дефекты за свой счет, без продления срока производства работ.
5.3.21. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение проектно-изыскательских работ при обнаружении:
- в процессе выполнения инженерных изысканий непредвиденных сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания;
- необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и/или в Договор в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости проектно-изыскательских работ;
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения проектно-изыскательских работ;
- иных, не зависящих от Проектировщика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых проектно-изыскательских работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.3.23. Вопрос о целесообразности продолжения проектно-изыскательских работ решается Сторонами в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении проектно-изыскательских работ.
5.3.24. Осуществлять необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ.
5.3.25. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора.
5.3.26. Участвовать в еженедельных совещаниях, а также информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению Договора, в том числе письменно, по соответствующему запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса, если в запросе не установлен иной срок.
5.3.27. Не нарушать авторские и иные права и патенты третьих лиц на используемые в Документации решения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение прав третьих лиц.
5.3.28. Не передавать Документацию третьим лицам, кроме упомянутых в настоящем Договоре, без письменного согласия Заказчика.
5.3.29. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.
5.3.30. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством Объекта до приемки его в эксплуатацию, заключив с Заказчиком Договор на оказание услуг по авторскому надзору по нормативной стоимости, определенной в сводном сметном расчете, получившем положительное заключение экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости.
5.3.31. Сдать Заказчику по акту приема-передачи три закрепленные на местности закоординированные точки (межевые знаки, репера) после проведения инженерно-геодезических изысканий.
5.3.32. Предоставить Заказчику фотоотчет проведения полевых  работ  инженерных изысканий.
5.3.33. Безвозмездно внести изменения в Проектно-сметную документацию Объекта при необходимости, вызванной недостоверностью и неточностью данных прохождения/залегания существующих инженерных сетей в границах застройки Объекта, с последующим повторным прохождением экспертизы.
5.3.34. Согласовать субпроектировщика с Заказчиком до заключения договора субподряда. Для согласования субпроектировщика Проектировщик направляет письмо в адрес Заказчика с приложением следующих документов о предлагаемом субпроектировщике:
· регистрационные данные и прочие реквизиты партнера, с указанием расчетных счетов и обслуживающих банков;
· сведения о реализации субпроектировщиком работах, услугах и т.д., аналогичных планируемым к выполнению (оказанию) для Заказчика;
· учредительные документы;
· документ, подтверждающий членство в СРО;
· справка из налоговых органов по форме 6НДФЛ (за текущий отчетный период до инициирования согласования);
· справка из налоговых органов об отсутствии у субпроектировщика задолженности по уплате налогов и сборов (полученные не позднее, чем за месяц до инициирования согласования);
· перечень используемой субпроектировщиком для производства работ автомобильной и иной специальной техники, с указанием собственника, идентификационных номеров, государственных регистрационных знаков;
· приказ о назначении руководителя субпроектировщика на должность;
· решение участников/акционеров субпроектировщика о назначении руководителя;
· проект планируемого к подписанию Договора;
· копия доверенности на лицо, которое будет подписывать Договор, образец подписей;
· копия паспорта руководителя или лица, имеющего право подписывать Договора, с подтверждением его полномочий;
· согласие руководителя либо уполномоченного лица на обработку его персональных данных в соответствии с Приложением №6 к Договору;
· иные документы – по запросу Заказчика.

6. СДАЧА-ПРИЁМКА РАБОТ
6.1. ПриемкаРабот подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
6.2. Проектировщик по завершении Работ передает Заказчику результаты Работ, в соответствии с п. 2.4., иными условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение №1), и представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату по выполненным работам в 1 (одном) экземпляре, оформленные в соответствии с требованиями НПА.
6.3. Проектировщик предъявляет Заказчику результаты выполненных работ в течение 5 календарных днейпосле получения положительного заключения экспертизы.
6.4. При досрочном прекращении выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязан принять выполненные работы по степени их готовности на дату прекращения обязательств по настоящему Договору и оплатить их пропорциональную стоимость при условии отсутствия Недостатков.
6.5. В случае отказа Заказчика от приемки результата работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем Недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
7.1. Стороны назначают своих представителей в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору. Полномочия представителей Сторон должны быть надлежащим образом письменно подтверждены. Стороны должны письменно уведомить друг друга о своих представителях, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия таких представителей.
7.2. Если при выполнении Проектировщиком работ по Договору в соответствии с Техническим заданием Проектировщик выявит, что в Техническом задании указаны параметры, замена которых на иные, более оптимальные проектные решения, позволит осуществить строительство/реконструкцию Объектов более экономно, без ущерба качеству Объектов, либо выявит параметры, выполнение которых невозможно на Земельном участке, либо параметры, реализация которых существенно ухудшит качество Объектов, Проектировщик незамедлительно письменно информирует об этом Заказчика.
7.3. При выявлении Проектировщиком необходимости корректировки Документации Проектировщик осуществляет такую корректировку при условии получения предварительного одобрения Заказчика на внесение корректировок. В случае, если вызываемые корректировкой дополнительные работы не изменят вид предусмотренных Договором работ, Цена Договора изменению не подлежит. На скорректированную Документацию должны распространяться положения раздела 8 Договора.

8. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
8.1. Проектировщик гарантирует своевременное и качественное выполнение всех работ по Договору в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, Исходными данными, требованиям НПА, включая требования технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО.
8.2. Проектировщик гарантирует устранение за свой счет в сроки, установленные Договором либо письменно согласованные с Заказчиком, Недостатков/дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке Документации, а также выявленных в Документации в ходе строительства и эксплуатации Объектов.
8.3. Проектировщик настоящим дает Заказчику свое согласие на передачу Документации любым третьим лицам, в том числе в целях доработки и переработки Документации, в целях реализации строительства Объекта, а также на представление третьим лицам содержащейся в Документации информации.
8.4. Проектировщик гарантирует, что в период действия Договора он будет являться членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, дающего ему право на выполнение работ по Договору.
8.5. Стороны пришли к соглашению, что к Заказчику переходит исключительное право на разработанную Документацию в полном объеме (если Документация является объектом интеллектуальной собственности).
8.6. Проектировщик гарантирует наличие у него авторского права на архитектурный проект (если Документация будет включать в себя архитектурный проект), а также наличие исключительного права, включая право на передачу Заказчику исключительного права в полном объеме. Проектировщик гарантирует, что Работы, в результате которых будет создан объект интеллектуальной собственности, будут производиться его работниками на основе служебного задания и у них не возникнет каких-либо прав на объект интеллектуальной собственности либо прав на получение какого-либо вознаграждения от Заказчика в связи с его созданием и/или использованием. 
8.7. Проектировщик настоящим дает свое согласие на то, что в случае реализации архитектурного проекта без изменений, Заказчик вправе не привлекать Проектировщика к авторскому надзору за строительством Объектов Проектировщик настоящим дает свое согласие на то, что он не будет участвовать в реализации проекта, если иное не будет письменно определено Сторонами путем заключения отдельного Договора. В этом случае стоимость авторского надзора составит сумму, не превышающую нормативную стоимость, определенную в сводном сметном расчете, получившем положительное заключение экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости.
8.8. Проектировщик обязан сообщать Заказчику о результатах интеллектуальной деятельности (объектах интеллектуальной собственности), созданных им в процессе исполнения Договора. Если при исполнении Договора были созданы результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), прямо не предусмотренные Договором, право на получение патента и исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику.
8.9. Стороны гарантируют, что на момент подписания Договора им не было известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительного права по Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
9.2. В случае нарушения срока выполнения работ, нарушения срока устранения Недостатков/дефектов более чем на 5 (Пять) Рабочих дней, Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате неустойки в размере 2/300 ключевой ставки ЦБ РФ от общей стоимости работ за каждый день просрочки с первого дня просрочки до момента фактического выполнения работ. Выплата неустойки не освобождает Проектировщика от исполнения своих обязательств по Договору.
9.3. Проектировщик вправе требовать от Заказчика увеличения сроков выполнения работ соразмерно задержкам со стороны Заказчика при задержке выполнения им встречных обязательств по Договору.
9.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ более чем на 10 (Десять) Рабочих дней Проектировщик вправе предъявить Заказчику требование по уплате неустойки в размере 2/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки до момента фактической оплаты. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса к отношениям сторон применяться не будут.
9.5. В случаях, когда работы выполнены Проектировщиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными Недостатками/дефектами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Проектировщика:
· безвозмездного устранения Недостатков/дефектов в разумный срок;
· соразмерного уменьшения Цены Договора;
- возмещения своих расходов на устранение Недостатков/дефектов, в том числе в случае, когда такие расходы образовались в результате привлечения третьего лица для устранения Недостатков/дефектов, включая еще не произведенные расходы.
9.6. Если отступления от условий настоящего Договора или иные Недостатки/дефекты результата работ не были своевременно устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
9.7. В случае нарушения Проектировщиком гарантий и обязанностей, указанных в Разделе 5, 8 Договора (любой из них), Проектировщик обязан возместить Заказчику по его требованию все убытки.
9.8. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее качество Документации, включая Недостатки/дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, в процессе эксплуатации Объектов, а также за недостатки Объектов, созданных на основании Документации, возникшие в результате Недостатков/дефектов Документации.
9.9. При обнаружении Недостатков/дефектов в Документации после ее приемки Заказчиком, Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно обеспечить исправление Документации в согласованные Сторонами сроки. При этом такое согласование сроков не означает отказа Заказчика от начисления неустойки за просрочку выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору.
9.10. За привлечение Проектировщиком к выполнению работ субпроектировщиков без согласования данных субпроектировщиков с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Проектировщика штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек.
9.11. Неустойка (пени, штраф) не подлежат начислению Проектировщику в случае, если ненадлежащее исполнение обязательств либо неисполнение обязательств по Договору, произошло вследствие действия/бездействия со стороны Заказчика по исполнению его обязательств, предусмотренных Договором либо равнозначной просрочки Заказчика по исполнению встречных обязательств.
9.12. За просрочку исполнения обязательств по обеспечению исполнения Договора (Раздел 14) свыше 10 (Десяти) календарных дней Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от Цены работ за каждый день просрочки с первого дня просрочки до момента фактического исполнения обязательства. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса к отношениям сторон применяться не будут.
9.13. За просрочку исполнения обязательств по обеспечению исполнения Договора (Раздел 14) свыше 30 (Тридцати) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
9.14. За каждый факт нарушения Проектировщиком пункта 5.3 Договора Заказчик вправе начислить Проектировщику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
9.15. За  отказ устранить направленные Проектировщику замечания к разрабатываемой Документации, выявленные при рассмотрении, согласовании, проверке и/или приемке Документации, а также выявленные в процессе строительства и эксплуатации Объектов Заказчик вправе начислить Проектировщику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
9.16. При повторном рассмотрении разделов Проектно-сметной документации (после устранения ранее выданных замечаний) в случае обнаружения неисправленных замечаний, направленных Заказчиком ранее, Заказчик вправе начислить Проектировщику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое неисправленное замечание.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны соглашаются, что вся принадлежащая Стороне информация, раскрываемая другой Стороне (получателю) в рамках Договора, является конфиденциальной информацией.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, являющиеся конфиденциальной информацией. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять данную информацию уполномоченным государственным органам в объеме, предусмотренном НПА.
10.2. Информация не является конфиденциальной, если информация известна получателю на момент раскрытия или является общедоступной.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если неисполнение вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по данному Договору.
11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
11.3. По требованию другой Стороны Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна предоставить документы компетентных организаций и/или органов власти, подтверждающих возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
11.4. На период действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты надлежащие меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
12.1. До обращения в суд обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение 20 дней с момента ее получения. 
12.2. Если споры Сторон, возникающие на основании и в связи с Договором, в том числе с его заключением, исполнением, изменением, расторжением и недействительностью, не решены с соблюдением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.
12.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим Законодательством РФ.

13. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
13.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
13.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, по причине, не связанной с неисполнением, ненадлежащим исполнением Проектировщиком его обязательств по Договору, уплатив Проектировщику часть общей стоимости работ по Договору пропорционально части работ, выполненной до получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. При этом Проектировщик вправе потребовать возмещения убытков в размере фактически понесенных Проектировщиком в связи с прекращением Договора расходов, но не более 10 % от разницы между Ценой Договора и частью цены, выплаченной за фактически выполненные работы. Стороны пришли к соглашению, что Документация, выполненная Проектировщиком после даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора, признается Сторонами выполненной после расторжения Договора и не подлежащей оплате.
В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Проектировщик передает Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию не позднее 3 (Третьего) Рабочего дня от даты расторжения Договора.
13.4. Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Проектировщика возмещения убытков в следующих случаях, связанных с неисполнением, ненадлежащим исполнением Проектировщиком его обязательств по Договору:
- задержки Проектировщиком сроков выполнения работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;
· если Проектировщик своевременно не выполнил требований Заказчика об устранении Недостатков/дефектов, предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором, либо Недостатки/дефекты являются существенными и неустранимыми;
· если Проектировщик своевременно не приступает к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
13.5. Проектировщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном размере в случае задержки Заказчиком оплат за выполненные работы более чем на 30 рабочих дней.
13.6. Отказ от исполнения Договора осуществляется путем направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с момента получения такого уведомления.
13.7. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 13.4. Договора, по требованию Заказчика Проектировщик обязан передать Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию в срок, указанный в соответствующем уведомлении. В случае передачи Проектировщиком Документации, выполненной к моменту расторжения Договора, Проектировщик вправе в соответствии со ст. 729 ГК РФ требовать от Заказчика компенсации произведенных затрат, к которым Стороны относят понесенные Проектировщиком издержки на выполненную часть работ, но не ее рыночную стоимость или договорную цену.
13.8. Проектировщик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 ГК РФ результат работ, а также иное имущество, оказавшееся у Проектировщика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм.
13.9. При расторжении Договора его действие прекращается на будущее время. Условия Договора, касающиеся гарантий и согласий Проектировщика, порядка приемки работ Заказчиком, являются действующими. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения Договора, включая обязательства по исправлению Недостатков/дефектов, обязательства по выплате Гарантийного удержания.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор предусматривает обеспечение исполнения обязательств Проектировщиком одним из следующих способов:
1) посредством внесения Обеспечительного платежа на счет Заказчика в размере 10 (десяти) процентов от начальной максимальной цены Договора что составляет: 441 497,71 руб. (Четыреста сорок одна тысяча четыреста девяносто семь рублей 71 копейка).
2)посредством предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной на суммув размере 10 (десяти) процентов от начальноймаксимальной цены Договора, что составляет: 441 497,71 руб. (Четыреста сорок одна тысяча четыреста девяносто семь рублей 71 копейка).
Обеспечительный платеж.
Проектировщик обязуется перечислить Заказчику обеспечительный платеж, в размере, указанном в п.п. 1 п.14.1. настоящего Договора, в течение 10 календарных дней с  даты подписанияакта приема-передачи исходных документов по Договору. Датой исполнения Проектировщиком обязательства по перечислению обеспечительного платежа считается дата зачисления суммы на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре. 
Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, не являются средством коммерческого кредита, проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, а также любые иные проценты за пользование перечисленными денежными средствами не начисляются и Проектировщику не уплачиваются.
Банковская гарантия.
Банковская гарантия должна быть безотзывной, представлена в течение 10 календарных дней с  даты подписания акта приема-передачи исходных документов по Договору и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии в размере, указанном в п.п. 2 п.14.1. настоящего Договора, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом (Проектировщиком) условий настоящего Договора;
2) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанному в настоящем Договоре;
3) срок действия банковской гарантии: начало действия - с момента выдачи, окончание действия – срок, рассчитанный следующим образом – срок окончания работ по Договору плюс 60 дней;
4) поскольку Заказчик является концессионером и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», а также учитывая, что Объекты после окончания работ по Договору подлежат передаче в муниципальную собственность, организация, выступающая гарантом, выбирается Проектировщиком самостоятельно из числа организаций, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством РФ в пункте «а» постановления от 19 декабря 2013 г. N 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
Банковская гарантия считается принятой Заказчиком с момента получения Проектировщиком от Заказчика соответствующего письменного подтверждения.
Банковская гарантия должна быть выдана кредитной организацией,соответствующей следующим требованиям на момент заключения Договора:
-  Отсутствие внешнего управления, лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично. 
-  Участие в системе страхования вкладов.
 -  Величина активов на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности не менее 5 млрд. руб.
-  Величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности не менее 2 млрд. руб.
-  Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по одному Договору составляет не более 5% от величины собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности.
-  Уровень кредитного рейтинга по классификации аналитических кредитных рейтинговых агентств АО АКРА на уровне не ниже BBВ или не ниже ru BBB по классификации АО "Эксперт РА".
- На момент заключения договора исполнение Банком обязательств по возмещению ущерба по договорам о банковской гарантии в досудебном порядке должно быть не менее чем 80% к общему количеству возмещений через суд по данной категории договоров.
- Лимит гарантий предоставленных, кредитной организацией по договорам Заказчика не должен превышать 100 млн. рублей на дату предоставления гарантии. По гарантиям более 100 млн. руб., рассматриваемая кредитная организация по рейтингу кредитных организаций должна входить в Топ-100 по размеру активов. При этом лимит гарантий на данную кредитную организация не должен составлять более 500 млн.руб. на дату предоставления гарантии.
- Выбор кредитной организации Проектировщик обязан согласовать с Заказчиком до получения  банковской гарантии.
14.2. Обеспечение исполнения обязательств в формах, указанных в настоящем разделе Договора, может быть использовано Заказчиком для покрытия понесенных/предстоящих расходов на устранение Недостатков/дефектов, суммы начисленных неустоек, штрафов и убытков, возникших по настоящему Договору. При этом Стороны определили, что удовлетворение требований Заказчика осуществляется без обращения в суд.
Если переданных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в судебном порядке.
14.3. Возврат обеспечения исполнения Договора (либо его остатка – если из суммы обеспечения исполнения Договора производились вычеты) производится Заказчиком в следующий срок: срок исполнения обязательств по Договору Проектировщиком плюс 60 дней. 
Обеспечение исполнения Договора должно действовать до даты превышающей срок исполнения всех обязательств Проектировщика по выполнению работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ, не менее чем на три месяца.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОТЕРЬ
15.1. Руководствуясь статьями 406.1, 431.2. Гражданского кодекса РФ, а также налоговым законодательством Российской Федерации, Проектировщик заверяет Заказчика и гарантирует Заказчику, что:
15.1.1. Проектировщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом.
15.1.2. Исполнительный орган Проектировщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица.
15.1.3. Для заключения и исполнения настоящего договора Проектировщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.
15.1.4. Проектировщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД).
15.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Проектировщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор.
15.1.6. Лицо, подписывающее настоящий договор от имени Проектировщика, имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора.
15.1.7. Проектировщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.1.8. Все операции Проектировщика, связанные с исполнением Договора, полностью отражены в первичной документации Проектировщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Проектировщика.
15.1.9. Проектировщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Проектировщику в составе цены Договора.
15.1.10. Проектировщик в сроки, установленные Договором и действующим законодательством РФ, предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, акты приема-передачи и т.д.).
15.2. Проектировщик подтверждает, что ему известно о том, что заверения и гарантии Проектировщика, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик полагался на них при заключении настоящего Договора.
15.3. Проектировщик обязуется по первому требованию Заказчика и/или налоговых органов (в т.ч. при встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика и/или налогового органа.
15.4. Проектировщик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные Заказчику недостоверностью заверений и гарантий, указанных в настоящем Договоре, и/или допущенных Проектировщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства).
15.5. Помимо возмещения убытков, Проектировщик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику требований налоговых органов, в размере:
А) сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Проектировщику в составе цены Договора, либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
Б) сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим результат работ по Договору у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).
15.6. Проектировщик обязуется возместить Заказчику убытки и имущественные потери, указанные в п.п. 15.4 и 15.5 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего письменного требования.
15.7. Обязательства и ответственность Проектировщика по возмещению убытков и имущественных потерь, предусмотренная настоящим разделом Договора, применяется независимо от факта обжалования Заказчиком в судебном порядке решений налоговых органов.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Договор заключен путем составления единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они письменно оформлены, путем составления единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
16.3. Уступка своих прав по Договору возможна только с предварительного письменного согласия Сторон.
16.4. Все уведомления, заявления, сообщения, прочая документация, предоставляемая Сторонами друг другу в соответствии с условиями Договора, предоставляется в письменном виде, если иное прямо не предусмотрено Договором.
16.5. Любое уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение направляется Стороной другой Стороне в письменной форме нарочным или заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении по ее месту нахождения или почтовому адресу, указанным в разделе 16 Договора. Юридически значимые последствия для Стороны, получившей уведомление (сообщение), наступают с момента доставки соответствующего сообщения способами, указанными в настоящем пункте. Уведомление (сообщение) считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним; в этих случаях соответствующее юридически значимое уведомление (сообщение) считается доставленным по истечение 7 (Семи) календарных дней с момента отправки.
16.6. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней с даты их изменения. С момента получения такого уведомления, заявления, сообщения и иная документация направляются по новому адресу. При невыполнении обязанности по извещению о соответствующем изменении любая корреспонденция считается доставленной, если направлена по последнему известному адресу соответствующей Стороны.
16.7. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение №1Техническое задание
Приложение №2 Календарный план выполнения работ
Приложение №3. №3.1 – 3.3 Расчет стоимости работ по договору. Сметы
Приложение №4 Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ
Приложение №5 Форма накладной
Приложением № 6 Форма согласие руководителя либо уполномоченного 
лица на обработку его персональных данных 

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» 
Адрес: 410028, Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Советская, дом 10.
ОГРН:   1156451022683
ИНН/КПП: 6450090478 / 645401001
ОКПО:  26906873  ОКВЭД: 36.00.1
Банковские реквизиты: 
р/счет: 40702810519000000271
Московский филиал «Банк СГБ» г. Москва
БИК: 044525094
к/счет: 30101810245250000094
тел. 8(845-2) 26-04-50
E-mail: info@kvs-saratov.ru

	Проектировщик:



	



_____________________ С.А. Журавлев
