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ДОГОВОР № ______
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод высокого и среднего давления с ГРП по адресу: Московская область, г.Мытищи, д.Болтино, участок к.н.50:12:0080404:333» 

Московская область						«___» _________ 20__ г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника службы исполнения заказов филиала АО «Мособлгаз» «Север» Журавлева Михаила Юрьевича, действующего на основании доверенности от 11.08.2020 № 12-07/907, с одной стороны и _________________________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов осуществления закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме (Протокол подведения итогов № _____________ от ___________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту
«Газопровод высокого и среднего давления с ГРП по адресу: Московская область, г.Мытищи, д.Болтино, участок к.н.50:12:0080404:333» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в объеме, установленном в Сводном расчете (Приложение № 2 к Договору) и Локальных сметных расчетах (Приложение №№ 2/1 – 2/5 к Договору), и оформлению технического плана, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Работы выполняются в целях осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения согласно Договору о подключении от 17.01.2019г.                                  № 01/3180-К3573-18.
1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями, предъявляемыми органом государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 
1.3. Работы выполняются поэтапно, этапы определяются в соответствии со Сводным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Локальных сметных расчетах (Приложение №№ 2/1 – 2/5 к Договору) и с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Каждый этап закрывается путем подписания соответствующего акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, и оплачивается на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.



2. Цена Договора
[bookmark: Par68]2.1. Цена Договора составляет _______ руб. (________________ рублей __ копеек), в том числе НДС ___ % – __________ руб. (__________________ рублей __ копеек), /НДС не облагается в соответствии с Главой 26.2 НК РФ.[footnoteRef:1] [1:  Заполняется при заключении Договора.] 

 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, в том числе на перевозку, страхование, на уплату налогов, пошлин, сборов, а также расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо осуществить при исполнении Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ и иных условий Договора.
2.5. Расчет за выполненные работы по Договору производится на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта приемке выполненных работ. 
Оплата выполненных работ осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
2.6. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан 
в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении банковских реквизитов надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться реквизиты, указанные в Договоре.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Место и сроки выполнения работ
[bookmark: Par79]3.1. Подрядчик осуществляет производство работ в соответствии 
с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
3.2. Срок выполнения работ по Договору:
– начало работ – с даты заключения договора;
           – окончание работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты начала работ. 
           3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.
3.4. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращения неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
[bookmark: Par64]3.5. Место выполнения работ: Московская область, г. Мытищи, д. Болтино, участок к.н. 50:12:0080404:333.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
[bookmark: Par93]4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ 
по каждому этапу, предусмотренному Договором, Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора, Заказчик рассматривает представленные документы. 
4.3. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо с нарочным один из следующих документов:
– подписанные Заказчиком акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 1 (одном) экземпляре;
– запрос о предоставлении разъяснений относительно результата выполненных работ;
– мотивированный отказ от принятия выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результата работ, относящихся к условиям исполнения Договора, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.
4.5. В случае отказа Заказчика от принятия результата выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результата работ Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет и передать Заказчику приведенный в соответствие предъявленным требованиям и (или) замечаниям отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчиком будет принято решение о том, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработку) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает акт о приемке выполненных работ (по форме №      КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Договора.
4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты работ, выполненных Подрядчиком.
4.8. По окончании срока действия Договора Стороны формируют и подписывают Отчет о сдаче-приемке выполненных работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору. Отчет должен содержать сведения об исполненных Сторонами обязательствах в период действия Договора.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным Договором порядком.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.
5.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема, качества и стоимости этих работ.
5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
в случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора.
5.1.7. Осуществлять проверку соответствия качества выполненных работ собственными силами или с привлечением независимых экспертов.
5.1.8. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии 
с условиями Договора.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором. 
5.2.3. При обнаружении несоответствия качества, объема и цены выполненных Подрядчиком работ условиям Договора требовать устранения выявленных недостатков и несоответствия согласно замечаниям.
5.2.4. Предоставлять Подрядчику сведения об изменении своего адреса 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения адреса. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса надлежащим адресом Заказчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в установленном Договором порядке.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению обязательств по Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам работ, предусмотренным в сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены Договора и (или) объемов работ по Договору.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Договора.
[bookmark: Par140]5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ 
в соответствии с условиями Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные Договором.
[bookmark: Par143]5.4.2. Обеспечивать соответствие результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Контролировать сроки выполнения своих обязательств субподрядчиками в случае их привлечения.
5.4.5. В том случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
5.4.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
5.4.7. Вывезти в пятидневный срок с момента завершения работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, отходы, мусор, а также произвести уборку строительной площадки.
5.4.8. Своевременно выставлять счет на оплату выполненных работ.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
[bookmark: Par152]5.4.10. Предоставлять Заказчику сведения об изменении своего адреса 
и (или) банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса и (или) банковских реквизитов надлежащим адресом и надлежащими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Договоре.
5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Контроль за проведением строительно-монтажных работ
6.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора представляет Подрядчику приказ АО «Мособлгаз» или иной документ о назначении лица, ответственного за осуществление функции строительного контроля.
6.2. Подрядчик вызывает представителя Заказчика (специалиста, ответственного со стороны Заказчика за ведение строительного контроля за строительством газопровода) телефонограммой либо по адресу электронной почты sever@mosoblgaz.ru за 2 (два) рабочих дня до начала проверки операций, указанных в пункте 6.3 настоящего Договора.
Результаты проверки операций заносятся в общий журнал работ, что является основанием для заполнения строительного паспорта.
При проверке и последующей приемке Заказчиком скрытых работ составляется акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве Объекта, в количестве 3 (трех) экземпляров.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Сторонами акта освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве.
6.3. Подрядчик вызывает Заказчика на следующие операции:
– проверку результатов механических испытаний пробных (допускных) сварных стыков; 
– проверку результатов механических испытаний стыков, сваренных для проверки технологии сварки стальных и полиэтиленовых газопроводов;
– проверку результатов механических испытаний сварных стыков стальных газопроводов, не подлежащих контролю физическими методами, 
и стыков подземных газопроводов, сваренных газовой сваркой, представив предварительно копии сертификатов, паспортов и др.;
– проверку результатов визуального и измерительного контроля сварных стыков трубопровода, представив предварительно копии сертификатов, паспортов и др.;
– проверку результатов контроля сварных стыков, осуществленного неразрушающими физическими методами;
– проверку результатов контроля изоляции сварных стыков стальных газопроводов на бровке;
– проверку постели, уклона и изоляции стального газопровода 
с использованием дефектоскопа;
– проверку присыпки трубопровода на 20–30 см выше верхней образующей и проверку результатов контроля, выполненного прибором типа «ИПИТ», на отсутствие контакта между грунтом и стальной трубой;
– проверку укладки сигнальной ленты и попутного проводника 
у полиэтиленового газопровода;
– проверку результатов контроля изоляции стального трубопровода, выполненного прибором типа «АНПИ», при полностью засыпанной траншее;
– продувку газопровода с использованием поролоновых поршней;
– испытание на герметичность;
– проверку скрытых работ по устройству фундамента под размещение электрозащитной установки (далее – ЭЗУ);
– проверку укладки в траншею питающего и дренажного кабелей;
– проверку скрытых работ по устройству защитного заземления                   (далее – УЗЗ);
– проверку скрытых работ по устройству фундаментов под газорегуляторные пункты (далее – ГРП), газорегуляторные пункты блочные (далее – ГРПБ), шкафные распределительные пункты (далее – ШРП), коверы отключающих устройств;
– проверку укладки в траншею кабеля для освещения ГРП, ГРПБ;
– проверку скрытых работ по устройству молниезащиты;
– другие работы, предусмотренные проектной документацией 
и требованиями технических регламентов.
6.4. Если Заказчик не был информирован о проведении скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любой участок подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также провести повторные испытания согласно указанию Заказчика.
6.5. Если уполномоченный представитель Заказчика не явится в согласованный Сторонами срок на приемку скрытых работ, то Подрядчик имеет право составить акт освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве, без подписи Заказчика. При этом ответственность за качество выполненных работ лежит на Подрядчике.
6.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
6.7. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям проектной документации и нормативных документов Российской Федерации. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

7. Качество и гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 5.4.2 настоящего Договора.
7.2. Гарантийный срок на результат выполняемых по Договору работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами последних акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, содержащем перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
[bookmark: Par10]8.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 3% от суммы договора.
8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.2.5. За каждый факт выявления дефектов и (или) недостатков работ, представляющих повышенную опасность, начисляется штраф в размере, указанном в Приложении № 5 к настоящему Договору.
8.3. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
[bookmark: Par247]8.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.

9. Порядок расторжения Договора
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:
9.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми.
9.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные Договором.
9.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает График выполнения работ, предусмотренный Договором, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий Договора стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок.
[bookmark: Par254]9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Стороной Договора.
[bookmark: Par255]9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре.
[bookmark: Par256]9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика относительно принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчиком выполнены следующие действия:
– устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения;
– Заказчику компенсированы затраты на проведение проверки соответствия качества выполненных работ с привлечением независимых экспертов. 
Данное правило не применяется в случае повторных нарушений Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если:
9.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, не примет в разумный срок необходимых мер для устранения указанных обстоятельств.
9.7.2. Заказчиком нарушены обязательства по Договору, и это препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в установленный срок.
9.8. В отношении порядка и сроков расторжения Договора Подрядчиком в одностороннем порядке применяются пункты 9.4 и 9.5 настоящего Договора.
9.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
9.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения.
9.11. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику в счет платы за выполненные работы. 
[bookmark: Par270]
10. Обеспечение исполнения Договора
[bookmark: _GoBack]10.1. Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на сумму 68 597,49 руб. (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто семь руб., 49 коп.), что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, в форме ______________ (банковской гарантии или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет).
10.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на неисполнение обязательств по Договору, а также на гарантийные обязательства. Право требования Заказчиком удержания денежных средств из обеспечения исполнения Договора возникает при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору.
10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.
Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
10.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
10.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств 
по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней после исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных) по Договору.
10.6. В течение 60 (шестидесяти) дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), указанного в пункте 7.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на сумму 68 597,49 руб. (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто семь руб., 49 коп.), что составляет 5 % от цены Договора, в форме _____________ (банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет, указанный 
в разделе 17 настоящего Договора).
В случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств срок такой гарантии должен составлять срок гарантийных обязательств, указанный в пункте 7.2 настоящего Договора, плюс 30 (тридцать) рабочих дней.
10.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения гарантийных обязательств в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
10.8. При наступлении гарантийных обязательств Заказчик составляет акт о выявленных недостатках, содержащий перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках Заказчик направляет Подрядчику уведомление с приложением указанного акта для устранения недостатков за свой счет и передает Заказчику отчет об устранении недостатков.
10.9. В случае неустранения выявленных недостатков, указанных в акте, или нарушения срока их устранения Заказчик предъявляет требование по банковской гарантии либо удерживает из суммы, указанной в пункте 10.6 настоящего Договора, сумму в размере понесенных затрат на устранение выявленных недостатков.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
[bookmark: Par295]11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, – препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
11.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. Порядок урегулирования споров Сторон
12.1. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления претензии (требования).
12.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, 
в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
12.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
12.4. В случае неисполнения Сторонами своих обязательств 
и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются 
в Арбитражном суде Московской области.

13. Срок действия, изменение и дополнение Договора
[bookmark: Par310]13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует по « 31 » октября 2020 г. включительно.
13.2. Договор заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме).
13.3. Изменение условий Договора при его исполнении допускается 
по соглашению Сторон в следующих случаях:
13.3.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых работ.
13.3.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных Договором объема выполняемых работ не более чем 
на 30 (тридцать) процентов, при этом цена за единицу работы остается неизменной. 
13.3.3. Изменение сроков исполнения договора.
13.3.4. Изменение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
13.3.5. Изменение объема и (или) однородных видов выполняемых работ по договору.
13.3.6. Изменение формы обеспечения исполнения договора.
13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
[bookmark: Par332]13.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
13.6. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

14. Общие требования в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, образующимися в результате выполнения работ
14.1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, о недрах, о безопасности строительных работ (в т. ч. требования противопожарной безопасности), земельное, лесное, водное, санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации. 
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Подрядчик также несет ответственность перед Заказчиком за несоблюдение указанных требований привлеченными им субподрядчиками.
14.2. В процессе выполнения работ и после их завершения Подрядчик обеспечивает сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с последующим их вывозом или утилизацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Право собственности на отходы, образующиеся из сырья и материалов Подрядчика, а также из сырья и материалов Заказчика в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору, возникает у Подрядчика с момента их образования. Подрядчик самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Подрядчик обеспечивает в процессе выполнения работ по Договору и после их завершения собственными силами или с привлечением третьих лиц сбор отходов, образующихся в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору (в том числе строительных отходов, грунта и строительного мусора), с последующим вывозом на специализированные полигоны или иные объекты размещения отходов либо их утилизацию (использование).
14.4. После завершения строительства (ремонта) Объекта Подрядчик обязуется провести поэтапную рекультивацию нарушенного земельного участка, предоставленного последнему для проведения работ по Договору, в соответствии с его категорией, а также сдачу земельного участка с приведением его в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
14.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения природоохранного законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда окружающей среде.
14.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств, указанных в настоящем разделе Договора.

15. Антикоррупционная оговорка
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 15.1 настоящего Договора другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
15.3. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 15.1 настоящего Договора и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения полученного уведомления о таком нарушении в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Прочие условия
16.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 17 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений по почте уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 
– Приложение № 1 «Техническое задание»; 
– Приложение № 2 «Сводный расчет»; 
– Приложение №№ 2/1 – 2/5 «Локальный сметный расчет»; 
– Приложение № 3 «График выполнения работ»;
– Приложение № 4 «Отчет о сдаче-приемке выполненных работ»;
– Приложение № 5 «Перечень дефектов и недостатков работ, представляющих повышенную опасность».

[bookmark: Par351]17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	
	

	 Подрядчик:
 

	Заказчик: 
АО «Мособлгаз»
Место нахождения: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, 1-й км Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901
Филиал АО «Мособлгаз» «Север»
Почтовый адрес филиала: 141002, Московская область, г. Мытищи, 
ул. Белобородова, д. 6. 
банковские реквизиты:
ИНН 5032292612
КПП 502943001
р/счет: 40702810800000008290
в  БАНК ГПБ (АО) г. Москва
к/счет: 30101810200000000823
БИК 044525823 
тел.:  +7 (498) 687-47-04		
e-mail: sever@mosoblgaz.ru



18. Подписи сторон

	Генеральный директор
____________________

_____________________ ___________

М.П.
	Начальник СИЗ филиала
АО «Мособлгаз» «Север»

_____________________М.Ю. Журавлев

М.П.




Приложение № 1 к Договору подряда
от __________ № _____________________

[bookmark: Par467]Техническое задание
1. Предмет: на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод высокого и среднего давления с ГРП по адресу: Московская область, г.Мытищи, д.Болтино, участок к.н.50:12:0080404:333».
2. Место выполнения работ: Московская область, г.Мытищи, д.Болтино, участок к.н.50:12:0080404:333. 
3. Объемы основных строительно-монтажных работ: Согласно проектной документации шифр 66-189.07-19.ППО, на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод высокого и среднего давления с ГРП по адресу: Московская область, г.Мытищи, д.Болтино, участок к.н.50:12:0080404:333».
4. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:
Работы по объектам должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, шифр 66-189.07-19.ППО. Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, в полном соответствии с условиями Договору.
Указания Заказчика о применении определенных методов производства работ или об изменении применяемых Подрядчиком методов производства работ обязательны для Подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при производстве каждого вида работ, условиях Договора.
Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товара, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить к Подрядчику претензии с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.
4.1. Сопутствующие работы, связанные с исполнением Договора, включающие стоимость работ, расходов на перевозку, страхование, налоги, прочие сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые на территории Российской Федерации должны выполняться силами Подрядчика.
В местах производства работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или на газонах.
После окончания работ должна быть произведена уборка мусора, материалов, разборка ограждений;
В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ.
4.2. Требования к безопасности и качеству объекта закупки: Подрядчик обязан обеспечить выполнение и соблюдение правил и требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и зеленых насаждений в период подготовки и проведения работ. Ответственность за нарушения техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений несет руководитель Подрядчика.
Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 
Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.
Подрядчик обязан своевременно, в течение 24 часов, выполнять требования (предписания, указания) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Московской области и положениях Договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока.
Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на дворовых и придомовых территориях, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.
Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в указанные Заказчиком сроки, а также недостатки и дефекты, выявленные при подписании Акта о приемке выполненных работ.
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
Обеспечить своими силами и за счет собственных средств получение необходимых ресурсов для выполнения работ (электричество, вода).
В случае установки оборудования при выполнении работ Подрядчик обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6 настоящего Технического задания, с момента обнаружения недостатков предъявить к Подрядчику претензии с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.
4.3. Требования к качеству работ: При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все применяемые товары и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам, СНиП и другим нормативным документам.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых товаров, материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров, материалов и оборудования.
Все необходимые для производства работ товары, материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.
5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок на выполнение работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами последних акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). 
В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объекты для устранения выявленных дефектов при условии наступления гарантийного случая, если Подрядчик не докажет, что дефекты возникли вследствие ненадлежащей эксплуатации.
6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски разрешения, согласования):
Подрядчик обязан обеспечивать в полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с приложениями к Договору, Техническим заданием, требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерацией, а также с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области при соблюдении условий Договора.
Строительство газораспределительных сетей относится к опасным производственным объектам и должно выполняться строительно-монтажной организацией в соответствии со 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и в соответствии со сводом правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».
Производство всех видов земляных работ необходимо выполнять в полном соответствии с требованиями свода правил СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
При производстве работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СНиП 12-03-2001 - Часть 1 и СНиП 12-04-2002 - Часть 2 «Безопасность труда в строительстве».
7. Сроки выполнения работ:
Начало Работ – с даты заключения договора;
Окончание Работ – в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты начала работ.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.
8. Порядок выполнения работ:
Работы по строительству газопроводов должны производиться в следующей последовательности:
1. Получение Подрядчиком ордера (разрешения) на производство земляных работ на имя Подрядчика в уполномоченном органе. Разбивка трассы;
2. Выполнение земляных работ;
3. Испытание газопровода;
4. Разборка и восстановление дорожных покрытий. Закрытие ордера (разрешения) на производство земляных работ в уполномоченном органе;
5. Оформление и подписание исполнительно-технической документации. 
Сдача-приемка законченного строительством объекта;
6. Передача Заказчику результата выполненных работ: исполнительно
техническая документация на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре  и на электронном носителе в формате pdf, оформление технического плана и карты-плана на построенный объект сети газораспределения.
Выполненные работы фиксируются документами, составленными Подрядчиком в соответствии с перечнем исполнительно-технической документации, представляемой при сдаче в эксплуатацию газифицируемых объектов Московской области, приведенным в Приложении к приказу ГУП МО «Мособлгаз» от 30.11.2016 № 617 «Об утверждении Перечня исполнительно-технической документации, представляемой при сдаче в эксплуатацию газифицируемых объектов Московской области». Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с приказом ГУП МО «Мособлгаз» от 30.11.2016 № 617.
В случае выявления комиссией по приемке законченного строительством объекта недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные комиссией в установленные актом сроки. В случае неустранения нарушений, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном Договором и произвести оплату фактически выполненных работ надлежащего качества за вычетом штрафных санкций.
Акты на скрытые работы оформляются с фото фиксацией выполняемых работ.
Подрядчик представляет Заказчику еженедельно отчеты о выполненных работах в форме электронного отчета, формируемого в подсистеме «Рабочее место подрядчика» информационной системы управления проектами технологического присоединения (ИСУП ТП) в соответствии Порядком (приложение 1 настоящему Техническому заданию).
Подрядчик выполняет работы по схематическому внесению построенных газопроводов в Систему управления пространственными ресурсами АО «Мособлгаз» (далее – СУПР) в соответствии с Приложением 2 «Требования к информации, вносимой в СУПР Подрядчиком» в следующем порядке:
- Подрядчик направляет Заказчику заявку с указанием реквизитов Договора, срока выполнения работ, статический IP адрес Подрядчика в сети интернет и на основании заявки получает у Заказчика учетные данные для доступа к внешнему геопорталу СУПР (далее - геопортал).
- Доступ к геопорталу производится посредством интернет-браузеров по адресу pir.mosoblgaz.ru с последующей авторизацией.
- Подрядчик вносит схемы построенных газопроводов с указанием атрибутов объектов газового хозяйства инструментами внешнего геопортала СУПР. Данные вносятся в соответствии с Требованиями к информации, вносимой в СУПР.
- Заказчик выполняет проверку корректности и полноты внесенных Подрядчиком схем газопроводов (исполнительной документации) в СУПР.
- В случае отсутствия замечаний после отображения схемы построенных газопроводов в СУПР, подрядчик не вправе вносить какие либо изменения без уведомления Заказчика.
Дополнительно Заказчик предоставляет Подрядчику Требования к информации, вносимой в СУПР. Руководство пользователя (справка) геопорталом СУПР и условные обозначения находятся в геопортале СУПР в разделе справка.
9. Состав, содержание и требования к оформлению технического плана и карты-плана
9.1. Сбор, изучение и анализ имеющихся картографических материалов на соответствующую территорию, аэрофотосъемочных материалов и геодезических данных. 
9.2. Получение каталогов (списков) координат пунктов государственной геодезической сети (ГГС).
9.3. Получение сведений о кадастровом делении. 
9.4. Поиск трассы Объекта силами Подрядчика с использованием трассоискателя с генератором переменного тока, но не ограничиваясь им.
9.5. При невозможности определения с помощью трассоискателя с генератором переменного тока фактического положения оси Объекта, а также входящих в состав Объекта сооружений, определение координат характерных точек Объекта произвести методом шурфления с привлечением соответствующих специалистов со стороны Заказчика.
9.6. Местонахождение Объекта определяется Подрядчиком в сопровождении работника Заказчика – слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (обходчика), а в случае необходимости и при наличии согласия Заказчика – самостоятельно Подрядчиком.
9.7. Координаты характерных точек контура Объекта определяются путем геодезической съемки его оси, углов поворота, мест выходов на поверхность, центров люков колодцев, центров  крышек  коверов, а также контура надземных и наземных частей Объекта (сооружений в составе Объекта) по периметру таких сооружений, путем геодезической съемки станций катодной защиты (СКЗ), в том числе их кабельных линий.                        На прямолинейных участках трассы Объекта точки должны быть определены не реже чем через 50 м.
9.8. По результатам определения координат согласно пункту 9.7 настоящего Технического задания осуществляется формирование каталога координат оси Объекта c указанием метода определения координат характерных точек, а так же формул, примененных для расчета средней квадратической погрешности при определении местоположения каждой характерной точки. При определении средней квадратической погрешности местоположения характерных точек Объекта необходимо учесть среднюю квадратическую погрешность определения местоположения подземных конструктивных элементов прибором поиска.
9.9. Формирование каталога координат оси Объекта в формате DWG (DXF), а также схемы геодезических построений в формате DWG (DXF) с применением специальных условных знаков, согласно требованиям нормативных правовых актов.
9.10. Подготовка по окончании геодезических работ информации на бумажном носителе о местонахождении и конфигурации Объекта, включая сооружения на нем, в виде ситуационного плана с применением масштаба 1:500 или 1:1000 (по согласованию с Заказчиком), созданного с использованием картографической основы (спутниковых снимков в поисковых системах «Яндекс» или Google) и схематично отображающего прохождение трассы Объекта на местности. На ситуационный план должны быть нанесены границы земельных участков на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
9.11. Рассмотрение Заказчиком подготовленной Подрядчиком согласно 
пункту 9.10 настоящего Технического задания информации на предмет соответствия ее имеющейся в филиале АО «Мособлгаз» исполнительно-технической документации в части фактического местонахождения и конфигурации трассы Объекта.
В случае выявления расхождений между представленными материалами горизонтальной съемки и исполнительно-технической документацией Подрядчик незамедлительно осуществляет повторную съемку Объекта при участии работников филиала АО «Мособлгаз» (при необходимости – с применением приборов АО «Мособлгаз») и в течение 3 (трех) дней со дня окончания полевых работ вносит соответствующие изменения в материалы, сведения и документы, представляемые Заказчику.
В случае подтверждения правильности определения местоположения оси Объекта на местности и его конфигурации Заказчиком и Подрядчиком подписывается протокол по итогам контрольно-полевых работ, а филиалом АО «Мособлгаз» «Север» вносятся соответствующие изменения в исполнительно-техническую документацию. 
9.12. По результатам выполненной сверки материалов геодезических работ со сведениями, содержащимися в исполнительно-технической документации АО «Мособлгаз» (согласование ситуационного плана), необходимо формирование и подписание акта технической сверки (количество экземпляров согласно условиям Договора).
9.13. По окончании сверки результатов геодезических работ с исполнительно-технической документацией АО «Мособлгаз» Подрядчик подготавливает технический план согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
9.14. В случае необходимости доработки представленных документов Подрядчик в кратчайшие сроки осуществляет их исправление и доработку согласно замечаниям органа регистрации прав и направляет Заказчику полный комплект откорректированных документов, необходимых для внесения сведений об Объекте в ЕГРН.


	Генеральный директор
____________________

_____________________ ___________

М.П.
	Начальник СИЗ филиала
АО «Мособлгаз» «Север»

_____________________М.Ю. Журавлев

М.П.
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____________________
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	Начальник СИЗ филиала
АО «Мособлгаз» «Север»
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Приложение № 3
к Договору от ________ № _____________

[bookmark: Par530]График выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	начало работ
	окончание работ

	1
	Регистрация проектной документации (и рабочей документации в случае необходимости) в техническом отделе филиала АО «Мособлгаз» «Север»
	Дата заключения договор
	В течение 3 календарных дней от даты заключения договора

	2
	Получение ордера (разрешения) на производство земляных работ 
	Дата заключения договор
	В течение 5 календарных дней от даты заключения договора

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ (в том числе подготовительных работ, завоза ТМЦ на объект, выполнение земляных работ, СМР, изоляционных работ, испытания газопровода)
	Дата получения ордера на производство земляных работ
	В течение 10 календарных дней от даты получения ордера на производство земляных работ

	4
	Закрытие ордера (разрешения) на производство земляных работ в уполномоченном органе
	Дата выполнения строительно-монтажных работ
	В течение 5 календарных дней от даты выполнения строительно-монтажных работ

	5
	Оформление и подписание в районной эксплуатационной службе и техническом отделе филиала АО «Мособлгаз» «Север» исполнительно-технической документации
	Дата выполнения строительно-монтажных работ
	В течение 2 календарных дней от даты выполнения строительно-монтажных работ

	6
	Организация и проведение приемочной комиссии, подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, в том числе у инспектора Ростехнадзора
	Дата выполнения строительно-монтажных работ
	В течение 5 календарных дней от даты выполнения строительно-монтажных работ

	7
	Подготовка котлована для выполнения врезки (присоединения) вновь построенного газопровода в газопровод-источник
	Дата выполнения строительно-монтажных работ
	В течение 2 календарных дней от даты выполнения строительно-монтажных работ

	8
	Оформление технического плана и карты-плана на построенный объект сети газораспределения
	Дата выполнения врезки
	В течение 5 календарных дней от даты выполнения врезки




	Генеральный директор
____________________

_____________________ ___________

М.П.
	Начальник СИЗ филиала
АО «Мособлгаз» «Север»

_____________________М.Ю. Журавлев

М.П.
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Отчет о сдаче-приемке выполненных работ















































Приложение № 5
к Договору от ________ № _____________


Перечень дефектов и недостатков работ, 
представляющих повышенную опасность

	№
п/п
	Наименование дефекта или недостатка
	Размер штрафа

	1. Наличие дефектов и недостатков в сварных соединениях стальных газопроводов

	1.1

	По результатам контроля радиографическим методом

	
	1) трещины, прожоги, незаваренные кратеры;
2) непровар по разделке шва;
3) непровар в корне шва и между валиками глубиной более 10 % толщины стенки трубы;
4) непровар в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10 % периметра 
при длине сварного соединения менее 300 мм;
5) размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	1.2

	По результатам ультразвукового контроля 

	
	Площадь дефекта превышает площадь отверстия в стандартных образцах предприятия, прилагаемых к ультразвуковому аппарату, 
а также в наличии дефекты протяженностью более 25 мм на 300 мм длины сварного соединения или на 10 % периметра при длине сварного соединения менее 300 мм
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	1.3

	По результатам механических испытаний стыков со снятым усилением, стальных труб диаметром свыше 50 мм на растяжение и изгиб образцов (вырезанных равномерно по периметру каждого отобранного стыка)

	
	1) среднеарифметическое значение предела прочности трех образцов при испытании на растяжение будет менее значения нормативного предела прочности основного металла трубы;
2) среднеарифметическое значение угла изгиба трех образцов 
при испытании на изгиб будет менее 120° для дуговой сварки 
и менее 100° – для газовой сварки;
3) результат испытаний хотя бы одного из трех образцов по одному из видов испытаний будет на 10 % ниже нормативного значения показателя прочности или угла изгиба
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	1.4

	По результатам механических испытаний сварных стыков стальных труб диаметром до 50 мм включительно по результатам испытаний целых стыков 
с неснятым усилением на растяжение и со снятым усилением на сплющивание

	
	1) предел прочности при испытании стыка на растяжение менее нормативного предела прочности основного металла трубы;
2) просвет между сжимающими поверхностями пресса 
при появлении первой трещины на сварном шве при испытании стыка на сплющивание превышает 5S, где S – номинальная толщина стенки трубы 
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	2. Наличие дефектов, недостатков в сварных соединениях полиэтиленовых трубопроводов

	2.1

	Сварные соединения выполнены сваркой нагретым инструментом встык

	
	2.1.1
	По результатам ультразвукового контроля: 
если площадь дефектов превышает площадь, 
указанную в СП 42-103-2003 (Приложение С)
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	
	2.1.2
	При испытании на осевое растяжение: 
если разрушение образца наступает при удлинении образца не более 20 % и характеризуется хрупким разрушением. Линия разрыва проходит точно по плоскости сварки
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	2.2
	Сварные соединения выполнены сваркой с применением деталей с закладными нагревателями 

	
	2.2.1
	По результатам механических испытаний в месте сварки седлового отвода с трубой отсутствует пластичный характер разрушения (отрыв, излом) по замкнутому периметру сварного шва
	1 % от цены Договора, 
но не менее 50 000 руб. 

	
	2.2.2
	По результатам механических испытаний на отрыв в зоне сплавления отсутствует пластичный характер разрушения (отрыв, излом) или если отношение длины шва, 
не подвергнутой отрыву, к общей измеренной длине шва составляет 40 % и менее
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