

Заказчик

Шестая администрация с.п. Лашкута  
(наименование организации)

"Утвержден" «25» 09 2020 г.

Глова с.п. Лашкута  
Сводный сметный расчет в сумме 7 780,45

тыс. руб.

Распоряжение Глова с.п. Лашкута  
(ссылка на документ об утверждении)

«25» 09 2020 г.



## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция подводящих сетей водоснабжения в с.п. Лашкута Эльбрусского района КБР

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. / 2 квартал 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС 02-01	Водоснабжение	890,53				890,53
		Итого по Главе 2	890,53	0,00	0,00		890,53
		Итого по Главам 1-7	890,53	0,00	0,00		890,53
		Перевод в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР 5,76	5 129,45	0,00	0,00	0,00	5 129,45
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ГСНр- 81-05-01-2001 П.4,5	Затраты на строительство временных зданий и сооружений от глав 1-7 графы 4,5 1,5%	76,94	0,00			76,94
		Итого по Главе 8	76,94	0,00			76,94
		Итого по Главам 1-8	5 206,39	0,00	0,00		5 206,39
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	ГСН 81-05-02-2001 п.13.1	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5%	26,03	0,00			26,03
		Итого по Главе 9	26,03	0,00			26,03
		Итого по Главам 1-9	5 232,43	0,00	0,00	0,00	5 232,43
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					

	2	3	4	5	6	7	8
	Пост. Правит. РФ №468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль 2,14%				111,97	111,97
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>111,97</b>	<b>111,97</b>
		<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>					
5	Договор	Рабочая документация				1 214,61	1 214,61
		<b>Итого по Главе 12</b>				<b>1 214,61</b>	<b>1 214,61</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>5 232,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,58</b>	<b>6 559,01</b>
		<b>Непредвиденные затраты</b>					
7	МДС81-35-2004г. п.3.9.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	104,65	0,00	0,00	26,53	131,18
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>5 337,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,12</b>	<b>6 690,19</b>
	<b>Налоги и обязательные платежи</b>						
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС 20%	1 067,42	0,00	0,00	22,84	1 090,26
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>6 404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,95</b>	<b>7 780,45</b>

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Составил

Алихов

