

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов по запросу цен  
по результатам предварительного отбора (далее – запрос цен)

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 12.05.2021 г.

Дата подписания протокола: 12.05.2021 г.

Предмет запроса цен:	Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с поставкой оборудования, по строительству: «Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, БКТП 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 5,4км для технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирных домов со встроенными помещениями и надземных автостоянок закрытого типа, общеобразовательная школа (825 мест), наружного освещения заявителя ООО «Ойкумена-Специализированный застройщик» по адресу: Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, уч. 1-29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.), участок 18 (этап 2.1.2)», ТЗ № 19-1075 (192137/1/80)
----------------------	---

1. Повестка дня: Подведение итогов по запросу цен на право заключения договора по лоту: Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с поставкой оборудования, по строительству: «Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, БКТП 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 5,4км для технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирных домов со встроенными помещениями и надземных автостоянок закрытого типа, общеобразовательная школа (825 мест), наружного освещения заявителя ООО «Ойкумена-Специализированный застройщик» по адресу: Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, уч. 1-29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.), участок 18 (этап 2.1.2)», ТЗ № 19-1075 (192137/1/80).

Дата заседания комиссии: 12.05.2021г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с Приказом от 18.01.2021 № 5 «Об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг 2021», Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета Директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол от 29.12.2018 г. №21, в редакции протокола от 25.12.2020г. №41).

Извещение от 24.04.2021 г. о проведении запроса цен, документация о закупке опубликованы 24.04.2021 г. на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» (<https://rosseti-lenenergo.ru/>), на сайте ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

2. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://rosseti.roseltorg.ru/> от 24.04.2021 г. объявление № 32110229118 (номер извещения на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 32110229118) в качестве участников данного запроса цен зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник запроса цен
1	11.05.2021 10:44 (MSK +03:00)	ООО "ЭМ-110"
2	29.04.2021 17:33 (MSK +03:00)	АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ"
3	11.05.2021 08:31 (MSK +03:00)	Коллективный участник в составе: лидер – ООО "РСК-ИНЖИНИРИНГ" участник – ООО "ЭСС" участник – ООО "СЕТЬСТРОЙ"
4	11.05.2021 09:24 (MSK +03:00)	ООО "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ"
5	11.05.2021 09:25 (MSK +03:00)	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "КЭТ" участник - ООО "ЭЛМОНТ"

6	11.05.2021 09:30 (MSK +03:00)	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
7	11.05.2021 10:18 (MSK +03:00)	ООО "СЕЛЕНА МОНТАЖ"

3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей с НДС/без НДС, Срок выполнения работ:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. с НДС/без НДС	Срок выполнения работ
1 038 148,00 865 123,33	25.05.2021 - 30.06.2021

II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

1. Участниками запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке <https://rosseti.roseltorg.ru> представлены заявки со следующими ценовыми предложениями:

Номер п/п	Участник запроса цен	Ценовое предложение (рублей с НДС)
1	ООО "ЭМ-110"	1 016 346,89
2	АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ"	1 038 148,00
3	Коллективный участник в составе: лидер – ООО "РСК-ИНЖИНИРИНГ" участник – ООО "ЭСС" участник – ООО "СЕТЬСТРОЙ"	1 038 148,00
4	ООО "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ"	1 026 728,37
5	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "КЭТ" участник - ООО "ЭЛМОНТ"	1 038 148,00
6	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	1 038 148,00
7	ООО "СЕЛЕНА МОНТАЖ"	1 038 148,00

2. Срок выполнения работ:

Номер п/п	Участник запроса цен	Срок выполнения работ в соответствии с извещением о закупке	Срок выполнения работ, предложенный участником	Вывод
1	ООО "ЭМ-110"	25.05.2021 - 30.06.2021	25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует
2	АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ"		25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер – ООО "РСК-ИНЖИНИРИНГ" участник – ООО "ЭСС" участник – ООО "СЕТЬСТРОЙ"		25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует
4	ООО "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ"		25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "КЭТ" участник - ООО "ЭЛМОНТ"		25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует
6	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"		25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует



Номер п/п	Участник запроса цен	Срок выполнения работ в соответствии с извещением о закупке	Срок выполнения работ, предложенный участником	Вывод
7	ООО "СЕЛЕНА МОНТАЖ"		25.05.2021 - 30.06.2021	Соответствует

III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Признать победителем с правом заключения договора по лоту: Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с поставкой оборудования, по строительству: «Строительство БКТП 10/0,4 кВ мощностью 2,5 МВА, БКТП 10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 5,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирных домов со встроенными помещениями и надземных автостоянок закрытого типа, общеобразовательная школа (825 мест), наружного освещения заявителя ООО «Ойкумена-Специализированный застройщик» по адресу: Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, уч. 1-29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж.д.), участок 18 (этап 2.1.2)», ТЗ № 19-1075 (192137/1/80) – ООО "ЭМ-110" на следующих условиях:

- стоимость договора: 1 016 346,89 руб. с НДС.
- срок выполнения работ: с момента заключения договора - 30.06.2021.

Результаты голосования: «За» - \_\_\_\_ членов комиссии; «Против» - \_\_\_\_ членов комиссии;  
«Воздержался» - \_\_\_\_ членов комиссии; «Отсутствовало» - \_\_\_\_ членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Фомин А.Ю.	Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Смирнов В.А.	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
			Гаас О.А.	Заместитель директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс-процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Цветков Р.И.	Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления строительства и реконструкции объектов по Санкт-Петербургу ПАО «Россети Ленэнерго»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Степанова Т.А.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»