

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ по МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТУ
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере
образования №15-К

**Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства» и
Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройПроект»,**

г. Губкинский

« 31 » января 2022 года

Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства», действующее от имени городского округа город Губкинский, в лице директора **Ибрагимов Евгений Аюповича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройПроект», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора **Евсеев Виктор Владимировича**, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий протокол о нижеследующем:

Номера пунктов договора	Редакция МКУ «Управление организации строительства»	Редакция Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройПроект»	Согласованная редакция
9.16	Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 45% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 18 381 834 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля 98 копеек.	Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 12 254 556 (двенадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 65 копеек с приложением информации, подтверждающей добросовестность поставщика.	

Подписав настоящий протокол, стороны согласились считать Муниципальный контракт Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования №15-К от _____ 2022 г. заключенным на условиях, изложенных в графе «Согласованная редакция».

Директор МКУ «УОС»

_____/Е.А. Ибрагимов/
м.п. «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «ССП»

_____/В.В. Евсеев/
м.п. « 31 » 01 2022 г.

