

Протокол вскрытия заявок № 32211052368-01

по открытому запросу ofert на право заключения договоров: **Разработка проектной документации «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5051 6/0,4 кВ 400 кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Земляки», ул. Четвертая, участок №106, к/п 63:01:0335007:603.**

г. Самара

«28» января 2022 г.

Закупочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: Розенцвайг Е.А.

Заместитель председателя комиссии: Полянский В.В.

Члены комиссии: Лигор М.В., Горячев С.А., Першин А.В.

Секретарь комиссии: Штрак А.В.

Время и место проведения процедуры вскрытия конвертов: 10:00 по адресу: 443068, г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, 6 а этаж, каб. 5

На заседании комиссии присутствует 5 (пять) членов комиссии. Кворум имеется.

1. На право заключения договора подряда **Разработка проектной документации «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5051 6/0,4 кВ 400 кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Земляки», ул. Четвертая, участок №106, к/п 63:01:0335007:603** было подано 2 заявки, а именно:

№ п.п.	Регистрационный номер, Дата и время регистрации заявки	Сведения об участнике закупки	Требования по оформлению документации
1	№406 24.01.2022 14:20	Наименование участника закупки: АО «Самара-ВЭМ» ИНН/КПП 6316060656/631801001 ОГРН: 1026301157882 Место нахождения: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 7, Литера К.	выполнены
2	№411 28.01.2022 09:05	Наименование участника закупки: ООО «Строй Инжиниринг» ИНН/КПП 6318189430/631201001 ОГРН: 1106318006970 Место нахождения: 443031, г. Самара, тер. Барбошина поляна, 7-ая линия, д. 108	выполнены

2. По результатам вскрытия заявок было отклонено 0 (Ноль) заявок:

3. Допустить к дальнейшему рассмотрению следующие заявки:

1) АО «Самара-ВЭМ»;

2) ООО «Строй Инжиниринг»

Утвердить протокол вскрытия

«За» - 5 голосов членов закупочной комиссии

«Против» - 0 голосов членов закупочной комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Полянский В.В.

Члены комиссии:


Технический директор

Лигор М.В.

Ведущий специалист отдела экономической безопасности

Горячев С.А.

Ведущий инженер УКС



Першин А.В.

Секретарь комиссии:



Штрак А.В.

Дата подписания протокола «08» сентября 2022г.