ПРОЕКТ КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по ремонту заездных карманов на автомобильной дороге по ул. Речников в г. Аксай Ростовской области
г. Аксай                                                                                                             «____»__________2022 г.

Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Постарнак Евгения Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________, определенное по результатам электронного аукциона (протокол ________ № _________ от ____________, ИКЗ 223610204193861020100100400024211244), именуемое в дальнейшем – Подрядчик, в лице  _____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – Стороны, а по отдельности – Сторона с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту заездных карманов на автомобильной дороге по ул. Речников в г. Аксай Ростовской области.

1.2. Место выполнения работ: Ростовская область, г. Аксай, ул. Речников.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта составляет _________ (________________) рублей ___ копеек, (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается в т.ч. НДС с расшифровкой или без НДС.) 
2.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта. Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
2.4. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. 
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету по факту выполнения работ на основании счета, документа о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме, формируемый посредством ЕИС в сфере закупок (далее по тексту – документ о приемке), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания им документа о приемке. 
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в срок: в течение 20 дней с даты заключения контракта с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к настоящему контракту). Датой окончания работ считается дата подписания итогового акта о приемке выполненных работ и акта приемки законченных работ (форма изложена в приложении № 4 к настоящему контракту). 
4.2. Срок действия контракта:

начало – с момента заключения контракта;

окончание – 31.12.2022 года, а в части обязательств, не исполненных к указанной дате (в том числе обязательств по оплате) – до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:


5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со сметным расчетом стоимости работ (приложение № 1 к настоящему контракту) и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ (приложение № 2 к настоящему контракту).
5.1.2. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно приложениям к настоящему контракту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение на период выполнения работ. 

5.1.3. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту (при необходимости).

5.1.4. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим (при необходимости).

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ.

5.1.6. После завершения работ вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.
5.1.7. При готовности объекта направить сформированный и подписанный посредством ЕИС в сфере закупок документ о приемке.
5.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, обеспечить ограждение мест производства работ, сохранность объекта выполнение работ по содержанию объекта в течение всего периода производства работ.

5.1.9. В случае совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с проведением работ имущественную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, несет Подрядчик.
О факте дорожно-транспортного происшествия Подрядчик обязан уведомить Заказчика в день дорожно-транспортного происшествия с приложением имеющихся у Подрядчика документов и материалов.

5.1.10. Своевременно устранять дефекты, выявленные в процессе приемки и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ, или после их приемки, за свой счет. Срок устранения дефектов – 5 (пять) рабочих дней после получения соответствующего требования, если настоящим контрактом не установлена иная дата начала течения срока.

       5.1.11. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(-ов).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.   

5.2.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документа о приемке от Подрядчика организовать работу по приемке выполненных работ.

5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Подрядчика по выполнению работ в рамках настоящего контракта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных дефектов, в том числе после приемки результата работ. В случае неустранения дефектов Подрядчиком в указанный в пункте 5.1.10 контракта срок, Заказчик имеет право устранить дефекты собственными силами или силами привлеченного третьего лица с возмещением Подрядчиком соответствующих расходов Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления соответствующего требования.
5.4.3. Осуществлять строительный контроль выполняемых работ с привлечением специализированных организаций.

5.4.4. Провести испытание материалов на предмет их соответствия предоставленным сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам, требованиям технических документов, устанавливающих требования к материалам (СНиПов, ГОСТов и т.д). В случае выявления в ходе производства работ несоответствия материала вышеуказанным документам Подрядчик не имеет право на использование такого материала при производстве работ, а ранее выполненные им работы с применением такого материала подлежат переделке за счет Подрядчика с применением материалов, отвечающих установленным требованиям. 

Заказчик имеет право производить лабораторный контроль качества результата работ с использованием собственной или привлеченной лаборатории. Результаты лабораторного контроля Заказчика Подрядчиком рассматриваются в качестве достоверных.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Подрядчик, направляет Заказчику сформированный и подписанный посредством ЕИС в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. К документу о приемке должны прилагаться скан-копии счета на оплату и актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные представителем организации, осуществляющих строительный контроль при выполнении работ, являющихся предметом настоящего контракта. 
6.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документа о приемке от Подрядчика. 
6.2.1. В случае соответствия информации, указанной в документе о приемке, выполненной работе подписывает данный документ и направляет Подрядчику документ о приемке, подтверждающий приемку работ. 
6.2.2. В случае несоответствия информации, указанной в документе о приемке, заказчик направляет документ Подрядчику с указанием замечаний (при необходимости отражает в документе о приемке информацию о неустойках (штрафах, пенях)). После внесения соответствующих изменений Подрядчик направляет заказчику исправленный документ о приемке (новую версию документа в ЕИС в сфере закупок).
6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документа о приемке Заказчик обязан указать перечень подлежащих устранению дефектов и сроки их устранения Подрядчиком за счет последнего. Срок устранения дефектов не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Данное условие не может быть истолковано как перенос сроков выполнения работ по контракту.

6.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе сдать выполненные работы по настоящему контракту досрочно.

6.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.6. В случае, если п. 12.4. настоящего контракта установлено требование обеспечения гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
6.7. Предусмотрена промежуточная приемка выполненных работ по согласованию с Заказчиком.
6.8. Приёмка выполненных работ по объекту производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/om 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/om 13 октября 2015 г.).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, направляют требование об уплате неустоек (штраф, пеней) - Претензию. 

7.3. Размер штрафа определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05 апреля 2013г, а также в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 №570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 №1063» (далее по тексту - Правила).

7.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 % цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
За исключением случая, если Контракт заключается с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.10. За просрочку исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик обязуется уплатить Подрядчиком пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
7.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием объективных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего контракта. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, то течение срока исполнения обязательства приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 10 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченным в соответствии с действующим законодательством органом.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, вытекающие из настоящего контракта, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора (обязательный претензионный порядок). Претензионный порядок считается соблюденным по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

9.2. Все споры, вытекающие из настоящего контракта, в том числе при заключении, исполнении, изменении, расторжении контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.
10.3. Контракт может быть расторгнут:

  - по соглашению Сторон;

  - в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

  - по решению суда.

10.4. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях:

- задержки сроков выполнения работ  более чем на 10 рабочих дней;

- несоответствия качества работ требованиям контракта; 
- проведения ликвидации предприятия Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

-приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Подрядчиком Услуг.

10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества результата работ на срок 4 года с даты подписания документа о приемке (гарантийный срок). 

По завершению работ Подрядчик обязан передать Заказчику соответствующий гарантийный паспорт (форма изложена в приложении № 5 к настоящему контракту).

В случае расторжения контракта начало гарантийного срока определяется датой расторжения контракта. 

11.2. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика или актом составленным в соответствии с пунктом 11.5 настоящего контракта. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта. Данное условие не может быть истолковано как перенос сроков выполнения работ по контракту.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 11.3 настоящего контракта, не устранит недостатки в выполненных работах, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. Затраты подлежат возмещению в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. Заказчик уведомляет Подрядчика о выявлении недостатков и дате составления двухстороннего акта любыми доступными средствами связи.

11.6. При неприбытии Подрядчика для составления акта в назначенный день или отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик назначает комиссию по фиксированию дефектов и их характера, которая составляет соответствующий акт без участия Подрядчика.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
12.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

12.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

12.3. Исполнение Контракта, в том числе гарантийные обязательства, обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств по реквизитам:

 УФК по Ростовской области (Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ», л/сч 05583406940)

ЕКС 40102810845370000050 

Казн./сч. 03232643606021015800

в Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

БИК 016015102
ИНН 6102041938, КПП 610201001
ОКТМО 60602101. 

12.4. При заключении Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере* __ % от цены контракта, что составляет ___ (_________) рублей _ копеек. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту не установлено. 
*В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта, снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае предоставления участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), при этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки - Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта на основании части 8.1. статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.5. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии (в том числе, обеспечивающей гарантийные обязательства) определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. 

12.6. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. В случае, если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных настоящим Контрактом.

12.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. 
12.8. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

12.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом. 

12.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика, денежные средства возвращаются ему Заказчиком в срок, установленный Контрактом в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов

 12.11. Предусмотренное пунктами 12.9 и 12.10 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

12.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Подрядчику в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в течение 15 дней с момента их полного исполнения (истечения гарантийного срока – для обеспечения гарантийных обязательств). В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту денежные средства подлежат возврату в течение 15 дней после расторжения Контракта за вычетом денежных средств, на которые Заказчиком обращено взыскание. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе гарантийных, денежные средства подлежат возврату в течение 15 дней после полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту за вычетом денежных средств, на которые Заказчиком обращено взыскание.

12.13. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика денежные средства возвращаются ему Заказчиком в срок, установленный Контрактом в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, и в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.

12.14. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Ущерб, нанесённый в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

13.3. Подрядчик не имеет права продать или передать задание на выполнение работ или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту предусмотрено удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. Такое удержание суммы неустоек и/или убытков осуществляется с письменным извещением Подрядчика. Извещение должно содержать указание на основание начисления неустойки (убытков) по каждому виду начисляемых неустоек (убытков) с указанием реквизитов контракта, обязательства по которому нарушены, расчет суммы неустойки (убытков) по каждому основанию, а также общую сумму удерживаемых неустоек и/или убытков. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а по усмотрению Заказчика также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Такое извещение признается сторонами надлежащим.

Моментом надлежащего извещения признается момент получения Подрядчиком извещения любым из указанных способов либо момент получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте, или об уклонении Подрядчика от получения извещения.

Сумму удержанной неустойки и/или убытков Заказчик перечисляет в доход бюджета Аксайского городского поселения с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки и/или убытков и реквизитов контракта, по которому они удержаны.

13.5. За исключением случаев, указанных в контракте, Стороны имеют право отправлять юридически значимые сообщения, касающиеся процесса исполнения, изменения, расторжения контракта, или иных вопросов, связанных с контрактом, по адресу электронной почты Стороны, указанному в контракте. Такое сообщение считается полученным Стороной с момента получения уведомления о доставке сообщения. Сообщение, отправляемое по электронной почте, должно содержать сканированное изображение документа, содержащего юридически значимый текст, с подписью уполномоченного лица или юридически значимый текст с электронной подписью Стороны, используемой при электронных процедурах, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.7.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не выплачивают, не предполагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

13.8.
При исполнении свих обязательств по настоящему контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.9. Настоящий Контракт подписан в форме электронного документа, усиленными электронными подписями Сторон, имеющий одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

         13.10. Неотъемлемой частью Контракта является:

Приложение № 1 Локальный сметный расчет;

Приложение № 2 Перечень нормативно-технической документации;

Приложение № 3 График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 4 Форма акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги;

Приложение № 5 Форма гарантийного паспорта.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»
Место нахождения: 346720 РФ Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Маяковского д. 13, Литер К

ИНН   6102041938 КПП   610201001

ОКПО 12139016 ОГРН 1126189003588

Банковские реквизиты: 
ЕКС 40102810845370000050 

Казн./сч. 03231643606021015800

в Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

БИК 016015102
Тел.: 8(86350) 5-01-22, 5-02-21

e-mail: mkuagp@mail.ru

	
	Подрядчик:
Место нахождения:
ИНН     
КПП      

ОКПО  

ОГРН  

Банковские реквизиты:

р/сч  

в 
к/сч
БИК 

Тел.: 

e-mail:

	Начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»
______________________ Е.М. Постарнак
Э.П.
	
	_______________________  

Э.П.


Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от _____ 2022 г.

	СОГЛАСОВАНО:

___________________________
	
	УТВЕРЖДАЮ:

___________________________



	_______________ /___________ /
	
	______________  /____________/


Локальный сметный расчет

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту заездных карманов на автомобильной дороге по ул. Речников в г. Аксай Ростовской области
Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от _____ 2022г.

Перечень нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ:

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Утверждены решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 18.06.2013 № 63
	«Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования «Аксайское городское поселение»

	2. 
	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

	3. 
	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
	О безопасности дорожного движения

	4. 
	Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402
	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог



	5. 
	ГОСТ  11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	6. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	7. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	8. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	9. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	10. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	11. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	12. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	13. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	14. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

	15. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	16. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	17. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	19. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	20. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 9128-2013

	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	22. 
	ГОСТ Р 52289 -2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	23. 
	ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	24. 
	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	25. 
	ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	26. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	27. 
	Методические рекомендации приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

	28. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов


Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от _____ 2022 г.

	СОГЛАСОВАНО:

___________________________
	
	УТВЕРЖДАЮ:

___________________________



	_______________ /___________ /
	
	_______________   /____________ /


График выполнения строительно-монтажных работ 

на выполнение работ по ремонту заездных карманов на автомобильной дороге по ул. Речников в г. Аксай Ростовской области
	№ п/п
	Участок
	Срок выполнения работ

	1
	Выполнение работ по ремонту заездных карманов на автомобильной дороге по ул. Речников в г. Аксай Ростовской области
	в течение 20 дней с даты заключения контракта 


Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____ от _____ 2022 г.

                                   Акт

    приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги

_________________________________________________________________________

      (наименование участка, с какого по какой километр, значение,

_________________________________________________________________________

                        техническая категория)

Гор. ________________________________________   "___" __________ ___ г.

Комиссия, действующая на основании ______________________________________

                                 (указать N и дату приказа, распоряжения)

в составе:

председателя ____________________________________________________________

                            (должность, фамилия, и., о.)

членов __________________________________________________________________

                            (должность, фамилия, и., о.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

произвела приемку работ, выполненных ____________________________________

                                (указать организацию, выполнявшую работы)

в период с "___" _______________ ___ г. по "___" _______________ ___ г.

по ремонту участка автомобильной дороги _________________________________

                                              (наименование дороги,

_________________________________________________________________________

                           технической категории)

с ____ км по ____ км, находящейся на балансе ____________________________

_________________________________________________________________________

                   (наименование организации)

     Комиссии представлены  и  ею  рассмотрены  нижеследующие  документы,

относящиеся к производству работ по ремонту участка:

_________________________________________________________________________

  (перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда

_________________________________________________________________________

      она утверждена, и документы, относящиеся к производству работ

_________________________________________________________________________

              и представленные комиссии при приемке работ)

     На  основании  рассмотрения  предъявленной  документации  и  осмотра

участка в натуре, контрольных измерений и испытаний  комиссия  установила

следующее:

     1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного

проекта (рабочих чертежей), технических правил по  ремонту  автомобильных

дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком ______________

_________________________________________________________________________

    (перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

_________________________________________________________________________

          эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

     2. Полная   сметная  стоимость  ремонта   (по  утвержденной  сметной

документации) __________________________ тыс.руб.

     3. Фактическая стоимость ремонта __________________________ тыс.руб.

     4. Заключение

Работы по ремонту _______________________________________________________

                            (наименование участка дороги)

выполнены   в  полном  объеме   (см.  приложения)   в   соответствии   с

проектно-сметной   документацией,  строительными  нормами  и  правилами,

техническими  правилами  ремонта  и  содержания  автомобильных  дорог  и

отвечают требованиям правил  приемки  работ,  утвержденных  Минавтодором

РСФСР.

                         Решение приемочной комиссии

     Предъявленный к приемке отремонтированный участок __________________

_________________________________________________________________________

   (наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой

_________________________________________________________________________

                     километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

     Установить  общую  оценку  качества  ремонта  участка  автомобильной

дороги __________________________________________________________________

                       (в соответствии со СНиП 3.06.03-85)

     Акт составлен в ______ экземплярах, которые  вручены  или  разосланы

следующим организациям __________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _____________

_________________________________________________________________________

          (перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

                              Приложения к акту

      1. Ведомость выполненных работ

      2. Ведомость контрольных работ и испытаний

      3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии ___________________________________________________

                                   (подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии __________________________________________________________

                                   (подписи, фамилия, и., о.)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№_____ от _____ 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________________________________

(полное наименование органа управления дорожным

______________________________________________________

хозяйством - заказчик)

                       ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

          на законченный строительством (реконструкцией,

             капитальным ремонтом, ремонтом) участок

                       автомобильной дороги

      ______________________________________________________

            (полное наименование автомобильной дороги,

      ______________________________________________________

                    адрес пускового комплекса)

                             200_ г.

__________________________________________________________________

     (полное наименование генеральной подрядной организации,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

__________________________________________________________________

   (N государственного контракта, на основании которого данная

__________________________________________________________________

                  организация выполняла работы)

    Законченный строительством     (реконструкцией,    капитальным

ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги _________________

                                                      (полное

__________________________________________________________________

                наименование автомобильной дороги,

__________________________________________________________________

                    адрес пускового комплекса)

принят в   эксплуатацию   государственной   приемочной   комиссией

___________________________________

 (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному ______________________

                                             (полное наименование

__________________________________________________________________

                генеральной проектной организации,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта _________________________________

                                 (полное наименование организации,

__________________________________________________________________

             осуществлявшей инженерное сопровождение,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

                          ХАРАКТЕРИСТИКА

                введенного в эксплуатацию объекта

-------------------------------------------------T---------------¬

¦Категория дороги                                ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Протяженность участка, км                       ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Ширина земляного полотна, м                     ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Ширина проезжей части, м                        ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Вид покрытия (асфальтобетонное,                 ¦               ¦

¦цементобетонное и т.д.)                         ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Искусственные сооружения:                                       ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м  ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Водопропускные трубы, шт./п.м                   ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Обустройство дороги:                                            ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦Барьерное ограждение (металлическое,            ¦               ¦

¦железобетонное и т.д.), м                       ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Сигнальные столбики, шт.                        ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Дорожные знаки, шт./кв. м                       ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Здания и сооружения эксплуатационной и          ¦               ¦

¦автотранспортной служб, шт./кв. м               ¦               ¦

L------------------------------------------------+----------------

                        ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

-------------------------------------------------T---------------¬

¦Земляное полотно                                ¦   от 8 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Основание дорожной одежды                       ¦   от 6 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Нижний слой покрытия                            ¦   от 5 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Верхний слой покрытия                           ¦   от 4 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Искусственные сооружения:                                       ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады           ¦   от 8 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Водопропускные трубы                            ¦   от 6 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Регуляционные сооружения (тип сооружения)       ¦   от 6 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Обустройство дороги:                                            ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦Барьерное ограждение                            ¦   от 5 лет    ¦

¦(металлическое, железобетонное)                 ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Сигнальные столбики                             ¦   от 2 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Дорожные знаки                                  ¦   от 2 лет    ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Здания и сооружения                             ¦   от 8 лет    ¦

¦эксплуатационной и автотранспортной служб       ¦               ¦

L------------------------------------------------+----------------

__________________________________________________________________

     (полное наименование генеральной подрядной организации)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

принимает  на  себя  обязательства  устранять дефекты, возникшие в

течение гарантийных сроков.

    В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов

сооружений  в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот

элемент  или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии

с  Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по

устранению    дефекта,    оформляемый    соответствующим    актом.

Продолжительность   проведения   работ  по  устранению  выявленных

дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

    Подрядчик  несет  имущественную  ответственность за качество и

объем   выполненных   работ,  сроки,  оговоренные  Государственным

контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

_________________________               _________ ________________

(Руководитель генеральной                Подпись   (Фамилия И.О.)

  подрядной организации)

            МП

Гарантийный паспорт выдан ________________________________________

                             (полное наименование организации,

__________________________________________________________________

               осуществляющей эксплуатацию объекта,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

__________________________________________________________________

       (N государственного контракта, на основании которого

__________________________________________________________________

          организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется  своевременно  и  в  полном  объеме  производить

работы по содержанию принятого в эксплуатацию ____________________

                                                  (наименование

__________________________________________________________________

         объекта, адрес пускового комплекса, наименование

_________________________________________________________________,

                      автомобильной дороги)

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.

_____________________________           _________ ________________

(Руководитель эксплуатирующей            Подпись   (Фамилия И.О.)

        организации)

            МП

