
Договор № _________
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техническое перевооружение РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ» (инв. № Б00003116) код инвестиционного проекта D483P9983G

г. Москва												«___»_____________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Варандейский терминал» (ООО «Варандейский терминал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» Махнева Алексея Викторовича, действующего на основании Устава Общества и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации и об оказании услуг по сопровождению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества №ЛТ-320/19/ВТ-202/19 от 21.12.2019г. с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) на условиях Документации о закупке (Извещение о закупке № ________________) и предложения Подрядчика.
При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Подрядчика имеются несоответствия требованиям Документации о закупке, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования Документации о закупке.

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ (далее – Работы), расположенного на территории берегового резервуарного парка Варандейского нефтяного отгрузочного терминала, 7,5 км северо-восточнее поселка Варандей и в 0,8 км от побережья Баренцева моря (далее – Место выполнения Работ), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), с документацией, определённой пунктом 1.2. Договора (далее – Документация), а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами ПАО «ЛУКОЙЛ» и Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных Работ в порядке и размере, предусмотренном Договором.
1.2. Документация – комплект проектной и рабочей документации по техническому перевооружению РВС-50000м3 № 13 ООО «Варандейский терминал», передаваемой Заказчиком Подрядчику в соответствии с п. 3.1.7. Договора. В состав Документации входят:
- Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка» Г.0.0065.2020-ВТЛТ-01-00.000-ПЗ (Том 1) - на 169 листах;
- Проектная документация. Раздел 6. «Проект организации строительства» Г.0.0065.2020-ВТЛТ-01-00.000-ПОС (Том 6) – на 102 листах;
- Рабочая документация. «Резервуар вертикальный стальной с понтоном и защитной стенкой. Конструкции металлические» Г.0.0065.2020-ВТЛТ-01-00. 101-КМ - на 109 листах;
- Рабочая документация «Резервуар вертикальный стальной с понтоном и защитной стенкой. Технологическое оборудование» Г.0.0065.2020-ВТЛТ-01-00.101-ТО - на 16 листах;
- Рабочая документация «Резервуар вертикальный стальной с понтоном и защитной стенкой. Электроснабжение» Г.0.0065.2020-ВТЛТ-01-00.101-ЭС - на 18 листах.
1.3. Виды и объемы Работ определены в Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию). Сроки выполнения Работ определены в п. 10.3. Договора, а также в Графике выполнения работ (Приложение № 12 к Договору). Стоимость Работ определена в Сметном расчете (Приложение № 2 к Договору) и Протоколе согласования стоимости работ (Приложение № 13 к Договору).
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.5. Наименование инвестиционного проекта: «Техническое перевооружение РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ» (инв. № Б00003116). Код инвестиционного проекта – D483P9983G.
1.6. Требования Заказчика» - требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, трудовой и производственной дисциплины, производства и качества строительно-монтажных и иных работ, установленные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика, органами исполнительной власти и надзорными органами Российской Федерации, требования мероприятий и предписаний Заказчика.
1.7. Объект Заказчика – производственная территория и объекты, здания, строения и сооружения, технические устройства, транспортные средства, железнодорожный подвижной состав и спецтехника Заказчика, принадлежащие ему на праве собственности, аренды или ином законном основании (в том числе переданные Подрядчику во временное пользование), охранные зоны трубопроводов, на которых Подрядчик выполняет работы согласно условиям заключенного Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы качественно в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ» и Заказчика.
2.1.2. Подрядчик должен в течение всего срока выполнения Работ по Договору иметь соответствующее право, предусмотренное законодательством РФ осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2.1.3. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергетики). Членство в СРО подтверждается наличием выписок из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергетики). 
2.1.4. Предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчику все предусмотренные законодательством разрешительные документы, дающие право на осуществление соответствующей деятельности или выполнение Работ по Договору (лицензии, разрешения, свидетельства о допусках и др.), и обеспечить наличие указанных разрешительных документов в течение всего срока действия Договора.
2.1.5. Приступить к выполнению Работ не позднее срока начала выполнения работ, указанного в п. 10.3. Договора, а также в Графике выполнения работ (Приложение № 12 к Договору).
2.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику список должностных лиц, назначенных распорядительным документом Подрядчика, ответственных за обеспечение промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций, санитарных норм и правил в Месте выполнения Работ с описанием их полномочий, обязанностей и сфер ответственности, и списком контактных телефонов.
2.1.7. Обеспечить соблюдение работниками, привлеченными к выполнению Работ по Договору, требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций, санитарных норм и правил.
2.1.8. Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Месте выполнения Работ, в том числе возникших в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
- инциденты и аварии (в течение 2 (двух) часов с момента происшествия или обнаружения); 
- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов с момента происшествия или обнаружения);
- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента происшествия или обнаружения);
- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения или обнаружения);
- забастовки работников Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся предмета Договора, взаиморасчетов и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения или обнаружения);
- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения или обнаружения).
2.1.9. Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора направить с сопроводительным письмом на почтовый адрес Заказчика и на адреса электронной почты priemnayavt@lukoil.com, brp-nadzor@lukoil.com.
а) Список прибывающих работников, содержащий данные о квалификации с указанием профессий и должностей, паспортные данные указанных лиц (серия/номер паспорта, кем и когда выдан, ФИО, дата рождения, место регистрации). 
Требования к оформлению списка прибывающих работников (отсутствие любого из указанных условий является основанием для возврата списка Подрядчику и отказа в доступе на территорию ООО «Варандейский терминал»): 
· оформляется в виде письма и подписывается руководителем, либо лицом его заменяющим; 
· скрепляется печатью организации и должен иметь ссылку на номер действующего договора с Заказчиком как основание доступа; 
· должен содержать перечень объектов и территорий, на которые необходим доступ;
· должен содержать период доступа на территорию ООО «Варандейский терминал»;
· к списку должны быть приложены фотографии размером 2,5х3см (для оформления постоянного пропуска).
б) Приказ о назначении со стороны Подрядчика полномочных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ с правом подписи нарядов - допусков на выполнение работ повышенной опасности, пожарную безопасность. Данный приказ со стороны Подрядчика подлежит обязательному переизданию в случаях смены полномочного лица.
в) Приказ о составе бригады.
2.1.10. За счет собственных сил и средств обеспечить получение и действие (действительность) в течение всего срока действия Договора всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения Работ, предусмотренных Техническим заданием, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с привлечением иностранных специалистов (при необходимости).
2.1.11. Самостоятельно оформить пропуски в пограничную зону для своих работников.
2.1.12. Устранять своими силами и за свой счет в указанный Заказчиком срок нарушения, зафиксированные в общем журнале работ, актах, предписаниях, выданных представителями Заказчика и государственными органами Российской Федерации.
2.1.13. При выполнении Работ использовать технически исправный (сертифицированный, освидетельствованный (поверенный) инструмент, приборы, оснастку и приспособления с характеристиками, соответствующими характеру и уровню точности выполняемых Работ. Все используемые Подрядчиком технические средства должны соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя и требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор), а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
2.1.14. Соблюдать и обеспечивать соблюдение работниками и представителями Подрядчика/Субподрядчика (в случае привлечения Подрядчиком) установленных требований следующих нормативных актов РФ:
·  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997;
· Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529;
· Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №782н от 16.11.2020г.;
· Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N 915н; 
· Трудовой кодекс Российской Федерации;
· Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (вместе с "Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики");
· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
· ГОСТ 12.11.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования»;
· Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985";
· СТО 0030-2004 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкции;
· РД 08-95-95 «О системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов;
· ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;
· ГОСТ 8.570-2000 ГСИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки;
·  ГОСТ 8.346-2000 ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки;
· СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;
· РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
· МИ 2800-2003 ГСИ. Вместимость технологических нефтепродуктопроводов. Методика выполнения измерений геометрическим методом;
· ВНТП-5-95 «Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами»;
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов";
· ГОСТ 31385 – 2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов;
· Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 г №777);
· Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту (Утверждены Госкомнефтепродукт СССР 26.12.1986);
· РД-01-002-2003 «Порядок эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вертикальных стальных резервуаров в дочерних обществах ОАО «ЛУКОЙЛ» (передается после заключения договора);
· РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов;
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1, Общие требования»;
· СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.2, Строительное производство»;
· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
· Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 777;
· Прочая нормативно-техническая документация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации$
· А также иных действующих нормативных актов РФ
2.1.15. Следующих локальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Варандейский терминал», в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций: 
·  «Политика группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке»;
· [bookmark: _Hlk89164417]Положение о порядке организации и проведения работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и других Объектах ООО «Варандейский терминал» (П ВТ 07.63-2021);
· «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.64-2021);
· Положение о внутриобъектовом пропускном режиме ООО «Варандейский терминал»;
· «Инструкция по организации безопасного проведения ремонтных и земляных работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.65-2021);
· «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.67-2021);
· Положение о внутриобъектовом пропускном режиме ООО «Варандейский терминал»;
· План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Варандейского нефтяного отгрузочного терминала;
· План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на Варандейском нефтяном отгрузочном терминале;
Технологический регламент Варандейского нефтяного отгрузочного терминала.
2.1.15.1 Соблюдать и обеспечивать соблюдение работниками и представителями Подрядчика/Субподрядчика (в случае привлечения Подрядчиком) установленных требований следующих локальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Варандейский терминал», в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций:
· [bookmark: _Hlk29042660]Стандарт ПАО «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 1.6.14–2019 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к порядку регистрации, оповещения и расследования причин техногенных событий», размещенный на сайте http://www.trans.lukoil.ru/; 
· Стандарт ПАО «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2019 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям», размещенный на сайте http://www.trans.lukoil.ru/;
· «Положение о порядке организации и проведения работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и других объектах ООО «Варандейский терминал» (П ВТ 07.63);
· «Инструкция по организации безопасного проведения ремонтных работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.65);
· «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.67);
· «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ООО «Варандейский терминал» (И ВТ 07.64);
· Положение о внутриобъектовом пропускном режиме ООО «Варандейский терминал»;
·  Инструкция ООО «Варандейский терминал» о внутриобъектовом пропускном режиме;
·  План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Варандейского нефтяного отгрузочного терминала;
·  Инструкция по охране труда при производстве работ на высоте на производственных объектах ООО «Варандейский терминал» (ИОТВ-003).
2.1.16. Руководствоваться целями и задачами «Политики Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке», размещенной на  сайте http://www.trans.lukoil.ru/  в разделе «Ответственность». Подписание Подрядчиком Договора означает его ознакомление с «Политикой Группы «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке», со стандартами ПАО «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 1.6.14–2019 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к порядку регистрации, оповещения и расследования причин техногенных событий», Стандарт ПАО «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2019 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям».
2.1.17. Учитывать при планировании и выполнении Работ опасные/вредные факторы, производственные и профессиональные риски, существующие на Месте выполнения Работ, изложенные в утверждённом руководителем Заказчика Перечне вредных и опасных производственных факторов.
2.1.18. Соблюдать пропускной режим и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на территории места нахождения Заказчика.
2.1.19. Обеспечить своих работников необходимыми и достаточными для выполнения Работ средствами связи во взрывозащищенном исполнении и необходимыми видами оргтехники. Обеспечить устойчивую двухстороннюю связь с уполномоченными представителями Заказчика.
2.1.20. Обеспечить своих работников сертифицированной спецодеждой и спецобувью из термостойких и антистатических материалов, соответствующих требованиям для предприятий нефтегазового комплекса и климатическому поясу расположения Места выполнения Работ, а также средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
2.1.21. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных им во время выполнения Работ объектов, оборудования, трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий и других сооружений, а также по устранению вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий/бездействий, либо возместить Заказчику стоимость понесенных им расходов на ликвидацию ущерба, причиненного Подрядчиком.
2.1.22. Обеспечить систематическую уборку Места выполнения Работ, осуществлять самостоятельно вывоз отходов и мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ, и обеспечить дальнейшее обращение в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.
2.1.23. Не передавать свои права и обязанности по Договору, в том числе права требования денежных средств с Заказчика, третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Заказчика в порядке, предусмотренным Договором.
2.1.24. Подрядчик по предварительному письменному согласованию с Заказчиком вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц. Подрядчик несет перед Заказчиком полную, в том числе, имущественную ответственность за выбор и результаты работ, выполненные с привлечением субподрядчиков.
2.1.25. Подрядчик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до привлечения к исполнению Договора Субподрядчика передать на согласование Заказчику список Субподрядчиков и схему распределения функций между ними, а также предоставить в отношении привлекаемых Субподрядчиков следующую информацию: копии правоустанавливающих документов, лицензий, свидетельств, разрешений, необходимых для выполнения Работ выписок из реестра СРО установленной формы, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих на весь период выполнения Работ по Договору, информацию об имеющемся опыте исполнения аналогичных работ, сведений о наличии материально-технических ресурсов, персонала и другие аналогичные сведения. При этом Заказчик вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для оценки сведений о предлагаемом для выполнения Работ субподрядчике. К исполнению Договора Подрядчик привлекает только согласованных Заказчиком Субподрядчиков.
2.1.26. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ предусмотренных настоящим Договором, субподрядчиков  без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт такого привлечения. При этом Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от выполнения работ субподрядчиков, привлеченных с нарушением условий настоящего Договора.
2.1.27. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика на места выполнения Подрядчиком Работ для осуществления Заказчиком функций производственного контроля за соблюдением работниками Подрядчика требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, норм и правил по охране труда. Предоставлять всю документацию, касающуюся выполнения Работ, их безопасности, а также информацию, подтверждающую выполнение требований законодательства по охране недр.
2.1.28. Обеспечить недопущение провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и отравляющих веществ, оружия и боеприпасов, провоза и использования промысловых орудий лова рыбы и зверей, в помещениях, вахтовых общежитиях и на всей территории производственной деятельности Заказчика, в том числе и на территории Места выполнения Работ. Подрядчик, его работники, субподрядчики не должны владеть, использовать или торговать алкогольными напитками в помещениях, вахтовых общежитиях и на всей территории производственной деятельности Заказчика, в том числе и на территории Места выполнения Работ. Обеспечить, чтобы ни один из его работников, агентов и субподрядчиков, иных третьих лиц, связанных с Подрядчиком договорными отношениями, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких – либо веществ, распространение которых контролируется законом, или не способных выполнять Работы по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими-либо веществами, распространение которых контролируется законом, не был допущен на Место выполнения Работ к выполнению каких-либо Работ, предусмотренных Договором и незамедлительно удален с территории производственной деятельности Заказчика, в том числе и с территории Места выполнения Работ.
2.1.29. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать питанием и проживанием работников Подрядчика на весь срок действия Договора, а также доставку инструментов, материалов, оборудования и иного имущества Подрядчика к Месту выполнения работ и обратно, доставку работников Подрядчика к вахтовому поселку ООО «Варандейский терминал» и обратно.
2.1.30. Соблюдать сроки выполнения Работ, определенные п. 10.3. Договора, а также в Графике выполнения работ (Приложение № 12 к Договору).
2.1.31. До начала Работ согласовать с Заказчиком место(а) размещения инструментов, материалов, оборудования и иного имущества Подрядчика.
2.1.32. На весь срок действия Договора: 
2.1.32.1. Обеспечить постоянное присутствие на Месте выполнения Работ своих полномочных представителей и рабочих в количестве, достаточном для выполнения Работ по Договору.
2.1.32.2. Обеспечить наличие на Месте выполнения работ огнетушителей, пожарного ручного инструмента и инвентаря (если того требует характер выполняемых работ).
2.1.32.3. Обеспечить наличие на Месте выполнения работ аптечки первой помощи и герметичной емкости для хранения питьевой воды (если того требует характер выполняемых работ).
2.1.32.4. За свой счет осуществлять все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении Работ и работников Подрядчика, а также освободить Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику Подрядчика/субподрядчика или со смертью какого–либо работника Подрядчика/субподрядчика, привлекаемого для выполнения Работ по Договору.
Подрядчик несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора. 
2.1.32.5. Защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков. 
Если несмотря на положения настоящего пункта Заказчик понесет какую-либо ответственность или убытки, связанные с выполнением Подрядчиком Работ по Договору, Подрядчик обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить платеж по Договору, причитающийся Подрядчику на сумму понесенных Заказчиком штрафных санкций и/или убытков.
2.1.33. В течение 1 (одного) календарного дня со дня прибытия на Место выполнения работ пройти аттестацию (проверку знаний) руководителю, главному инженеру, руководителям производственных служб, ответственным инженерно-техническим работникам за безопасное проведение Работ Подрядчика по вопросам промышленной безопасности, по областям аттестации, соответствующим характеру выполняемых Работ на объектах Заказчика (А.1.-Основы промышленной безопасности, Б.1.3 - Эксплуатация объектов химии и нефтехимии, Б.2.1. - Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности, Б.1.19. - Организация безопасного проведения газоопасных работ) в аттестационной комиссии Заказчика, назначенной приказом по предприятию Заказчика в месте выполнения Работ. Аттестация (проверка знаний) осуществляется в виде тестирования в системе ОЛИМПОКС, которая применяется для осуществления подготовки руководителей и специалистов опасных промышленных объектов к аттестации по вопросам промышленной безопасности в территориальных и отраслевых комиссиях Ростехнадзора.
2.1.34. Обеспечить получение согласия работников Подрядчика на передачу и последующую обработку в течение срока действия Договора их персональных данных (в том числе, фамилия, имя, отчество; номер документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи; место регистрации и место проживания; место работы, занимаемая должность), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных работниками Заказчика с целью исполнения обязательств, принятых Подрядчиком по Договору. Заказчик использует следующие способы обработки персональных данных, включая, но не ограничиваясь использованием автоматизированных систем, бумажных носителей, с передачей по внутренней сети Заказчика и сети Интернет.
Подрядчик представляет Заказчику в течение 30 дней с момента получения соответствующего письменного запроса данные, подтверждающие получение согласия работников Подрядчика на передачу и обработку их персональных данных работниками Заказчика.
2.1.35. По истечении срока действия Договора, а также при досрочном его расторжении вывезти собственное имущество (оборудование, инструменты, материалы), образовавшийся в ходе выполнения Работ строительный мусор с территории Заказчика/Места выполнения Работ в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня прекращения/расторжения Договора.
2.1.36. На Месте выполнения Работ Подрядчик должен хранить копии следующих документов: 
- разрешительную документацию на все виды выполняемых Работ, лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от компетентных государственных органов, органов местного управления или других организаций для выполнения Работ на Месте выполнения Работ; 
- технические условия и паспорта на материалы и оборудование, документацию, получаемую от заводов-изготовителей, и другую документацию, необходимую для выполнения Работ;
- сборник технологических регламентов на проведение Работ и инструкции по безопасности труда.
2.1.37. В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», а также иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязан разработать План производства работ (ППР), План производства работ кранами (ППРк) и представить на согласование Заказчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора.
2.1.38. Подрядчик должен иметь оборудование, специальные инструменты, приспособления, необходимые для выполнения Работ.
2.1.39. В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора принять от Заказчика Документацию в бумажном виде, в одном экземпляре по Акту приема – передачи документов (оформляется по форме Приложения №7 к Договору).
2.1.40. Подрядчик обязан обеспечить сохранность Документации, полученной от Заказчика согласно п 2.1.37. а также вернуть ее Заказчику после завершения Работ по Договору.
2.1.41. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора направить в адрес Заказчика на согласование перечень исполнительной документации, которая должна будет вестись в ходе выполнения Работ.
2.1.42. Надлежащим образом вести исполнительную документацию в соответствии с согласованным Заказчиком перечнем исполнительной документации и передать ее Заказчику по завершению выполнения Работ в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях и в 2 (двух) экземплярах на электронных носителях.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Приостанавливать выполнение Работ, предусмотренных Договором, если их дальнейшее выполнение создает угрозу нарушения технологического процесса, поломки оборудования Заказчика или угрожает безопасности выполнения Работ с незамедлительным, но в любом случае не позднее 2 (двух) часов с момента приостановки, письменным извещением Заказчика о причинах приостановки выполнения Работ.
2.2.2. Привлекать для выполнения Работ по Договору субподрядные организации в порядке, установленном п.2.1.24 Договора. Подрядчик несет перед Заказчиком полную, в том числе, имущественную ответственность за выбор и результаты работ, выполненные с привлечением субподрядчиков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести допуск работников Подрядчика к выполнению Работ в Месте выполнения Работ в соответствии с требованиями промышленной, пожарной, экологической безопасности и требованиями по охране труда с записями в журнале инструктажей, а также  обязательное ознакомление всех работников и представителей Подрядчика с локальными нормативными актами ПАО «ЛУКОЙЛ», Заказчика, перечисленными в п. 2.1.15, п. 2.1.16 Договора, в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, технологической дисциплины и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а так же с  Перечнем опасных/вредных факторов, производственных и профессиональных рисков под подпись в листах ознакомления с локально-нормативными актами и в журнале инструктажей, если иной порядок ознакомления не предусмотрен Договором
3.1.2. Обеспечить работников Подрядчика пропусками на территорию Места выполнения Работ, разрешениями на ввоз и вывоз материалов и оборудования. Посещение Места выполнения Работ осуществляется в соответствии с Положением о внутри объектовом пропускном режиме ООО «Варандейский терминал».
3.1.3. Указать Подрядчику места размещения контейнеров для накопления (временного складирования) отходов, образовавшихся за весь период выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
3.1.4. Предоставить (выделить) Подрядчику место (площадку) для размещения оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, необходимого для выполнения договорных обязательств в рамках Договора, на время выполнения Работ.
3.1.5. [bookmark: _Hlk58405961]В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика письменного запроса о предоставлении технической документации Заказчика, отсутствующей в свободном доступе, но имеющейся в распоряжении Заказчика и необходимой для выполнения Работ, передать Подрядчику на время исполнения им обязательств по Договору копии данной документации по Акту приема – передачи документов (оформляется по форме Приложения №7 к Договору) или же в тот же срок направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ.
3.1.6. В рамках содействия Заказчика (ст.718 ГК РФ), исключительно в целях надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, установленных Договором, Заказчик обязуется обеспечить:
•  Подрядчика электроэнергией и технической водой в достаточном объеме для выполнения им Работ по Договору. Условия настоящего пункта не распространяются на обеспечение Подрядчика электро- и теплоэнергией, необходимых последнему для бытовых или иных нужд. Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется «Актом разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности»; 
• перевозку работников Подрядчика от вахтового поселка ООО «Варандейский терминал» или аэропорта п. Варандей до Места выполнения Работ и обратно.
3.1.7. [bookmark: _Hlk58411008]В срок не позднее15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику Документацию в бумажном виде, в одном экземпляре по Акту приема – передачи документов.
3.1.8. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения перечня исполнительной документации, указанного в п. 2.1.38 Договора, согласовать его или направить мотивированный отказ с перечнем замечаний. 
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Не препятствуя выполнению Подрядчиком Работ по Договору, осуществлять технический контроль и надзор за:
·  соблюдением Подрядчиком требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда;
·  ходом и качеством Работ;
·  соблюдением сроков выполнения Работ.
3.2.2. При выявлении Заказчиком нарушений требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, допущенных Подрядчиком, Заказчик вправе приостановить Работы на период до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные Заказчиком нарушения. Устранение Подрядчиком нарушений не лишает Заказчика прав взыскать с Подрядчика неустойку за просрочку/некачественное выполнение Работ.
3.2.3. Отстранять от выполнения Работ работников Подрядчика, а равно работников, привлеченных Подрядчиком третьих лиц, нарушающих требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также условия, предусмотренные п. 2.1.26 Договора. Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик должен обеспечить, чтобы такие работники незамедлительно покинули Место выполнения Работ, и чтобы такие работники не привлекались в будущем к выполнению какой-либо части Работ по Договору. Все расходы, понесенные при замене работников Подрядчика, относятся на счет Подрядчика.
3.2.4. Требовать от Подрядчика повторного выполнения любого из видов Работ, предусмотренных Договором, если качество результатов выполненных Работ не соответствует условиям Договора и Технического задания. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.
3.2.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора как полностью, так и в части отдельного вида Работ, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, без возложения на Заказчика какой-либо ответственности за такой отказ, если иное не предусмотрено Договором
3.2.6. Применять штрафные санкции (неустойку) предусмотренные Перечнем нарушений требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ/оказании услуг подрядными организациями (Приложение №6 к Договору).
3.2.7. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ, предусмотренных Договором, субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт такого привлечения. При этом Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от выполнения Работ субподрядчиков, привлеченных с нарушением условий Договора.
3.2.8. Удерживать суммы начисленных Заказчиком штрафных санкций (неустоек) за нарушение Подрядчиком обязательств по Договору из стоимости выполненных Работ при осуществлении расчетов по Договору. Удержание Заказчиком сумм штрафных санкций, начисленных в соответствии с условиями Договора, прекращает в соответствующей части обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ, о чем Заказчик письменно предупреждает Подрядчика не менее чем за три дня до даты предполагаемой операции по удержанию штрафных санкций  (в указанный период Подрядчик может добровольно исполнить свои обязательства, связанные с оплатой штрафов (неустоек), либо устранить обстоятельства, являющиеся основанием для их начисления). В день, когда сумма штрафных санкцией (неустоек) будет удержана из стоимости выполненных Работ при осуществлении расчетов по Договору, Заказчиком составляется в одностороннем порядке соответствующий Акт о прекращении обязательства Заказчика по оплате выполненных работ (Приложение №10 к Договору), копия которого направляется Заказчиком Подрядчику, что является надлежащим его уведомлением о прекращении обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ в соответствующей части.


4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приёмка выполненных Работ осуществляется в соответствии с условиями Договора по завершению выполнения всех Работ.
4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику:
[bookmark: _Hlk57878914][bookmark: _Hlk34152790]- в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения Работ, указанного в п. 10.3. Договора, а также в Графике выполнения работ (Приложение № 12 к Договору): подписанные Подрядчиком в двух экземплярах Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ (по форме Приложения № 3 к Договору), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ (по форме Приложения № 4 к Договору), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ (по форме Приложения № 5 к Договору);
- в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством: счет-фактуру.
Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ составляются на основании стоимости работ, определенной в Сметном расчете (Приложение №2 к Договору).
[bookmark: _Hlk34153183][bookmark: _Hlk58435211]4.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ обязан рассмотреть и подписать их, либо в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ в подписании указанных документов с обоснованием причин.
В случае направления Заказчиком мотивированного отказа, Стороны в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента направления Заказчиком такого отказа подписывают двусторонний акт по форме Приложения № 8 к Договору с перечнем выявленных Заказчиком недостатков и указанием сроков их устранения. Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком недостатки в течение сроков, указанных в акте. 
В случае не устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков в сроки, указанные в двустороннем акте с перечнем выявленных Заказчиком недостатков / отказа Подрядчика от подписания двустороннего акта, легитимным является акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или силами привлеченных третьих лиц, с возмещением Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов согласно Акту о возмещении затрат (по форме Приложения № 9 к Договору) в указанные Заказчиком сроки. Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую перечислению Подрядчику по Договору, на сумму расходов по устранению недостатков.
4.4. Работы, не соответствующие условиям Договора, подлежат оплате после устранения в полном объеме выявленных Заказчиком недостатков.
4.5. Подписание Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ производится после окончания выполнения Подрядчиком Работ. 
4.6. Если Заказчик не удовлетворен ходом, качеством Работ и их результатов, применяемых инструментов, материалов, оборудования, комплектующих и техники, то он обязан изложить свои обоснованные возражения в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока обязан устранить замечания Заказчика, который обязан сделать отметку об устранении в общем журнале работ.
4.7. Скрытые Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых Работ.
Подрядчик в письменной форме не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты приемки скрытых Работ обязан уведомить представителя Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых Работ, подлежащих закрытию.
4.8. Готовность принимаемых скрытых Работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования скрытых Работ.
4.9. При сдаче результатов Работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
4.10. Риск случайного повреждения или уничтожения результатов выполненных Работ лежит на Подрядчике до момента подписания Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ, если Подрядчик не докажет, что уничтожение или повреждение результатов выполненных Работ произошло по вине Заказчика.
4.11. Стороны при взаимном согласии могут перейти на применение электронного документооборота при составлении и обмене документами, обозначенными в п. 4.2 Договора на условиях и в порядке, определенном в Приложении №11 к Договору.
4.12. С даты начала применения электронного документооборота положения настоящего раздела Договора, в части порядка составления и обмена первичными учетными документами и счетами-фактурами на бумажном носителе не применяются, если иное не предусмотрено Приложением № 11 к Договору. Порядок электронного документооборота при составлении и обмене первичными учетными документами и счетам-фактурами урегулирован в Приложении № 11 к Договору.


5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Стоимость Работ:
5.1.1 Стоимость Работ по Договору указана Сметном расчете (Приложение №2 к Договору) и Протоколе согласования стоимости работ (Приложение № 13 к Договору) и составляет:  ___________________ (________________) руб. 00_коп, кроме того НДС  ___________________ (____________________________) руб. 00 коп., всего с НДС  ______________________ (_____________________) руб. 00 коп.
5.1.2  Стоимость Работ фактически может отличаться от указанной выше стоимости Работ по Договору только в сторону ее уменьшения. Стоимость Работ рассчитана с учетом содействия Заказчика, предусмотренного Договором.
В стоимость Работ входят любые расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика при выполнении обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на закупку и доставку к Месту выполнения Работ материалов, оборудования, комплектующих и техники, необходимых для выполнения Работ по Договору.
Порядок оплаты:
5.2.1. Оплата результатов Работ, выполненных Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, производится Заказчиком в размере, определенном в Сметном расчете (Приложение №2 к Договору) и Протоколе согласования стоимости работ (Приложение № 13 к Договору).
5.2.2. Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком на основании оригиналов подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ (далее Акт выполненных работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ и при наличии у Заказчика надлежащим образом выставленного и оформленного Подрядчиком оригинала счета-фактуры, выставленного в соответствии с требованиями законодательства РФ, и иных документов, предусмотренных разделом 4 Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на 60 (шестидесятый) календарный день с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. В случае отнесения Подрядчика к субъектам среднего и малого предпринимательства оплата производится на 7 (семь) рабочий день с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
5.2.3. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ, а равно и каких-либо иных платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с условиями Договора, считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчётного счета Заказчика. В случае если дата платежа приходится на выходной либо нерабочий праздничный день, оплата за выполненные работы должна быть произведена в последний рабочий день, предшествующий такому выходному либо нерабочему праздничному дню (при осуществлении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), либо на ближайший следующий за таким выходным, либо нерабочем праздничным днем рабочий день (при осуществлении закупки у прочих лиц).
5.2.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в Договоре в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон». Любые изменения в платежных реквизитах оформляются дополнительным соглашением к Договору.
5.2.5. В случае если оформление счета-фактуры и (или) Акта выполненных работ и (или) Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ и (или) Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ выполнено Подрядчиком с нарушением требований, предъявляемых нормами законодательства и (или) Договора к оформлению указанных документов, Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате до устранения Подрядчиком замечаний к оформлению указанных документов, при этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявленных замечаниях в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующих документов письменным сообщением на адрес Подрядчика, указанный в разделе 15 Договора, без возложения на Заказчика какой-либо ответственности за такой отказ.
5.2.6. Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные Подрядчиком Акт выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ в сроки, указанные в п. 4.2 Договора.
5.2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов Акта выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ и счета-фактуры, Заказчик имеет право отсрочить оплату работ на количество дней, равное сроку задержки предоставления Заказчику оригиналов всех вышеуказанных, надлежащим образом оформленных документов, без возложения на Заказчика какой-либо ответственности за такую отсрочку.
5.2.8. Стороны пришли к соглашению, что денежные требования к Заказчику могут быть уступлены Подрядчиком в пользу финансового агента (фактора). При этом уступка требования по денежному обязательству возможна только при получении согласия Заказчика.
Для получения согласия Подрядчик обязан направить Заказчику сообщение – запрос в письменной форме. Сообщение – запрос будет считаться направленным надлежащим образом, если оно направлено заказным письмом или доставлено лично по месту нахождения (почтовому адресу) Заказчика, указанному в договоре, с получением под расписку надлежаще уполномоченным лицом.
Согласие Заказчика на заключение договора факторинга считается полученным, если оно отвечает следующим требованиям:
- адресовано Подрядчику;
- достаточно определено и явно выражает согласие Заказчика;
- содержит печать и подпись лица, уполномоченного от Заказчика на совершение подобного рода действий;
- составлено в письменном виде и направлено Подрядчику.
5.2.9. Расходы, взимаемые банками при совершении платежных операций по перечислению денежных средств, оплачиваются за счет плательщика.
5.2.10. Подрядчик ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (отчетным кварталом), направляет Заказчику Акт сверки расчетов. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты получения рассматривает и подписывает Акт сверки расчетов или направляет мотивированный отказ от подписания указанного Акта.
5.2.11. Во всех документах по Договору (Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ) Подрядчик должен указывать номер и дату Договора, а также наименование и код инвестиционного проекта.
В противном случае отчетный документ считается оформленным ненадлежащим образом, с нарушением требований, предъявляемых условиями Договора, и Заказчик вправе не производить оплату по указанным документам, что не будет являться нарушением условий Договора со стороны Заказчика и не повлечет возложения на него какой-либо ответственности.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Оплата неустоек не освобождает Подрядчика и Заказчика от исполнения обязательств по Договору. По Договору убытки могут быть взысканы Заказчиком сверх неустойки.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.3. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации) Подрядчиком обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе первичных учётных документов, счетов-фактур, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ, к которым относится документ за каждый день просрочки предоставления, но не менее 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа) вследствие такого неисполнения (несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения), сверх неустойки. 
6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала, окончания выполнения Работ, установленных Договором, сроков устранения недостатков в результатах некачественно выполненных Работ, а равно каких-либо иных сроков, установленных Подрядчику условиями Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору с учетом НДС за каждый календарный день просрочки. 
6.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы просроченного платежа с учетом НДС за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
6.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора, в том числе:
6.6.1. За несвоевременное, некачественное и неполное выполнение Работ по Договору.
6.6.2. За несоответствие выполненных Работ условиям Технического задания.
6.6.3. За несвоевременное, неполное, недостоверное предоставление Заказчику информации в рамках Договора.
6.6.4. За ненадлежащее исполнение условий Договора.
6.7. В случае уступки Подрядчиком права требования денежных средств без согласия Заказчика, полученного в порядке, предусмотренном Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости Работ с учетом НДС, но не менее 100 000 рублей.
6.8. За некачественное выполнение Работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ с учетом НДС, а также потребовать устранения всех недостатков в течение 10 дней или в иной согласованный Сторонами срок с момента получения уведомления Заказчика и возмещения всех причинённых убытков в полном объеме сверх неустойки.
6.9. За нарушение Подрядчиком какого-либо принятого на себя обязательства по Договору (за исключением случаев нарушения Подрядчиком обязательств, для которых Договором предусмотрены иные виды ответственности), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 10 (десяти) % от стоимости Работ по Договору за каждое нарушение, а также о возмещении убытков в полном объеме сверх неустойки.
6.10. Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Договора, в том числе причинения вреда третьим лицам по вине Подрядчика, а также штрафные санкции, в случае привлечения Заказчика к ответственности государственными контролирующими органами по причинам, зависящим от Подрядчика. Убытки взыскиваются в полном размере сверх неустойки.
6.11. В случае неисполнения, не полного либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком возложенных на него Договором обязательств, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору.
6.12. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Технического задания, ГОСТ и ТУ. В случае если материалы и оборудование не будут соответствовать предусмотренным настоящим условием требованиям, Заказчик вправе приостановить выполнение Работ по Договору и потребовать заменить соответствующие материалы и оборудование, а Подрядчик обязан заменить, либо устранить их недостатки в установленные Заказчиком сроки.
6.13. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ и /или если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом/в соответствии с условиями Договора и/или в сроки, указанные в Договоре и/или Работы будут выполнены с недостатками, которые не могут быть устранены и/или не  будут устранены в сроки, указанные Заказчиком/согласованные Сторонами, Заказчик  вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично (мотивированный отказ), без возложения на Заказчика какой-либо ответственности за такой отказ, путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику без возмещения Подрядчику расходов и стоимости Работ, выполненных ненадлежащим образом/не в соответствии с условиями Договора/в нарушение сроков, указанных в Договоре. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. Заказчик в этом случае вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков.
6.14. На суммы неустоек (штрафов, пеней) по настоящему Договору НДС не начисляется.
6.15. В случае обнаружения недостатков в выполненных Работах Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с последующим отнесением расходов по их устранению на счет Подрядчика. Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую перечислению Подрядчику по настоящему Договору, на сумму расходов по устранению недостатков.
6.16. Подрядчик обязан, на основании претензии Заказчика, возмещать документально подтвержденные расходы в случаях, когда вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком у Заказчика возникли дополнительные расходы.
6.17. Для подтверждения понесенных Заказчиком расходов, которые в соответствии с п.п. 4.3., 6.16., 6.17. настоящего Договора должны быть отнесены на счет Подрядчика, Заказчик предоставляет Подрядчику:
-письменную претензию
-отчет о расходах, подлежащих возмещению (Приложение № 9 к настоящему Договору), с приложением надлежаще заверенных копий первичных учетных документов, УПД,  счетов-фактур, полученных от привлеченных третьих лиц (в случае наличия обязанности по выставлению данными лицами счетов-фактур), платежных документов, подтверждающих данные расходы;
-счет на оплату, выставленный ООО «Варандейский терминал» на сумму подлежащих возмещению Подрядчиком расходов
6.18. Подрядчик обязуется возместить расходы, необоснованно понесенные Заказчиком, либо расходы по устранению выявленных Заказчиком недостатков в выполненных Подрядчиком работах, в срок не позднее 30 календарных дней со дня направления документов, указанных в п. 6.18 настоящего Договора.
6.19. За совершение Подрядчиком отдельных нарушений Требований Заказчика, указанных в Приложение №6 к настоящему Договору, с Подрядчика взыскивается штраф, установленный данным приложением к Договору, путем удержания сумм начисленных штрафов из стоимости выполненных работ при осуществлении расчетов.
6.20. При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких нарушений Требований Заказчика, предусмотренных Приложение №6 к настоящему Договору, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом сумма начисленных штрафов не может превышать стоимость настоящего Договора.
6.21. Требования Заказчика к Подрядчику в равной степени относятся к субподрядчикам. За все нарушения Требований Заказчика работниками субподрядчиков ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. Нарушение Требований Заказчика субподрядчиками является основанием для удержания сумм начисленных штрафов из стоимости выполненных работ при осуществлении расчетов с Подрядчиком.
6.22. Подрядчик в полном объеме сверх суммы удержанного штрафа возмещает Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в результате нарушения Подрядчиком Требований Заказчика в случае, если эти нарушения имели место по причинам, зависящим от Подрядчика или лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Договора.
6.23. Неисполнение Подрядчиком обязательств по соблюдению Требований Заказчика является условием изменения или расторжения Договора с Подрядчиком, в том числе в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика.
6.24. Подрядчик обязуется возместить Заказчику, наложенные на него судом или органами надзора и контроля административные штрафы в случае, если основанием привлечения Заказчика к административной ответственности явилось ненадлежащее исполнение Подрядчиком договорных обязательств.

7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет опыт выполнения Работ, перечисленных в Техническом задании и будет выполнять Работы по Договору на самом высоком уровне, иметь в своем распоряжении требуемое оборудование, достаточные ресурсы, соответствующие лицензии и разрешения государственных органов, опытных и квалифицированных работников, а также средства, при помощи которых должным образом обеспечивается выполнение Работ в соответствии с условиями Договора.  
7.2. Подрядчик заявляет и гарантирует, что он имеет все полномочия и права в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять и выполнять все обязательства, принятые им по Договору.
7.3.  Подрядчик допускает к выполнению Работ по Договору только квалифицированных и компетентных работников с опытом выполнения Работ, перечисленных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), которые будут выполнять и контролировать выполнение Работ.
7.4. Нарушение условий пунктов 7.1.-7.3. может рассматриваться Заказчиком в качестве существенного нарушения Договора и дает Заказчику право на отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возложения на Заказчика какой-либо ответственности за такой отказ путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления. Договор в таком случае считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если в таком уведомлении не указан иной срок.
7.5. На результаты выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором Работ устанавливается гарантийный срок в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ, в течение которого результаты Работ должны соответствовать условиям Договора. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в результатах выполненных Работ, Стороны должны подписать Акт с указанием причин и сроков их устранения Подрядчиком за его счет. В этом случае гарантийный срок на результаты Работ, в которых были выявлены недостатки, исчисляется с момента устранения указанных недостатков и устанавливается в течение 24 месяцев.
7.6. Подрядчик обязан подписать акт с указанием выявленных недостатков, причин и сроков их устранения Подрядчиком, в течение 5 (Пяти) дней со дня его получения от Заказчика или предоставить мотивированный отказ, в противном случае Стороны признают имеющим правовую силу Акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
7.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устраняет недостатки в выполненных Работах, Заказчик вправе устранить недостатки результатов выполненных Работ своими силами или силами привлеченных третьих лиц, с возмещением Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов в сроки, указанные Заказчиком. Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую перечислению Подрядчику по Договору (если срок платежа по Договору не наступил ранее), на сумму расходов по устранению недостатков.
7.8. Подрядчик, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении и исполнении договора:
- Подрядчиком надлежащим образом выполняются требования налогового законодательства Российской Федерации; 
- Подрядчик проявит должную осмотрительность при выборе Субподрядчика на предмет добросовестности выполнения им требований налогового законодательства;
- Подрядчик и Субподрядчик не осуществляют и не будут осуществлять в ходе исполнения Договора совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения;
- основной целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) сумм налога;
- Подрядчик и Субподрядчик являются действующими юридическими лицами, которые могут надлежащим образом и с соблюдением требований законодательства исполнить взятые на себя обязательства по договору и не являются «фирмой-однодневкой»; 
- сведения о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) об объектах налогообложения, о суммах налогов, в том числе НДС, уплаченного Заказчиком Подрядчику в составе стоимости выполненных работ, будут достоверно и в соответствии с их экономическим смыслом отражены в налоговом и бухгалтерском учете, бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, а также оформлены первичной документацией как Подрядчиком, так и Субподрядчиком;
- Подрядчиком будут предоставлены полностью соответствующие действующему законодательству документы, которыми оформляются выполненные по договору обязательства, а также счета-фактуры, подписанные уполномоченными лицами;
- задолженность по уплате налогов отсутствует как у Подрядчика, так и у Субподрядчика;
- отчетность представляется в налоговые органы в сроки, установленные действующим законодательством и в полном объеме как Подрядчиком, так и Субподрядчиком; 
- обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора (Подрядчиком), заключенного с Заказчиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору (Субподрядчиком).
Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, соответственно, Заказчик при исполнении договора будет полагаться на данные заверения Подрядчика об обстоятельствах в понимании статьи 431.2 ГК РФ.
При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком и (или) Субподрядчиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Подрядчик обязуется уплатить неустойку.  
Размер суммы неустойки рассчитывается исходя из суммы начисленных Заказчику сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано Заказчику в отношении сумм, уплаченных Заказчиком Подрядчику, а также соответствующих сумм штрафов и пеней на основании решения налогового органа, которым отказано Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС и/или исключена стоимость выполненных работ из расходов для целей налогообложения. 
При этом факт оспаривания решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе или в судебном порядке не влияет на обязанность Подрядчика уплатить предусмотренную договором неустойку.
Подрядчик обязуется уплатить неустойку в связи с недостоверностью вышеуказанных заверений об обстоятельствах, в том числе относящихся к Субподрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего письменного требования, к которому будет приложена заверенная Заказчиком выписка из решения налогового органа в части, которая касается Подрядчика и (или) Субподрядчика.
Заказчик, наряду с требованием о взыскании неустойки, также вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 
Заказчик вправе при недостоверности заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком и (или) Субподрядчиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей также потребовать возмещения убытков в части, не покрытой суммой неустойки.
7.9. Подрядчик, в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае начисления Заказчику сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано Заказчику, а также соответствующих сумм штрафов и пеней на основании решения налогового органа, которым отказано Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС и/или исключена стоимость выполненных работ из расходов для целей налогообложения, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком и (или) Субподрядчиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей.
Стороны установили, что размер имущественных потерь, подлежащих возмещению, определяется как сумма начисленных налогов Заказчику и (или) сумма налогов, в возмещении которых отказано Заказчику в отношении сумм, уплаченных Заказчиком Подрядчику, на основании решения налогового органа, а также соответствующих сумм штрафов и пеней.
При этом факт оспаривания решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе или в судебном порядке не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику имущественные потери в размере предъявленных ему сумм в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего письменного требования, к которому будет приложена заверенная Заказчиком выписка из решения налогового органа в части, которая касается Подрядчика и (или) Субподрядчика.


8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, противоречия и разногласия, возникшие между Сторонами Договора в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или прекращением, Стороны Договора разрешают с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров.
8.2. Датой предъявления претензии считается дата доставки заказного письма. Сторона Договора, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение либо сообщить обоснованные мотивы полного или частичного отказа в ее удовлетворении) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления претензии.
Сообщение и (или) претензия и (или) иной документ считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили лицу, которому направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними (ст. 165.1 ГК РФ).
8.3. Если Стороны не пришли к согласию с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров, то споры, противоречия и разногласия, возникшие между Сторонами договора в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или прекращением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.


9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сторон, оформляемому дополнительным соглашением/соглашением о расторжении, подписанным уполномоченными представителями Сторон или в ином порядке, предусмотренном Договором или законодательством Российской Федерации.
9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в соответствии с положениями действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с положениями Договора.
9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в любой момент, отказаться от исполнения Договора полностью или частично путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления. Договор считается расторгнутым/измененным с даты, указанной в соответствующем уведомлении.
9.5. В случае одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора, связанного с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе, связанном с нарушением срока выполнения Работ, требований к выполнению Работ, выполнением Работ, качество которых не соответствует требованиям Договора) (мотивированный отказ) Заказчик не возмещает Подрядчику расходы, понесенные последним по работам, выполненным ненадлежащим образом. Заказчик в этом случае вправе предъявить требование Подрядчику о возмещении убытков и взыскании неустойки.
9.6. В случае одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора, не связанного с нарушением Подрядчиком положений законодательства Российской Федерации или Договора (немотивированный отказ) (ст. 717 ГК РФ) Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком, до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, а также возмещает Подрядчику, если иное не предусмотрено законом или Договором, по письменному требованию Подрядчика, понесенные последним  документально подтвержденные убытки, но не более 5 (пяти) % от разницы между ценой, определенной за все Работы и частью цены, выплаченной за выполненные Работы.


10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. [bookmark: _GoBack]Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2023 года, включительно.
10.2.   При наличии неисполненных Сторонами обязательств (в том числе гарантийных обязательств) к моменту истечения срока действия Договора, все условия Договора, в том числе условия об ответственности в виде возмещения убытков и о неустойке, действуют (продлеваются) до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств. Такое продление срока действия Договора не рассматривается Сторонами как изменение ранее согласованного Сторонами срока исполнения обязательств, и предусмотренная Договором неустойка уплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства.
10.3. Срок выполнения Работ:
Дата начала срока выполнения Работ – с даты подписания договора;
Дата окончания срока выполнения Работ – 31.03.2023г.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Под конфиденциальной информацией по Договору Стороны договорились понимать всю и любую информацию, полученную, переданную или ставшую известной иным способом в процессе подготовки, заключения, исполнения, изменения, расторжения или прекращения Сторонами Договора, в том числе, но не ограничиваясь: условия Договора, все его приложения, спецификации, дополнительные соглашения и иные документы являющиеся неотъемлемыми частями и заключаемые во исполнение Договора, вся техническая, проектная, финансовая, организационная и иная документация, переданная и полученная Сторонами в процессе заключения, исполнения, изменения, расторжения или прекращения Договора, независимо от того на каком носителе она записана и в какой форме воспроизведена.
11.2. Конфиденциальной информацией признается вся и любая информация, отвечающая признакам, перечисленным в п.11.1. Договора, независимо от наличия или отсутствие на материальном носителе конфиденциальной информации ограничительных отметок и (или) грифа о конфиденциальности.
11.3. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации другой Стороны по Договору, обязуется обеспечивать использование конфиденциальной информации исключительно в целях исполнения Договора теми лицами, которые непосредственно связаны с исполнением Договора и в том объеме, который необходим для его исполнения. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации другой Стороны по Договору, обязуется возложить на таких лиц обязательства и ответственность по охране и неразглашению конфиденциальной информации другой Стороны. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации обязуется не раскрывать, не разглашать, не предоставлять доступ, не опубликовывать, не использовать конфиденциальную информацию по Договору в целях, не связанных с исполнением Договора, либо каким-либо иным способом передавать прямо или косвенно конфиденциальную информацию какой-либо третьей стороне, организациям либо частным лицам, которые не уполномочены и (или) не должны иметь доступ к такой информации, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Несмотря ни на какие условия Договора об обратном Заказчик вправе без получения предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать конфиденциальную информацию по Договору своим аффилированным лицам, третьим лицам, в том числе оказывающим Заказчику услуги юридического характера, включая, но не ограничиваясь, по подготовке, заключению, исполнению, изменению, расторжению или прекращению Договора, защите прав и интересов Заказчика по Договору, а также третьим лицам, оказывающим Заказчику услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета Заказчика, при условии, что такие третьи лица будут обязаны сохранять конфиденциальность ставшей им известной информации по Договору.
11.4. Сторона, получившая доступ к конфиденциальной информации другой Стороны по Договору, обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) дня с момента совершения или обнаружения, сообщать другой Стороне о допущенном, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозе разглашения, незаконном получении или приобретении либо незаконном использовании конфиденциальной информации по Договору третьими лицами
11.5. В случае разглашения конфиденциальной информации по Договору, Сторона, допустившая такое разглашение, обязана полностью возместить другой Стороне по ее требованию и в указанные в таком требовании сроки все понесенные, в связи с этим убытки.
11.6. В случае возникновения у Стороны обоснованной необходимости раскрытия конфиденциальной информации по запросу судебных или иных уполномоченных органов государственной власти и (или) местного самоуправления в ходе проведения соответствующих процессуальных действий или разбирательств, такая Сторона должна принять все возможные разумные меры по проверке законности такого запроса и незамедлительно в день получения такого запроса уведомить другую Сторону о необходимости такого раскрытия. При этом Сторона, получившая соответствующий запрос, обязуется раскрывать конфиденциальную информацию в объеме, не превышающем требований соответствующего запроса.
11.7. При реорганизации одной из Сторон обязательства по соблюдению конфиденциальности информации и ответственность за ее несоблюдение несет правопреемник (правопреемники).
11.8. При ликвидации одной из Сторон конфиденциальность информации должна быть обеспечена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.9. Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон, как в период действия Договора, так и в течение 5 (пяти) лет с момента его прекращения либо расторжения. 


12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, в том числе, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, а также действия и бездействия органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления, которые возникли после вступления в силу Договора либо наступление которых на момент вступления Договора в силу Стороны не могли разумно ни предвидеть, ни предотвратить, и непосредственно влияющие на возможность Сторон выполнять надлежащим образом принятые на себя обязательства по Договору.
12.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления и прекращения действия таких обстоятельств, в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предположительном сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы соответственно. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства в обоснование полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление либо несвоевременное уведомление само вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.
12.4.  К уведомлению должен быть приложен документ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации либо иного уполномоченного органа или организации, подтверждающий обстоятельства непреодолимой силы.
12.5.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие Договора (срок исполнения обязательств) продлевается на период времени, в течение которого Сторона (Стороны) Договора не могла исполнять обязательства по Договору. 
12.6.  При длительности обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) месяцев Стороны обязуются вступить в переговоры в течение 3 (трех) календарных дней с момента доставки соответствующего предложения от любой из Сторон о начале таких переговоров и приложить все свои разумные усилия для достижения взаимоприемлемого для Сторон решения об исполнении Договора. В случае если Сторонам не удастся в ходе таких переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их начала достичь взаимоприемлемого для Сторон решения, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещения убытков другой Стороной.


13. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРА 

         13.1 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
        13.2 При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
        13.3. Контрагент подтверждает, что он ознакомился с Политикой Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции (далее по тексту - «Политика»), а также иными документами в области противодействия коррупции, размещенными в открытом доступе на официальном сайте (http://www.lukoi 1.ru) на русском и английском языках, полностью принимает положения указанных документов и обязуется обеспечивать соблюдение требований применимого антикоррупционного законодательства и Политики.
         13.4 Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путём предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определённую зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
         13.5 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
         13.6 Сторона, получившая такое уведомление о нарушении антикоррупционных условий, обязана рассмотреть его и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение одного месяца с даты получения указанного письменного уведомления.
         13.7 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
        13.8 Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
        13.9   Заказчик оставляет за собой право на односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора в случае обнаружения фактов коррупции со стороны Подрядчика.


14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Подрядчик гарантирует, что:
14.1.1	 Является юридическим лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным в установленном порядке и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14.1.2. Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, и в его состав не входят дисквалифицированные лица; 
14.1.3.	Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит учредительным документам Подрядчика.
14.2.	Вся фактическая информация о юридическом лице/органах управления юридического лица, документы, представленные Подрядчиком, являются достоверными на дату их представления, а также на дату заключения настоящего Договора.    
14.3.	На дату заключения настоящего Договора Подрядчиком не было скрыто какой-либо информации/документов, что сделало бы предоставленную информацию/документы недостоверной и/или вводящей Заказчика в заблуждение умышленно или по неосторожности; не возбуждались судебное, арбитражное и/или административное производства в судах и/или иных государственных органах, которые могли бы привести к невозможности надлежащим образом и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исполнять свои обязательства по настоящему Договору.
14.4.	Исполняет и соблюдает, равно как и исполнял и соблюдал требования законодательства Российской Федерации, в том числе, налогового.  
14.4.1.	Надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исчисляет и уплачивает налоги и сборы, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет бухгалтерский и налоговый учет, подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность. 
14.4.2.	У него отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов), пени, налоговых санкций и/или иных обязательных платежей. 
14.4.3.	Имеет необходимые ресурсы (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал) для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
14.5.	В случае привлечения Подрядчиком в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков, продавцов, исполнителей) Подрядчик гарантирует, что деятельность привлеченных третьих лиц не противоречит положениям, указанным в пунктах раздела «Особые условия» настоящего Договора, и осуществляется в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
14.5.1.	Стороны определили, что указанные в разделе «Особые условия» настоящего Договора гарантии Подрядчика имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, и Заказчик полагается на предоставленные Подрядчиком гарантии как на заверения об обстоятельствах в понимании статьи 431.2 ГК РФ. 
14.5.2.	В случае нарушения Подрядчиком предоставленных и указанных в частях раздела «Особые условия» настоящего Договора гарантий (недостоверности данных заверений об обстоятельствах) он обязуется возместить Заказчику/Покупателю в полном объеме убытки, в том числе, возникшие в результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, независимо от факта оспаривания Заказчиком решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе или в судебном порядке.
14.6.	Размер убытков, возникших в результате отказа Заказчику/Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, рассчитывается исходя из доначисленных на основании решения налогового органа Заказчику/Покупателю сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано Заказчику/Покупателю, а также соответствующих сумм пени и налоговых санкций. 
14.7.	Подрядчик/Поставщик обязуется возместить убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком/Покупателем соответствующего письменного требования: 
14.7.1.	Подтверждением размера убытков, возникших в результате отказа Заказчику/Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций является заверенная Заказчиком/Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Заказчиком/Покупателем требования о возмещении убытков;
14.7.2.	В случае нарушения Подрядчиком/Поставщиком предоставленных и указанных в разделе «Особые условия» настоящего Договора гарантий (недостоверности данных заверений об обстоятельствах) Заказчик/Покупатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от Подрядчика/Поставщика выплатить неустойку, а Подрядчик/Поставщик обязуется выплатить неустойку; 
14.7.3.	Размер неустойки составляет 0,1% от стоимости товаров (работ, услуг) являющихся предметом исполнения обязательств по настоящему Договору.  
14.8.	Подрядчик/Поставщик обязуется выплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком/Покупателем соответствующего письменного требования. 
14.9.	Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки Заказчик/Покупатель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке.
14.10. В порядке статьи 406.1 ГК РФ Подрядчик/Поставщик возмещает Заказчику/Покупателю все имущественные потери, возникшие в случае наступления после заключения настоящего Договора следующих обстоятельств.
14.11. Отказ налоговых органов Заказчику/Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС (возмещении НДС) по причинам, связанным с действиями (бездействием) Подрядчика/Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц.
14.12 Предъявление налоговыми органами к Заказчику/Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных отказом Заказчику/Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС по причинам, связанным с действиями (бездействием) Подрядчика/Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц.
14.13. Предъявление налоговыми органами к Заказчику/Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных исключением затрат Заказчика/Покупателя на приобретение товаров (работ, услуг) (исключением стоимости приобретенных товаров (работ, услуг)) из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанным с действиями (бездействием) Подрядчика/Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц.
14.14 Имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных Заказчиком/Покупателем на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов, и/или в возмещении которых Заказчику/Покупателю было отказано.  При этом факт оспаривания решений, требований или актов проверок в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика/Поставщика возместить имущественные потери Заказчика/Покупателя, возникшие в связи с предъявления налоговыми органами к Заказчику/Покупателю указанных требований.
14.15 Подрядчик/Поставщик обязуется возместить Заказчику/Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком/Покупателем соответствующего письменного требования, к которому будет приложена заверенная Заказчиком/Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Заказчиком/Покупателем требования о возмещении имущественных потерь.
14.16. Поставщик/ Подрядчик заверяет Заказчика о том, что он: 
соблюдает в своей деятельности основные принципы в сфере трудовых отношений и охраны окружающей среды, закрепленные в конвенциях ООН и Международной организации труда (МОТ), а также признает основные права человека и в своей деятельности руководствуется положениями Всеобщей декларации прав человека ООН;
начисляет работникам зарплату не ниже прожиточного минимума, предусмотренного в регионе; 
своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждение своим работникам за труд;
является налоговым агентом, своевременно и в полном объеме отчисляет налоги в бюджет;
строит свою работу на основе уважения и поддержания традиций национальной терпимости и благожелательности, сохранения национальных и социальных традиций, ценностей, искусств и ремесел в районах деятельности, уважения религиозных верований работников и местного населения;
уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные в базовых конвенциях МОТ, в том числе:
право каждого работника быть представленным профсоюзной организацией по его/ее собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также право на ведение коллективных переговоров;
исключение любых форм принудительного и насильственного труда;
фактическое исключение детского труда;
поощрение и обеспечение равенства возможностей и отношения к работникам в сфере занятости, включая равное вознаграждение для женщин и мужчин за труд одинаковой ценности, а также недопущение дискриминации в области труда и занятости.
14.17. Заказчик вправе осуществлять проверки Поставщика/Подрядчика на предмет соблюдения им социальных обязательств, а также осуществлять опрос работников Поставщика/Подрядчика о своевременной выплате заработной платы.
14.18. Стороны определили, что вышеизложенные заверения имеют существенное значение для Заказчика и, соответственно, Заказчик при заключении, его исполнении или прекращении договора будет полагаться на данные заверения Поставщика/Подрядчика.
14.19. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено,  что сделка будет признана контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик (Продавец, Поставщик) обязуется предоставить в адрес Заказчика, информацию, необходимую для подготовки документации, подтверждающей соответствие рыночному уровню цены по совершенной контролируемой сделке в соответствии с положениями статьи 105.15 Налогового кодекса Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.  Стороны признают, что, если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что сделка будет признана контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика информацию, необходимую для подготовки документации, подтверждающей соответствие рыночному уровню цены по совершенной контролируемой сделке в соответствии с положениями статьи 105.15 Налогового кодекса Российской Федерации.
15.2. Стороны заверяют, что, заключая Договор, Стороны, а также привлеченные Подрядчиком субподрядчики преследуют деловые цели, будут отражать операции по Договору в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплачивать законно установленные налоги и сборы, в том числе налог на добавленную стоимость (если сторона по соответствующей операции выставляет счет-фактуру с выделенной суммой НДС), и исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Стороны подтверждают, что осуществляют и будут осуществлять деятельность, составляющую предмет Договора, на протяжении всего срока действия Договора, а также зарегистрированы в установленном порядке и их исполнительные органы расположены по адресам, указанным в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» Договора».
15.3. Стороны могут обмениваться любыми документами и сообщениями по Договору с использованием средств факсимильной связи, а также посредством общедоступной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по номерам факсов и адресам электронной почты, указанным в разделе 15 Договора, с последующим обязательным направлением в течение 3 (трех) календарных дней оригиналов соответствующих документов и сообщений по почте или иным способом, условия данного пункта не распространяются на первичные учетные документы, а так же счета-фактуры.
15.4. Стороны настоящим договорились считать надлежащим доказательством факта и момента получения документов и сообщений по Договору:
- в случае использования средств факсимильной связи – автоматически сформированный отчет факсового аппарата отправителя соответствующих документов и сообщений, свидетельствующий о доставке таких документов и сообщений адресату;
- в случае использования общедоступной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – автоматически сформированное сообщение почтовой компьютерной программы отправителя соответствующих документов и сообщений, свидетельствующее о доставке электронного письма, содержащего в себе такие документы и сообщения адресату;
- в случае направления оригиналов по почте или иным способом – соответствующее уведомление организации связи (почты, курьерской службы доставки и т.д.) или иной документ, свидетельствующий о доставке соответствующих документов и сообщений адресату, если иное не установлено Договором. 
Сообщения и документы считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили лицу, которому они направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними.
15.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.5.1. Приложение №1 – Техническое задание.
15.5.2. Приложение №2 – Сметный расчет.
15.5.3. Приложение №3 – Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ (форма).
15.5.4. Приложение №4 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ (форма).
15.5.5. Приложение №5 – Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 НКЛ (форма).
15.5.6. Приложение №6 – Штрафы за нарушение/нарушения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) Требований Заказчика.
15.5.7. Приложение №7 – Акт приема-передачи документации (форма);
15.5.8. Приложение №8 – Акт выявленных недостатков (форма);
15.5.9. Приложение №9 – Акт о возмещении затрат (форма);
15.5.10. Приложение №10 – Акт о прекращении обязательств Заказчика по оплате выполненных работ.
15.5.11. Приложение №11 – Положение об электронном документообороте.
15.5.12. Приложение № 12 – График выполнения работ.
15.5.13. Приложение № 13 – Протокол согласования стоимости работ.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «Варандейский терминал»
Адрес места нахождения:
166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, район заполярный, рабочий поселок Искателей, ул. Россихина, д. 4
Почтовый адрес:
115035, Российская Федерация,
 г. Москва, Большая Ордынка, дом 1.
Тел: (495) 980-33-00 (г. Москва)
(81853)2-24-11 (п. Варандей)
Факс: (495) 980-33-00 (г. Москва)
(81853)2-24-24 (п. Варандей)
ОГРН 1138383000436
ИНН 2983009240
КПП: 785150001
в ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044525985
р/с № 40702810401700104409
к/с № 30101810300000000985
Электронная почта
priemnayavt@lukoil.com


Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК: 


Место нахождения



Почтовый адрес:



ОГРН 
ИНН 
КПП 
тел.: 
факс: 
Е-mail: 
р/сч № 
в 
к/с 
БИК 











_________________
М.П.



Приложение № 1 к Договору 
 № _________от_______________20__г

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ

	1. 1
	Основание для выполнения Работ
	Инвестиционная программа ООО «Варандейский терминал» на

	2. 2
	Наименование Объектов
	РВС-50000 №13 (инв. № Б00003116)

	3. 4
	Цель Работы
	Целью выполнения работ по предмету Договора является обеспечение надежности и долговечности конструкций резервуара товарной нефти РВСП 50000м3 №13

	4. 5
	Место выполнения Работ
	Работы осуществляются в границах территории действующего предприятия, расположенного в Архангельской области, Ненецком Автономном Округе. БРП ВНОТ расположен в 7,5 км северо-восточнее поселка Варандей и в 0,8 км от побережья Баренцева моря. К месту выполнения работ отсутствуют автомобильные дороги с круглогодичным сообщением. Доставка работников, как правило, осуществляется воздушным транспортом из города Нарьян – Мар. Доставка грузов осуществляется в зимний период, ориентировочно с января по апрель месяц, по автозимникам с городов г. Усинск, г. Нарьян – Мар, в летний период ориентировочно с июля по октябрь, морским водным транспортом в морской порт Варандей.

	5. 6
	Виды Работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Документацией, выдаваемой Подрядчику в соответствии с п. 3.1.7. Договора.
Виды строительно-монтажных работ по техническому перевооружению РВС 50000 м3 № 13 БРП ВНОТ определены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

	6. 7
	Сроки выполнения Работ
	Cроки выполнения работ:
Дата начала срока выполнения Работ – с даты подписания договора
Дата окончания срока выполнения Работ – 31.03.2023г.


	7. 8
	Требования к Подрядчику
	7.1. Подрядчик должен иметь:
7.1.1. Право, предусмотренное законодательством РФ: 
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
7.1.2. Выписки из реестра СРО о членстве в СРО, подтверждающей фактор членства в СРО по месту регистрации, с указанием уровня ответственности, позволяющим выполнять работы по Договору, а также указанием о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7.1.3. Сертификаты соответствия на спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, СИЗОД, применяемые материалы и оборудование, огнетушители, аптечку первой помощи.
7.2. Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием, специальным инструментом, приспособлениями для выполнения работ.
7.3. При организации и планировании Работ (сроки доставки оборудования и материалов, количество оборудования и численность работников на Месте выполнения Работ) Подрядчик должен учитывать погодные условия на Месте выполнения Работ, самостоятельно в счет цены договора, при необходимости, обеспечить устройство укрытий для защиты от погодных условий, которые могут негативно повлиять на технологию проведения Работ.
7.4. Подрядчик за 15 дней до начала выполнения работ обязан:
· согласовать с Заказчиком ППР и ППРк (при необходимости) на выполнение работ;
- предоставить Заказчику приказы по предприятию о назначении:
· ответственного производителя работ;
· лиц, ответственных за осуществление строительного контроля;
· лиц, ответственных за выполнение требований промышленной безопасности на Месте выполнения Работ;
· лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов;
· состава бригады, направляемой на Место выполнения Работ.
7.5. По прибытию на Место выполнения Работ Заказчика Подрядчик обязан предоставить и обеспечить наличие на весь срок выполнения Работ у своих работников:
· рабочая карта работника (ламинированный пластиковый или картонный прямоугольник (7см х 10см)). В левом верхнем углу размещается фотография работника (3см х 4см). На свободном месте наносится информация: наименование организации, номер карты, фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность (профессия);
· удостоверение (талон) по пожарно–техническому минимуму;
· для не электротехнического персонала – заверенная руководителем организации выписка из «Журнала учета присвоения группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу»;
· для электротехнического персонала – «Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках» с группой по электробезопасности не ниже II (заполнение страницы 3 удостоверения – обязательно);
· удостоверения об аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, соответствующей характеру выполняемых согласно договору работ;
· квалификационное удостоверение (свидетельство) на выполняемый работником вид работ в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником;
· удостоверение о периодической проверке знаний в объеме производственной инструкции, инструкции по охране труда (для конкретной профессии работника);
· удостоверения о допуске к специальным видам работ (в зависимости от вида выполняемых работ):
· работы на высоте, в том числе и без применения средств подмащивания;
· огневые и газоопасные работы;
· работы с грузоподъемными механизмами;
· работы с электрическим, пневматическим, абразивным инструментом.
· удостоверение лаборанта по замеру и анализу газовоздушной среды.
7.6. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлекать субподрядные организации в порядке, предусмотренном Договором

	8. 9
	Потребность в основных материалах и оборудовании
	8.1. Все материалы, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения Работ, предоставляются Подрядчиком.


	9. 1
	Приложения
	1. Ведомость объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию)



	Заказчик:


Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В.

М.П.
	Подрядчик:










М.П.





Приложение № 1 к Техническому заданию
(Приложение №1 к Договору
 № _________от_______________20___г)

Ведомость объемов работ


	[bookmark: _Hlk57043562]№ 
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ включают:

	1
	Подготовительные работы  
	
	
	

	
	Демонтаж 10 секций существующей атмосферозащитной площадки с последующим монтажом  
	т
	10,3
	

	2
	Демонтажные работы в межстенном пространстве:  
	
	
	

	
	 Профилированный лист  
	м2
	3817,71
	28251,03 кг

	
	 Маты прошивные базальтовые  
	м3
	458,12
	

	
	 Лист оцинкованный  
	м2
	46,8
	60,84 кг

	3
	 Монтажные работы:  
	
	
	

	3.1.
	 Устройство зумпфов 
	
	
	

	
	 Подготовка основания для зумпфа из гидроизолирующего грунта толщиной 50 мм  
	м3
	0,2
	

	
	 Сборка и монтаж м/к конструкций приямка  
	кг
	295,83
	

	
	 Сборка и монтаж трубы отвода жидкости:  
	
	
	

	
	Труба 114х10 ГОС  8732-78  
	м
	11
	282,04 кг

	
	Труба 273х8 ГОСТ 8732-78
	м
	11
	575,08

	
	 Отвод 90-114х10-20 ГОС  17375-2001  
	шт.
	2
	12,2 кг

	
	 Круг 22-В ГОС  2590-2006 L=205 мм  
	шт.
	2
	1,22 кг

	
	 Кран шаровый Ду 100 Ру 16  
	шт.
	2
	30 кг

	
	 Заглушка 1-100-1,6-09Г2С А К 24,200,02-90  
	шт.
	2
	7,2 кг

	
	 Настил ПВ 508 (С245 ГОС  27772-88)
	м2
	2,42
	48,62 кг

	
	Уголок L25х4 ГОСТ 8509-93 Ст3сп5-св ГОСТ 535
	м
	8,8
	12,85 кг

	
	Плита мягкая марки 50, негорючей, длиной 1000, шириной 600, толщиной 60 мм ПМ-50(НГ)-1000.600.60 ГОСТ 9573-2012
	шт.
	6
	15

	
	 Шунтирующая перемычка  
	шт.
	4
	

	3.2
	 Работы по изоляции м/к зумпфа:  
	
	
	

	
	 Обработка м/к битум-резиновой мастикой МБР-65 в местах  соприкосновения с грунтом в 2 слоя  
	кв.м
	5,98
	11,96 кг




	Заказчик:


Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В.
М.П.
	Подрядчик:










М.П.
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Приложение №2 к Договору 
 № _________от_______________20_г

СОГЛАСОВАНО:											УТВЕРЖДАЮ:


________________											________________
«___»___________20__ г.										«___»___________20___ г.

 
[bookmark: dst100824]СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ___
	(локальная смета)

 на выполнение работ по _________________________________________
	

 Основание: 
 Сметная стоимость ______________________________________ тыс. руб.
 Средства на оплату труда _______________________________ тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________20__ г.

	[bookmark: dst100825]N п. п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	[bookmark: dst100826]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: dst100827]Составил _________________________________________________________
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил _________________________________________________________
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


	Заказчик:



Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В.

М.П.
	Подрядчик:










М.П.










Приложение № 3 к Договору 
 № _________от_______________20_г
[bookmark: _Hlk24211894]Форма № КС-2.2 НКЛ
	Инвестор
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	(организация, адрес, телефон, факс)

	Подрядчик (Субподрядчик)
	(организация, адрес, телефон, факс)

	Стройка
	(организация, адрес, телефон, факс)

	Объект
	(наименование, адрес)

	
	(наименование)


	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	

	
	Вид операции
	



	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	с
	по

	
	
	
	


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за               20  г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________ тыс. руб.
	Номер
	Обоснование
	Наименование 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб
	Т/з
осн. раб.
(на ед./ всего)
	Т/з мех
(на ед./ всего)

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Осн. З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех.
	
	Осн. З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	                                  Раздел 1. Новый раздел

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 Новый раздел

	ИТОГИ ПО АКТУ:


Сдал          ____________________________   __________________  ____________________________________
М.П.(должность)                                        ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
Принял    ____________________________   __________________  ____________________________________
М.П.                                     (должность)                                        ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
Согласовано как форма.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Управляющей организации в 
ООО «Варандейский терминал»-Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»______________ А.В. Махнев
	

_______________________

	М.П.
«___» ______________ 20___г.
	М.П.
«___» _____________20__г.



Приложение № 4 к Договору 
 № _________от_______________20_г

Форма КС-3НКЛ

	Инвестор
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	(организация, адрес, телефон, факс)

	Подрядчик (Субподрядчик)
	(организация, адрес, телефон, факс)

	Стройка
	(организация, адрес, телефон, факс)

	Объект
	(наименование, адрес)

	
	(наименование)

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	



	СПРАВКА
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер
по 
порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов,
объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5

	
	 Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	

	
	 в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС
	

	Всего с учетом НДС
	



Заказчик____________________________   __________________  ____________________________________
                                                  (должность)                                        ( подпись)                                     (расшифровка подписи ) 
М.П.

Подрядчик____________________________   __________________   ___________________________________
                                                  (должность)                                        ( подпись)                                     (расшифровка подписи ) 
М.П.
СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА:
	Заказчик:


Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В

М.П.
	Подрядчик:








М.П.





Приложение № 5 к Договору 
 № _________от_______________20_г

Форма № ОС-3 НКЛ
	Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	(наименование структурного подразделения)



	
	Номер документа
	Дата составления

	АКТ
	
	

	о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств
	Период восстановления
	фактический
	с
	

	
	
	
	по
	




	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	
	

	Руководитель
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	«___» _______________ 20__ г.

	
	
	
	

	1.Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт на реконструкцию, модернизацию

	Объект основных средств
	Инвентарный номер
	Срок полезного использования (мес.)
	

	
	
	
	золото
	платина
	серебро
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



	2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

	Номер по порядку
	Наименование работ
	Исполнитель
	Договор (заказ)
	Затраты на демонтаж, руб.
	Стоимость выполненного объема работ, руб. (фактическая)
	С целью совершенствования технологии и организации
	Примечание

	
	
	
	
	
	ремонта
	Реконструкции, модернизации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	



Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации: ________________________________________________ руб.
Срок полезного использования объекта основных средств после реконструкции, модернизации _________ мес. (не изменился/увеличился на ____мес.)




Оборотная сторона формы № ОС-3 НКЛ

Заключение комиссии:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По окончании работ ______________________ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным 
				(ремонт,реконструкция,модернизация)
ремонтом, реконструкцией, модернизацией____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Председатель комиссии
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Члены комиссии:
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Объект основных средств 
Сдал
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.


	
	
	
	
	
	

	Принял:
	
	
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



СОГЛАСОВАНО КАК ФОРМА:
	Заказчик:

Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В
М.П.
	Подрядчик:






М.П.





Приложение № 6 к Договору 
 № _________от_______________20_г

 
Штрафы за нарушение/нарушения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) Требований Заказчика

	№
	Наименование нарушения
(при единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками субподрядной или сервисной организации ответственность перед Заказчиком несет Подрядная организация)
	Размер штрафа,
рублей,
НДС не облагается
	Документ фиксации нарушения
(предписание/ постановление/ акт)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Общие нарушения Требований Заказчика

	1. 
	Возобновление выполнения работы (оказания услуги), запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, газоспасательного отряда, лицами, имеющими полномочия на данное действие, Представителями Заказчика
	45 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на текущее время, и документ, запрещающий выполнение работ (оказания услуг)
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения

	1. 
	Неустранение Подрядной организацией в установленные сроки, ранее выявленных Представителем Заказчика нарушений Требований Заказчика
	22 500
	Документ, подтверждающий факт нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения

	1. 
	Сокрытие, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации об аварии, инциденте, несчастном случае, пожаре, загрязнении окружающей среды или ином происшествии в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее - ПБ, ОТ и ОС)
	60 000
	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля, медицинские учреждения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения

	1. 
	Грубое нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, прямым или косвенным образом повлекшее за собой возникновение угрозы аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, загрязнения и вреда окружающей среде, причинения вреда жизни, здоровью людей, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера
	150 000
	Акт технического расследования
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения

	1. 
	Грубое нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, прямым или косвенным образом повлекшее за собой аварию, инцидент, несчастный случай, пожар, загрязнение и вред окружающей среде, человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью людей, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более людей, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан
	300 000
	Акт технического расследования
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения

	1. 
	Передвижение работников Подрядной организации по территории Объектов Заказчика вне пешеходных дорожек, а в случае их отсутствия способом, не обеспечивающим своевременное реагирование на приближение транспортного средства - по правой стороне дороги (проезда) попутно движению транспортных средств

(работник обязан по территории Объектов Заказчика ходить только по пешеходным дорожкам, в случае их отсутствия по левой стороне дороги, навстречу движению)
	60 000
	Документ, составленный на каждого работника
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Нарушение технологии производства работ/оказания услуг, отступление от проектных решений
	22 500
	Документ, подтверждающий факт нарушения, с приложением копии документа, требование которого нарушено
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Отсутствие у Подрядной организации документов, определенных законодательными требованиями действующих нормативных документов в области ПБ, ОТ и ОС, в том числе требующих обязательного согласования/утверждения органами надзора и контроля
	30 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения
	

	1. 
	Повреждение сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии и люки колодцев), помимо прямого и косвенного ущерба
	60 000
	Документ, подтверждающий факт повреждения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 000 рублей

	1. 
	Подключение к источникам электропитания строительных вагончиков и монтажных будок без соответствующих согласований и отсутствием протоколов проверки внутреннего электроснабжения.
	60 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Нарушение законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ОС по подготовке и проверке знаний требований ПБ, ОТ и ОС, в том числе нахождение работников на Объекте Заказчика без прохождения соответствующего инструктажа
	30 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждого работника
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения. 
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск до устранения нарушения

	Нарушения требований промышленной безопасности

	1. 
	Проведение Подрядной организацией работ повышенной опасности без необходимого наряд - допуска или без согласования с руководителем Объекта Заказчика и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях предусмотренных наряд - допуском)
	90 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения, с приложением утвержденного Перечня работ повышенной опасности
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения. 
Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение

	1. 
	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряд - допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)
	90 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Выполнение работ, не предусмотренных наряд - допуском, планом (проектом) производства работ, другими разрешительными документами без согласования с Заказчиком (если согласование требовалось)
	60 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения, с приложением копии документа, требование которого нарушено
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Невыполнение Подрядной организацией мероприятий, предусмотренных разделами наряд - допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»
	30 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения с приложением копии наряда-допуска
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждое невыполненное мероприятие

	1. 
	Проведение работ Подрядной организацией на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта
	60 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядной организации или Заказчика без соответствующего письменного разрешения
	90 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждый факт нарушения.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Применение Подрядной организацией технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований, а также не имеющих соответствующей разрешительной документации на применение
	30 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения по каждому устройству, оборудованию, инструменту
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	1. 
	Несвоевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок
	30 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований норм и правил по предупреждению инцидентов, аварий и катастроф на производственных объектах
	60 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах
	30 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф налагается за каждый факт нарушения

	1. 
	Нарушение условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов
	90 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Иные нарушения требований промышленной безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации
	30 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф налагается за каждый факт нарушения

	Нарушения требований пожарной безопасности

	1. 
	Курение работников Подрядной организации вне специально отведенных мест
	60 000
	Документ, составленный на каждого работника
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Использование работниками Подрядной организации открытого огня или производство работ, связанных с искрообразованием, вне специально отведенных мест, если это не предусмотрено наряд - допуском
	60 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Наличие в вагончиках-бытовках несанкционированных электронагревательных приборов, посторонних и опасных предметов/материалов
	60 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение требований пожарной безопасности прямым или косвенным образом, повлекшее возникновение пожара, уничтожение или повреждение имущества Заказчика или третьих лиц либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
	150 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение требований пожарной безопасности прямым или косвенным образом, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека
	300 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение правил пожарной безопасности прямым или косвенным образом, повлекшее возникновение лесного пожара
	150 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима
	120 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение иных требований пожарной безопасности
	60 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф налагается за каждый факт нарушения

	Нарушения требований охраны труда

	1. 
	Необеспечение работников Подрядной организации средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью или их неиспользование, неверное использование СИЗ, несоответствие СИЗ, спецодежды и спецобуви выполняемым работам (оказываемым услугам), использование несертифицированных, неисправных (неиспытанных) СИЗ, пришедших в негодность и утративших защитные свойства СИЗ, спецодежды и спецобуви
	45 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших нарушение (неприменение СИЗ), изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Допуск работника Подрядной организации к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), если это необходимо для исполнения трудовых обязанностей, а равно отсутствие подтверждающих документов и наличие медицинских противопоказаний к выполнению работ (оказанию услуг)
	39 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск до устранения нарушения

	1. 
	Нарушение требований правил по охране труда при работе на высоте
	24 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждый факт нарушения

	1. 
	Иные нарушения требований охраны труда
	24 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф налагается за каждый факт нарушения

	Нарушения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности

	1. 
	Отсутствие лиц, ответственных за обеспечение экологической безопасности, обращение и учет отходов (в случае осуществления деятельности по обращению с отходами). Отсутствие у лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обучения/образования, необходимого для работы с отходами
	30 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Несоблюдение требований при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления
	75 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Несоблюдение требований при размещении отходов производства и потребления
	120 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (если требуется), превышение утвержденных лимитов на размещение отходов, неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов I - IV классов опасности, неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами
	105 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование Подрядной организацией при производстве работ/оказании услуг технологий, химических реагентов, опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, не предусмотренные проектной документаций или на которые отсутствуют необходимые документы (например, санитарно - гигиенические и экологические сертификаты, паспорта безопасности, положительное заключение государственной экологической экспертизы), подтверждающие безопасность технологии, применения веществ по отношению к здоровью человека и окружающей среде
	75 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.


	1. 
	Сокрытие, искажение, несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации, в том числе предоставление недостоверных отчетов и информации, несвоевременное предоставление или не предоставление отчетов и информации (отчеты, требуемые Заказчиком, производственный экологический контроль, постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларация о воздействии на окружающую среду, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, статистические отчеты и иные)
	24 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы
	15 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными веществами, отходами производства и потребления, загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ/ оказании услуг, нарушения требований при выполнении рекультивации земель
	24 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей, невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по рекультивации земель при выполнении работ/оказании услуг, если рекультивация земель определена договором между Заказчиком и Подрядной организацией или понадобилась вследствие действия/бездействия Подрядной организации
	210 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо привести месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное для разработки
	150 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Несанкционированный сброс на рельеф местности и в системы канализации заказчика сточных вод, отходов и химических веществ, используемых Подрядной организацией или образовавшихся в результате деятельности Подрядной организации
	60 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Загрязнение и засорение водных объектов сточными водами и отходами
	90 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий, забор воды, сброс в водные объекты без разрешения (договора/ решения)
	30 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности
	120 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований
	150 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование территории второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований
	180 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование территории первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований
	300 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения
	75 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение условий специального разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	30 000 
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных сооружений, оборудования или аппаратуры
	6 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Осуществление в местах производства работ/оказания услуг на Объектах Заказчика охоты, рыбалки, сбора дикоросов, прикорма диких животных
	10 500
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений, загрязнение лесов сточными водами, химическими и другими веществами, отходами или иное негативное воздействие на леса
	90 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

	1. 
	Нарушение правил перевозки опасных грузов
	60 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Нарушение правил перевозки людей, не применение ремней безопасности при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности
	60 000
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи.

	Нарушения требований производства и качества строительно-монтажных работ

	1. 
	Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий и других обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий)
	90 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	

	1. 
	Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий и других обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий), которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства и (или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, либо которые повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений
	180 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждом месте производства работ
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.

	1. 
	Несвоевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых услуг (исполнительная документация, акты выполненных работ)
	22 500
	Документ, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	Нарушения требований трудовой и производственной дисциплины

	1. 
	Нахождение работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и психотропных веществ (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядной организации с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 2 часов с момента выявления)
	90 000
	Документ, подтверждающий факт нарушения на каждого работника
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Попытка или пронос/провоз/хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядной организации с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 2 часов с момента выявления)
	60 000
	Документ, раздельно составленный по каждому факту нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Попытка или пронос/провоз/хранение холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
	60 000
	Документ, раздельно составленный по каждому факту нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Совершение противоправных/криминальных деяний в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, включая зафиксированные ОВД случаи (административный материал, книга учета сообщений о происшествиях, уголовное дело, отказной материал), произошедшие по причине употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, на Объектах Заказчика без последствий для выполнения работ (оказания услуг)
	150 000
	Документ, раздельно составленный по каждому факту нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Совершение противоправных/криминальных деяний в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, включая зафиксированные ОВД случаи (административный материал, книга учета сообщений о происшествиях, уголовное дело, отказной материал), а также несчастные случаи, произошедшие по причине употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, на Объектах Заказчика, повлекшие последствия для выполнения работ (оказания услуг) - невыход заявленной техники, задержка, несчастный случай, инцидент, авария, пожар, загрязнение окружающей среды и т.д.
	300 000
	Документ, раздельно составленный по каждому факту нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.
У лиц, допустивших данное нарушение, изымается пропуск без возможности дальнейшего восстановления и (или) повторной выдачи

	1. 
	Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации, или при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, или в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок приказов/указаний Заказчика о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
	90 000
	Документ, раздельно составленный по каждому факту нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.

	1. 
	Утеря (порча) постоянного пропуска на Объекты Заказчика
	6 000
	Документ, раздельно составленный по каждому факту нарушения
	Штраф взыскивается по факту выявления нарушения, независимо от сроков его устранения.
Штраф налагается за каждого нарушителя.




	Заказчик:

Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В

М.П.
	Подрядчик:







М.П.








Приложение №7 к Договору
 № __________ от ______20___г.

АКТ № ________
приема – передачи документов 

«___» __________ 20 __ г.

Представитель Заказчика/Подрядчика в лице …………………………… передал, а представитель Подрядчика/Заказчика в лице …………………………………… принял копии технической документации, а именно:


	№
п/п
	Наименование документации
	Кол-во экземпляров
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





	Представитель Заказчика сдал/принял:
	
	Представитель Подрядчика принял/сдал:

	
   ________	     ________________________
     (подпись)                 (должность, Ф.И.О.)
   «»  ________________ 202 г.
	
	
   ________	     ________________________
     (подпись)                 (должность, Ф.И.О.)
   «»  ________________ 202 г.

	
   ________	     ________________________
     (подпись)                 (должность, Ф.И.О.)
   «»  ________________ 202 г.
	
	
   ________	     ________________________
     (подпись)                 (должность, Ф.И.О.)
   «»  ________________ 202 г.




Согласовано как форма.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	
Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В

	

	М.П.
«___» ______________ 20___г.
	М.П.
«___» ______________ 20____г.





Приложение №8 к Договору
 № __________ от ______20___г.

	ООО «ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ»
ЦЕХ (участок) _______________________
	







Акт выявленных недостатков
по договору от ___________ № __________

№_____ от «___» ______ 20___ г.





	№ п/п
	наименование изделия, оборудования,ОБРАЗЕЦ

 зав.№, инвентарный №
	Характер недостатков (ов)
	Способы и сроки устранения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



	Представитель Заказчика:
	
	Представитель Подрядчика:

	
Должность ФИО

____________________ (Фамилия И.О.)
«___»______________ 20___г.
	
	
Должность ФИО

____________________ (Фамилия И.О.)
«___»______________ 20___г.



Согласовано как форма.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	
Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

________________ Махнев А.В

	

	М.П.
«___» ______________ 20__г.
	М.П.
«___» ______________ 20____г.





Приложение №9 к Договору
 № __________ от ______20___г.

	ООО «ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ»
ЦЕХ (участок) _______________________
	




[bookmark: _Toc14817]Акт о возмещении затрат
по договору от ___________ № __________

№_____ от «___» ______ 20__ г.


ООО «Варандейский терминал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании договора от ___________ № _______(далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Подрядчик в соответствии с п. ______ Договора обязан в полном объеме возместить затраты, понесенные Заказчиком согласно (при заполнении написать согласно какого документа, который подтверждает сумму затрат Заказчика), являющемуся неотъемлемой частью настоящего акта.
2. Общая сумма затрат с «___»______________20___г. по «___»______________20___г. составила: __________(сумма прописью) руб. __ коп., в том числе НДС (___%)__________(сумма прописью) руб. __ коп.
3. К перечислению по настоящему акту на расчетный счет Заказчика следует: __________(сумма прописью) руб. __ коп., в том числе НДС (___%)__________(сумма прописью) руб. __ коп.
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Приложение: документ, подтверждающий сумму затрат Заказчика.

Заказчик:	                      Подрядчик:
______________________________                     _______________________________
	Должность
___________________ / _______________ /
м.п.Расшифровка подписи
	Должность
___________________ /  ____________ /
м.п.Расшифровка подписи



Согласовано как форма.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

______________________ Махнев А.В

	




___________________


	М.П.
«___» ______________ 20___г.
	М.П.
«___» ______________ 20___г.




Приложение №10 к Договору
 № __________ от ______20___г.


Акт о прекращении обязательства Заказчика по оплате выполненных работ

г. _______________	«___ » _______________ 20__ г.


ООО «Варандейский терминал» на основании п. ____ Договора № ___ от «___»_______20__года произвело удержание при осуществлении расчетов по Договору штрафных санкций (неустоек) в размере  _______________ (_________) рублей ___ копеек, предъявленных ООО «______________» за нарушение _________________________, согласно ________________________________________________________________________
(указать реквизиты уведомления, письма, претензии направленного в адрес контрагента)  
из стоимости выполненных работ по Акту выполненных работ  № _________ от «___» ________20__ года, подписанному(ной) Сторонами Договора на сумму  _______________ (_________) рублей ___ копеек, кроме того НДС в размере _______________ (_____________) рублей ___ копеек. 

Оплате подлежит сумма в размере _______________ (_________) рублей ___ копеек, кроме того НДС в размере _______________ (_____________) рублей ___ копеек. 

С момента подписания настоящего Акта:
	указанные суммы взаимных обязательств считаются погашенными; 
	обязательство ООО «Варандейский терминал» перед ООО «__________» по оплате выполненных работ по Акту выполненных работ № _________ от «___» ________20__ года считается выполненным.

Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания уполномоченным представителем ООО «Варандейский терминал».
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.
Второй экземпляр Акта направлен ООО «__________».
___________________________                ___________________________         
 Должность уполномоченного лица                                 Подпись                                                    Ф.И.О.

МП 

Согласовано как форма.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 

______________________ Махнев А.В

	




__________________________


	М.П.
«___» ______________ 20___г.
	М.П.
«___» ______________ 20___г.


[bookmark: _Toc339472981][bookmark: _Toc382897026][bookmark: _Toc386633734]




Приложение № 11
к Договору № ________от «____» _________ 202_ г.

Положение об электронном документообороте
1. Стороны пришли к соглашению о применении электронного документооборота при составлении и обмене первичными учетными документами и счетами-фактурами, в соответствии с условиями и порядком, указанными в Договоре.
Дата начала применения электронного документооборота будет согласована Сторонами дополнительно, до указанной даты документооборот осуществляется на бумажных носителях в соответствии с условиями Договора.
Применение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, средств криптографической защиты информации с функциями электронной подписи осуществляется за счет Сторон, а также с использованием их технических возможностей.
2. При осуществлении обмена электронными документами, а также при использовании терминов в Договоре Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором, при его наличии.
В части, не противоречащей условиям Договора, Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов, установленных Договором.
3. Стороны пришли к соглашению о применении следующих терминов и определений: 
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.
Оператор ЭДО – организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с использованием электронной подписи.
Электронный документ(ЭД) – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – 
в понимании Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая:
· получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП;
· позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
· позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
· создается и проверяется с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
· ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате ЭП, выданном аккредитованным Удостоверяющим центром (УЦ) или доверенным лицом аккредитованного Удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП».
Поясняющие документы – документы, дополняющие электронные первичные учетные документы (ЭПУД) и электронные счета-фактуры (ЭСФ)для детализации факта хозяйственной жизни, необходимые для согласования ЭПУД и ЭСФ со стороны Подрядчика и Заказчика.
4. Электронный обмен Актом о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ и счетами-фактурами между Сторонами производится, при наличии технических возможностей, по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все электронные Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ, счета-фактуры Стороны подписывают квалифицированной электронной подписью.
Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.
5. Стороны признают, что используемые ЭД, подписанные усиленной квалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Сторон, только при соблюдении порядка передачи ЭД, установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. ЭД не дублируются на бумажном носителе.
7. Подрядчик обязуется направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ, счета-фактуры в электронном виде в сроки, определенные пунктом 4.2 Договора.
8. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ, счета-фактуры обязан его подписать усиленной квалифицированной электронной подписью или отказать в подписи. При отказе от подписи Заказчик дополнительно в день отклонения документа предоставляет письменный мотивированный отказ на бумажном носителе с указанием причин отказа.
В случае невозможности направления/получения Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ и/или счета-фактуры в электронном виде по тезническим или иным причинам, Стороны уведомляют о невозможности направления/получения/подписания ЭД с указанием причин, и Подрядчик предоставляет Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2.2 НКЛ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 НКЛ, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3 НКЛ, содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа, определенные действующим законодательном Российской Федерации, и/или счета-фактуры в сроки, определенные пунктом 4.2 Договора, на бумажном носителе.
9. При наличии технической возможности: Заказчик сообщает Подрядчику необходимые данные для автоматического создания системных документов в ИСУ Заказчика.
10. Стороны обязуются обеспечить хранение, возможность распознавания электронных документов, возможность распознавания УКЭП в течение установленного законодательством Российской Федерации срока, но не менее срока окончания проведения проверок контролирующими органами у Сторон, а также надлежащее хранение применявшегося для формирования УКЭП сертификата ключа подписи.
11. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках Договора.
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Приложение № 12
к договору №__________ от ___________

График выполнения работ 

	№ п/п
	Наименованные работ
	Дата начала выполнения работ 
	Дата окончания выполнения работ 

	1
	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ 
	С даты подписания Договора
	 31.03.2023






	Представитель Управляющей организации в ООО «Варандейский терминал» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» 
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Приложение № 13 к Договору
 № __________________ от __________20__ г.

Протокол согласования стоимости Работ
	№ 
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание
	Начальная максимальная цена за единицу, руб. без НДС
	Общая сумма в руб. без НДС

	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению РВС 50000м3 №13 БРП ВНОТ включают:

	1
	Подготовительные работы  
	
	
	
	
	

	2
	Демонтажные работы в межстенном пространстве:  
	
	
	
	
	

	3
	 Монтажные работы:  
	
	
	
	
	

	3.1.
	 Устройство зумпфов 
	
	
	
	
	

	3.2
	 Работы по изоляции м/к зумпфа:  
	
	
	
	
	

	
	Без НДС:

	
	С учетом НДС:

	
	Итого:



Неотъемлемым приложением к Протоколу согласования стоимости Работ расчета цены является Сметный расчет Приложение №2 к настоящему Договору.
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