

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ						427,81		1 149,53	25,35	29 141,00
	ЗТ		чел.-ч	369,21		992,06727					
	ЗТм		чел.-ч	36,88		99,09656					
	Итого по расценке						4 636,28		12 463,06		281 053,00
	ФОТ								10 693,22		271 074,00
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			9 623,90		243 967,00
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			4 453,73		112 902,00
	Всего по позиции								26 540,69		637 922,00
81	ФССЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором (Отделочные работы)	м2	268,7	1	268,7	261,21		70 187,13	6,29	441 477,00
	Всего по позиции								70 187,13		441 477,00
82	ФССЦ-06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная неполированная, квадратная, толщина 8 мм (Отделочные работы)	м2	268,7	1	268,7	77,78		20 899,49	6,29	131 458,00
	Всего по позиции								20 899,49		131 458,00
93				-1	1	-1	0,50		-0,50	6,29	-3,00
	(Отделочные работы)										
	Всего по позиции								-0,50		-3,00
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								107 445,33		941 846,00
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								12 527,20		317 585,00
	Эксплуатация машин								3 832,01		51 349,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 508,89		38 251,00
	Материалы								91 086,12		572 932,00
	Строительные работы								125 923,85		1 410 278,00
	в том числе:										
	оплата труда								12 527,20		317 585,00
	эксплуатация машин и механизмов								3 832,01		51 349,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 508,89		38 251,00
	материалы								91 086,12		572 932,00
	накладные расходы								12 632,48		320 235,00
	сметная прибыль								5 846,04		148 197,00
	Итого ФОТ (справочно)								14 036,09		355 816,00
	Итого накладные расходы (справочно)								12 632,48		320 235,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								5 846,04		148 197,00
	Непредвиденные затраты 2%								2 518,48		28 206,00
	Итого с непредвиденными								128 442,33		1 438 484,00
	Индекс фактической инфляции 1,1037								13 319,47		149 171,00
	Итого								141 761,80		1 587 655,00
	Индекс прогнозной инфляции 1,0188								2 685,12		29 848,00
	Итого с учетом доп. работ и затрат								144 426,92		1 617 503,00
	Итого с коэффициентом цены контракта k=0,86654192814										1 401 634,17
	НДС 20%										280 326,83
	ВСЕГО по смете										1 681 961,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО «ГЕОРГИЙ»

Латышев С.В.

« » 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного врача
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»
Калинкин М.А.

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 873/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Капитальный ремонт здания поликлиники №2 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Правды д.69

(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания поликлиники №2 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-02/Д4/О2

Ремонтные работы (дополнительные работы). Отпадающие работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Проект РП-06-2021-АР, КР и РП-06-2021-ОРК.ПЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв.2022 г и 2000 г (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

1 105,61 (144,52) тыс.руб.

945,56 (123,6) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

85,41 (3,37) тыс.руб.

350,22 чел.час.

38,70 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Фасад(РП-06-2021-АР стр 26)											
Цоколь											
306	ФЕР15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	0,91	1	0,91					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
12.2.03.15 Утеплитель											
П.Н.Уд			м3	0		0	0,00				0,00
Страница											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3 219,43	1,15	3 369,13	25,35	85 407,00
		2 ЭМ					1 002,23	1,25	1 140,04	13,4	15 277,00
		3 в т.ч. ОТм					394,63	1,25	448,89	25,35	11 379,00
		ЗТ	чел.-ч	334,66	1,15	350,22169					
		ЗТм	чел.-ч	34,02	1,25	38,69775					
		Итого по расценке					4 221,66		4 509,17		100 664,00
		ФОТ							3 818,02		96 786,00
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			3 436,22		87 107,00
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			1 590,21		40 311,00
		Всего по позиции					9 535,60		6 818,01	6,29	228 102,00
307	ФССЦ-12.2.05.05-0026	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (Отделочные работы)	м3	12,05	1	12,05	565,81		6 818,01	6,29	42 885,00
		Всего по позиции					6 818,01		59 455,75	6,29	373 977,00
308	ФСБЦ-07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором (Отделочные работы)	м2	93,73	1	93,73	634,33		59 455,75		373 977,00
		Всего по позиции					59 455,75		47 790,12	6,29	300 600,00
309	ФСБЦ-06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (Отделочные работы)	м2	93,73	1	93,73	509,87		47 790,12		300 600,00
		Всего по позиции					47 790,12				
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)					118 573,05				818 146,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					3 369,13				85 407,00
		Эксплуатация машин					1 140,04				15 277,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					448,89				11 379,00
		Материалы					114 063,88				717 462,00
		Строительные работы					123 599,48				945 564,00
		в том числе:									
		оплата труда					3 369,13				85 407,00
		эксплуатация машин и механизмов					1 140,04				15 277,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					448,89				11 379,00
		материалы					114 063,88				717 462,00
		накладные расходы					3 436,22				87 107,00
		сметная прибыль					1 590,21				40 311,00
		Итого ФОТ (справочно)					3 818,02				96 786,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							3 436,22		87 107,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 590,21		40 311,00
		Индекс фактической инфляции 1,1037							12 817,27		98 055,00
		Итого							136 416,75		1 043 619,00
		Индекс прогнозной инфляции 1,0188							2 564,63		19 620,00
		Итого с учетом доп. работ и затрат							138 981,38		1 063 239,00
		Итого Итого с коэффициентом цены контракта 0,86654192814							991 909,45		921 341,17
		НДС 20%							198 381,89		184 268,23
		ВСЕГО по смете							1 190 291,34		1 105 609,41

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Handwritten signatures