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1. Описание объекта закупки
1.1. Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: Московская область, Городской округ Чехов, д. Сидориха. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 1,827 км. Перечень этапов представлен в таблице 1.
Таблица 1. Перечень этапов
	
	№
п/п
	Наименование автомобильных дорог
	 Городской округ
	Место выполнения работ
	Протяженность автомобильных дорог, км
	Интенсивность авт./сут.

	
	
	
	
	GPS Начала
	GPS Конца
	
	

	Этапы
	
	ИТОГО
	
	

	
	1
	Московская область, Городской округ Чехов, д. Сидориха
	Чехов
	55.251374, 37.671837 55.252122, 37.668886 55.251822, 37.668897 55.249750, 37.672287 55.248622, 37.676214
	55.252054, 37.672416 55.250994, 37.673081 55.247513, 37.676557 55.248059, 37.675592 55.247525, 37.676654
	1,827
	200




1.2. Ссылки на ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

1. ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» от 1 июня 2020 года (далее - ГОСТ Р 58406.1-2020);
2. ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» от 1 июня 2020 года (далее - ГОСТ Р 58406.2-2020);
3. ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования» от 1 июля 2016 года;
4. ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования» от 1 февраля 2015 года;
5. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» от 1 апреля 2015 года;
6. ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия» от 1 июля 2011 года;
7. ГОСТ 32826-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования» от 1 июля 2015 года;
8. ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» от 1 июня 2015 года;
9. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» от 1 января 1995 года;
10. ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования» от 1 октября 2015 года;
11. ГОСТ Р 58952.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования» от 1 декабря 2020 года;
12. ГОСТ 32761-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования» от 1 февраля 2015 года;
13. ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей» от 1 октября 2001 года;
14. ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» от 1 июля 2015 года;
15. ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования» от 1 декабря 2015 года;
16. ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» от 1 января 1992 года;
17. ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» от 1 июня 2018 года;
18. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» от 1 апреля 2020 года (далее - ГОСТ Р 52289-2019);
19. ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила» от 1 января 2022 года;
20. СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» от 1 июля 2013 года с изменениями (далее - СП 78.13330.2012);
21. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги.» от 10 августа 2021 года (далее - СП 34.13330.2021);
22. ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» от 2 марта 2016 года;
23. ВСН 42-91 «Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов» от 1 июля 1992 года (далее – ВСН 42-91);
24. Постановление Госкомстата РФ N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» от 11 ноября 1999 года;
25. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта» от 5 февраля 2019 года;
26. Приказ Ростехнадзора № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» от 12 января 2007 года;
27. Приказ Ростехнадзора № 1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» от 26 декабря 2006 года.


1.3. Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии

В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.

1.4. Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки

1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта, Приложения № 5 к Контракту, Приложения № 1 к Техническому заданию, нормативной документации, в том числе СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2021.
2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 2-х (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта сведения о наличии машин, механизмов (техники), трудовых ресурсов, используемых при выполнении работ по Контракту в соответствии с приложением №3 к Техническому заданию. В случае, если Подрядчиком предоставлены документы, подтверждающие наличие у него машин и механизмов на любом законном основании, отличном от права собственности, Подрядчик обязан предоставить комплект документов, подтверждающих правомерность передачи машин, механизмов по таким договорам, начиная от собственника такого имущества, с обязательным предоставлением, документов, подтверждающих право собственности. Заказчик вправе самостоятельно проверить достоверность предоставленных документов и информации;
3. Перед началом работ (начальный срок выполнения работ указан в Приложении № 2 к Контракту) Подрядчик должен изготовить и установить в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта информационные щиты размером 1,5 м х 1,5 м по ГОСТ Р 52289-2019, на котором указывается следующее: название Объекта, вид работ, адрес производства работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика (при наличии), контактная информация о Заказчике, Подрядчике, Субподрядчике (при наличии) и сроки проведения работ (начало и окончание) (Приложение № 2 к Техническому заданию). Информационные щиты должны находиться в начале и в конце участка производства работ каждого Объекта до даты утверждения Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги.
4. Подрядчик получает необходимую исходно-разрешительную документацию.
5. До начала проведения работ по ремонту автомобильных дорог с применением асфальтобетонных смесей Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование утвержденный рецепт на приготовление асфальтобетонных смесей.
В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть направленный рецепт на соответствие требованиям ГОСТ и настоящего Технического Задания и в случае отсутствия замечаний согласовать рецепт и направить согласованный рецепт Подрядчику. В случае наличия замечаний направить таковые Подрядчику. 
Подрядчик обязан исправить указанные замечания в течение 1 рабочего дня с даты направления таковых Заказчиком и в течение 1 рабочего дня повторно направить рецепт Заказчику на согласование.
В случае изменения завода-изготовителя асфальтобетонной смеси или в случае изменения, применяемых при изготовлении асфальтобетонной смеси исходных материалов, Подрядчик обязан повторно согласовать рецепт состава асфальтобетонной смеси. 
Предоставление Подрядчиком одного рецепта с нарушениями требований ГОСТ и настоящего Технического Задания более 2-х раз является существенным нарушением требований Контракта.
6. Подрядчик не допускается к работам по устройству асфальтобетонного покрытия без согласования рецепта Заказчиком.
7. До начала проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог с применением асфальтобетонных смесей, изготовленных по ГОСТ Р 58406.2-2020 и ГОСТ Р 58406.1-2020, Подрядчик обязан предоставить утвержденный рецепт на приготовление асфальтобетонных смесей Заказчику;
8. Укладка асфальтобетонной смеси на отфрезерованное покрытие производится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания фрезерования существующего покрытия при отсутствии предписаний Заказчика на приостановку работ.
9. В срок, установленный приложением № 7 к Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику материалы инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе и в электронном виде в формате dwg, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию с обязательным указанием фактических поперечных уклонов в соответствии с действующей нормативной документацией.
10. Акты приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог оформляются Подрядчиком в соответствии с СП 78.13330.2012.
11. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги Подрядчик обязан демонтировать информационные щиты с объекта ремонта.


2. Объем выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента

Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, установлены Приложением № 1 к Техническому заданию и приложением № 6 к Техническому заданию.

3. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к Контракту. 

4. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной оплаты исполненных условий Контракта

В соответствии с требованиями Контракта, Приложения № 2 к Контракту, требованиями настоящего Технического задания и действующей, на момент производства работ, нормативной документации.

5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению

Не предусмотрено.

6. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ 
и оформления ее результатов

[bookmark: Par714]6.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по этапу организует совместное с Подрядчиком проведение контрольных измерений объемов выполненных работ.
В указанные в Приложении 3 к Контракту сроки, по результатам контрольных измерений объемов выполненных работ, в целях определения соответствия фактически выполненных объемов работ объемам, установленным Контрактом, Стороны оформляют и подписывают Сравнительную ведомость объемов работ (Приложение № 8 к Контракту).
[bookmark: _GoBack]6.2. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации на бумажном носителе в порядке и сроки, указанные в Приложении №7 к Контракту.
6.3. Документы на бумажном носителе, указанные в п. 6.2 Технического задания, передаются Заказчику нарочно сопроводительным письмом по почтовому адресу Заказчика, указанному в разделе 16 Контракта с присвоением входящего номера подразделением Заказчика, уполномоченным на регистрацию входящей корреспонденции. При передаче документов в порядке, отличным от указанного, документы считаются не предоставленными Заказчику. Подрядчик направляет Заказчику Акт о передаче комплекта исполнительной документации в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №3 к Контракту.
[bookmark: Par716]6.4. В случае предоставления не всех документов, предусмотренных пунктом 6.2 Технического задания и Приложением 3 к Контракту, либо документов, оформленных ненадлежащим образом, данные документы считаются непринятыми Заказчиком. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках исправить указанные недостатки и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования Заказчиком о недостатках представить документы, указанные в п. 6.2 Технического задания и Приложении 3 к Контракту.
6.5. В случае получения от Заказчика, эксперта или экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, разъяснений касательно результатов выполненных работ, относящихся к условиям исполнения Контракта, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса о предоставлении дополнительных материалов, разъяснений обязан предоставить Заказчику запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.
6.6. Заказчик вправе при наличии экспертного заключения, согласно которому выявленные недостатки являются существенными и неустранимыми, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, определенном разделом 8 Контракта.

7. Порядок приемки и освидетельствования скрытых работ.

7.1. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления соответствующих Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования ответственных конструкций, Актов освидетельствования выполненных работ.
Перечень работ, по которым необходимо оформление Акта освидетельствования скрытых работ, Акта освидетельствования ответственных конструкций, Акта освидетельствования выполненных работ, приведен в Приложении № 5 к Техническому заданию.
Освидетельствование скрытых работ и составление Актов освидетельствования скрытых работ, Акта освидетельствования ответственных конструкций, Акта освидетельствования выполненных работ, в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.
7.2. Скрытые работы в соответствии с перечнем работ, подлежащих освидетельствованию, должны приниматься уполномоченным лицом Заказчика.
7.3. Подрядчик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания выполнения скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения такого освидетельствования в порядке, установленном пунктом 15.1 Контракта. Ответственное, надлежащим образом уполномоченное лицо Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения скрытых работ проводит освидетельствование выполненных скрытых работ.
7.4. В случае, если ответственным, надлежащим образом уполномоченным лицом Заказчика в Общий журнал работ по выполненным скрытым работам внесены замечания, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
7.5. После проверки ответственным, надлежащим образом уполномоченным лицом Заказчика правильности выполнения скрытых работ в натуре и ознакомления с исполнительной документацией Подрядчиком составляется Акт освидетельствования скрытых работ, Акт освидетельствования ответственных конструкций, Акт освидетельствования выполненных работ, которые оформляются в 2 (двух) экземплярах.
К каждому Акту освидетельствования скрытых работ, Акту освидетельствования ответственных конструкций, Акту освидетельствования выполненных работ, должны прилагаться ведомости контрольных измерений, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы и изделия, заверенные печатью (при наличии) и подписанные ответственным, надлежащим образом уполномоченным лицом Подрядчика.
7.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ Акту освидетельствования ответственных конструкций, Акту освидетельствования выполненных работ, присваивается номер, Акт освидетельствования скрытых работ Акт освидетельствования ответственных конструкций, Акт освидетельствования выполненных работ, регистрируется в Общем журнале работ Подрядчиком.
7.7. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
7.8. Объемы (виды) работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Московской области и их элементов, данные о проведении которых отсутствуют в информационной системе «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры» (далее – СКПДИ), приемке и оплате не подлежат.

8. Саморегулируемая организация

Подрядчик обязан состоять в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства[footnoteRef:1]. [1:  за исключением случаев, перечисленных в ч. 2.1 и 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ] 

Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Подрядчик обязан

9.1. Подрядчик обязан не позднее 2-х (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику в порядке, установленном Приложением №3 к Контракту, технологическую карту с указанием наличия техники, сведений о ее производительности (мощности), трудовых ресурсов, подтверждающих факт возможности исполнения этапов контракта в соответствии с Приложением № 2 к Контракту.
Технологическая карта – текстовый и графический документ, который определяет технологический процесс выполнения отдельного вида работ (услуг) на конкретном объекте с учетом его особенностей и разработан для конкретного производителя работ (услуг).
Образец формы указан в Приложении №7 к Техническому заданию.
9.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 2-х (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта сведения о наличии машин, механизмов (техники), трудовых ресурсов, используемых при выполнении работ по Контракту в соответствии с приложением №3 к Техническому заданию. 
В случае, если Подрядчиком предоставлены документы, подтверждающие наличие у него машин и механизмов на любом законном основании, отличном от права собственности, Подрядчик обязан предоставить комплект документов, подтверждающих правомерность передачи машин, механизмов по таким договорам, начиная от собственника такого имущества, с обязательным предоставлением, документов, подтверждающих право собственности. Заказчик вправе самостоятельно проверить достоверность предоставленных документов и информации;
11.3.  Содержать и производить уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающих транспортных средств, дорожной строительной техники (в течение срока действия Контракта), обеспечить перевозку и утилизацию отходов строительства и сноса, в том числе грунтов (далее ОССиГ) на специализированных объектах приема и переработки ОССиГ, внесенных в соответствующий реестр Министерства Экологии Московской области (размещённый на сайте Министерства), с предоставлением подтверждающих документов о сдаче/приеме всего объема образуемых на строительном объекте отходов (реестр и копии погашенных талонов на приемку ОССиГ, в соответствии с балансом (планом) земляных масс, проектом организации работ по сносу и демонтажу).

10. Ответственность Подрядчика

За нарушение принятых на себя обязательств Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта. Помимо выплаты неустоек, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе:
- Возмещение Заказчику сумм штрафов, выставленных по результатам проведенных компетентными органами проверок, связанных с ненадлежащим состоянием асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, ненадлежащим состоянием элементов безопасности дорожного движения (разметка, знаки, ограждения и т.д.);
- Возмещение ущерба, причиненного третьим лицам, в том числе вреда жизни и здоровью гражданам, вследствие ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;
- Иные случаи причинения убытков Заказчику, связанных с расторжением Контракта, либо ненадлежащим его исполнением со стороны Подрядчика.

11.	Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Техническом задании.
11.2. Гарантийный срок на выполненные работы установлен в Приложении № 10 к Контракту и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, указанный в акте выявленных недостатков, но в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их обнаружения.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
11.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
11.5. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 11.4 Технического задания недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения путем направления уведомления в порядке, установленном пунктом 15.1. Контракта.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления, направленного в порядке, указанном в пункте 15.1. Контракта об обнаруженных недостатках Стороны оформляют в простой письменной форме акт выявленных недостатков в переделах гарантийного срока, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления акта выявленных недостатков Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от оформления указанного в настоящем пункте акта выявленных недостатков Заказчик вправе оформить акт выявленных недостатков самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.
11.6. В течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого была невозможна эксплуатация объекта вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о таких недостатках в порядке и сроки, установленные в пункте 11.5. Технического задания.
[bookmark: Par776]
12. Приложения к Техническому заданию

· Приложение № 1 «Проектно-сметная документация»;
· Приложение № 2 «Информационный щит»;
· Приложение № 3 «Сведения о наличии машин, механизмов (техники), трудовых ресурсов, используемых при выполнении работ по Контракту»;
· Приложение № 4 «Требования к предоставлению отчетных материалов инженерно-геодезических изысканий»;
· Приложение № 5 «Перечень работ, по которым необходимо оформление акта освидетельствования скрытых работ»;
· Приложение № 6 «Ведомость объёмов работ»;
· Приложение № 7 «Форма технологического процесса».
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