

Расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

По объекту: Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: Московская область, городской округ Чехов, д. Сидориха

По адресу: городской округ Чехов

Основания для расчёта:

1. Заключение государственной экспертизы от 17.03.2023г. №50-1-1-2-012761-2023
2. Утвержденный сводный сметный расчет от 17.03.2023г. №50-1-1-2-012761-2023
3. Сметная документация (в полном объеме), получившая положительное заключение экспертизы от 17.03.2023г. №50-1-1-2-012761-2023

Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации (17.03.2023)	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (март 2023)	Аванс 0%	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
Строительные работы	41 825 666.00	1.00	41 825 666.00		1.00	41 825 666.00
Общая стоимость, руб.:	41 825 666.00		41 825 666.00			41 825 666.00

Продолжительность строительства (в месяцах) по ПОС: 4 мес.

Начало строительства по графику: май 2023

Окончание строительства по графику: август 2023

Продолжительность строительства по графику: 3.48 мес.