


"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "БАРС"

 / Блудчий А.В./
" " 2023 г.

Наименование редакции сметных нормативов ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, автомобильной дороги по ул. Кустова, участка автомобильной дороги по ул. Радищева (от пр. 25-го Октября до ул. К. Маркса) и участка автомобильной дороги по ул. Хохлова в г. Гатчина

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кустова, в г. Гатчина

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен Январь 2023 (Январь 2000)
г. г.

Сметная стоимость 12 590,34 (1 593,99) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 10 491,95 (1 328,33) тыс. руб.

монтажных работ 0 (0) тыс. руб.

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 0 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 829,65 (46,93) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2 926,63 чел. час

Нормативные затраты труда машинистов 723,96 чел. час

Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на
--------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	---------	---------------------------------------

				на единицу	коэффици- енты	всего с учетом коэффици- ентов	на единицу	коэффици- енты	всего		цен, руб.
№1 <Устройство тротуаров. Площадь 1203 м2>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР01-01-014-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов I $V=(974+446*0,1+663*0,15)*0,4/1000$; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м3 грунта	0,44722		0,44722					
	1	ОТ					363,69	1,265	205,75	17,68	3 638
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	3 496,7	10,02	35 037
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	915	17,68	16 177
	4	М					8,18		3,66	3	11
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	13,9113818					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	43,5922105					
		Итого по расценке					6 058,23		3 706,11		38 686
		ФОТ							1 120,75		19 815
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			1 031,09		18 230

	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			515,55		7 728
		Всего по позиции							5 252,75		64 644
2	[ГССЦлг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=447,22*1,6	т	715,552		715,552	14,99		10 726,12	10,02	107 476
		Всего по позиции							10 726,12		107 476
3	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=(974+446*0,1+663*0,15)*0,15/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ТЧПр27.3п3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мПа (кгс/см2) (Кэм=0,65; Котм=0,65)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,677075		1,677075					
	1	ОТ					370,83	1,265	786,72	17,68	13 909
	3	ЭМ					3 666,14	0,89375	5 495,13	10,56	58 029
	2	в т.ч. ОТм					506,14	0,89375	758,65	17,68	13 413
	4	М					15,12		25,36	3,06	78
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	51,319082					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	47,5031494					
		Итого по расценке					4 052,09		6 307,2		72 016

3.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126		211,31145	936,19		64 649,67	3,06	197 828
		ФОТ							1 545,37		27 322
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 271,69		40 163
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 070,8		31 147
		Всего по позиции							75 299,36		341 154
4	ТЕР27-02-010-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; ТЕР27ГЧПр27.3 п3.8а; ТЕР27ГЧПр27.3 п3.8б	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий V=446/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ГЧПр27.3п3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: бетон В15 (М200) (Км=0,86); ТЕР27ГЧПр27.3п3.8б Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: раствор цементный (Км=0,33)	100 м бортового камня	4,46		4,46					
	1	ОТ					1 219,56	1,265	6 880,64	17,68	121 650
	3	ЭМ					90,29	1,375	553,7	10,09	5 587
	2	в т.ч. ОТм					16,68	1,375	102,29	17,68	1 808

	4	М					4 092,88	0,2838	5 180,55	7,34	38 025
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	429,23575 2					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	4,1701					
		Итого по расценке					5 402,73		12 614,89		165 262
4,1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		446	210,85		12 811,85	7,34	94 039
		ФОТ							6 982,93		123 458
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			10 264,91		181 483
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			9 357,13		140 742
		Всего по позиции							45 048,78		581 526
5	ТЕР27-02-010-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий V=663/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м бортового камня	6,63		6,63					
	1	ОТ					1 219,56	1,265	10 228,39	17,68	180 838
	3	ЭМ					90,29	1,375	823,11	10,09	8 305
	2	в т.ч. ОТм					16,68	1,375	152,06	17,68	2 688
	4	М					4 092,88		27 135,79	7,34	199 177

		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	638,07915 6					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	6,19905					
		Итого по расценке					5 402,73		38 187,29		388 320
5.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		663	429,28		38 775,61	7,34	284 613
		ФОТ							10 380,45		183 526
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			15 259,26		269 783
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			13 909,8		209 220
		Всего по позиции							106 131,96		1 151 936
6	ТЕР27-04-016-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной V=974/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м2 поверхности	0,974		0,974					
	1	ОТ					463,1	1,265	570,59	17,68	10 088
	3	ЭМ					580,28	1,375	777,14	9,89	7 686
	2	в т.ч. ОТм					110,87	1,375	148,48	17,68	2 625
	4	М					1		0,97	11,74	11
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,265	37,887382					

					5					
		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,375	5,9060925				
		Итого по расценке					1 044,38		1 348,7	17 785
		ФОТ							719,07	12 713
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 057,03	18 688
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			963,55	14 493
		Всего по позиции							3 369,28	50 966
7	101-0792 (0)	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" V=974*1,02/10	10 м2	99,348		99,348	582,18		4 926,58	11,74 57 838
		Всего по позиции							4 926,58	57 838
8	ТЕР27-04-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=974*0,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,948		1,948				
	1	ОТ					238,94	1,265	588,8	17,68 10 410
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	6 321,55	10,34 65 365
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	864	17,68 15 276
	4	М					10,8		21,04	3,06 64
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	38,737538				

						4					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	37,17758					
		Итого по расценке					2 609,85		6 931,39		75 839
		ФОТ							1 452,8		25 686
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 135,62		37 758
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 946,75		29 282
		Всего по позиции							11 013,76		142 879
9	408-0122 (0)	Песок природный для строительных работ средний V=974*0,2*1,1	м3	214,28		214,28	650,2		45 531,05	3,06	139 325
		Всего по позиции							45 531,05		139 325
10	ТЕРр68-37-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 колодец	2		2					
	1	ОТ					34,06	1,1	74,93	17,68	1 325
	3	ЭМ					9,6	1,1	21,12	8,07	170
	4	М					90,44		180,88	18,95	3 428
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,1	4,84					
		Итого по расценке					134,1		276,93		4 923
		ФОТ							74,93		1 325
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			76,43		1 352
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			40,46		716
		Всего по позиции							393,82		6 991

11	ТЕР27-06-026-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Розлив вяжущих материалов V=0,0006*974; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 т	0,5844		0,5844					
	3	ЭМ					49,63	1,375	39,88	7,05	281
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	10,41	17,68	184
	4	М					1 580,83		923,84	27,75	25 637
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	0,530343					
		Итого по расценке					1 630,46		963,72		25 918
		ФОТ							10,41		184
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			15,3		270
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			13,95		210
		Всего по позиции							992,97		26 398
12	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,974		0,974					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=974/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					698,59	1,265	860,74	17,68	15 218
	3	ЭМ					2 648,86	1,375	3 547,49	7,59	26 925
	2	в т.ч. ОТм					476,81	1,375	638,57	17,68	11 290
	4	М					70 453,52		68 621,73	6,7	459 766
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	47,189813					
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	25,55289					
		Итого по расценке					73 800,97		73 029,95		501 909
		ФОТ							1 499,31		26 508
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 203,99		38 967
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 009,08		30 219
		Всего по позиции							77 243,02		571 095
13	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 5см)	1000 м2 покрытия	0,974		0,974					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=974/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)									
	1	ОТ					1,64	2,53	4,04	17,68	71
	3	ЭМ					3,1	2,75	8,3	5,65	47
	4	М					8 786,87	2	17 116,82	6,69	114 512
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2,53	0,2217798					
		Итого по расценке					8 791,61		17 129,17		114 630
		ФОТ							4,04		71
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			5,94		104
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			5,41		81
		Всего по позиции							17 140,52		114 815
14	ТЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,9		0,9					

	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3	V=90/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					770,03	1,265	876,68	17,68	15 500
	3	ЭМ					140,34	1,375	173,67	8,07	1 402
	4	М					1 044,96		940,46	6,93	6 517
		ЗТ	чел.-ч	48,46	1,265	55,17171					
		Итого по расценке					1 955,33		1 990,81		23 419
		ФОТ							876,68		15 500
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 288,72		22 785
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 174,75		17 670
		Всего по позиции							4 454,28		63 874
15	401-0006 (0)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,4		2,4	4 638,44		1 606,35	6,93	11 132
		Всего по позиции							1 606,35		11 132
16	ТЦ_01.5.02.01_78_7810909252_1 5.01.2023_02 (0)	"Металлическое пешеходное ограждение в комплекте(Секция пешеходного ограждения «Крест» ПО-1, 2 м.п. Столб пешеходного ограждения 80х80х1500мм., крепеж/метизы) с учетом доставки" М=3 261,67	к-т	45		45	3 261,67		21 179,65	6,93	146 775
		Всего по позиции							21 179,65		146 775
		ИТОГО:							430 310,25		3 578 824

		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)		362 693,04		2 467 733
		<i>в том числе</i>				0
		оплата труда		21 077,28		372 647
		эксплуатация машин и механизмов		21 257,79		208 834
		материальные ресурсы		309 631,86		1 778 776
		перевозка		10 726,12		107 476
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)		24 666,74		436 108
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)		35 609,98		629 583
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)		32 007,23		481 508
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)		0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)		0		0
		Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен)		430 310,25		3 578 824
		<i>справочно</i>				0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0

№2 <Устройство дренажной канавы>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТЕРп68-22-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов полное Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 м канавы	197		197					
	1	ОТ					13,04	1,1	2 825,77	17,68	49 960
		ЗТ	чел.-ч	0,91	1,1	197,197					
		Итого по расценке					13,04		2 825,77		49 960
		ФОТ							2 825,77		49 960

	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			2 882,29		50 959
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			1 525,92		26 978
		Всего по позиции							7 233,98		127 897
18	ТЕРр66-10-06 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры. прим. Очистка оголовков труб под заездами от ила и грязи. V=6*2*0,5; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 м3 ила, грязи	6		6					
	1	ОТ					80,01	1,1	528,07	17,68	9 336
	3	ЭМ					2,21	1,1	14,59	7,99	117
		ЗТ	чел.-ч	5,45	1,1	35,97					
		Итого по расценке					82,22		542,65		9 453
		ФОТ							528,07		9 336
	Пр/812-100.1-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	89%		89%			469,98		8 309
	Пр/774-100.1 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	44%		44%			232,35		4 108
		Всего по позиции							1 244,98		21 870
19	ТЕРр66-25-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Прочистка дренажа штангами. Прим. Прочистка труб под заездами. Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 пролет	6		6					

	1	ОТ					39,94	1,1	263,6	17,68	4 660
		ЗТ	чел.-ч	2,58	1,1	17,028					
		Итого по расценке					39,94		263,6		4 660
		ФОТ							263,6		4 660
	Пр/812-100.1-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	89%		89%			234,6		4 147
	Пр/774-100.1 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	44%		44%			115,98		2 050
		Всего по позиции							614,18		10 857
20	[ТССЦпг01-01-0 1-039] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) $V=(6+3,14*0,25*0,25*3*6)*1,6$	т	15,252		15,252	5,19		79,16	7,99	632
		Всего по позиции							79,16		632
21	[ТССЦпг03-21-0 1-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км $V=(6+3,14*0,25*0,25*3*6)*1,6$	т	15,252		15,252	14,99		228,63	7,99	1 827
		Всего по позиции							228,63		1 827
22	ТЕР27-02-001-0 2 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров $V=197/100$; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м дренажа	1,97		1,97					

	1	ОТ					604,38	1,265	1 506,15	17,68	26 629
	3	ЭМ					64,87	1,375	175,72	10,08	1 771
	2	в т.ч. ОТм					10,98	1,375	29,74	17,68	526
	4	М					4 915,59		9 683,71	14,04	135 959
		ЗТ	чел.-ч	36,92	1,265	92,006486					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,375	1,4898125					
		Итого по расценке					5 584,84		11 365,57		164 359
22.1	[403-0072]	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	- 102		- 200,94	41,16		-8 270,69	14,04	- 116 120
22.2	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	м3	-6,12		-12,0564	69,9		- 842,74	14,04	-11 832
		ФОТ							1 535,89		27 155
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 257,76		39 918
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 058,09		30 957
		Всего по позиции							6 567,99		107 282
23	103-8021 (0)	Гофротруба дренажная (в фильтре). прим.	пог.м	197		197	236,31		3 315,74	14,04	46 553
		Всего по позиции							3 315,74		46 553
24	408-0012 (0)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм V=0,7*0,5*197	м3	68,95		68,95	1 013,74		4 978,42	14,04	69 897
		Всего по позиции							4 978,42		69 897
25	[ТССЦпг01-01-01-039] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (грунт, выработанный под ровики дренажа и заполненный щебнем) V=0,7*0,5*197*1,6	т	110,32		110,32	5,19		572,56	10,08	5 771
		Всего по позиции							572,56		5 771

26	* [ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км $V=0,7*0,5*197*1,6$	т	110,32		110,32	14,99		1 653,7	10,08	16 669
		Всего по позиции							1 653,7		16 669
27	ТЕР27-02-003-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство дренажных воронок под обочинами $V=1*7/100$; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м воронок	0,07		0,07					
	1	ОТ					1 466,8	1,265	129,89	17,68	2 296
	3	ЭМ					10,42	1,375	1	8,9	9
	2	в т.ч. ОТм					1,83	1,375	0,18	17,68	3
	4	М					2 902,47		203,17	15,31	3 111
		ЗТ	чел.-ч	96,5	1,265	8,545075					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,375	0,009625					
		Итого по расценке					4 379,69		334,06		5 416
27.1	[101-1886]	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м	- 174		-12,18	14,08		- 171,49	15,31	-2 626
		ФОТ							130,07		2 299
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			191,2		3 380

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			174,29		2 621
		Всего по позиции							528,06		8 791
28	59.1.18.02.00000_78_7816272861_03_02.02.2023_02 (0)	Дренажный колодец D=340 мм H=1000 мм с крышкой (отводы 200 мм) Артикул 10680 https://astrapipe.ru/catalog/drenazhnye_kolodtsy/drenazhnyy_kolodets_d340_h1000_s_kryshkoy_otvody_200_mm_item/ M=2230/1,2*1,02*1,03	шт	7		7	1 952,37		892,68	15,31	13 667
		Всего по позиции							892,68		13 667
		ИТОГО:							27 910,08		431 713
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)							17 767,62		258 286
		в том числе									0
		оплата труда							5 253,48		92 881
		эксплуатация машин и механизмов							191,31		1 897
		материальные ресурсы							9 788,8		138 609
		перевозка							2 534,05		24 899
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 283,4		93 410
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 035,83		106 713
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 106,63		66 714
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого по разделу Раздел 2 (в базисном уровне цен)							27 910,08		431 713
		справочно									0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									13 667
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

№3 <Ремонт дорожного полотна>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

29	ТЕР27-03-009-03 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см (толщина 7 см) V=2751/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2	27,51		27,51					
	1	ОТ					21,67	1,1	655,76	17,68	11 594
	3	ЭМ					526,77	1,1	15 940,59	21,39	340 969
	2	в т.ч. ОТм					34,75	1,1	1 051,57	17,68	18 592
	4	М					5,4		148,55	3,06	455
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,1	40,54974					
		ЗТм	чел.-ч	1,42	1,1	42,97062					
		Итого по расценке					553,84		16 744,9		353 018
		ФОТ							1 707,33		30 186
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		44 373
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%			0		40 449
		Всего по позиции							16 744,9		437 840
30	[ТССЦпр03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=2751*0,07*1,98	т	381,2886		381,2886	14,99		5 715,52	21,39	122 255

		Всего по позиции							5 715,52		122 255
31	ТЕРр68-12-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных V=749*0,05/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м3 конструк ций	0,3745		0,3745					
	1	ОГ					3 835,2	1,1	1 579,91	17,68	27 933
	3	ЭМ					4 419,05	1,1	1 820,43	6,24	11 359
	2	в т.ч. ОТм					769,03	1,1	316,8	17,68	5 601
		ЗТ	чел.-ч	243,35	1,1	100,24803 25					
		ЗТм	чел.-ч	41,39	1,1	17,050610 5					
		Итого по расценке					8 254,25		3 400,34		39 292
		ФОГ							1 896,71		33 534
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			1 934,64		34 205
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			1 024,22		18 108
		Всего по позиции							6 359,2		91 605
32	[ТССЦпг01-01-0 1-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=37,45*1,98	т	74,151		74,151	4,3		318,85	6,24	1 990
		Всего по позиции							318,85		1 990
33	[ТССЦпг03-21-0 1-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=37,45*1,98	т	74,151		74,151	14,99		1 111,52	6,24	6 936

		Всего по позиции							1 111,52		6 936
34	ТЕР01-01-014-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 V=595*0,5/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м3 грунта	0,2975		0,2975					
	1	ОТ					363,69	1,265	136,87	17,68	2 420
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	2 326,08	10,02	23 307
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	608,68	17,68	10 761
	4	М					8,18		2,43	3	7
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	9,2541391					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	28,9984406					
		Итого по расценке					6 058,23		2 465,38		25 734
		ФОТ							745,55		13 181
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			685,91		12 127
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			342,95		5 141
		Всего по позиции							3 494,24		43 002

35	[ТССЦлг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=197,5*1,6	т	316		316	14,99		4 736,84	10,02	47 463
		Всего по позиции							4 736,84		47 463
36	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=595*0,5/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ТЧПр27.3п3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кгс/см2) (Кэм=0,65; Котм=0,65)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,975		2,975					
	1	ОТ					370,83	1,265	1 395,57	17,68	24 674
	3	ЭМ					3 666,14	0,89375	9 747,92	10,56	102 938
	2	в т.ч. ОТм					506,14	0,89375	1 345,78	17,68	23 793
	4	М					15,12		44,98	3,06	138
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	91,0360413					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	84,266875					
		Итого по расценке					4 052,09		11 188,48		127 750
		ФОТ							2 741,35		48 467
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			4 029,78		71 246

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			3 673,41		55 252
		Всего по позиции							18 891,67		254 248
37	408-0393 (0)	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм V=595*0,5*1,26*0,8	м3	299,88		299,88	781,16		76 553,59	3,06	234 254
		Всего по позиции							76 553,59		234 254
38	408-0391 (0)	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм V=595*0,5*1,26*0,2	м3	74,97		74,97	992,33		24 312,09	3,06	74 395
		Всего по позиции							24 312,09		74 395
39	ТЕР27-04-016-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной V=595/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м2 поверхности	0,595		0,595					
	1	ОТ					463,1	1,265	348,56	17,68	6 163
	3	ЭМ					580,28	1,375	474,74	9,89	4 695
	2	в т.ч. ОТм					110,87	1,375	90,71	17,68	1 604
	4	М					1		0,6	11,74	7
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,265	23,144756 3					

		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,375	3,6079313					
		Итого по расценке					1 044,38		823,9		10 865
		ФОТ							439,27		7 767
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			645,73		11 417
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			588,62		8 854
		Всего по позиции							2 058,25		31 136
40	101-0792 (0)	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" V=595*1,02/10	10 м2	60,69		60,69	582,18		3 009,63	11,74	35 333
		Всего по позиции							3 009,63		35 333
41	ТЕР27-04-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=595*0,5/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,975		2,975					
	1	ОТ					238,94	1,265	899,22	17,68	15 898
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	9 654,32	10,34	99 826
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	1 319,51	17,68	23 329
	4	М					10,8		32,13	3,06	98
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	59,160255					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	56,777875					

		Итого по расценке					2 609,85		10 585,68		115 822
		ФОТ							2 218,73		39 227
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3 261,53		57 664
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 973,1		44 719
		Всего по позиции							16 820,31		218 205
42	408-0122 (0)	Песок природный для строительных работ средний V=595*0,5*1,1	м3	327,25		327,25	650,2		69 535,29	3,06	212 778
		Всего по позиции							69 535,29		212 778
43	ТЕР01-01-014-0 4 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов I (под теплотрассой) V=0,5*0,5*8*2/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м3 грунта	0,004		0,004					
	1	ОТ					363,69	1,265	1,84	17,68	33
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	31,27	10,02	313
	2	в т.ч. ОТМ					1 487,98	1,375	8,18	17,68	145
	4	М					8,18		0,03	3	0
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	0,1244254					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	0,389895					

		Итого по расценке					6 058,23		33,15		346
		ФОТ							10,02		178
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			9,22		164
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			4,61		69
		Всего по позиции							46,98		579
44	[ТССЦ]п03-21-0 1-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км $V=4*1,6$	т	6,4		6,4	14,99		95,94	10,02	961
		Всего по позиции							95,94		961
45	ТЕР23-01-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Устройство основания под трубопроводы песчаного $V=0,5*0,25*8*2/10$; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	10 м3 основан ия	0,2		0,2					
	1	ОТ					157,9	1,1	34,74	17,68	614
	3	ЭМ					36,46	1,1	8,02	8,9	71
	2	в т.ч. ОТм					6,39	1,1	1,41	17,68	25
	4	М					768,9		153,78	9,3	1 430
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,1	2,244					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,1	0,077					
		Итого по расценке					963,26		196,54		2 115
		ФОТ							36,15		639
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%			42,3		748

	Пр/774-018.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%	0,85	63%			26,75		403
		Всего по позиции							265,59		3 266
46	ТЕР22-01-011-03 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (гильзы) V=8*2*2/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 км трубопровода	0,032		0,032					
	1	ОТ					6 929,39	1,265	280,5	17,68	4 959
	3	ЭМ					5 236,57	1,375	230,41	8,89	2 048
	2	в т.ч. ОТм					967,55	1,375	42,57	17,68	753
	4	М					61 345,46		1 963,05	11,87	23 301
		ЗТ	чел.-ч	353	1,265	14,28944					
		ЗТм	чел.-ч	41,26	1,375	1,81544					
		Итого по расценке					73 511,42		2 473,97		30 308
		ФОТ							323,07		5 712
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%			377,99		6 683
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%	0,85	63%			239,07		3 599

		Всего по позиции							3 091,03		40 590
47	ТЕР22-05-003-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм V=8*2*2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м трубы, уложенной в футляр	0,32		0,32					
	1	ОТ					1 539,46	1,265	623,17	17,68	11 018
	3	ЭМ					46,21	1,375	20,33	6,93	141
	4	М					1 136,35		363,63	23,17	8 425
		ЗТ	чел.-ч	84,4	1,265	34,16512					
		Итого по расценке					2 722,02		1 007,14		19 584
		ФОТ							623,17		11 018
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%			729,11		12 891
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%	0,85	63%			461,15		6 941
		Всего по позиции							2 197,4		39 416
48	103-0356 (0)	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм V=8*2*2	м	32		32	561,9		776,05	23,17	17 981
		Всего по позиции							776,05		17 981

49	ТЕР26-01-054-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике. прим. (изоляция труб теплотрассы Бикростом) V=3,14*0,06*8*2*2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м2 поверхности покрытия изоляция и	0,060288		0,060288					
	1	ОТ					772,66	1,265	58,93	17,68	1 042
	3	ЭМ					59,1	1,375	4,9	8,19	40
	4	М					4 071,03		245,43	7,36	1 806
		ЗТ	чел.-ч	47,2	1,265	3,5996759					
		Итого по расценке					4 902,79		309,26		2 888
49.1	[101-1794]	Бризол	1000 м2	-0,115		-0,0069331	13 880,33		-96,23	7,36	- 708
		ФОТ							58,93		1 042
	Пр/812-020.0-1 от 21.12.2020	НР Теплоизоляционные работы	%	97%		97%			57,16		1 011
	Пр/774-020.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	0,85	47%			32,41		490
		Всего по позиции							302,6		3 681
50	101-3337 (0)	Бикрост ОКП, СКП, ЭКП	м2	6,93		6,93	152,46		143,61	7,36	1 057
		Всего по позиции							143,61		1 057

51	ТЕР23-01-001-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство основания под трубопроводы щебеночного (щебеночная засыпка теплотрассы) V=0,5*0,25*8*2/10; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	10 м3 основания	0,2		0,2					
	1	ОТ					157,9	1,265	39,95	17,68	706
	3	ЭМ					53,12	1,375	14,61	8,9	130
	2	в т.ч. ОТм					9,31	1,375	2,56	17,68	45
	4	М					3 237		647,4	3,46	2 240
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,265	2,5806					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,375	0,14025					
		Итого по расценке					3 448,02		701,96		3 076
		ФОТ							42,51		751
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%			49,74		879
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%	0,85	63%			31,46		473
		Всего по позиции							783,16		4 428
52	ТЕРр68-37-04	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см	1 колодец	20		20					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					34,06	1,1	749,32	17,68	13 248
	3	ЭМ					9,6	1,1	211,2	8,07	1 704
	4	М					90,44		1 808,8	18,95	34 277
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,1	48,4					
		Итого по расценке					134,1		2 769,32		49 229
		ФОТ							749,32		13 248
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			764,31		13 513
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			404,63		7 154
		Всего по позиции							3 938,26		69 896
53	ТЕР27-06-026-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Розлив вяжущих материалов V=(749+595)*0,0006+2156*0,0003; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 т	1,4532		1,4532					
	3	ЭМ					49,63	1,375	99,17	7,05	699
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	25,9	17,68	458

	4	М					1 580,83		2 297,26	27,75	63 749
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	1,318779					
		Итого по расценке					1 630,46		2 396,43		64 448
		ФОТ							25,9		458
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			38,07		673
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			34,71		522
		Всего по позиции							2 469,21		65 643
54	ТЕРр68-10-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона V=3500*0,04*2,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 т смеси	3,08		3,08					
	1	ОТ					555,11	1,1	1 880,71	17,68	33 251
	3	ЭМ					4 101,88	1,1	13 897,17	7,62	105 896
	2	в т.ч. ОТм					748,4	1,1	2 535,58	17,68	44 829
	4	М					65 800,37		202 665,14	7,12	1 442 976
		ЗТ	чел.-ч	29,99	1,1	101,60612					
		ЗТм	чел.-ч	29,9	1,1	101,3012					
		Итого по расценке					70 457,36		218 443,02		1 582 123
		ФОТ							4 416,29		78 080
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			4 504,62		79 642
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			2 384,8		42 163
		Всего по позиции							225 332,44		1 703 928

55	ТЕР27-06-026-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Розлив вяжущих материалов V=0,0003*3500; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 т	1,05		1,05					
	3	ЭМ					49,63	1,375	71,65	7,05	505
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	18,71	17,68	331
	4	М					1 580,83		1 659,87	27,75	46 061
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	0,952875					
		Итого по расценке					1 630,46		1 731,52		46 566
		ФОТ							18,71		331
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			27,5		487
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			25,07		377
		Всего по позиции							1 784,09		47 430
56	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	3,5		3,5					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=3500/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					698,59	1,265	3 093,01	17,68	54 684
	3	ЭМ					2 648,86	1,375	12 747,64	7,59	96 755
	2	в т.ч. ОТм					476,81	1,375	2 294,65	17,68	40 569
	4	М					70 453,52		246 587,32	6,7	1 652 135
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	169,57325					
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	91,8225					
		Итого по расценке					73 800,97		262 427,97		1 803 574
		ФОТ							5 387,66		95 253
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			7 919,86		140 022
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			7 219,46		108 588
		Всего по позиции							277 567,29		2 052 184
57	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 6см)	1000 м2 покрытия	3,5		3,5					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=3500/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Коэффициент (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Кзт=4; Кзтм=4)									
	1	ОТ					1,64	5,06	29,04	17,68	513
	3	ЭМ					3,1	5,5	59,68	5,65	337
	4	М					8 786,87	4	123 016,18	6,69	822 978
		ЗТ	чел.-ч	0,09	5,06	1,5939					
		Итого по расценке					8 791,61		123 104,9		823 828
		ФОТ							29,04		513
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			42,69		754
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			38,91		585
		Всего по позиции							123 186,5		825 167
58	ТЕР27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	1 м2 горизонт	4		4					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=8*0,5; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	альной проекции и ИДН								
	1	ОТ					171,27	1,265	866,63	17,68	15 322
	3	ЭМ					123,57	1,375	679,64	7,72	5 247
	2	в т.ч. ОТм					11,58	1,375	63,69	17,68	1 126
	4	М					2 061,32		8 245,28	9,44	77 835
		ЗТ	чел.-ч	9,39	1,265	47,5134					
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,375	3,355					
		Итого по расценке					2 356,16		9 791,54		98 404
		ФОТ							930,32		16 448
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 367,57		24 179
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 246,63		18 751
		Всего по позиции							12 405,74		141 334
59	ТЕР27-09-009-01	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг	1 т стоек	0,135		0,135					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=15*9/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					6 530,14	1,265	1 115,18	17,68	19 716
	3	ЭМ					5 984,61	1,375	1 110,89	8,93	9 920
	2	в т.ч. ОТм					925,41	1,375	171,78	17,68	3 037
	4	М					14 151,39		1 910,44	8,25	15 761
		ЗТ	чел.-ч	407,37	1,265	69,5686118					
		ЗТм	чел.-ч	39,7	1,375	7,3693125					
		Итого по расценке					26 666,14		4 136,52		45 397
59.1	101-4292	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, тип 1.3.2	шт.	66,6666667		9	2 597,15		2 833,21	8,25	23 374
59.2	101-7064	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм	шт.	66,6666667		9	737,87		804,97	8,25	6 641
59.3	403-1577	Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа	м3	5		0,675	41 595,41		3 403,27	8,25	28 077
		ФОТ							1 286,96		22 753
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 891,83		33 447

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 724,53		25 938
		Всего по позиции							14 794,33		162 874
60	ТЕР27-02-003-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство дренажных воронок под обочинами V=1/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м воронок	0,01		0,01					
	1	ОТ					1 466,8	1,265	18,56	17,68	328
	3	ЭМ					10,42	1,375	0,14	8,9	1
	2	в т.ч. ОТм					1,83	1,375	0,03	17,68	1
	4	М					2 902,47		29,02	15,31	444
		ЗТ	чел.-ч	96,5	1,265	1,220725					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,375	0,001375					
		Итого по расценке					4 379,69		47,72		773
60.1	[101-1886]	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м	- 174		-1,74	14,08		-24,5	15,31	- 375
		ФОТ							18,59		329
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			27,33		484
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			24,91		375

		Всего по позиции							75,46		1 257
61	59.1.18.02.00000 _78_7816272861 03_02.02.2023_0 2 (0)	Дренажный колодец D=340 мм H=1000 мм с крышкой (отводы 200 мм) Артикул 10680 https://astrapipe.ru/catalog/drenazhnye_kolodtsy/drenazhnyy_kolodets_d340_h1000_s_kryshkoy_otvody_200_mm_item/ M=1 952,37	шт	1		1	1 952,37		127,5	15,31	1 952
		Всего по позиции							127,5		1 952
		ИТОГО:							919 045,08		6 995 064

		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)							868 136,79		6 059 504
		в том числе									0
		оплата труда							13 807,47		244 116
		эксплуатация машин и механизмов							69 150,8		806 901
		материальные ресурсы							773 199,8		4 828 882
		перевозка							11 978,67		179 605
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							23 705,58		419 115
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							28 406,89		546 609
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							22 501,4		388 951
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого по разделу Раздел 3 (в базисном уровне цен)							919 045,08		6 995 064
		справочно									0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

№4 <Ремонт заездов во дворы>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТЕРп68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструк ций	0,224		0,224					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=448*0,05/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					3 835,2	1,1	944,99	17,68	16 707
	3	ЭМ					4 419,05	1,1	1 088,85	6,24	6 794
	2	в т.ч. ОТм					769,03	1,1	189,49	17,68	3 350
		ЗТ	чел.-ч	243,35	1,1	59,96144					
		ЗТм	чел.-ч	41,39	1,1	10,198496					
		Итого по расценке					8 254,25		2 033,85		23 501
		ФОТ							1 134,48		20 057
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			1 157,17		20 458
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			612,62		10 831
		Всего по позиции							3 803,64		54 790
63	[ТССЦлг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=22,4*1,98	т	44,352		44,352	4,3		190,71	6,24	1 190
		Всего по позиции							190,71		1 190
64	[ТССЦлг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=22,4*1,98	т	44,352		44,352	14,99		664,84	6,24	4 149
		Всего по позиции							664,84		4 149
65	ТЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов I	1000 м3 грунта	0,1344		0,1344					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=448*0,3/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					363,69	1,265	61,83	17,68	1 093
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	1 050,84	10,02	10 529
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	274,98	17,68	4 862
	4	М					8,18		1,1	3	3
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	4,1806934					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	13,100472					
		Итого по расценке					6 058,23		1 113,77		11 625
		ФОТ							336,81		5 955
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			309,87		5 479
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			154,93		2 322
		Всего по позиции							1 578,57		19 426
66	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=134,4*1,6	т	215,04		215,04	14,99		3 223,45	10,02	32 299
		Всего по позиции							3 223,45		32 299

67	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=448*0,3/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,344		1,344					
	1	ОТ					370,83	1,265	630,47	17,68	11 147
	3	ЭМ					3 666,14	1,375	6 775,03	10,56	71 544
	2	в т.ч. ОТм					506,14	1,375	935,35	17,68	16 537
	4	М					15,12		20,32	3,06	62
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	41,1268704					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	38,0688					
		Итого по расценке					4 052,09		7 425,82		82 753
		ФОТ							1 565,82		27 684
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 301,76		40 695
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 098,2		31 560
		Всего по позиции							11 825,78		155 008
68	408-0019 (0)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм V=448*0,3*1,26	м3	169,344		169,344	936,19		51 809,8	3,06	158 538
		Всего по позиции							51 809,8		158 538
69	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,2688		0,2688					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил. 8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=0,0006*448; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	3	ЭМ					49,63	1,375	18,34	7,05	129
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	4,79	17,68	85
	4	М					1 580,83		424,93	27,75	11 792
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	0,243936					
		Итого по расценке					1 630,46		443,27		11 921
		ФОТ							4,79		85
	Пр/636-0210-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			7,04		125
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			6,42		97
		Всего по позиции							456,73		12 143
70	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,448		0,448					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=448/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ					698,59	1,265	395,9	17,68	7 000
		3 ЭМ					2 648,86	1,375	1 631,7	7,59	12 385
		2 в т.ч. ОТм					476,81	1,375	293,71	17,68	5 193
		4 М					70 453,52		31 563,18	6,7	211 473
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	21,705376					
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	11,75328					
		Итого по расценке					73 800,97		33 590,78		230 858
		ФОТ							689,61		12 193
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 013,73		17 924
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			924,08		13 900
		Всего по позиции							35 528,59		262 682
71	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 6см)	1000 м2 покрытия	0,448		0,448					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=448/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Коэффициент (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Кзт=4; Кзтм=4)									
	1	ОТ					1,64	5,06	3,72	17,68	66
	3	ЭМ					3,1	5,5	7,64	5,65	43
	4	М					8 786,87	4	15 746,07	6,69	105 341
		ЗТ	чел.-ч	0,09	5,06	0,2040192					
		Итого по расценке					8 791,61		15 757,43		105 450
		ФОТ							3,72		66
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			5,47		97
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			4,98		75
		Всего по позиции							15 767,88		105 622
		ИТОГО:							124 849,99		805 847
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне цен)							116 253,72		662 284
		в том числе									0
		оплата труда							2 036,91		36 013
		эксплуатация машин и механизмов							10 572,4		101 424
		материальные ресурсы							99 565,4		487 209
		перевозка							4 079		37 638

	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	3 735,23	66 040
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	4 795,04	84 778
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	3 801,23	58 785
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0	0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0	0
	Итого по разделу Раздел 4 (в базисном уровне цен)	124 849,99	805 847
	справочно		0
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		0

№5 <Устройство газонов>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ТЕР47-01-046-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную V=484/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м2	4,84		4,84					
	1	ОТ					602,4	1,265	3 688,25	17,68	65 208
	4	М					829,5		4 014,78	11,39	45 728
		ЗТ	чел.-ч	40	1,265	244,904					
		Итого по расценке					1 431,9		7 703,03		110 936
		ФОТ							3 688,25		65 208
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			3 798,9		67 164

	Пр/774-041.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%	0,85	61%			2 655,54		39 777
		Всего по позиции							14 157,47		217 877
73	ТЕР47-01-046-06 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную V=484/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м2	4,84		4,84					
	1	ОТ					96,02	1,265	587,89	17,68	10 394
	3	ЭМ					355,49	1,375	2 365,79	8,35	19 754
	2	в т.ч. ОТм					57,51	1,375	382,73	17,68	6 767
	4	М					282,22		1 365,94	1,98	2 705
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,265	36,674374					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,375	18,2347					
		Итого по расценке					733,73		4 319,62		32 853
		ФОТ							970,62		17 161
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			999,74		17 676
	Пр/774-041.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%	0,85	61%			698,85		10 468

		Всего по позиции							6 018,21		60 997
		ИТОГО:							20 175,68		278 874
		Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уровне цен)							12 022,65		143 789
		в том числе									0
		оплата труда							4 276,14		75 602
		эксплуатация машин и механизмов							2 365,79		19 754
		материальные ресурсы							5 380,72		48 433
		перевозка							0		0
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 658,87		82 369
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 798,64		84 840
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 354,39		50 245
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		0
		Итого по разделу Раздел 5 (в базисном уровне цен)							20 175,68		278 874
		справочно									0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

№6 <Укрепление обочин>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ТЕР27-08-001-1 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см V=502/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м2 покрыти я полосы и обочин	0,502		0,502					

	1	ОТ					747,53	1,265	474,7	17,68	8 393
	3	ЭМ					2 823,85	1,375	1 949,16	9,88	19 258
	2	в т.ч. ОТм					592,76	1,375	409,15	17,68	7 234
	4	М					43,2		21,69	3,06	66
		ЗТ	чел.-ч	48,29	1,265	30,665598 7					
		ЗТм	чел.-ч	26,09	1,375	18,008622 5					
		Итого по расценке					3 614,58		2 445,55		27 717
		ФОТ							883,85		15 627
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 299,26		22 972
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п. 16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 184,36		17 815
		Всего по позиции							4 929,17		68 504
75	408-0261 (0)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0-40 мм V=502*0,1*1,26*0,8	м3	50,6016		50,6016	604,58		9 997,71	3,06	30 593
		Всего по позиции							9 997,71		30 593
76	412-0017 (0)	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) V=502*0,1*1,26*0,2	м3	12,6504		12,6504	2 373,62		9 812,75	3,06	30 027
		Всего по позиции							9 812,75		30 027
		ИТОГО:							24 739,63		129 124
		Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уровне цен)							22 256,01		88 337
		в том числе									0
		оплата труда							474,7		8 393
		эксплуатация машин и механизмов							1 949,16		19 258
		материальные ресурсы							19 832,15		60 686
		перевозка							0		0
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							883,85		15 627
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 299,26		22 972
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 184,36		17 815

	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0		0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0		0
	Итого по разделу Раздел 6 (в базисном уровне цен)	24 739,63		129 124
	справочно			0
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0

	ВСЕГО прямые затраты по смете	1 399 129,83		9 679 933
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда	46 925,98		829 652
	эксплуатация машин и механизмов	105 487,25		1 158 068
	материальные ресурсы	1 217 398,73		7 342 595
	перевозка	29 317,84		349 618
	Итого ФОТ (справочно)	62 933,67		1 112 669
	Итого накладные расходы	80 945,64		1 475 495
	Итого сметная прибыль	66 955,24		1 064 018
	Итого оборудование	0		0
	Итого прочие затраты	0		0
	Итого	1 547 030,71		12 219 446
	НДС	309 406,14	0,2	2 443 889,2
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	1 856 436,85		14 663 335,2
	<i>в том числе</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			13 667
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0
	С коэффициентом снижения с учетом лимита финансирования 0,911514680078608	1 692 169,44	0,911514 6800786 08	13 365 845,29
	С коэффициентом снижения 0,941978855061719	1 593 987,83	0,941978 8550617 19	12 590 343,64
	В т.ч. НДС 20%			2 098 390,6 1



Составил

Балакаева Г.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



ООО «СТРОИТЕХКОНТРОЛЬ»

ОГРН 1047000010

Санкт-Петербург

ИНЖЕНЕР-РЕЗЕРВАНТ

Ю.А. ПАНОВ