

Приложение №2 к Дополнительному соглашению №1 от 22.06 2023г.
Приложение № 9.2. к Муниципальному контракту № 83/23 от "26" мая 2023 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор ООО "БАРС"
А.В. Блудчий
" " 2023 г.
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по жилищно-коммунальному хозяйству
А.А. Супренок.
" " 2023 г.

ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014
SmetaWIZARD

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кустова, в г. Гатчина
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кустова, в г. Гатчина
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

Составлен в текущем (базисном) уровне цен Январь 2023 г. (Январь 2000 г.)
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость	20 961,18	(2271,84)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 480,16	(83,72)	тыс. руб.
в том числе:				Нормативные затраты труда рабочих		5 337,93	чел. час
строительных работ	17 467,65	(2 271,84)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		1 087,63	чел. час
монтажных работ	0	(0)	тыс. руб.				
оборудования	0	(0)	тыс. руб.				
прочих затрат	0	(0)	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		0	

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на цен, руб.
				на единицу	коэффициент ы	всего с учетом коэффициенто в	на единицу	коэффициент ы	всего		
№1 <Устройство тротуаров. Площадь 1203 м2>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа	1000 м3 грунта	0,5342		0,5342					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=(1203+0,1*500+0,15*550)*0,4/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,15; Кэт=1,15; Кэзм=1,25).								
	1	ОТ				363,69	1,265	245,77	17,68	4 345
	3	ЭМ				5 686,36	1,375	4 176,77	10,02	41 851
	2	в т.ч. ОТм				1 487,98	1,375	1 092,96	17,68	19 324
	4	М				8,18		4,37	3	13
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	16,6170122				
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	52,0704773				
		Итого по расценке				6 058,23		4 426,91		46 209
		ФОТ						1 338,73		23 669
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%	92%			1 231,63		21 775
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%		615,82		9 231
		Всего по позиции						6 274,36		77 215
2	[ТССЦпг-03-21-01-010]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	854,72		854,72	14,99	12 812,25	10,02	128 379
	(0)	V=534,2*1,6								
		Всего по позиции						12 812,25		128 379
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (м	2,00325		2,00325				

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3: Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6; ТЕР27ТЧПр27.3п3.6	V=(1203+0,1*500+0,15*550)*0,15/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ТЧПр27.3п3.6 Укатка катками камешных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кгс/см2)	плотном теле)								
		1 ОТ					370,83	1,265	939,72	17,68	16 614
		3 ЭМ					3 666,14	0,89375	6 563,87	10,56	69 314
		2 в т.ч. ОГм					506,14	0,89375	906,2	17,68	16 022
		4 М					15,12		30,29	3,06	93
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	61,3001511					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	56,7420563					
		Итого по расценке					4 052,09		7 533,89		86 021
3.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 20-40 мм	м3	126		252,4095	936,19		77 223,2	3,06	236 303
		ФОТ							1 845,92		32 636
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 713,5		47 975
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 473,53		37 205
		Всего по позиции							89 944,12		407 504
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового	5		5					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6; ТЕР27ГЧПр27.3п3.8 а; ТЕР27ГЧПр27.3п3.8 б	V=500/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ГЧПр27.3п3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: бетон В15 (М200) (Км=0,86); ТЕР27ГЧПр27.3п3.8б Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: раствор цементный (Км=0,33)	камня							
		1 ОТ				1 219,56	1,265	7 713,72	17,68	136 379
		3 ЭМ				90,29	1,375	620,74	10,09	6 263
		2 в т.ч. ОТм				16,68	1,375	114,68	17,68	2 028
		4 М				4 092,88	0,2838	5 807,8	7,34	42 629
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	481,206				
		ЗГм	чел.-ч	0,68	1,375	4,675				
		Итого по расценке				5 402,73		14 142,26		185 271
4.1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		500	210,85	14 363,08	7,34	105 425
		ФОТ						7 828,4		138 407
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	ПР Автомобильные дороги	%	147%		147%		11 507,75		203 458
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		10 490,06		157 784
		Всего по позиции						50 503,15		651 938
5	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового	5,5		5,5				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=550/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	камень								
		1 ОТ					1 219,56	1,265	8 485,09	17,68	150 016
		3 ЭМ					90,29	1,375	682,82	10,09	6 890
		2 в т.ч. ОТм					16,68	1,375	126,14	17,68	2 230
		4 М					4 092,88		22 510,84	7,34	165 230
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	529,3266					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	5,1425					
		Итого по расценке					5 402,73		31 678,75		322 136
5.1	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		550	429,28		32 166,76	7,34	236 104
		ФОТ							8 611,23		152 246
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			12 658,51		223 802
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			11 539,05		173 560
		Всего по позиции							88 043,07		955 602
6	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне спланированной	1000 м2 поверхности	1,203		1,203					

	(0): Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1203/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				463,1	1,265	704,74	17,68	12 460
		3 ЭМ				580,28	1,375	959,86	9,89	9 493
		2 в т.ч. ОТм				110,87	1,375	183,39	17,68	3 242
		4 М				1		1,2	11,74	14
		ЗГ	чел.-ч	30,75	1,265	46,7951963				
		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,375	7,2946913				
		Итого по расценке				1 044,38		1 665,8		21 967
		ФОТ						888,13		15 702
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		1 305,55		23 082
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		1 190,09		17 900
		Всего по позиции						4 161,44		62 949
7	101-0792 (0)	Полотно излопобивное для дорожного строительства "Дорнит-2" V=1203*1,02/10	10 м2	122,706		122,706	582,18	6 084,92	11,74	71 437
		Всего по позиции						6 084,92		71 437
8	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в	2,406		2,406				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1203*0.2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)	плотном теле)							
		1 ОТ				238,94	1,265	727,24	17,68	12 858
		3 ЭМ				2 360,11	1,375	7 807,83	10,34	80 733
		2 в т.ч. ОТм				322,57	1,375	1 067,14	17,68	18 867
		4 М				10,8		25,98	3,06	79
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	47,8452348				
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	45,91851				
		Итого по расценке				2 609,85		8 561,05		93 670
		ФОТ						1 794,38		31 725
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		2 637,74		46 636
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		2 404,47		36 167
		Всего по позиции						13 603,26		176 473
9	408-0122 (0)	Песок природный для строительных работ средний V=1203*0.2*1,1	м3	264,66		264,66	650,2	56 235,95	3,06	172 082
		Всего по позиции						56 235,95		172 082
10	ТЕРр68-37-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1)	1 колодец	12		12				
		1 ОТ				34,06	1,1	449,59	17,68	7 949

		3 ЭМ				9,6	1,1	126,72	8,07	1 023
		4 М				90,44		1 085,28	18,95	20 566
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,1	29,04				
		Итого по расценке				134,1		1 661,59		29 538
		ФОТ						449,59		7 949
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		458,58		8 108
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		242,78		4 292
		Всего по позиции						2 362,95		41 938
11	ТЕР27-06-026-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Розлив вяжущих материалов V=0,0006*1203; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)	1 т	0,7218		0,7218				
		3 ЭМ				49,63	1,375	49,26	7,05	347
		2 в т.ч. ОТм				12,96	1,375	12,86	17,68	227
		4 М				1 580,83		1 141,04	27,75	31 664
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	0,6550335				
		Итого по расценке				1 630,46		1 190,3		32 011
		ФОТ						12,86		227
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		18,9		334
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		17,23		259
		Всего по позиции						1 226,43		32 604
12	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,203		1,203				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1203/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)								
	1	ОТ				698,59	1,265	1 063,11	17,68	18 796
	3	ЭМ				2 648,86	1,375	4 381,55	7,59	33 256
	2	в т.ч. ОТм				476,81	1,375	788,7	17,68	13 944
	4	М				70 453,52		84 755,58	6,7	567 862
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	58,2847485				
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	31,560705				
		Итого по расценке				73 800,97		90 200,24		619 914
		ФОТ						1 851,81		32 740
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НП Автомобильные дороги	%	147%		147%		2 722,16		48 128
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		2 481,43		37 324
		Всего по позиции						95 403,83		705 366
13	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 5см)	1000 м2 покрытия	1,203		1,203				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1203/1000: Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Коэффициент (Кот=2; Кзм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)									
		1 ОТ					1,64	2,53	4,99	17,68	88
		3 ЭМ					3,1	2,75	10,26	5,65	58
		4 М					8 786,87	2	21 141,21	6,69	141 435
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2,53	0,2739231					
		Итого по расценке					8 791,61		21 156,46		141 581
		ФОТ							4,99		88
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			7,34		129
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			6,69		100
		Всего по позиции							21 170,49		141 810
14	ТЕР27-09-013-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка дефлекторов на четырех креплениях V=1,3*24; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 п. м	31,2		31,2					

		1	ОТ				41,04	1,265	1 619,77	17,68	28 638
		3	ЭМ				17,57	1,375	753,75	6,94	5 231
		2	в т.ч. ОТм				2,95	1,375	126,56	17,68	2 238
			ЗТ	чел.-ч	2,25	1,265	88,803				
			ЗТм	чел.-ч	0,16	1,375	6,864				
			Итого по расценке				58,61		2 373,52		33 869
			ФОТ						1 746,33		30 876
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021		ИР Автомобильные дороги	%	147%		147%		2 567,11		45 388
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020		СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		2 340,08		35 199
			Всего по позиции						7 280,71		114 456
15	01.5.03.03.00000_78_7802755739_02.02.2023_02		Дорожный знак вертикальная разметка 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 http://www.ekodorsnab.ru/magazin/product/dorozhnyy-znak-vertikalnaya-razmetka-2.1/ М=1550/1,2*1,02*1,03	шт	24		24	1 357,03	5 889,51	5,53	32 569
	(0)										
			Всего по позиции						5 889,51		32 569
			ИТОГО:						460 996,44		3 772 322

		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)						389 366,44		2 594 486
		в том числе								0
		оплата труда						21 953,74		388 143
		эксплуатация машин и механизмов						26 133,43		254 459
		материальные ресурсы						328 467,01		1 823 505
		перевозка						12 812,25		128 379
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						26 372,37		466 265
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						37 828,77		668 815
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						33 801,23		509 021
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)						0		0
		Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен)						460 996,44		3 772 322
		справочно								0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								32 569
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								0

№2 <Устройство дренажной канавы>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

16	ТЕРр68-22-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 м канавы	800		800					
		1 ОТ					13,04	1,1	11 475,2	17,68	202 882
		ЗТ	чел.-ч	0,91	1,1	800,8					
		Итого по расценке					13,04		11 475,2		202 882
		ФОТ							11 475,2		202 882
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			11 704,7		206 940
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			6 196,61		109 556
		Всего по позиции							29 376,51		519 378
17	ТЕРр66-10-06 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры. прим. Очистка оголовков труб под засадами от ила и грязи. V=100*2*0.5; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 м3 ила, грязи	100		100					
		1 ОТ					80,01	1,1	8 801,1	17,68	155 603
		3 ЭМ					2,21	1,1	243,1	7,99	1 942
		ЗТ	чел.-ч	5,45	1,1	599,5					
		Итого по расценке					82,22		9 044,2		157 545
		ФОТ							8 801,1		155 603
	Пр/812-100.1-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	89%		89%			7 832,98		138 487
	Пр/774-100.1 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	44%		44%			3 872,48		68 465
		Всего по позиции							20 749,66		364 497
18	ТЕРр66-25-01	Прочистка дренажа штангами. Прим. Прочистка труб под засадами.	1 пролет	100		100					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
	1	ОТ				39,94	1,1	4 393,4	17,68	77 675
		ЭГ	чел.-ч	2,58	1,1	283,8				
		Итого по расценке				39,94		4 393,4		77 675
		ФОТ						4 393,4		77 675
	Пр/812-100.1-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	89%		89%		3 910,13		69 131
	Пр/774-100.1 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка	%	44%		44%		1 933,1		34 177
		Всего по позиции						10 236,63		180 983
19	[ТССЦ]и01-01-039 (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) $V=(100+3,14*0,25*0,25*3*100)*1,6$	т	254,2		254,2	5,19	1 319,3	7,99	10 541
		Всего по позиции						1 319,3		10 541
20	[ТССЦ]и03-21-01-010 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км $V=(100+3,14*0,25*0,25*3*100)*1,6$	т	254,2		254,2	14,99	3 810,46	7,99	30 446
		Всего по позиции						3 810,46		30 446
21	ТЕР27-02-001-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров V=800/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м дренажа	8		8				

		1	ОТ					604,38	1,265	6 116,33	17,68	108 137
		3	ЭМ					64,87	1,375	713,57	10,08	7 193
		2	в т.ч. ОТм					10,98	1,375	120,78	17,68	2 135
		4	М					4 915,59		39 324,72	14,04	552 119
			ЗТ	чел.-ч	36,92	1,265	373,6304					
			ЗТм	чел.-ч	0,55	1,375	6,05					
			Итого по расценке					5 584,84		46 154,62		667 449
21.1	[403-0072]		Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	-102		-816	41,16		-33 586,56	14,04	-471 555
			ФОТ							6 237,11		110 272
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021		ИР Автомобильные дороги	%	147%		147%			9 168,55		162 100
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020		СИ Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			8 357,73		125 710
			Всего по позиции							30 094,34		483 704
22	103-8021 (0)		Гофротруба дренажная Геодрен 200 (в фильтре)	пог.м	816		816	236,31		13 734,26	14,04	192 829
			Всего по позиции							13 734,26		192 829
23	[ТССЦлг01-01-01-039] (0)		Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (грунт, выработанный под ровики дренажа и заполненный дренирующим песком) V=6,12*8*1,6	т	78,336		78,336	5,19		406,56	10,08	4 098
			Всего по позиции							406,56		4 098
24	[ТССЦлг03-21-01-010] (0)		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=6,12*8*1,6	т	78,336		78,336	14,99		1 174,26	10,08	11 837
			Всего по позиции							1 174,26		11 837
25	ТЕР27-02-003-01		Устройство дренажных воронок под обочинами	100 м воронок	0,3		0,3					

	(0): Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1*30/100: Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ				1 466,8	1,265	556,65	17,68	9 842
	3	ЭМ				10,42	1,375	4,3	8,9	38
	2	в т.ч. ОТм				1,83	1,375	0,75	17,68	13
	4	М				2 902,47		870,74	15,31	13 331
		ЭТ	чел.-ч	96,5	1,265	36,62175				
		ЭТм	чел.-ч	0,1	1,375	0,04125				
		Итого по расценке				4 379,69		1 431,69		23 211
25.1	[101-1886]	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м	-174		-52,2	14,08	-734,98	15,31	-11 253
		ФОТ						557,4		9 855
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		819,38		14 487
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022: Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		746,92		11 235
		Всего по позиции						2 263,01		37 680
26	59.1.18.02.00000_78_781627286103_02.02.2023_02	Дренажный колодец D=340 мм H=1000 мм с крышкой (отводы 200 мм) Артикул 10680 https://astrapipe.ru/catalog/drenazhnye_kolodtsy/drenazhnyy_kolodets_d340_h1000_s_kryshkoy_otvody_200_mm_item/ M=2230/1,2*1,02*1,03	шт	30		30	1 952,37	3 825,67	15,31	58 571
	(0)									
		Всего по позиции						3 825,67		58 571
		ИТОГО:						116 990,66		1 894 564
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)						62 448,08		954 276
		в том числе								0
		оплата труда						31 342,68		554 139

	эксплуатация машин и механизмов	960,97	9 173
	материальные ресурсы	23 433,85	334 042
	перевозка	6 710,58	56 922
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	31 464,21	556 287
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	33 435,74	591 145
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	21 106,84	349 143
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0	0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0	0
	Итого по разделу Раздел 2 (в базисном уровне цен)	116 990,66	1 894 564
	справочно		0
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		58 571
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		0

№3 <Ремонт дорожного полотна>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТЕР27-03-009-03 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см (толщина 7 см) V=2207/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1)	100 м2	22,07		22,07					
		1 ОТ					21,67	1,1	526,08	17,68	9 301
		3 ЭМ					526,77	1,1	12 788,4	21,39	273 544
		2 в т.ч. ОТм					34,75	1,1	843,63	17,68	14 915
		4 М					5,4		119,18	3,06	365
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,1	32,53118					
		ЗТм	чел.-ч	1,42	1,1	34,47334					
		Итого по расценке					553,84		13 433,66		283 210
		ФОТ							1 369,71		24 216
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		35 598

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%		0		32 449
		Всего по позиции						13 433,66		351 257
28	[ГССЦпг03-21-01-010]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	305,8902		305,8902	14,99	4 585,29	21,39	98 079
	(0)	V=2207*0,07*1,98								
		Всего по позиции						4 585,29		98 079
29	ТЕРр68-12-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков	100 м3 конструкций	0,6465		0,6465				
		V=1293*0.05/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
		1 ОТ					3 835,2	1,1	2 727,4	17,68
		3 ЭМ					4 419,05	1,1	3 142,61	6,24
		2 в т.ч. ОТм					769,03	1,1	546,9	17,68
		ЗТ	чел.-ч	243,35	1,1	173,0583525				
		ЗТм	чел.-ч	41,39	1,1	29,4344985				
		Итого по расценке					8 254,25		5 870,01	67 830
		ФОТ							3 274,3	57 889
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		3 339,79		59 047
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		1 768,12		31 260
		Всего по позиции						10 977,92		158 137
30	[ГССЦпг01-01-01-043]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	128,007		128,007	4,3	550,43	6,24	3 435
	(0)	V=64,65*1,98								
		Всего по позиции						550,43		3 435

31	[ТССЦпр03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; V=64,65*1,98	т	128,007		128,007	14,99		1 918,82	6,24	11 973
		Всего по позиции							1 918,82		11 973
32	ТЕР01-01-014-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 п.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа V=(1293+0,15*653)*0,65/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 п.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Ком=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзгм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Ком=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзгм=1,25)	1000 м3 грунта	0,9041175		0,9041175					
		1 ОТ					363,69	1,265	415,96	17,68	7 354
		3 ЭМ					5 686,36	1,375	7 069,06	10,02	70 832
		2 в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	1 849,8	17,68	32 704
		4 М					8,18		7,4	3	22
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	28,1237954					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	88,1277232					
		Итого по расценке					6 058,23		7 492,42		78 208
		ФОТ							2 265,76		40 058
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			2 084,5		36 853
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			1 042,25		15 623
		Всего по позиции							10 619,17		130 684
33	[ТССЦпр03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; V=534,2*1,6	т	854,72		854,72	14,99		12 812,25	10,02	128 379
		Всего по позиции							12 812,25		128 379

34	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3: Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=(1293+0,15*653)/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25;	100 м3 материала основания (в плотном теле)	13,9095		13,9095					
		1 ОТ				370,83	1,265	6 524,95	17,68	115 361	
		3 ЭМ				3 666,14	1,375	70 116,99	10,56	740 435	
		2 в т.ч. ОТм				506,14	1,375	9 680,21	17,68	171 146	
		4 М				15,12		210,31	3,06	644	
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	425,6355683					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	393,9865875					
		Итого по расценке				4 052,09		76 852,25		856 440	
34.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126		1 752,597	936,19	536 197,39	3,06	1 640 764	
		ФОТ						16 205,16		286 507	
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		23 821,59		421 165	
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0.85	114%		21 714,91		326 618	
		Всего по позиции						658 586,14		3 244 987	
35	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового	6,53		6,53					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=653/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	камня								
		1	ОТ				1 219,56	1,265	10 074,11	17,68	178 110
		3	ЭМ				90,29	1,375	810,69	10,09	8 180
		2	в т.ч. ОТм				16,68	1,375	149,77	17,68	2 648
		4	М				4 092,88		26 726,51	7,34	196 173
			ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	628,455036				
			ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	6,10555				
			Итого по расценке				5 402,73		37 611,31		382 463
35.1	403-8024		Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		653	418,1	37 196,05	7,34	273 019
			ФОТ						10 223,88		180 758
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021		НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		15 029,1		265 714
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020		СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		13 700		206 064
			Всего по позиции						103 536,46		1 127 260
36	ТЕР27-04-016-04		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (ПСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности	1,293		1,293				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1293/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ				463,1	1,265	757,47	17,68	13 392
		3 ЭМ				580,28	1,375	1 031,67	9,89	10 203
		2 в т.ч. ОТм				110,87	1,375	197,11	17,68	3 485
		4 М				1		1,29	11,74	15
		ЗГ	чел.-ч	30,75	1,265	50,2960838				
		ЗГм	чел.-ч	4,41	1,375	7,8404288				
		Итого по расценке				1 044,38		1 790,43		23 610
36.1	101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	110		142,23	582,18	7 053,07	11,74	82 803
		ФОТ						954,58		16 877
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	ПР Автомобильные дороги	%	147%		147%		1 403,23		24 809
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		1 279,14		19 240
		Всего по позиции						11 525,87		150 462
37	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в	5,172		5,172				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1293*0,4/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)	плотном теле)							
		1 ОТ				238,94	1,265	1 563,28	17,68	27 639
		3 ЭМ				2 360,11	1,375	16 783,92	10,34	173 546
		2 в т.ч. ОТм				322,57	1,375	2 293,96	17,68	40 557
		4 М				10,8		55,86	3,06	171
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	102,8493576				
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	98,70762				
		Итого по расценке				2 609,85		18 403,06		201 356
37.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110		568,92	650,2	120 886,27	3,06	369 912
		ФОГ						3 857,24		68 196
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		5 670,14		100 248
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		5 168,7		77 743
		Всего по позиции						150 128,17		749 259
38	ТЕРр68-37-04	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 25 см	1 колодец	25		25				
	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1)								
		1 ОТ				34,06	1,1	936,65	17,68	16 560

	3	ЭМ				9,6	1,1	264	8,07	2 130
	4	М				90,44		2 261	18,95	42 846
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,1	60,5				
		Итого по расценке				134,1		3 461,65		61 536
		ФОТ						936,65		16 560
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		955,38		16 891
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		505,79		8 942
		Всего по позиции						4 922,82		87 369
39	ТЕР27-06-026-01 (0): Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Розлив вяжущих материалов V=0,0003*2207+0,006*1293; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 т	8,4201		8,4201				
	3	ЭМ				49,63	1,375	574,6	7,05	4 051
	2	в т.ч. ОТм				12,96	1,375	150,05	17,68	2 653
	4	М				1 580,83		13 310,75	27,75	369 373
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	7,6412408				
		Итого по расценке				1 630,46		13 885,34		373 424
		ФОТ						150,05		2 653
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		220,57		3 900
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		201,07		3 024
		Всего по позиции						14 306,98		380 348
40	ТЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	3,08		3,08				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=3500*0,04*2,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1)								
	1	ОТ				555,11	1,1	1 880,71	17,68	33 251
	3	ЭМ				4 101,88	1,1	13 897,17	7,62	105 896
	2	в т.ч. ОТм				748,4	1,1	2 535,58	17,68	44 829
	4	М				65 800,37		202 665,14	7,12	1 442 976
		ЗТ	чел.-ч	29,99	1,1	101,60612				
		ЗТм	чел.-ч	29,9	1,1	101,3012				
		Итого по расценке				70 457,36		218 443,02		1 582 123
		ФОТ						4 416,29		78 080
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		4 504,62		79 642
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СИ Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		2 384,8		42 163
		Всего по позиции						225 332,44		1 703 928
41	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,05		1,05				
	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=0,0003*3500; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)								
	3	ЭМ				49,63	1,375	71,65	7,05	505
	2	в т.ч. ОТм				12,96	1,375	18,71	17,68	331
	4	М				1 580,83		1 659,87	27,75	46 061
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	0,952875				
		Итого по расценке				1 630,46		1 731,52		46 566
		ФОТ						18,71		331

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	ИР Автомобильные дороги	%	147%		147%			27,5		487
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0.85	114%			25,07		377
		Всего по позиции							1 784,09		47 430
42	ТЕР27-06-020-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность камешных материалов 2,5-2,9 т/м3 V=3500/1000: Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот-1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1.15; Кэм=1.25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1.25)	1000 м2 покрытия	3,5		3,5					
		1 ОТ					698,59	1,265	3 093,01	17,68	54 684
		3 ОМ					2 648,86	1,375	12 747,64	7,59	96 755
		2 в т.ч. ОТм					476,81	1,375	2 294,65	17,68	40 569
		4 М					70 453,52		246 587,32	6,7	1 652 135
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	169,57325					
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	91,8225					
		Итого по расценке					73 800,97		262 427,97		1 803 574
		ФОТ							5 387,66		95 253
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	ИР Автомобильные дороги	%	147%		147%			7 919,86		140 022
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0.85	114%			7 219,46		108 588
		Всего по позиции							277 567,29		2 052 184
43	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 6см)	1000 м2 покрытия	4,54		4,54					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=(3632+650+258)/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25); Коэффициент (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Кэ=4;								
	1	ОТ				1,64	5,06	37,67	17,68	666
	3	ЭМ				3,1	5,5	77,41	5,65	437
	4	М				8 786,87	4	159 569,56	6,69	1 067 520
		ЗТ	чел.-ч	0,09	5,06	2,067516				
		Итого по расценке				8 791,61		159 684,64		1 068 623
		ФОТ						37,67		666
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%		55,37		979
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%		50,48		759
		Всего по позиции						159 790,49		1 070 361
44	ТЕР27-09-020-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) V=10*0,5; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)	1 м2 горизонталь ной проекции ИДН	5		5				

	1	ОТ					171,27	1,265	1 083,28	17,68	19 152
	3	ЭМ					123,57	1,375	849,54	7,72	6 558
	2	в т.ч. ОТм					11,58	1,375	79,61	17,68	1 408
	4	М					2 061,32		10 306,6	9,44	97 294
		ЗТ	чел.-ч	9,39	1,265	59,39175					
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,375	4,19375					
		Итого по расценке					2 356,16		12 239,43		123 004
		ФОТ							1 162,89		20 560
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 709,45		30 223
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 558,27		23 438
		Всего по позиции							15 507,15		176 665
45	ТЕР27-09-017-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Разметка проезжей части термопластиком линиями шириной 0,1 м сплошной V=600/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 км линии	0,6		0,6					
	1	ОТ					53,06	1,265	40,27	17,68	712
	3	ЭМ					173,42	1,375	143,07	7,72	1 040
	2	в т.ч. ОТм					22,23	1,375	18,34	17,68	324
	4	М					9 247,6		5 548,56	2,22	12 318
		ЗТ	чел.-ч	3,16	1,265	2,39844					
		ЗТм	чел.-ч	1,35	1,375	1,11375					
		Итого по расценке					9 474,68		5 731,9		14 070
		ФОТ							58,61		1 036
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			86,16		1 523

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			78,54		1 181
		Всего по позиции							5 896,6		16 774
46	ТЕР27-09-009-01 (0): Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг V=15*6/1000: Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзм=1,25)	1 т.стоек	0,09		0,09					
		1 ОТ					6 530,14	1,265	743,46	17,68	13 144
		3 ЭМ					5 984,61	1,375	740,6	8,93	6 614
		2 в т.ч. ОТм					925,41	1,375	114,52	17,68	2 025
		4 М					14 151,39		1 273,63	8,25	10 507
		ЗТ	чел.-ч	407,37	1,265	46,3790745					
		ЗТм	чел.-ч	39,7	1,375	4,912875					
		Итого по расценке					26 666,14		2 757,68		30 265
46.1	101-4292	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой светоотражающие тип 1 3 2	шт.	66,6666667		6	2 597,15		1 888,85	8,25	15 583
46.2	101-7064	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм	шт.	66,6666667		6	737,87		536,61	8,25	4 427
46.3	403-1577	Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа	м3	5		0,45	41 595,41		2 268,85	8,25	18 718
		ФОТ							857,98		15 169
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 261,23		22 298

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 149,69		17 293
		Всего по позиции							9 862,91		108 584
47	ТЕР27-02-003-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство дренажных воронок под обочинами V=1/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэtm=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэtm=1,25)	100 м воронок	0,01		0,01					
		1 ОТ					1 466,8	1,265	18,56	17,68	328
		3 ЭМ					10,42	1,375	0,14	8,9	1
		2 в т.ч. ОТм					1,83	1,375	0,03	17,68	1
		4 М					2 902,47		29,02	15,31	444
		ЭТ	чел.-ч	96,5	1,265	1,220725					
		ЭТм	чел.-ч	0,1	1,375	0,001375					
		Итого по расценке					4 379,69		47,72		773
47.1	[101-1886]	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м	-174		-1,74	14,08		-24,5	15,31	-375
		ФОТ							18,59		329
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			27,33		484
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			24,91		375
		Всего по позиции							75,46		1 257

48	59.1.18.02.00000_78_781627286103_02.02.2023_02 (0)	Дренажный колодец D=340 мм H=1000 мм с крышкой (отводы 200 мм) Артикул 10680 https://astrapipe.ru/catalog/drenazhnye_kolodtsy/drenazhnyy_kolodets_d340_h1000_s_kryshkoy_otvody_200_mm_item/ M=2230/1,2*1,02*1,03	шт	1		1	1 952,37		127,5	15,31	1 952
		Всего по позиции							127,5		1 952
		ИТОГО:							1 693 847,91		11 800 764


		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)						1 567 860,89		9 645 744
		в том числе								0
		оплата труда						30 422,86		537 874
		эксплуатация машин и механизмов						141 109,16		1 520 337
		материальные ресурсы						1 376 462,09		7 345 667
		перевозка						19 866,79		241 866
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						51 195,73		905 138
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						68 115,82		1 239 883
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						57 871,2		915 137
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)						0		0
		Итого по разделу Раздел 3 (в базисном уровне цен)						1 693 847,91		11 800 764
		справочно								0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 952
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								0

		ВСЕГО прямые затраты по смете						2 019 675,41		13 194 506
		в том числе								
		оплата труда						83 719,28		1 480 156
		эксплуатация машин и механизмов						168 203,56		1 783 969
		материальные ресурсы						1 728 362,95		9 503 214
		перевозка						39 389,62		427 167
		Итого ФОТ (справочно)						109 032,31		1 927 690
		Итого накладные расходы						139 380,33		2 499 843
		Итого сметная прибыль						112 779,27		1 773 301
		Итого оборудование						0		0
		Итого прочие затраты						0		0
		Итого						2 271 835,01		17 467 650

	ПДС		0,2	3 493 530
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	2 271 835,01		20 961 180
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			93 092
	оборудования, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0
	Коэффициент снижения с учетом лимита финансирования			0,911514680078608
	Итого с коэффициентом снижения с учетом лимита финансирования			19 106 423,28
	Коэффициент снижения			0,941978855061719
	Итого с коэффициентом снижения			17 997 846,73
	В том числе НДС 20%			2 999 641,12

Составил

Проверил


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]