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                                Пояснительная записка

Объект «Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого 
помещения № 5» расположен по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125. 
Технико-экономические показатели объекта:
Площадь помещения - 404,9 м2, в т. ч. пристроенной части - 274,2 м2.
Габариты ремонтируемого фасада: 18,07х17,42 м.
Высота наружной стены до козырька: 3,3 м.
Площадь фасада: 172 м2 (с учетом площади окон).

Сметная документация составлена с применением сметно-нормативной базы ФЕР-
2020 (с изм. 1-7): изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и 
отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 
873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 
01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 
636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 
407/пр, 408/пр).  
Сметная документация составлена базисно-индексным методом в ФЕР - 2001 
редакция 2020 г. (с изм. 1-7) в базисных ценах на 01.01.2000 в соответствии с 
приказом Минстроя РФ №876/пр от 26.12.2019, приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 
№421/пр «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации» с переводом базисной 
стоимости капитального ремонта в текущий уровень цен по состоянию на 3 квартал 
2021 г. с учетом индекса пересчета в текущие цены:
• к строительно-монтажным работам (СМР) по элементам прямых затрат: ОЗП- 22,54; 
ЭМ- 9,19; ЗПМ- 22,54; МАТ- 5,77 (на основании Письма Минстроя России от 
31.08.2021 № 36820-ИФ/09 прил.2 (Челябинская область, объекты здравоохранения: 
прочие));   
• к оборудованию (ОБ) - 4,63 (на основании Письма Минстроя России от 20.08.2021 г. 
№ 35422-ИФ/09 прил.4 (Здравоохранение).  
Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001, определяется по 
фактической текущей сметной стоимости, на основании подтверждающих документов 
(коммерческих предложений, прайс-листов от поставщиков и т.д.). 
Разработка сметной документации осуществлялась на основании федеральных 
единичных расценок на строительные работы ФЕР, на ремонтно-строительные ФЕРр, 
на монтаж оборудования ФЕРм, федерального сборника сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции ФССЦ, федеральных сметных цен на перевозки грузов для 
строительства ФССЦпг.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   3122,65 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Объектная смета 1230,30 1003,73 36,97 2271,00
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

1230,30 1003,73 36,97 2271,00

Итого по Главам 1-2 1230,30 1003,73 36,97 2271,00

2 п. 167 
Методики, 
приказ 
Минстроя РФ 
от 04.08.2020 
№ 421/пр

Строительный контроль - 2,14% 48,60
2,14% от 

(2271000+0)

48,60

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

48,60 48,60

Итого по Главам 1-10 1230,30 1003,73 36,97 48,60 2319,60

3 Смета №1 на 
проектные 
работы

Проектные работы 205,83 205,83

4 пп. 57, 57(2) 
Постановлени
е № 145 от 
05.03.2007

Проведение государственной экспертизы - 1% 25,76
(2271000+4860
0+205830)*1,0

2*0,01

25,76

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  3 квартал 2021 г.

оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5,

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ

(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы

Страница 6



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и 
ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 
аудит проектной документации, проектные и 
изыскательские работы"

231,59 231,59

Итого по Главам 1-12 1230,30 1003,73 36,97 280,19 2551,19

5 п. 179 
Методики, 
приказ 
Минстроя РФ 
от 04.08.2020 
№ 421/пр

Непредвиденные затраты для объектов 
социальной сферы - 2%

24,61
2% от 1230300

20,07
2% от 1003730

0,74
2% от 36970

5,60
2% от 280190

51,02

Итого "Непредвиденные затраты" 24,61 20,07 0,74 5,60 51,02
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 1254,91 1023,80 37,71 285,79 2602,21

6 пп. 180, 181 
Методики, 
приказ 
Минстроя РФ 
от 04.08.2020 
№ 421/пр

НДС - 20% 250,98
20% от 1254910

204,76
20% от 1023800

7,54
20% от 37710

57,16
20% от 285790

520,44

Итого "Налоги и обязательные платежи" 250,98 204,76 7,54 57,16 520,44
Итого по сводному расчету 1505,89 1228,56 45,25 342,95 3122,65

Руководитель проектной организации Оноприенко А.Ю.

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта Гусельников Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник проектно-сметного отдела Бизяева Н.В.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе Клейменова Н.В.

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 7



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   302,37 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Объектная смета 74,10 168,88 7,98 250,96
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

74,10 168,88 7,98 250,96

Итого по Главам 1-2 74,10 168,88 7,98 250,96

2 п. 167 
Методики, 
приказ 
Минстроя РФ 
от 04.08.2020 
№ 421/пр

Строительный контроль - 2,14% 5,37
2,14% от 

(250960+0)

5,37

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

5,37 5,37

Итого по Главам 1-10 74,10 168,88 7,98 5,37 256,33

3 Смета №1 на 
проектные 
работы

Проектные работы 37,12
44170/1,19

37,12

4 пп. 57, 57(2) 
Постановлени
е № 145 от 
05.03.2007

Проведение государственной экспертизы - 1% 2,99
(250960+5370+
37120)*1,02*0,

01

2,99

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000 г.

оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5,

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ

(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы

Страница 8



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и 
ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 
аудит проектной документации, проектные и 
изыскательские работы"

40,11 40,11

Итого по Главам 1-12 74,10 168,88 7,98 45,48 296,44

5 п. 179 
Методики, 
приказ 
Минстроя РФ 
от 04.08.2020 
№ 421/пр

Непредвиденные затраты для объектов 
социальной сферы - 2%

1,48
2% от 74100

3,38
2% от 168880

0,16
2% от 7980

0,91
2% от 45480

5,93

Итого "Непредвиденные затраты" 1,48 3,38 0,16 0,91 5,93
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 75,58 172,26 8,14 46,39 302,37

Итого по сводному расчету 75,58 172,26 8,14 46,39 302,37

Руководитель проектной организации Оноприенко А.Ю.

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта Гусельников Д.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник проектно-сметного отдела Бизяева Н.В.

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе Клейменова Н.В.

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 9



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание 

Сметная стоимость 2271 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  3 квартал 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-02-01-01 Архитектурные решения 1228,95 937,60 2166,55
2 ЛС-02-01-02 Система электроснабжения 1,35 66,13 36,97 104,45

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 1230,30 1003,73 36,97 2271,00

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

1230,3 1003,73 36,97 2271,00

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 1230,30 1003,73 36,97 2271,00

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

1230,30 1003,73 36,97 2271,00

Итого по объектной смете 1230,30 1003,73 36,97 2271,00

Главный инженер проекта Гусельников Д.В.

Начальник проектно-сметного отдела Бизяева Н.В.
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: инженер-сметчик Ветошкина А.А.

Проверил: руководитель проектной организации Оноприенко А.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

всего

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Нежилое помещение № 5, по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5,

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Раздел ПД№11.2-СМ.ВОР

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание 

Сметная стоимость 250,96 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-02-01-01 Архитектурные решения 74,03 162,50 236,53
2 ЛС-02-01-02 Система электроснабжения 0,07 6,38 7,98 14,43

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 74,10 168,88 7,98 250,96

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

74,10 168,88 7,98 250,96

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 74,10 168,88 7,98 250,96

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

74,10 168,88 7,98 250,96

Итого по объектной смете 74,10 168,88 7,98 250,96

Главный инженер проекта Гусельников Д.В.

Начальник проектно-сметного отдела Бизяева Н.В.
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: инженер-сметчик Ветошкина А.А.

Проверил: руководитель проектной организации Оноприенко А.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

всего

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Нежилое помещение № 5, по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5,

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Раздел ПД№11.2-СМ.ВОР

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 2166,55 (236,52) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1228,95 (74,03) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 385,86 (17,12) тыс.руб.
монтажных работ 937,60 (162,5) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2002,04 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 97,12 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. 
приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Нежилое помещение № 
5, по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5,
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Архитектурные решения

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Раздел ПД№11.2-СМ.ВОР
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР46-04-008-02
демонтаж профнастила

100 м2 0,48

1 66,92 32,12 22,54 724
2 12,52 6,01

чел.-ч 8,58 4,1184
79,44 38,13

32,12 724
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2
% 91 91 29,23 659

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 16,70 376

84,06
т 0,12

(Материалы для строительных работ)

2 ФЕРр58-3-1 100 м 1,65

1 70,98 117,12 22,54 2 640
2 0,20 0,33

999-9900 т 0,12 0,198
чел.-ч 9,1 15,015

71,18 117,45
117,12 2 640

Объем=2,5*48/1000
Стены

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
Объем=165 / 100
ОТ
ЭМ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

Обоснование Единица 
измерения№ п/п Индексы

Количество

Раздел 1. Демонтажные работы. ФАСАД
Экран козырька

Наименование работ и затрат

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), 
а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), 
а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции
Мусор

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

Объем=48 / 100
ОТ
ЭМ
ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 105,41 2 376

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 53,88 1 214

276,74
т 0,08

(Материалы для строительных работ)

3 ФЕРр63-10-1
демонтаж 
смоломагнезитовых 
листов

100 м2 1,102

1 63,16 69,60 22,54 1 569
2 6,25 6,89
3 2,70 2,98 22,54 67

чел.-ч 7,31 8,05562
чел.-ч 0,2 0,2204

69,41 76,49
72,58 1 636

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.97

% 90 90 65,32 1 472

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.97

% 45 45 32,66 736

174,47
т 0,2

(Материалы для строительных работ)

4 ФЕР46-02-009-02
отбивка гипсовой 
штукатурки, армированной 
стеклосеткой, 
декоративного слоя из 
штукатурки Ceresit с 
краской

100 м2 1,432

1 178,00 254,90 22,54 5 745
999-9900 т 4,6 6,5872

чел.-ч 22,82 32,67824
178,00 254,90

254,90 5 745
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 262,55 5 917

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Стекольные, обойные и облицовочные 
работы (ремонтно-строительные)

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Объем=143,2 / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Стекольные, обойные и облицовочные 
работы (ремонтно-строительные)
Всего по позиции
Мусор

Объем=200/1000

Объем=80/1000

Мусор

Разборка облицовки из гипсокартонных 
листов: стен и перегородок

Объем=110,2 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 150,39 3 390

667,84
т 0,042

(Материалы для строительных работ)

5 ФЕРр66-24-2 100 м2 1,432

1 158,72 227,29 22,54 5 123
чел.-ч 19,1 27,3512

158,72 227,29
227,29 5 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 202,29 4 559

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 100,01 2 254

529,59
т 0,018

(Материалы для строительных работ)

6 ФЕР26-01-055-01
Демонтаж

100 м2 1,432

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

1 838,52 0,8 960,61 22,54 21 652
2 16,43 0,8 18,82
3 2,90 0,8 3,32 22,54 75
4 7 835,38 0 0,00

01.7.07.12 м2 115 0 0
чел.-ч 95,94 0,8 109,908864

чел.-ч 0,25 0,8 0,2864
8 690,33 979,43

963,93 21 727
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 97 935,01 21 075

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 
разборка, очистка (ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 
разборка, очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Объем=(22+6+10+4)/1000
Разборка тепловой изоляции: из ваты 
минеральной
Объем=143,2 / 100
ОТ
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Пленка полиэтиленовая

Мусор

Объем=18/1000
Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой
Объем=143,2 / 100
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Мусор
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 55 55 530,16 11 950

2 444,60
т 0,009

(Материалы для строительных работ)

7 ФЕРр58-3-1
оцинкованный профиль 
облицовочный

100 м 0,66

1 70,98 46,85 22,54 1 056
2 0,20 0,13

999-9900 т 0,12 0,0792
чел.-ч 9,1 6,006

71,18 46,98
46,85 1 056

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 42,17 950

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 21,55 486

110,70
т 0,03

(Материалы для строительных работ)

8 ФЕРр63-10-1
смоломагнезитовые 
листы

100 м2 0,3

1 63,16 18,95 22,54 427
2 6,25 1,88
3 2,70 0,81 22,54 18

чел.-ч 7,31 2,193
чел.-ч 0,2 0,06

69,41 20,83
19,76 445

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.97

% 90 90 17,78 401

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.97

% 45 45 8,89 200

47,50
т 0,05

(Материалы для строительных работ)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Мусор

Объем=30/1000
Разборка облицовки из гипсокартонных 
листов: стен и перегородок

Объем=30 / 100

Мусор

Объем=50/1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Стекольные, обойные и облицовочные 
работы (ремонтно-строительные)
СП Стекольные, обойные и облицовочные 
работы (ремонтно-строительные)
Всего по позиции

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Мусор

Объем=9/1000
Декоративный элемент

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

Объем=66 / 100
ОТ
ЭМ
Строительный мусор
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ФЕР20-02-002-01
Демонтаж

шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

1 9,60 0,4 3,84 22,54 87
2 1,47 0,4 0,59
3 0,12 0,4 0,05 22,54 1
4 4,10 0 0,00

19.2.03.09 шт 1 0 0
чел.-ч 1,07 0,4 0,428
чел.-ч 0,01 0,4 0,004

15,17 4,43
3,89 88

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 121 121 4,71 106

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 2,80 63

11,94
т 0,0003

(Материалы для строительных работ)

10 ФЕРр58-3-1
отливы из оц.стали

100 м 0,12

1 70,98 8,52 22,54 192
2 0,20 0,02

999-9900 т 0,12 0,0144
чел.-ч 9,1 1,092

71,18 8,54
8,52 192

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 7,67 173

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 3,92 88

20,13
т 0,004

(Материалы для строительных работ)
Мусор

Объем=4/1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Решетки жалюзийные

Объем=(1,5*8) / 100
ОТ
ЭМ
Строительный мусор
ЗТ

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Мусор

Объем=0,3/1000
Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

Демонтаж под замену элементов со стен
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
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11 ФЕР09-04-016-01
демонтаж металлических 
оконных решеток

т 0,096

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 499,32 0,7 33,55 22,54 756
2 817,60 0,7 54,94
3 95,15 0,7 6,39 22,54 144
4 13 162,21 0 0,00

чел.-ч 57,13 0,7 3,839136
чел.-ч 7,08 0,7 0,475776

14 479,13 88,49
39,94 900

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 37,14 837

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 24,76 558

150,39
т 0,096

(Материалы для строительных работ)

12 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,6493 42,98 27,91

13 ФССЦпг-03-21-01-018 1 т груза 0,6493 14,56 9,45

1 900,32

1 773,35
126,97
13,55

4 555,32
4 517,96

1 773,35

Объем=0,096+0,004+0,0003+0,05+0,03+0,042+0,2+0,08+0,12+0,018+0,009
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 18 км
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. ФАСАД :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

Всего по позиции
Мусор

Объем=12*8/1000
Вывоз мусора

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой вручную

               в том числе:
                    оплата труда

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
     Строительные работы
          Строительные работы

Установка решеток на окна массой: до 25 
кг/м2

Объем=12*8/1000
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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89,61
13,55

1 709,28
945,72
37,36

1 786,90
1 709,28

945,72
4 555,32

14 ФЕР20-06-019-01
демонтаж внешнего блока 
сплит-системы

шт 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

1 13,20 0,4 15,84 22,54 357
4 212,77 0 0,00

чел.-ч 1,19 0,4 1,428
225,97 15,84

15,84 357
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 121 19,17 432

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 11,40 257

46,41
15 ФЕР20-06-019-01 шт 3

1 13,20 39,60 22,54 893
4 212,77 638,31

чел.-ч 1,19 3,57
225,97 677,91

39,60 893
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 121 47,92 1 081

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 28,51 643

754,34Всего по позиции

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы. ФАСАД
Раздел 2. Демонтаж с последующим монтажом. ФАСАД

(Демонтаж) Установка внешнего блока мульти 
сплит-системы

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Установка внешнего блока мульти сплит-
системы
ОТ
М

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    накладные расходы
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16 ФЕР09-03-029-01
демонтаж пожарной 
лестницы

т 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 271,66 0,7 11,41 22,54 257
2 671,33 0,7 28,20
3 78,48 0,7 3,30 22,54 74
4 88,49 0 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

07.2.05.01 т 1 0 0
чел.-ч 28,9 0,7 1,2138
чел.-ч 5,83 0,7 0,24486

1 031,48 39,61
14,71 331

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 13,68 308

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 9,12 205

62,41
17 ФЕР09-03-029-01 т 0,06

1 271,66 16,30 22,54 367
2 671,33 40,28
3 78,48 4,71 22,54 106
4 88,49 5,31

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.05.01 т 1 0,06
чел.-ч 28,9 1,734
чел.-ч 5,83 0,3498

1 031,48 61,89
21,01 473

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 19,54 440

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Лестницы маршевые, ширина 6 мм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

Объем=60/1000
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

(Демонтаж) Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с ограждением

Объем=60/1000
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Лестницы маршевые, ширина 6 мм
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 13,03 293

94,46

795,25

83,15
68,48
8,01

643,62
957,62

83,15
68,48
8,01

643,62
100,31
62,06
91,16

100,31
62,06

957,62

18 ФЕР15-01-090-03 100 м2 1,24

1 3 551,80 4 404,23 22,54 99 271
2 1 086,48 1 347,24
3 427,81 530,48 22,54 11 957

01.7.06.14-0027 кг 0 0
01.7.15.07-0148 100 шт 0 0

06.2.05.03 м2 0 0
07.2.06.06 компл 0 0

12.1.01.03 м2 103 127,72
12.2.03.15 м3 0 0

чел.-ч 369,21 457,8204

Конструкции металлические и элементы 
крепежные вентилируемых фасадов
Материал гидроветрозащитный
Утеплитель
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Лента двухсторонняя
Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной 
прижимной шайбой, для крепления 
теплоизоляционных материалов к бетону, 
полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, 
пенобетону, размер 10х200 мм

Плиты облицовочные

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

  Итого по разделу 2 Демонтаж с последующим монтажом. ФАСАД
Раздел 3. Строительные работы. ФАСАД

Устройство вентилируемых фасадов с 
облицовкой плитами из керамогранита: с 
устройством теплоизоляционного слоя

Объем=(32+92) / 100
ОТ

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Демонтаж с последующим монтажом. ФАСАД :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
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чел.-ч 36,88 45,7312
4 638,28 5 751,47

4 934,71 111 228
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 100 4 934,71 111 228

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 49 2 418,01 54 502

13 104,19
19 ФССЦ-06.2.05.03-0002 м2 124 201,90 25 035,60

(Материалы для монтажных работ)

20 ФССЦ-07.2.06.01-1036 м 207,9 45,03 9 361,74

(Материалы для монтажных работ)
21 ФССЦ-07.2.06.01-1018 шт 132 24,47 3 230,04

(Материалы для монтажных работ)
22 ФССЦ-07.2.06.01-0005 шт 366 6,25 2 287,50

(Материалы для монтажных работ)
23 ФССЦ-07.2.06.01-1054 10 шт 50,2 69,02 3 464,80

(Материалы для монтажных работ)

24 ФССЦ-07.2.06.01-1152 шт 4 2,48 9,92

(Материалы для монтажных работ)
25 ФССЦ-07.2.06.01-0017 10 шт 50,2 10,80 542,16

(Материалы для монтажных работ)

Удлинители кронштейна из алюминиевых 
сплавов, окрашенные порошковой эмалью, 
для навесных вентилируемых фасадов, 
длина 80 мм, высота 60 мм

Объем=(132+366+4) / 10
Кронштейн Г-образный из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием для 
навесных вентилируемых фасадов, размеры 
50х50х150 мм, толщина стали 2 мм

Комплектующие для навесных 
вентилируемых фасадов прокладка 
терморазрывная

Объем=(498+4) / 10

ЗТм

Плитка керамогранитная многоцветная 
неполированная, размер 300х600х10 мм, 
600х600х10 мм

Объем=32+92
Профиль направляющий из нержавеющей 
стали, для навесных вентилируемых 
фасадов, ширина 80 мм, высота 32 мм

Кронштейн из нержавеющей стали, для 
навесных вентилируемых фасадов, длина 
150 мм, ширина 40 мм

Комплектующие для навесных 
вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм 
из оцинкованной стали

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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26 ФССЦ-01.7.15.07-1010 100 шт 6,3 272,36 1 715,87

(Материалы для монтажных работ)

27 ФССЦ-01.7.15.08-0001 100 шт 16 129,00 2 064,00

(Материалы для монтажных работ)

28 ФССЦ-07.2.06.01-0002 10 шт 8 65,00 520,00

(Материалы для монтажных работ)

29 ФССЦ-07.2.06.01-0001 шт 330 9,31 3 072,30

(Материалы для монтажных работ)
30 ФССЦ-12.2.05.10-0001 м3 13,1 717,98 9 405,54

(Материалы для монтажных работ)
31 ФССЦ-01.7.15.07-0141 100 шт 11,4 112,00 1 276,80

(Материалы для монтажных работ)

32 ФССЦ-12.1.02.10-0096 10 м2 14,7496 253,00 3 731,65

(Материалы для монтажных работ)

33 ФССЦ-01.7.15.14-0062 100 шт 2 10,00 20,00
(Материалы для монтажных работ)

34 ФССЦ-12.2.05.09-0043 м3 1,2 1 208,43 1 450,12

(Материалы для монтажных работ)
35 ФССЦ-01.2.03.05-0006 л 8,4 12,71 106,76

(Материалы для монтажных работ)
36 ФССЦ-14.5.01.06-1000 л 1,7 85,43 145,23

(Материалы для монтажных работ)

Праймер битумно-полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №03

Герметик клей полиуретановый

Объем=0,85*2

Дюбели фасадные полимерные с шурупом из 
нержавеющей стали с шестигранной 
головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Объем=630 / 100
Заклепки 5х12К, алюминиевые, нержавеющая 
сталь А4, анодированные в зеленый цвет

Объем=1600 / 100
Комплектующие для навесных 
вентилируемых фасадов марки "NAVEK",: 
кляммер стартовый из нержавеющей стали

Мембрана однослойная ветрозащитная 
гидроизоляционная Tyvek Housewrap

Объем=(143,2*1,03) / 10
Шурупы-саморезы 4,2х16 мм

Объем=200 / 100
Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного полистирола 
ПЕНОПЛЭКС-35

Объем=80 / 10
Кляммеры рядовые из нержавеющей стали 
для навесных вентилируемых фасадов из 
керамических плит

Плиты из минеральной ваты, для 
вентилируемых фасадов, на основе 
базальтового волокна, толщина от 50 до 125 
мм

Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х120 
мм

Объем=1140 / 100
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37 ФССЦ-14.5.01.07-0101 л 0,96 77,81 74,70

(Материалы для монтажных работ)

38 ФЕР15-04-006-03 100 м2 1,433333

1 44,73 64,11 22,54 1 445
2 0,97 1,39
3 0,26 0,37 22,54 8
4 0,18 0,26

14.3.01.03 т 0,0103 0,0147633
чел.-ч 4,65 6,6649985
чел.-ч 0,02 0,0286667

45,88 65,76
64,48 1 453

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 100 64,48 1 453

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 49 31,60 712

161,84
39 ФССЦ-14.4.01.02-0113 кг 21,5 15,25 327,88

(Материалы для монтажных работ)
40 ФЕР12-01-008-02 100 м2 0,20505

1 41,80 8,57 22,54 193
2 0,66 0,14
3 0,12 0,02 22,54
4 269,47 55,25

чел.-ч 4,9 1,004745
чел.-ч 0,01 0,0020505

311,93 63,96
8,59 193

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 9,36 210

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб
Объем=(61,3*0,1+11,5*0,25+46*0,25) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Кровли

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
Объем=(21,5/0,15) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Герметик "МОМЕНТ", силиконовый 
универсальный прозрачный, "Henkel"

Объем=0,08*12

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Грунтовка акриловая, антисептическая, 
глубокого проникновения

М
Грунтовка
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 4,90 110

78,22
41 ФССЦ-01.7.15.06-0146 т -0,000287 8 475,00 -2,43

(Материалы для монтажных работ)
42 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,004716 11 200,00 -52,82

(Материалы для монтажных работ)
43 ФССЦ-08.1.02.03-0001 м 61,3 31,05 1 903,37

(Материалы для монтажных работ)
44 ФССЦ-08.1.02.03-0081 м 46 21,05 968,30

(Материалы для монтажных работ)
45 ФССЦ-08.1.02.03-0021 м 11,5 26,41 303,72

(Материалы для монтажных работ)
46 ФССЦ-01.7.15.07-0087 100 шт 0,4 40,00 16,00

(Материалы для монтажных работ)

47 ФЕР09-04-016-01 т 0,159152

1 499,32 79,47 22,54 1 791
2 817,60 130,12
3 95,15 15,14 22,54 341
4 13 162,21 2 094,79

чел.-ч 57,13 9,0923538
чел.-ч 7,08 1,1267962

14 479,13 2 304,38
94,61 2 132

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 87,99 1 983

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 58,66 1 322

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Установка решеток на окна массой: до 25 
кг/м2
Объем=3,43*5,8*8/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Аквилон из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

Планка откосная из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, ширина 250 мм

Водоотлив оконный из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, ширина планки 250 
мм

Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, 
гвоздь электрооцинкованный, винтовой с 
цилиндрической манжетой, для сжатой зоны 
бетона и полнотелого кирпича, размер 6х40 
мм

Объем=40 / 100

СП Кровли

Всего по позиции
Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм
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2 451,03
48 ФЕР20-02-002-01 шт 1

1 9,60 9,60 22,54 216
2 1,47 1,47
3 0,12 0,12 22,54 3
4 4,10 4,10

19.2.03.09 шт 1 1
чел.-ч 1,07 1,07
чел.-ч 0,01 0,01

15,17 15,17
9,72 219

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 121 121 11,76 265

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 7,00 158

33,93
49 ФССЦ-19.2.03.03-0023 шт 1 85,81 85,81

(Материалы для монтажных работ)

79 265,30

4 565,98
1 480,36

546,13
73 218,96
15 829,21

4 565,98
1 480,36

546,13
2 154,40
5 108,30
2 520,17

71 064,56

71 064,56
5 112,11
5 108,30
2 520,17

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               материалы

Всего по позиции
Решетки вентиляционные наружные РН, из 
оцинкованной стали, размер 250х300 мм

Итоги по разделу 3 Строительные работы. ФАСАД :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Решетки жалюзийные
ЗТ

Всего по позиции
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
ОТ
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86 893,77

50 ФЕР46-04-008-01 100 м2 12,189

1 112,16 1 367,12 22,54 30 815
2 41,43 504,99

чел.-ч 14,38 175,27782
153,59 1 872,11

1 367,12 30 815
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2
% 91 91 1 244,08 28 042

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 710,90 16 024

3 827,09
51 ФЕРр69-9-1

песок
100 т 0,44352

1 1 363,00 604,52 22,54 13 626
999-9900 т 100 44,352

чел.-ч 188 83,38176
1 363,00 604,52

604,52 13 626
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103
% 92 92 556,16 12 536

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 265,99 5 995

1 426,67
52 ФЕРр69-9-1

шлак насыпной
100 т 0,4351

1 1 363,00 593,04 22,54 13 367
999-9900 т 100 43,51

чел.-ч 188 81,7988
1 363,00 593,04

593,04 13 367
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103
% 92 92 545,60 12 298

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 260,94 5 881

1 399,58

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(1680*26,4/1000) / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(1900*22,9/1000) / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ

  Итого по разделу 3 Строительные работы. ФАСАД
Раздел 4. Демонтажные работы. КРОВЛЯ

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), 
а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), 
а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
Объем=(293,7+587,4+337,8) / 100
ОТ
ЭМ
ЗТ
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53 ФЕРр69-9-1
шлаковая пористая стяжка

100 т 0,6624

1 1 363,00 902,85 22,54 20 350
999-9900 т 100 66,24

чел.-ч 188 124,5312
1 363,00 902,85

902,85 20 350
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103
% 92 92 830,62 18 722

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 397,25 8 954

2 130,72
54 ФЕР12-01-017-01 100 м2 2,937

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.1

1 209,95 0,8 493,30 22,54 11 119
2 189,93 0,8 446,26
3 21,86 0,8 51,36 22,54 1 158
4 36,67 0 0,00

04.3.01.09 м3 1,53 0 0

чел.-ч 24,3 0,8 57,09528
чел.-ч 1,94 0,8 4,558224

436,55 939,56
544,66 12 277

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 593,68 13 382

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 310,46 6 998

1 843,70
55 ФЕР12-01-017-02 100 м2 2,937

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.1

Демонтаж\Устройство выравнивающих 
стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
Объем=293,7 / 100
до толщ. 60 мм ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Очистка помещений от строительного мусора

Объем=(1200*55,2/1000) / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ

в т.ч. ОТм
М
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный
ЗТ
ЗТм

Демонтаж\Устройство выравнивающих 
стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

Объем=293,7 / 100
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ
ЭМ
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1 8,64 36 913,52 22,54 20 591
2 2,66 36 281,25
3 0,34 36 35,95 22,54 810

04.3.01.09 м3 0,102 0 0

чел.-ч 1 36 105,732
чел.-ч 0,03 36 3,17196

11,30 1 194,77
949,47 21 401

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 1 034,92 23 327

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 541,20 12 199

2 770,89
56 ФЕРр58-3-1

фартук из оцинкованной 
стали

100 м 0,2084

1 70,98 14,79 22,54 333
2 0,20 0,04

999-9900 т 0,12 0,025008
чел.-ч 9,1 1,89644

71,18 14,83
14,79 333

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 13,31 300

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 6,80 153

34,94
57 ФЕР09-07-030-04

уголок 40х40, уголок 
63х63, шпилька резьбовая 
М4х1000

т 0,21248

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 2 385,41 0,7 354,80 22,54 7 997
2 154,82 0,7 23,03
3 5,45 0,7 0,81 22,54 18

08.4.01.02 т 1 0 0
чел.-ч 263 0,7 39,117568
чел.-ч 0,44 0,7 0,0654438

2 540,23 377,83Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
Объем=20,84 / 100
ОТ
ЭМ
Строительный мусор

ЭМ
в т.ч. ОТм
Детали закладные и накладные
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
(Демонтаж) закладных деталей: до 4 кг

Объем=(96,8+114,4+1,28)/1000
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный
ЗТ
ЗТм
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355,61 8 015
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9.1, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 99 99 352,05 7 935

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9.1, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 85 85 302,27 6 813

1 032,15
58 ФЕР12-01-035-03 м 18,47

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

1 1,15 0,4 8,50 22,54 192
4 7,80 0 0,00

08.1.02.07 м 1 0 0
08.1.02.22 шт 2 0 0

чел.-ч 0,12 0,4 0,88656
8,95 8,50

8,50 192
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 9,27 209

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 4,85 109

22,62
59 ФЕР46-04-005-01

парапет
м3 1,2

1 79,21 95,05 22,54 2 142
2 149,90 179,88

999-9900 т 2,4 2,88
чел.-ч 8,94 10,728

229,11 274,93
95,05 2 142

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 86,50 1 949

Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), 
а также зданий (сооружений) в целом

(Демонтаж) Устройство металлической 
водосточной системы: прямых звеньев труб

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ
М
Труба водосточная

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции 
атомных электрических станций

СП Строительные металлические конструкции 
атомных электрических станций

Всего по позиции

СП Кровли

Всего по позиции
Разборка монолитных перегородок: 
бетонных
ОТ
ЭМ

Изделия для водосточных труб
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 49,43 1 114

410,86

60 ФССЦпг-01-01-01-042 1 т груза 220,733333 7,96 1 757,04

61 ФССЦпг-03-21-01-018 1 т груза 220,733333 14,56 3 213,88

11 753,86

5 347,49
6 406,37

88,12
19 870,14
14 899,22

5 347,49
1 435,45

88,12
5 266,19
2 850,09
4 970,92
5 435,61
5 266,19
2 850,09

19 870,14

62 ФЕР12-01-004-04 100 м 0,1782

1 325,89 58,07 22,54 1 309
2 74,10 13,20

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Объем=17,82 / 100
ОТ
ЭМ

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Демонтажные работы. КРОВЛЯ

Раздел 5. Строительные работы. КРОВЛЯ
Отделка примыкания к парапетам

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения), 
а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции
Вывоз мусора

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой транспортерами

Объем=(6000+1000+25335+44352+43510+66240+5000+26190+96,8+114,4+1,28+2880+13,8525)/1000

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
     Строительные работы

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 18 км
Объем=(6000+1000+25335+44352+43510+66240+5000+26190+96,8+114,4+1,28+2880+13,8525)/1000

Итоги по разделу 4 Демонтажные работы. КРОВЛЯ :
     Итого прямые затраты (справочно)
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3 11,33 2,02 22,54 46
4 462,96 82,50

12.1.02.15 м2 252 44,9064

чел.-ч 35,5 6,3261
чел.-ч 0,86 0,153252

862,95 153,77
60,09 1 355

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 65,50 1 477

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 34,25 772

253,52
63 ФССЦ-12.1.02.03-0193 м2 16,038 54,03 866,53

(Материалы для монтажных работ)
64 ФССЦ-12.1.02.03-0202 м2 16,038 20,68 331,67

(Материалы для монтажных работ)
65 ФЕР12-01-016-02 100 м2 0,036

1 24,47 0,88 22,54 20
2 2,63 0,09
3 0,46 0,02 22,54
4 90,00 3,24

чел.-ч 2,8 0,1008
чел.-ч 0,04 0,00144

117,10 4,21
0,90 20

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 0,98 22

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 0,51 11

5,70
66 ФССЦ-01.2.03.07-0022 т -0,00162 2 000,00 -3,24

(Материалы для монтажных работ)
67 ФССЦ-01.2.03.05-0011 л 1,26 8,44 10,63

(Материалы для монтажных работ)

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Эмульсия битумная гидроизоляционная

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый

Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ

Материалы рулонные кровельные 
наплавляемые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной
Объем=(1,26/0,35) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
М
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68 ФЕР12-01-002-10 100 м2 0,0535

1 79,34 4,24 22,54 96
2 13,66 0,73
3 2,07 0,11 22,54 2
4 91,47 4,89

12.1.02.15 м2 116 6,206

чел.-ч 8,44 0,45154
чел.-ч 0,16 0,00856

184,47 9,86
4,35 98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 4,74 107

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 2,48 56

17,08
69 ФССЦ-12.1.02.03-0055

ТехноэластЭПП
м2 6,206 38,42 238,43

(Материалы для монтажных работ)

70 ФЕР12-01-015-01 100 м2 0,802

1 139,04 111,51 22,54 2 513
2 78,45 62,92
3 3,60 2,89 22,54 65
4 1 541,10 1 235,96

чел.-ч 15,5 12,431
чел.-ч 0,28 0,22456

1 758,59 1 410,39
114,40 2 578

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 124,70 2 810

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=5,35*1,16
Устройство пароизоляции: оклеечной в один 
слой
Объем=80,2 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Кровли

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в один слой

Объем=5,35 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Материал рулонный битумно-полимерный 
кровельный и гидроизоляционный 
наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, 
гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, 
прочность не менее 360 Н, теплостойкость не 
менее 120 °C

М
Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 65,21 1 469

1 600,30
71 ФССЦ-12.1.02.06-0022 м2 -88,22 6,20 -546,96

(Материалы для монтажных работ)
72 ФССЦ-12.1.02.03-0025 м2 88,22 14,84 1 309,18

(Материалы для монтажных работ)

73 ФЕР12-01-017-01 100 м2 0,049

1 209,95 10,29 22,54 232
2 189,93 9,31
3 21,86 1,07 22,54 24
4 36,67 1,80

04.3.01.09 м3 1,53 0,07497

чел.-ч 24,3 1,1907
чел.-ч 1,94 0,09506

436,55 21,40
11,36 256

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 12,38 279

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 6,48 146

40,26
74 ФЕР12-01-017-02 100 м2 0,049

1 8,64 35 14,82 22,54 334
2 2,66 35 4,56
3 0,34 35 0,58 22,54 13

04.3.01.09 м3 0,102 35 0,17493

чел.-ч 1 35 1,715
чел.-ч 0,03 35 0,05145

11,30 19,38
15,40 347

Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

Объем=4,9 / 100
до толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
ОТ

Биполь: ЭПП

Объем=80,2*1,1
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Объем=4,9 / 100
ОТ

СП Кровли

Всего по позиции
Рубероид кровельный РКП-350

Страница 34



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 16,79 378

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 8,78 198

44,95
75 ФССЦ-04.1.01.01-0064 м3 0,24 881,84 211,64

(Материалы для монтажных работ)
76 ФССЦ-08.1.02.25-0082 шт 31 6,47 200,57

(Материалы для монтажных работ)
77 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,08244

1 829,12 68,35 22,54 1 541
2 21,88 1,80
3 3,51 0,29 22,54 7
4 6 516,18 537,19

чел.-ч 97,2 8,013168
чел.-ч 0,27 0,0222588

7 367,18 607,34
68,64 1 548

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 74,82 1 687

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 39,12 882

721,28
78 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,046991 11 200,00 -526,30

(Материалы для монтажных работ)
79 ФССЦ-01.7.15.06-0146 т -0,00033 8 475,00 -2,80

(Материалы для монтажных работ)
80 ФССЦ-01.7.15.07-0082 100 шт 6 70,00 420,00

(Материалы для монтажных работ)

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 
пористых заполнителях, средняя плотность 
D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 
мм, класс В25 (М350)

Костыли кровельные из оцинкованной стали, 
размер 4х40х400 мм

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
Объем=(18,32*0,45) / 100
ОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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81 ФССЦ-08.1.02.03-0011 кг 36,661068 27,07 992,42

(Материалы для монтажных работ)

82 ФССЦ-01.7.15.14-0081 100 шт 1 33,50 33,50

(Материалы для монтажных работ)

83 ФССЦ-01.7.15.07-0152 100 шт 1 8,00 8,00
(Материалы для монтажных работ)

84 ФССЦ-08.3.03.06-0001 кг 0,06 9,50 0,57
(Материалы для монтажных работ)

85 ФЕРр61-24-1 100 м2 0,036

1 669,99 24,12 22,54 544
2 87,70 3,16
3 64,44 2,32 22,54 52
4 282,37 10,17

04.3.02.09 т 0,54 0,01944
чел.-ч 62,91 2,26476
чел.-ч 6,21 0,22356

1 040,06 37,45
26,44 596

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 23,53 530

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 11,63 262

72,61
86 ФССЦ-04.3.02.09-0201 кг 68,4 19,49 1 333,12

(Материалы для монтажных работ)
87 ФССЦ-08.1.02.17-0173 м2 36,9 30,33 1 119,18

(Материалы для монтажных работ)

88 ФЕР12-01-002-09 100 м2 2,937

1 134,98 396,44 22,54 8 936
2 24,64 72,37

Всего по позиции
Смеси сухие двухкомпонентные известково-
цементные ремонтные штукатурные 
декоративные, паропроницаемые, 
гидрофобные, марки М100

Сетка штукатурная тканая из проволоки, 
диаметр 1,6 мм, 5х5 мм

КРОВЛЯ
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Объем=293,7 / 100
ОТ
ЭМ

Объем=18,32*0,45*4,447
Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х29 мм

Объем=100 / 100
Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Объем=100 / 100

Объем=600 / 100
Фартук водоотводящий из оцинкованной 
стали, толщина 0,55 мм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси на цементной основе
ЗТ

Проволока вязальная

Объем=0,003*20
Ремонт штукатурки фасадов сухой 
растворной смесью
Объем=3,6 / 100
ОТ
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3 3,75 11,01 22,54 248
4 182,33 535,50

12.1.02.15 м2 114 334,818

12.1.02.15 м2 116 340,692

чел.-ч 14,36 42,17532
чел.-ч 0,29 0,85173

341,95 1 004,31
407,45 9 184

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 444,12 10 011

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 232,25 5 235

1 680,68
89 ФССЦ-12.1.02.03-0193 м2 334,818 54,03 18 090,22

(Материалы для монтажных работ)

90 ФССЦ-12.1.02.03-0202 м2 340,692 20,68 7 045,51
(Материалы для монтажных работ)

91 ФЕР12-01-016-02 100 м2 2,883

1 24,47 70,55 22,54 1 590
2 2,63 7,58
3 0,46 1,33 22,54 30
4 90,00 259,47

чел.-ч 2,8 8,0724
чел.-ч 0,04 0,11532

117,10 337,60
71,88 1 620

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 78,35 1 766

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 40,97 923

456,92Всего по позиции

Объем=293,7*1,14
Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ

Объем=293,7*1,16
Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной
Объем=288,3 / 100

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя
Материалы рулонные кровельные для нижних 
слоев
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
М
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92 ФССЦ-01.2.03.07-0022 т -0,129735 2 000,00 -259,47
(Кровли)

93 ФССЦ-01.2.03.05-0011 л 102,8 8,44 867,63
(Материалы для монтажных работ)

94 ФЕР12-01-017-01 100 м2 2,937

1 209,95 616,62 22,54 13 899
2 189,93 557,82
3 21,86 64,20 22,54 1 447
4 36,67 27,58

04.3.01.09 м3 1,53 4,49361

чел.-ч 24,3 71,3691
чел.-ч 1,94 5,69778

409,27 1 202,02
680,82 15 346

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 742,09 16 727

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 388,07 8 747

2 332,18
95 ФЕР12-01-017-02 100 м2 2,937

1 8,64 35 888,15 22,54 20 019
2 2,66 35 273,43
3 0,34 35 34,95 22,54 788

04.3.01.09 м3 0,102 35 10,48509

чел.-ч 1 35 102,795
чел.-ч 0,03 35 3,08385

11,30 1 161,58
923,10 20 807

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 1 006,18 22 680

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный

Эмульсия битумная гидроизоляционная

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Объем=293,7 / 100

СП Кровли

Всего по позиции
Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

Объем=293,7 / 100
добавление к толщине (50мм) ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 526,17 11 860

2 693,93
96 ФССЦ-04.3.01.09-0014 м3 14,9787 519,80 7 785,93

(Материалы для монтажных работ)

97 ФЕР06-03-004-12 т 0,54777

1 102,78 56,30 22,54 1 269
2 30,45 16,68
3 4,35 2,38 22,54 54
4 285,60 156,44

08.4.03.03 т 1 0,54777
чел.-ч 11,6 6,354132
чел.-ч 0,35 0,1917195

418,83 229,42
58,68 1 323

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 102 59,85 1 349

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 58 34,03 767

323,30
98 ФССЦ-08.4.02.01-0021 т 0,54777 7 200,00 3 943,94

(Материалы для монтажных работ)

99 ФССЦ-01.7.06.01-0004 м 356,8 3,36 1 198,85

(Материалы для монтажных работ)
100 ФЕР12-01-014-02 м3 55

1 21,14 1 162,70 22,54 26 207
2 30,17 1 659,35
3 3,83 210,65 22,54 4 748

02.2.01.03 м3 1,03 56,65

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Сетка арматурная сварная

Объем=1,9*288,3/1000
Ленты герметизирующие 
гидроизоляционные, пароизоляционные 
бутилкаучуковые, дублированные нетканым 
материалом с одной стороны, с липким 
слоем с одной стороны и антиадгезионным 
покрытием с другой, цвет бежевый, ширина 
70 мм, толщина 2 мм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Утепление покрытий: керамзитом
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Гравий керамзитовый

СП Кровли

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Арматура

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 
М100

Объем=4,49361+10,48509
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
Объем=1,9*288,3/1000
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чел.-ч 2,71 149,05
чел.-ч 0,34 18,7

51,31 2 822,05
1 373,35 30 955

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 1 496,95 33 741

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 782,81 17 644

5 101,81
101 ФССЦ-02.2.01.03-0001 м3 56,65 163,00 9 233,95

(Материалы для монтажных работ)

102 ФЕР12-01-013-01 100 м2 2,883

1 158,66 457,42 22,54 10 310
2 130,46 376,12
3 11,20 32,29 22,54 728
4 870,84 2 510,63

12.2.05.06 м2 103 296,949
чел.-ч 18,6 53,6238
чел.-ч 0,87 2,50821

1 159,96 3 344,17
489,71 11 038

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 533,78 12 031

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 279,13 6 292

4 157,08
103 ФССЦ-12.2.05.09-0041 м3 14,84745 679,18 10 084,09

(Материалы для монтажных работ)

104 ФЕР12-01-015-01 100 м2 2,937Устройство пароизоляции: оклеечной в один 
слой
Объем=293,7 / 100

Объем=288,3 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Кровли

Всего по позиции
Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 
мм

Объем=55*1,03
Утепление покрытий плитами: из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в 
один слой

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Плиты теплоизоляционные из 
экструдированного пенополистерола 
"Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм

Объем=288,3*1,03*0,05

Плиты теплоизоляционные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли
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1 139,04 408,36 22,54 9 204
2 78,45 230,41
3 3,60 10,57 22,54 238
4 1 541,10 4 526,21

чел.-ч 15,5 45,5235
чел.-ч 0,28 0,82236

1 758,59 5 164,98
418,93 9 442

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 456,63 10 292

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 238,79 5 382

5 860,40
105 ФССЦ-12.1.02.06-0022 м2 -323,07 6,20 -2 003,03

(Кровли)
106 ФССЦ-12.1.02.03-0025 м2 323,07 14,84 4 794,36

(Материалы для монтажных работ)

107 ФССЦ-09.3.01.01-0021 м 18,5 20,98 388,13

(Материалы для монтажных работ)
108 ФССЦ-01.7.15.14-0084 100 шт 5 51,40 257,00

(Материалы для монтажных работ)

109 ФССЦ-01.7.15.07-0009 100 шт 5 29,60 148,00

(Материалы для монтажных работ)

110 ФЕР08-02-001-01 м3 3,91

1 37,73 147,52 22,54 3 325
2 34,56 135,13
3 5,40 21,11 22,54 476
4 1,60 6,26

04.3.01.12 м3 0,24 0,9384
06.1.01.05 1000 шт 0,38 1,4858

чел.-ч 4,54 17,7514
чел.-ч 0,4 1,564

73,89 288,91
168,63 3 801

в т.ч. ОТм
М
Растворы цементно-известковые
Кирпич керамический или силикатный
ЗТ

Объем=500 / 100
Парапет

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=293,7*1,1
Планка алюминиевая, краевая, толщина 3 
мм, ширина 30 мм

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х70 мм

Объем=500 / 100
Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 
8х60 мм

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Рубероид кровельный РКП-350

Биполь: ЭПП
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 110 185,49 4 181

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 69 116,35 2 623

590,75
111 ФССЦ-04.3.01.09-0015 м3 0,7 548,30 383,81

(Материалы для монтажных работ)
112 ФССЦ-06.1.01.05-0112 1000 шт 1,565 1 726,38 2 701,78

(Материалы для монтажных работ)

113 ФЕР08-02-007-01 т 0,371428

1 447,82 166,33 22,54 3 749
2 38,27 14,21
3 6,36 2,36 22,54 53

08.4.03.02 т 1 0,371428
чел.-ч 56,4 20,9485392

чел.-ч 0,51 0,1894283
486,09 180,54

168,69 3 802
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 110 185,56 4 182

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 69 116,40 2 623

482,50
114 ФССЦ-08.4.03.02-0002 т 0,001173 6 780,00 7,95

(Материалы для монтажных работ)

115 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 0,088885 6 726,18 597,86

(Материалы для монтажных работ)

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

Объем=(0,395*2,97+0,617*144,06+5,65*49,8)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Горячекатаная арматурная сталь

Объем=0,617*144,06/1000

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 8 мм

Объем=0,395*2,97/1000
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 10 мм

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 
М150

Кирпич керамический пустотелый 
одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125

Объем=1565 / 1000
Армирование кладки стен и других 
конструкций

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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116 ФССЦ-08.4.02.03-0021 т 0,28137 8 817,17 2 480,89

(Материалы для монтажных работ)

117 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,012

1 1 053,00 12,64 22,54 285
2 1 566,06 18,79
3 244,39 2,93 22,54 66
4 909,27 10,91

04.1.02.05 м3 102 1,224
чел.-ч 135 1,62
чел.-ч 18,12 0,21744

3 528,33 42,34
15,57 351

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 102 102 15,88 358

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 58 58 9,03 204

67,25
118 ФССЦ-04.1.01.01-0064 м3 1,224 881,84 1 079,37

(Материалы для монтажных работ)

119 ФЕР09-01-015-01 т 0,3318

1 534,70 177,41 22,54 3 999
2 1 190,48 395,00
3 136,72 45,36 22,54 1 022
4 106,95 35,49

07.2.07.12 т 1 0,3318
чел.-ч 59,61 19,778598
чел.-ч 13,59 4,509162

1 832,13 607,90

М
Конструкции стальные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Монтаж легких металлоконструкций из 
профильных труб павильонов при 
укрупнительной сборке элементов на 
болтовых соединениях
Объем=(210+121,8)/1000
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 
пористых заполнителях, средняя плотность 
D1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 
мм, класс В25 (М350)

Объем=1,2*1,02
Козырек

Каркасы и сетки арматурные плоские, 
собранные и сваренные (связанные) в 
арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 
мм

Объем=5,65*49,8/1000
Устройство бетонной подготовки
Объем=1,2 / 100
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222,77 5 021
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 207,18 4 670

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 138,12 3 113

953,20
120 ФССЦ-01.7.15.03-0042 кг -3,925426 9,04 -35,49

(Материалы для монтажных работ)
121 ФССЦ-23.3.08.01-0026 м 90 32,85 2 956,50

(Материалы для монтажных работ)
122 ФССЦ-08.3.11.01-0046 т 0,1218 5 000,00 609,00

(Материалы для монтажных работ)

123 ФССЦ-01.7.15.07-0097 100 шт 3 20,70 62,10

(Материалы для монтажных работ)

124 ФССЦ-01.7.15.14-0062 100 шт 2 10,00 20,00
(Материалы для монтажных работ)

125 ФССЦ-01.7.15.08-0022 т 0,00028 6 244,00 1,75

(Материалы для монтажных работ)

126 ФССЦ-01.7.15.12-0049 т 0,01422 13 134,00 186,77

(Материалы для монтажных работ)

127 ФЕР09-04-002-01 100 м2 0,48

1 277,06 132,99 22,54 2 998
2 469,17 225,20
3 41,15 19,75 22,54 445
4 153,96 73,90

в т.ч. ОТм
М

Объем=14,22/1000
Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
Объем=48 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Болты с гайками и шайбами строительные

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм

Объем=200 / 100
Заклепки с полукруглой головкой, размер 
4х10 мм

Объем=(1,4/1000)*200/1000
Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 
мм, длина 600, 700-1050 мм

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм

Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс

Объем=121,8/1000
Дюбель-гвозди полипропиленовые с 
оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим 
бортиком, размер 6х80 мм

Объем=300 / 100
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08.1.02.25 т 0 0

08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 31,7 15,216
чел.-ч 2,93 1,4064

900,19 432,09
152,74 3 443

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 142,05 3 202

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 94,70 2 135

668,84
128 ФССЦ-07.2.07.12-0020 т -0,00528 7 712,00 -40,72

(Строительные металлические конструкции)
129 ФССЦ-08.3.11.01-0091 т -0,001426 4 920,00 -7,02

(Строительные металлические конструкции)
130 ТЦ_08.3.09.01_74_66747912

3500_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.1 п.1

шт 53 569,17 1,02 5 332,58 5,77 30 769

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

131 ТЦ_09.2.03.04_74_66747912
3500_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.1 п.2

м 18,47 86,94 1,02 283,88 5,77 1 638

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

132 ФССЦ-08.1.02.23-0024 м 2,6 15,62 40,61

(Материалы для монтажных работ)
133 ФССЦ-07.2.06.03-0062 м 109,5 17,57 1 923,92Профиль крепежный из оцинкованной стали 

шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

J-профиль Grand Line, серый, L=3 м

Цена=313/3/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Элементы сайдинга металлического с 
покрытием полиэстер: "Планка угла" со 
стороной 50 мм

Крепежные детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям
Стальной гнутый профиль (профилированный 
настил)
ЗТ

Всего по позиции
Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной 
единицы от 0,1 до 0,5 т

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Софит Grand Line T4 сплошной, серый, 
305х3000 мм (48 м2)

Цена=683/1,2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции
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(Материалы для монтажных работ)
134 ФЕР12-01-036-01 100 м 0,1847

1 1 305,54 241,13 22,54 5 435
2 14,49 2,68
3 2,27 0,42 22,54 9
4 23 022,97 4 252,34

12.1.01.04-0010 шт 0 0

12.1.01.04-0012 шт 0 0

12.1.01.04-0013 шт 0 0

чел.-ч 143,94 26,585718
чел.-ч 0,19 0,035093

24 343,00 4 496,15
241,55 5 444

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 263,29 5 934

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 137,68 3 103

4 897,12
135 ФССЦ-12.1.01.04-0010

Заглушка желоба
шт 2 109,68 219,36

(Материалы для монтажных работ)
136 ФССЦ-12.1.01.04-0013 шт 15 19,89 298,35

(Материалы для монтажных работ)
137 ФССЦ-08.1.02.17-0031 м2 4,6175 26,05 120,29

(Материалы для монтажных работ)

138 ФССЦ-08.3.03.06-0001 кг 0,1 9,50 0,95
(Материалы для монтажных работ)

139 ФЕР12-01-036-02 100 м 0,064

1 378,40 24,22 22,54 546
2 22,77 1,46

Объем=18,47*0,25
Проволока вязальная

Объем=0,01*10
Установка водосточной системы из ПВХ: 
труб
Объем=6,4 / 100

СП Кровли

Всего по позиции
Наконечник универсальный из ПВХ для 
водосточных систем, диаметр 100 мм

Соединители желоба из ПВХ для 
водосточных систем, диаметр 150 мм

Сетка плетеная без покрытия из проволоки, 
диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 
10х10 мм

ОТ
ЭМ

Установка водосточной системы из ПВХ: 
желобов
Объем=18,47 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

в т.ч. ОТм
М
Наконечник универсальный из ПВХ для 
водосточных систем, диаметр 100 мм
Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ 
для водосточных систем, диаметр 150 мм

Соединители желоба из ПВХ для водосточных 
систем, диаметр 150 мм
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3 3,92 0,25 22,54 6
4 8 470,46 542,11

08.1.02.07 м 96 6,144

12.1.01.04-0007 шт 0 0

чел.-ч 41,72 2,67008
чел.-ч 0,34 0,02176

8 871,63 567,79
24,47 552

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 26,67 602

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 13,95 315

608,41
140 ФССЦ-24.3.01.04-0025 м 6,4 22,10 141,44

(Материалы для монтажных работ)
141 ФССЦ-12.1.01.04-0007 шт 4 166,70 666,80

(Материалы для монтажных работ)
142 ФССЦ-12.1.01.05-0025 шт 6 65,06 390,36

(Материалы для монтажных работ)
143 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,0818

1 829,12 67,82 22,54 1 529
2 21,88 1,79
3 3,51 0,29 22,54 7
4 6 516,18 533,02

чел.-ч 97,2 7,95096
чел.-ч 0,27 0,022086

7 367,18 602,63
68,11 1 536

Хомут для труб (на твердое основание) 
металлический для водосточных систем, 
покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 
150 мм

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
Объем=(1*0,4*19+2*0,29) / 100
ОТ
ЭМ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Трубы НПВХ для систем наружного 
водоотведения, класс кольцевой жесткости 
SN4, номинальный внутренний диаметр 110 
мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм

Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных 
систем, диаметр 100 мм

ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных 
систем, диаметр 100 мм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Материалы водосточной системы (трубы 
водосточные, диаметр 150 мм)
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 74,24 1 674

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 38,82 876

715,69
144 ФССЦ-07.2.07.13-0141 шт 2 35,90 71,80

(Материалы для монтажных работ)
145 ФССЦ-12.1.01.05-0030 шт 10 72,81 728,10

(Материалы для монтажных работ)
146 ФЕР12-01-003-01 100 м2 0,0592

1 258,34 15,29 22,54 345
2 337,13 19,96
3 9,54 0,56 22,54 13
4 6 070,61 359,38

чел.-ч 28,8 1,70496
чел.-ч 0,78 0,046176

6 666,08 394,63
15,85 358

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 17,28 390

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 9,03 204

420,94
147 ФССЦ-01.8.01.06-0006 м2 -13,616 8,46 -115,19

(Материалы для монтажных работ)
148 ФССЦ-12.1.02.05-0111 м2 10 29,88 298,80

(Материалы для монтажных работ)
149 ФЕР13-03-004-02 100 м2 0,555

1 22,86 12,69 22,54 286
2 6,66 3,70
3 0,33 0,18 22,54 4в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Планка карниза металлическая для кровли, 
окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 
мм

Устройство трехслойных мастичных 
кровель, армированных двумя слоями 
стеклосетки,: из битумной мастики
Объем=(4,62+1,3) / 100
ОТ
ЭМ

Стеклоэласт: П-3,5, стеклохолст

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-759
Объем=55,5 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Сетка стеклянная строительная СС-1

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции
Отливы (отметы) из оцинкованной стали, 
толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм
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4 543,84 301,83
чел.-ч 2,52 1,3986
чел.-ч 0,03 0,01665

573,36 318,22
12,87 290

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 94 94 12,10 273

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 51 51 6,56 148

336,88
150 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,0024

1 829,12 1,99 22,54 45
2 21,88 0,05
3 3,51 0,01 22,54
4 6 516,18 15,64

чел.-ч 97,2 0,23328
чел.-ч 0,27 0,000648

7 367,18 17,68
2,00 45

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 109 109 2,18 49

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 57 57 1,14 26

21,00
151 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,001368 11 200,00 -15,32

(Материалы для монтажных работ)
152 ФССЦ-01.7.15.06-0146 т -0,00001 8 475,00 -0,08

(Материалы для монтажных работ)
153 ФССЦ-08.3.05.02-0061 т 0,01727 6 671,97 115,22

(Материалы для монтажных работ)

154 ФССЦ-01.7.15.14-0041 100 шт 3 6,00 18,00
Объем=17,27/1000
Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм

СП Кровли

Всего по позиции
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Прокат толстолистовой горячекатаный в 
листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм

ФОТ
НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

Всего по позиции
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Кровли

Объем=0,24 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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(Материалы для монтажных работ)

155 ФССЦ-01.7.15.02-0033 100 шт 0,22 116,00 25,52

(Материалы для монтажных работ)

114 600,00

5 348,85
4 107,50

469,90
105 143,65
32 814,34

5 348,85
4 107,50

469,90
13 712,22
6 273,31
3 372,46

91 431,43

91 431,43
5 818,75
6 273,31
3 372,46

124 245,77

32 407

208 314,73 1 530 747

17 118,82 385 858
12 189,68 112 023
1 125,71 25 371

179 006,23 1 032 866
74 026,63 1 228 945
69 018,35 1 182 919

17 118,82 385 858

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
                    оплата труда

     Монтажные работы
          в том числе:
               материалы
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 Строительные работы. КРОВЛЯ
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Итоги по смете:

Объем=300 / 100
Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, 
длина 85 мм

Объем=22 / 100

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 5 Строительные работы. КРОВЛЯ :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
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Индекс изменения сметной 
стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

7 181,40 9,19 65 997

1 125,71 25 371
Индекс изменения сметной 

стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

16 510,24 5,77 95 264

18 457,39 416 027
9 750,50 219 773

Индекс изменения сметной 
стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

5 008,28 9,19 46 026

162 495,99 937 602

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Монтажные работы
          в том числе:
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Индекс изменения сметной 
стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

162 495,99 5,77 937 602

18 244,53 411 229
18 457,39 416 027
9 750,50 219 773

236 522,62 2 166 547,00

32 407

Составил:

Проверил:

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               материалы

     Итого ФОТ (справочно)

                                                      (Ветошкина А.А.)

                                                      (Оноприенко А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 104,45 (14,43) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1,35 (0,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 15,13 (0,67) тыс.руб.
монтажных работ 66,13 (6,38) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 69,63 чел.час.
оборудования 36,97 (7,98) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,47 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(проектная и (или) иная техническая документация)

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. 
приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Нежилое помещение № 
5, по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Капитальный ремонт объекта капитального строительства нежилого помещения № 5,
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 125

Система электроснабжения
(наименование конструктивного решения)

Раздел ПД№11.2-СМ.ВОР
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-02-146-01 100 м 0,5

1 110,54 55,27 22,54 1 246
2 577,26 288,63
3 55,11 27,56 22,54 621
4 60,47 30,24

чел.-ч 11,76 5,88
чел.-ч 4,11 2,055

748,27 374,14
82,83 1 867

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 80,35 1 811

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 42,24 952

496,73
2 ФССЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,05 6 920,41 346,02

(Материалы для монтажных работ)

3 ФЕРм08-02-412-01 100 м 1

1 42,21 42,21 22,54 951
2 1,81 1,81
3 0,26 0,26 22,54 6
4 11,27 11,27

чел.-ч 4,49 4,49
чел.-ч 0,02 0,02

55,29 55,29
42,47 957

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ), руб.

3

ОТ
ЭМ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-
LS 3х2,5-660

Объем=50 / 1000
Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 2,5 мм2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Индекс
ы

Количество

Обоснование Единица 
измерения№ п/п

Раздел 1. 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

Объем=(50+50) / 100

Наименование работ и затрат

Объем=50 / 100
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Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 41,20 928

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 21,66 488

118,15
4 ТЦ_21.1.06.07_74_78045269

50_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.1 п.3

м 50 52,49 1,02 463,95 5,77 2 677

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5 ТЦ_21.1.06.07_66_66591422
4208_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.1 п.4

м 50 129,17 1,02 1 141,77 5,77 6 588

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

6 ФЕРм08-03-526-02 шт 1

1 19,02 19,02 22,54 429
2 2,87 2,87
3 0,26 0,26 22,54 6
4 36,31 36,31

чел.-ч 2 2
чел.-ч 0,02 0,02

58,20 58,20
19,28 435

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 18,70 422

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,83 222

86,73
7
О

ТЦ_62.1.01.02_74_78045269
50_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.1 п.5

шт 1 122,03 1,012 26,57 4,63 123

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

8 ФЕРм11-03-011-01 компл 3

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Цена=155/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 100 А
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Кабель управления КГВВнг(А)-LS 3х1,5

Цена=62,99/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Кабель теплый 17КСТМ2-Т

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Автоматический выключатель Easy9, 1p,
10А,криваяC, 4,5кА

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Цена=146,44/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прибор для анализа физико-химического 
состава вещества, категория сложности: I
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1 40,21 120,63 22,54 2 719
2 25,36 76,08
3 3,51 10,53 22,54 237
4 10,61 31,83

чел.-ч 4,12 12,36
чел.-ч 0,28 0,84

76,18 228,54
131,16 2 956

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 118,04 2 660

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 60,33 1 360

406,91
9
О

ТЦ_63.4.03.01_74_66731975
52_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.1 п.6

шт 1 620,83 1,012 135,64 4,63 628

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

10
О

ТЦ_63.4.03.01_74_66731975
52_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.7

шт 1 1 250,83 1,012 273,43 4,63 1 266

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

11
О

ТЦ_63.4.03.01_74_66703292
18_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.8

шт 1 3 083,33 1,012 673,87 4,63 3 120

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

12 ФЕРм08-03-573-04 шт 1

1 20,44 20,44 22,54 461
2 33,47 33,47
3 3,42 3,42 22,54 77
4 2,94 2,94

чел.-ч 2,06 2,06
чел.-ч 0,31 0,31

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=1+1+1
ОТ

Датчик температуры TST01

Цена=745/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Датчик воды TSW01-3,0

Цена=1501/1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Датчик осадков TSP01

Цена=3700/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

ЗТм
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56,85 56,85
23,86 538

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 23,14 522

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,17 274

92,16
13 ФЕРм10-08-001-01

терморегулятор
шт 1

1 72,43 72,43 22,54 1 633
4 8,88 8,88

чел.-ч 7,2 7,2
81,31 81,31

72,43 1 633
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 65,19 1 470

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 33,32 751

179,82
14
О

ТЦ_62.1.02.14_77_77106164
60_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.9

шт 1 30 537,50 1,04236 6 874,95 4,63 31 831

(Оборудование)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

15 ФЕРм08-02-409-01 100 м 1

1 178,98 178,98 22,54 4 034
2 33,80 33,80
3 2,26 2,26 22,54 51
4 18,89 18,89

чел.-ч 19,04 19,04
чел.-ч 0,18 0,18

231,67 231,67
181,24 4 085

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 175,80 3 962

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 92,43 2 083

Всего по позиции
Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 10 
лучей
ОТ
М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Шкаф управления системы обогрева ЩУ-ССТ-
1-10-200 (с терморегулятором)

Цена=36645/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=100 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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499,90
16 ФССЦ-24.3.01.02-0013 м 100 3,47 347,00

(Материалы для монтажных работ)
17 ФССЦ-20.2.05.02-0011 100 шт 2 38,00 76,00

(Материалы для монтажных работ)

18 ФССЦ-20.5.02.04-0008 10 шт 0,3 132,24 39,67

(Материалы для монтажных работ)

19 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 0,9

1 153,26 137,93 22,54 3 109
2 1,81 1,63
3 0,26 0,23 22,54 5
4 98,83 88,95

чел.-ч 15,45 13,905
чел.-ч 0,02 0,018

253,90 228,51
138,16 3 114

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 134,02 3 021

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 70,46 1 588

432,99
20 ФССЦ-20.1.02.04-0003 100 шт 0,9 213,00 191,70

(Материалы для монтажных работ)

21 ФССЦ-20.2.09.08-0001 компл 1 190,61 190,61

(Материалы для монтажных работ)
22 ФССЦ-01.7.15.07-0097 100 шт 0,2 20,70 4,14

(Материалы для монтажных работ)

Коробка ответвительная с кабельными 
вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 
80х80х40 мм

Объем=3 / 10
Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

Объем=(18*5) / 100
ОТ

Всего по позиции
Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, без протяжки, 
номинальный внутренний диаметр 25 мм

Держатель пластмассовый с защелкой для 
труб диаметром 25 мм

Объем=200 / 100

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Клемма строительно-монтажная для 
распределительных коробок на 3 проводника 
сечением до 6 мм2 WAGO 773-173

Объем=(18*5) / 100
Муфта кабельная концевая 
термоусаживаемая 3КВТп-1-25

Дюбель-гвозди полипропиленовые с 
оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим 
бортиком, размер 6х80 мм

Объем=20 / 100

Страница 58



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

23 ФССЦ-25.2.01.06-0001 шт 2 48,00 96,00
(Материалы для монтажных работ)

24 ТЦ_20.2.06.05_74_77058921
51_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.10

шт 2 107,86 1,02 38,13 5,77 220

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

25 ТЦ_20.2.06.05_66_66701795
30_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.11

м 14 19,17 1,02 47,49 5,77 274

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

26 ТЦ_20.5.04.11_74_66703292
18_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.12

шт 80 52,50 1,02 742,46 5,77 4 284

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

27 ТЦ_20.5.04.11_74_66703292
18_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.13

шт 12 45,83 1,02 97,23 5,77 561

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

28 ТЦ_20.5.04.11_74_66703292
18_13.01.2022_02
Раздел ПД №11.3-СМ.КА 
стр.2 п.14

шт 6 40,00 1,02 42,46 5,77 245

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

29 ФССЦ-01.7.15.08-0023 кг 0,105 5,60 0,59

(Материалы для монтажных работ)

30 ФССЦ-01.7.15.08-0022 т 0,000085 6 244,00 0,53

Зажим для одиночного троса

Кронштейн ТС.04 для опуска
нагревательного кабеля в трубу

Цена=129,43/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Трос стальной в п/э оболочке 2,8 мм

Зажим крепежный СР.2-50

Цена=55/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Зажим крепежный СР.1-25

Цена=48/1,2

Цена=23/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Зажим крепежный СР/Т.2-50

Цена=63/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заклепки с полукруглой головкой 4х18 мм

Объем=(2,1/1000)*50
Заклепки с полукруглой головкой, размер 
4х10 мм
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(Материалы для монтажных работ)

31 ФССЦ-24.3.03.01-0218 м 1 12,50 12,50
(Материалы для монтажных работ)

32 ФССЦ-14.5.01.06-1000 л 0,93 85,43 79,45
(Материалы для монтажных работ)

33 ФССЦ-07.2.06.04-0043 10 м 5 11,61 58,05

(Материалы для монтажных работ)

34 ФЕР20-02-002-01
прим.

шт 2

1 9,60 19,20 22,54 433
2 1,47 2,94
3 0,12 0,24 22,54 5
4 4,10 8,20

19.2.03.09 шт 1 2
чел.-ч 1,07 2,14
чел.-ч 0,01 0,02

15,17 30,34
19,44 438

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 121 121 23,52 530

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 72 14,00 315

67,86
35 ФССЦ-19.2.03.08-0002 м2 0,04 75,00 3,00

(Материалы для монтажных работ)

36 ФЕРм08-02-411-01 100 м 0,02

1 260,94 5,22 22,54 118
2 148,59 2,97
3 4,52 0,09 22,54 2
4 600,62 12,01

чел.-ч 27,76 0,5552
чел.-ч 0,36 0,0072

1 010,15 20,20

Трубка термоусаживаемая

Объем=0,1*10
Герметик клей полиуретановый

Объем=0,31*3
Лента стальная монтажная перфорированная 
оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм

Объем=(1,7/1000)*50/1000

М
Решетки жалюзийные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=50 / 10
Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=0,02*2
Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм
Объем=2 / 100
ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние 
(трубопроводы, водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
Всего по позиции
Сетки металлические в рамках, площадь в 
свету до 0,2 м2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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5,31 120
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 5,15 116

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,71 61

28,06
37 ФССЦ-08.1.02.13-0006 м 2 8,79 17,58

(Материалы для монтажных работ)

5 401,38 43 944

671,33 15 133
444,20 4 082
44,85 1 010

4 285,85 24 729
67,86 1 352

19,20 433
Индекс изменения сметной 

стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

2,94 9,19 27

0,24 5
Индекс изменения сметной 

стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

8,20 5,77 47

23,52 530
14,00 315

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Рукава металлические из стальной 
оцинкованной ленты, негерметичные, 
простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 
18 мм

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               накладные расходы
               сметная прибыль
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6 377,78 66 128

652,13 14 700
Индекс изменения сметной 

стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

441,26 9,19 4 055

44,61 1 005
Индекс изменения сметной 

стоимости по элементам 
прямых затрат от цен на 

01.01.2000г. к ценам 3 
кв.2021г. (Письмо Минстроя 

России от 31.08.2021 
№36820-ИФ/09, 

Челябинская область, 
Объекты здравоохранения: 

Прочие)

4 277,65 5,77 24 682

661,59 14 912
345,15 7 779

3 кв 2021 г. (ОБ), Письмо 
Минстроя России от 

20.08.2021 г. №35422-ИФ/09 
прил.4

7 984,46 4,63 36 968

716,18 16 143
685,11 15 442
359,15 8 094

14 430,10 104 448,00

14 849
36 968

Составил:

Проверил:                                                       (Оноприенко А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Ветошкина А.А.)

     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

               оборудование отсутствующее в СНБ

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
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