

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Заместитель главы администрации
Новоскопского городского округа по строительству,
транспорту, ЖКХ и связи - начальник управления
городского хозяйства

Кучерявенко В.Н.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 25 240,13 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Ремонт автодороги по ул. Успенская-ул. Кирова в г. Новый Оскол Белгородской области (протяженность – 5,332 пр. км),
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на IIV квартал 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб					прочих затрат	всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта									
1	01-01-01	Подготовительные работы	525,16					525,16	
2	01-01-02	Установка временных дорожных знаков	39,29					39,29	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		564,45					564,45	
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта									
3	02-01-02	Дорожная одежда	15 319,14					15 319,14	
4	02-01-01	Земляные работы	304,24					304,24	
5	02-01-03	Пересечения и примыкания	1 221,67					1 221,67	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		16 845,05					16 845,05	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
6	07-01-01	Обустройство	3 623,94					3 623,94	
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		3 623,94					3 623,94	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-7	21 033,44				21 033,44
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по главам 1-8	21 033,44				21 033,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по главам 1-9	21 033,44				21 033,44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по главам 1-12	21 033,44				21 033,44
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	21 033,44				21 033,44
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	4 206,69				4 206,69
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	4 206,69				4 206,69
		Итого по сводному расчету	25 240,13				25 240,13

Составил

Раджос А.А.

Проверил

Киселева Е.Н.

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]